



PAŃSTWOWA
AGENCJA ATOMISTYKI

Dyrektor Generalny
Katarzyna Krzywda

Nr sprawy: 202/2022/DBJ

Warszawa, 09-11-2022 r.

WYJAŚNIENIE treści SWZ

W związku z pytaniami zgłoszonym przez Uczestników postępowania, na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie:

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy. Po przeprowadzeniu weryfikacji dostępności sprzętu u różnych producentów pragniemy zwrócić uwagę, że w przypadku „Macierzy SAN” wymagany termin realizacji zamówienia jest niemożliwy do wykonania. Problemy z dostępnością tego typu sprzętu wynikają z braku komponentów niezbędnych do produkcji urządzeń. Realnym terminem na dostawę „Macierzy SAN” jest końcówka lutego 2023 r.

W związku z tym czy Zamawiający dla „Macierzy SAN” zmieni termin wykonania zamówienia na następujący: do 28 lutego 2023 r.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany terminu realizacji zamówienia polegającej na wydłużeniu terminu realizacji zamówienia do 90 dni (dla Macierzy SAN”), licząc od dnia zawarcia umowy. Uwaga!!! termin 90 dni dotyczy tylko dostawy „Macierzy SAN”, termin dostawy pozostałych urządzeń, oprogramowania i licencji pozostaje niezmienny i wynosi 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. Zamawiający informuje, że dokona stosownych zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający informuje, że zmiana treści Specyfikacji Warunków Zmówienia i Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostaną opublikowane osobną informacją.

Z poważaniem,

Katarzyna Krzywda
Dyrektor Generalny

Państwowej Agencji Atomistyki
/ – podpisany cyfrowo/