

dot. postępowania 234/17/PU – Program Bloki 200+

NCBR<sup>1</sup> w toku analizy nadal otrzymywanych pytań do dokumentacji związanej z postępowaniem nr 234/17/PU, prowadzonym w ramach Programu Bloki 200+ („**Postępowanie**”), uznało za celowe uściślenie niektórych kwestii istotnych dla Postępowania. Dlatego też, NCBR podjęło decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków do dnia 12 marca 2018 r. oraz udzieleniu wyjaśnień i odpowiedzi na pytania jak poniżej (Treści pytań przytoczono w brzmieniu dosłownym po usunięciu nazw podmiotów występujących z pytaniem):

#### 1. Wniosek dotyczący deklaracji wekslowej

Pytanie:

**Działając na podstawie Art. 7.1 §2 Regulaminu przeprowadzenia postępowania konkursowego pod nazwą „Program Bloki 200+...” oraz odpowiednio do punktu 2 załącznika nr 4 Ramowy harmonogram Programu Bloki 200+ zwracam się z uprzejmą prośbą o akceptację zmiany treści rzeczony Deklaracji wekslowej na brzmienie załączone poniżej.**

Uzasadnienie:

W ramach postępowania w dniu 11 stycznia 2018 roku na stronie internetowej NCBR: <http://www.ncbr.gov.pl/bip/zamówienia-publiczne/pcp/> pojawił się wzór deklaracji wekslowej [zał\_nr\_5\_do\_regulaminu\_wzór\_deklaracji\_wekslowej.pdf], której istotną i immanentną cechą było domniemanie, że ewentualną kwotą roszczenia byłyby zadłużenie wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy aktualne w dacie wypełnienia weksła, natomiast w dokumencie datowanym na 31.01.2018 r., a opublikowanym w dniu 01.02.2018 r. jako [234\_17\_pu\_zał\_nr\_5\_do\_wzoru\_umowy\_wzór\_deklaracji\_wekslowej\_20180131\_edytowalny.doc] pojawiły się sformułowania nieoczekiwane i nieuzasadnione zwiększające obciążenia i ryzyka Wnioskodawcy. Należy zauważyć, że tak zasadnicza zmiana została przedstawiona w trybie uniemożliwiającym zachowanie wskazanego w pierwszym z dokumentów terminu 31 stycznia 2018 r jako możliwy do zmiany jej treści. Z racji podstawowych praw przynależnych stronom w postępowaniu negocjacyjnym, uzasadniony wniosek powinien być rozpatrzony, a jeśli dzięki niemu uniknie się naruszeniu prawa poprzez nieuzasadnione dysproporcje obciążeń Stron, powinien zostać przyjęty.

Załącznik:

Deklaracja wekslowa – wersja XXX

<sup>1</sup> NCBR wskazuje, że wszelkie terminy pisane w niniejszym piśmie wielką literą odnoszą się do definicji wskazanych w Regulaminie do Postępowania oraz we wzorze Umowy – dokumentacji do Postępowania opublikowanej przez NCBR m.in. na stronie internetowej Centrum: [www.NCBR.gov.pl](http://www.NCBR.gov.pl).

Odpowiedź:

NCBR nie wyraża zgody na dokonanie modyfikacji deklaracji wekslowej według propozycji przedstawionej w przytoczonym w piśmie, jednocześnie NCBR informuje o zmianie dokumentacji do Postępowania w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w sposób wskazany w zmienionej dokumentacji do Programu Bloki 200+ (wzór Umowy oraz Regulamin), której ogłoszenie NCBR planuje najpóźniej na dzień 21 lutego 2018 r.

2. Pytanie: **Czy nasza interpretacja jest prawidłowa, że z wszystkimi „Materiałami”, a zatem i licencją, musimy przekazać do NCBR wszystkie dokumenty jak rysunki, rysunki konstrukcyjne, listy materiałów, P&ID, opis szczegółowy procesu / komponentu itp.**

3. Pytanie: **Czy nasze zrozumienie jest poprawne, że licencja obejmuje Background IP tylko w zakresie niezbędnym do korzystania z Foreground IP, ale włącznie z istniejącymi modelami użytkowymi, patentami, oprogramowaniem / narzędziami projektowymi potrzebnymi do przeprojektowania komponentów elektroni, a także inne istniejące IP jak rysunki, bazy danych, kody źródłowe itp. potrzebne do przeprojektowania komponentów przez dostawcę technologii w ramach tego projektu?**

Odpowiedź na pytanie 2 i 3:

Podstawowym celem Programu Bloki 200+ jest przeprowadzenie Prac B+R, w wyniku których powstać ma innowacyjna i nowatorska Metoda modernizacji Bloków klasy 200 MW (Foreground IP). Na wniosek interesariuszy, NCBR wyraziło zgodę na stosowanie (w toku Postępowania) rozwiązań już istniejących (Background IP), lecz wyłącznie w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do wypracowania Metody (mają mieć wyłącznie charakter wtórny w stosunku do Wyników Prac B+R obejmujących Foreground IP), niezbędne do właściwego korzystania z Wyników Prac B+R obejmujących Foreground IP oraz o ile Wnioskodawca nie będzie ubiegał się w ramach Programu Bloki 200+ o finansowanie Prac B+R zmierzających do opracowania już istniejących rozwiązań (obejmujących Background IP). Nie jest celem Postępowania wdrażanie już istniejących rozwiązań modernizacji Bloków klasy 200MW. Niezależnie od tych ograniczeń, jeżeli Wnioskodawca uznaje za celowe i konieczne zastosowanie już istniejących rozwiązań (obejmujących Background IP) w swoich propozycjach oraz w wypracowywanych przez niego Wynikach Prac B+R (obejmujących Foreground IP), to musi liczyć się ze zobowiązaniem do przekazania NCBR praw do Background IP, wykorzystywanego w toku prowadzonych przez niego Prac B+R, a niezbędnego m.in. do korzystania z wypracowanej Metody i przeprowadzenia jej wdrożenia.

NCBR zapewnia, że jego wolą jest aby Wykonawcy Projektu, którzy przejdą pomyślnie Fazę III byli podmiotami skutecznie i samodzielnie komercjalizującymi swoje Metody.

Zamierzeniem Programu Bloki 200+ jest rozpowszechnienie Metody przede wszystkim wśród wytwórców energii, głównie po zakończeniu Postępowania. Dlatego też NCBR oczekuje od Wnioskodawców (później Wykonawców Projektu) przekazania praw w zakresie i formie umożliwiającej udzielania licencji na pełne wdrożenie Metody.

4. Pytanie: **Czy licencja nie może być wypowiedziana lub ograniczona?**

Odpowiedź:

Zasady dotyczące wypowiedzenia lub ograniczenia licencji wskazane zostały w dokumentacji do Programu Bloki 200+ lub wynikają z przepisów prawa.

5. Pytanie: **Jeśli nie możemy zaakceptować niektórych warunków Wzoru Umowy z NCBR (Załącznik nr 2), czy podlegają one negocjacom?**

Odpowiedź:

Nie

5. Pytanie: **Jakie są konsekwencje, jeśli nie dojdziemy do porozumienia z właścicielem jednostki wytwórczej w sprawie zapisów dotyczących odpowiedzialności lub innego istotnego warunku, a zatem nie będziemy kontynuować III Fazy Projektu? Czy tylko to, że nie otrzymujemy funduszu?**

Odpowiedź:

Jeżeli Wykonawca Projektu wykaże, że dokonał należytej staranności, aby pozyskać prawa do prowadzenia zakresu Prac przewidzianych w Fazie III, uwzględniając fakt, że jest kilku właścicieli bloków klasy 200 MW, , jednakże nie będzie mógł uzyskać kwalifikacji do prac fazy III. W takim przypadku nie zakłada się żądania zwrotu już otrzymanego dofinansowania. Natomiast jeżeli Wykonawca Projektu nie wykaże się należyłą starannością w pozyskaniu praw do prac na bloku referencyjnym, może to być potraktowane jako nienależyte wykonanie umowy z konsekwencjami określonymi w Umowie.

6. Pytanie: **W związku z kolejnym przesunięciem terminu składania wniosku o zakwalifikowanie się do procedury wyboru wykonawcy i wdrażającego Metodę określoną umowie zamawiającego NCBR rozwiązania w ramach PROGRAMU BLOKI 200+, nazwanego jako: „Innowacyjna technologia zmiany charakterystyki pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe” (z 22 stycznia na 12 marca czyli o 49 dni) zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę ramowego harmonogramu Programu Bloki 200+ w następujący pozycjach:**

- |   |  |
|---|--|
| 25. Zgłoszenie do Pomiarów II – nie później niż ...   | 18 lutego 2021 (obecnie 30 listopada 2020) |
| 26. Przeprowadzenie pomiarów II – do 3 miesięcy po zgłoszeniu do pomiarów II nie później niż... | 21 marca 2021 (obecnie 31 stycznia 2021)   |
| 27. Zgłoszenie do NCBR Dokumentacji Metody – nie później niż do...                              | 5 maja 2021 (obecnie 15 marca 2021)        |
| 28. Odbiór Wyników Prac Fazy III:   | 18 maja 2021 (obecnie 30 marca 2021)       |
| 29. Płatności końcowe:  | 18 czerwca 2021 (obecnie 30 kwietnia 2021) |

**Uzasadnienie:**

**Utrzymanie dotychczasowego harmonogramu istotnie skraca termin realizacji Fazy III i może uniemożliwić jej realizację zgodnie z wymaganiami regulaminu.**

Odpowiedź:

NCBR na tym etapie, nie wyraża zgody na dokonanie proponowanych zmian w harmonogramie. Projekt Umowy (Art. 9 §8 i §9) przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji Faz. W trakcie realizacji Umowy, jeżeli zajdą okoliczności uniemożliwiające realizację prac wg zaproponowanego przez NCBR harmonogramu, Wykonawca projektu będzie mógł wystąpić z takim wnioskiem.