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Zawarta w dniu ...................................... w Bydgoszczy pomiędzy:

Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,
w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa:

Genera Inej

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085
Bydgoszcz, NIP: 554-22-52-485, REGON: 017511575-00036,zwany dalej

Zamawiającym,
a

NIP: ...................'--'' '', REGON

przez;

ym dalej Inżynierem.

..reprezentowaną
zwan

łącznie w dalszej części Umowy zwani również Stronami, każdy z osobna zwany Stroną

Zamawiający powierza. a Inżynier przyjmuje obowiązki pełnienia nadzoru

inwestorskiego dla zadania pn.: ,,Remont mostu przez rzekę Orla w ciągu drogi

krajowej nr 10 w km 219+283 w m. Ruda", w zakresie szczegółowo określonym

w opisie przedmiotu zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik do
umowy.

Umowę zawarto na podstawie uregulowań prawnych, dotyczących realizacji

zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy Pzp
obowiązujących w GDDKiA. w trybie rozpoznania rynku.
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W ramach niniejszej umowy, Inżynier zobowiązuje się sprawować nadzór nad

robotami będącymi przedmiotem umowy pn. ,Remont mostu przez rzekę Orlą

w ciągu drogi krajowej nr 10 w km 219+283 w m. Ruda" za pomocą osób
posiadających wymagane uprawnienia w danych specjalnościach robót.

$ 2
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Inżynier zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodne z powszechnie

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (q. Dz. U. z 2021 r. poz.2351 ze zm.).

Zakres i sposób wykonania zlecenia określają:

a. Opis przedmiotu zamówienia

b. Oferta Inżyniera,

c. Umowa zawarta z Wykonawcą robót budowlanych.

d. Dokumentacja projektowa dla zadnia pn. Remont mostu przez rzekę Or/ą w

ciągu drogi krajowej nr 10 w km 219+283 w m. Ruda.

4. Dokumenty tworzące Umowę należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające.

Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być
odczytywane i interpretowane w kolejności określonej w ust. 3 i łącznie z
dokumentami, których dotyczą

f

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy, do dnia odbioru

ostatecznego robót od Wykonawcy robót budowlanych (szacunkowy termin realizacji

robót - 6 miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy z Wykonawcą robót

budowla nych) .

Podany termin jest szacunkowy. Podano go zgodnie z przewidywanym czasem

realizacji robót. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotowej

umowy, co jest uzależnione od zakończenia realizacji robót i odbioru ostatecznego
zadania.

$ 3
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$ 4

Wynagrodzenie Inżyniera, za wykonanie określonego w g l przedmiotu umowy, Strony

ustalają w formie ryczałtowej. zgodnie z Ofertą Inżyniera. na kwotę:
zł netto

(słownie złotych: .................... zł 00/100)

zł (23% podatek VAT)

(słownie złotych: ........................... zł 00/100)
zł brutto

(słownie złotych: .........................................,. zł oo/loo)
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Wynagrodzenie Inżyniera, o którym mowa w $ 4 rozliczone będzie na podstawie

faktur VAT wystawionych nie częściej niż raz w miesiącu przez Inżyniera

na podstawie potwierdzonych przez Zamawiającego raportów pracy.

Wynagrodzenie. o którym mowa w ust. l płatne będzie na konto Inżyniera

nr ......----- - ------- --'--------------'--------..... w terminie 30 dni od daty

przyjęcia prawidłowo wystawionych faktur przez Zamawiającego. Zmiana numeru

rachunku bankowego może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek Inżyniera i
wymaga każdorazowo sporządzenia aneksu do Umowy. W przypadku

niepowiadomienia Zamawiającego o zmianie numeru rachunku bankowego należność

przekazana na dotychczasowy rachunek uważana będzie za skuteczną.

W przypadku comiesięcznego rozliczania przedmiotu Umowy wartość każdej faktury

będzie ustalana proporcjonalnie, na podstawie wielkości przerobu robót budowlanych

w danym okresie rozliczeniowym.

Do dnia odbioru ostatecznego robót, może zostać zafakturowane 80(% kwoty

umownej netto, wskazanej w $ 4 niniejszej umowy.

Ostatnia płatność dla Inżyniera, nastąpi po dokonaniu wszystkich czynności

związanych z odbiorem i rozliczeniem nadzorowanych robót.

Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i upoważnia

Inżyniera do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

W przypadku wskazania przez Inżyniera rachunku bankowego o którym mowa

w ust. 2 nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony

będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Inżyniera wskazany w wykazie

podatników VAT, a w razie braku rachunku Inżyniera ujawnionego w wykazie,

do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Inżyniera, dła potrzeb

płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT.
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5.

6.

7.

Zamawiający oczekuje aby Inżynier przedkładał, w ustalonej z Zamawiającym formie,

cotygodniowe raporty z postępu prac na budowie. Zamawiający zastrzega sobie

prawo do uzyskiwania od Inżyniera bezpośrednich informacji i danych co do postępu
realizacji zadania.

Inżynier wyznacza do pełnienia funkcji

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży mostowej. który będzie jednocześnie

koordynatorem zespołu Inżyniera.

Ze strony Zamawiającego właściwym do kontaktów z Inżynierem w zakresie

określonym w $ 1 umowy jest -
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$ 7

Do obowiązków Stron należy:

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) przekazanie Inżynierowi kompletnej dokumentacji technicznej nadzorowanych
robót,

b) przekazanie kopii umowy z Wykonawcą robót budowlanych oraz kosztorysu

ofertowego złożonego przez Wykonawcę robót budowlanych na realizację
nadzorowanych robót,

c) zapłata wynagrodzenia należnego Inżynierowi,

2. Do obowiązków Inżyniera należy w szczególności:

a) pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi
do tej ustawy,

prowadzenie wszelkich czynności związanych z rozliczeniem budowy,

sprawdzenie skompletowanych i przedłożonych przez Wykonawcę nadzorowanych

robót dokumentów, pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu

odbioru robót, a w szczególności: powykonawczej dokumentacji projektowej,
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. protokołów badań i sprawdzeń,

protokołów technicznych odbiorów, dziennika budowy, zaświadczeń właściwych

jednostek i organów wymaganych przepisami. projektów technicznych, niezbędnych

świadectw kontroli jakości, oświadczeń kierownika budowy, o których mowa w art.

57 ust. l pkt. 2 lit. a i b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2021 r. poz.2351 z późn. zm.),

d) egzekwowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy oraz kontrolowanie

utrzymania ładu i porządku na terenie budowy,

e) egzekwowanie oznakowania robót przez wykonawcę robót budowlanych, zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

f) monitorowanie postępu robót. poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego

zaawansowania i zgodności z harmonogramem robót,

zlecanie badań kontrolnych, w oparciu o wymogi dokumentacji projektowej

(zwłaszcza SST), poprzez Laboratorium Zamawiającego,

rozpatrywanie roszczeń wykonawcy robót i przedstawianie stanowiska
w odniesieniu do nich

i) udział w naradach technicznych zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę
robót.

b)

c)

g)

h)
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j)
k)

1)

składanie raportów z postępu prac Wykonawcy robót.

dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,

przygotowanie do odbiorów, sprawdzenie kompletności i prawidłowości

przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów, sporządzanie protokołów
częściowego odbioru robót, ostatecznego protokołu odbioru robót oraz w razie
potrzeby protokołów konieczności,

powiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru,
udział w odbiorach robót,

sprawdzenie kompletności Operatu Kolaudacyjnego w zakresie nadzorowanych
robót.

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz zakres działań zawiera ,,Opis

przedmiotu zamówienia" stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

m)

n)

0)

3.

$ 8

Inżynier zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz sprzęt i materiały

wymagane do skutecznego pełnienia nadzoru inwestorskiego i prawidłowej realizacji
nInIejszeJ umowy.

b q

Zatrudnienie w ramach nadzoru dodatkowych pracowników, nie może być podstawą
do żądania zwiększenia wynagrodzenia z tytułu prowadzonego nadzoru.

Realizacja usługi jest ściśle związana z realizacją robót budowlanych. W związku

z powyższym, okres realizacji nadzoru inwestorskiego może ulec zarówno wydłużeniu

jak i skróceniu. Zmiana lub wydłużenie terminu realizacji przez wykonawcę robót

budowlanych w ramach zadania, nie może być podstawą do żądania zwiększenia
wynagrodzenia z tytułu prowadzonego nadzoru.

Zgodnie z Ofertą, Inżynier zobowiązuje się do wykonania rozliczenia końcowego
robót.

l
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$10

Inżynier zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

za spowodowanie przerwy w realizacji pełnienie nadzoru z przyczyn zależnych od

Inżyniera - w wysokości 1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w $ 4
niniejszej umowy

1.

a)
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b)

c)

d)

e)

za nieterminowe dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w $ 4 niniejszej umowy,

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

za nieterminowe dokonanie rozliczenia częściowego robót oraz za nieterminowe

sprawdzenie kosztów zmian w robotach, w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto,

o którym mowa w $ 4 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

za niespełnienie wymogu dotyczącego końcowego rozliczenia zadania w wysokości

300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) za każdy dzień, w którym wymóg nie

został spełniony,

z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Inżyniera

w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w g 4 umowy.

2

3.

4

5.

Kary umowne mogą być potrącane z należnego Inżynierowi wynagrodzenia,

na co Inżynier wyraża zgodę

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne tytułu odstąpienia od umowy
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego dla zadania - w wysokości 10 %

wynagrodzenia netto, o którym mowa w g 4 umowy.
Niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie Strony mogą

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Łączna maksymalna wysokość kar umownych. których mogą dochodzić strony wynosi

20% wynagrodzenia netto określonego w $ 4 umowy.

$ 11

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

a) Inżynier przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu

umowy i przerwa trwała dłużej niż 3 dni,

b) czynności objęte mniejszą umową wykonuje, bez zgody Zamawiającego, podmiot

inny niż wskazany w umowie,

c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca. że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym. czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie

7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku

Inżynier może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania

częsci umowy.

d) Inżynier realizuje przedmiot umowy w sposób nienależyty (w szczególności: nie

wykonuje odbiorów robót zanikających albo dokonuje tych odbiorów w sposób

niezgodny z wiedzą inżynierska; nie wywiązuje się z postanowień Umowy) i

mimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zmiany

l
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sposobu wykonania Umowy w określonym terminie. Inżynier nie zastosuje się
do tego wezwania

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia.

Zamawiający może wykonać uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 30

dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. l.

2

3

$ 12

Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Inżyniera w związku

z wykonywaniem umowy, będą traktowane jako wrażliwe. Inżynier zobowiązuje się

do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie

Do informacji wrażliwych w rozumieniu Umowy nie zalicza się=

informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych;

informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Inżyniera przed
zawarciem niniejszej umowy.

Inzynier zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów

i dokumentów oraz przekazanie oryginałów dokumentów Zamawiającemu,

niezwłocznie po zakończeniu trwania umowy. Informacje niestanowiące informacji

wrażliwych w rozumieniu niniejszej umowy, mogą być ujawniane publicznie jedynie

za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez

Zamawiającego.

1.

2.

1)

2)

3.

$ 13

Inżynier nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na

osoby lub podmioty trzecie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie

istotne naruszenie postanowień umowy.

$ 14

W związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy, każda ze Stron będzie

samodzielnie i niezależnie od drugiej Strony odpowiadać za przetwarzanie danych

osobowych. zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,RODO").

l
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Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego, jest Generalny
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Administratorem danych osobowych po stronie

Inżyniera,jest

Zamawiający zobowiązuje Inżyniera do poinformowania wszystkich osób fizycznych

związanych z realizacją niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące

działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą

udostępnione przez Inżyniera Zamawiającemu.

Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany - przed rozpoczęciem

przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego - poprzez przekazanie

osobom, których dane osobowe przetwarza Zamawiający, aktualnej klauzuli

informacyjnej, dostępnej na stronie internetowej:
httos ://www.aov. ol/we b/addkia/o rzetwa rzanie-danvch-osobowych-oracowni ków-

wvkonawcow-i-oodwvkonawcow oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności

niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego,

określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli

informacyjnej dostępnej na ww. stronie internetowej. nie wymaga zmiany umowy.

Inżynier ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania

lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

4

5

$ 15

W sprawach nieuregulowanych mniejszą umową stosuje się przepisy ogólnie
obowiązujące, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj.

Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz- 2351 ze zm.).

Zmiany warunków niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności .

Sprawy sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, Strony rozstrzygać będą

polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory będą rozstrzygane

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego w Bydgoszczy.

l
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3

$ 16

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. dwa dla

Zamawiającego, jeden dla Inżyniera.

2. Umowa niniejsza zawiera 9 ponumerowanych stron.
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Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1) opis przedmiotu zamówienia,

2) Oferta Inżyniera,

3) Umowa zawarta z Wykonawcą robót budowlanych.

4) Dokumentacja projektowa dla zadnia pn. Remont mostu przez rzekę Or/ą w c/ągu
drogi krajowej nr 10 w km 219+-283 w m. Ruda

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


