

III spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy (on-line) Patria nad Odrzechową PLH180028

(z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie
PGL „Lasy Państwowe”)

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Rzeszowie



REGIONALNA
DYREKCJA
OCHRONY
ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE

Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo



Zacertyfikowany system
zarządzania
środowiskowego
PL 0.18-000-01



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



GENERALNA
DYREKCJA
OCHRONY
ŚRODOWISKA



REGIONALNA
DYREKCJA
OCHRONY
ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. (Dz. Urz.. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, tel.: 223 500 130, e-mail: kancelaria@miir.gov.pl, stanowiący Instytucję Zarządzającą, który powierzył przetwarzanie danych osobowych Ministrowi Środowiska - Instytucji Pośredniczącej, który powierzył dalej Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zasadach określonych w Porozumieniu z dnia 17 grudnia 2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Umowie o dofinansowanie projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z umocowaniem do dalszego powierzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powierzył Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, zwanemu dalej „GDOŚ”, do przetwarzania dane osobowe na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 8 marca 2017 roku z umocowaniem do dalszego powierzania powierzonych do przetwarzania. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powierzył Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie, do przetwarzania dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 9 października 2019 r.
- Kontakt z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju następuje za pomocą adresu e-mail: iod@miir.gov.pl
- Szczegółowe dane kontaktowe do przedstawicieli GDOŚ – Beneficjenta projektu podane są na stronie internetowej GDOŚ: <http://www.gdos.gov.pl/kontakt>.
- Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie następuje za pomocą adresu e-mail: iod.rzeszow@rdos.gov.pl oraz jest możliwy pod adresem: Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów.
- Kontakt z inspektorem ochrony danych w GDOŚ następuje za pomocą adresu e-mail: inspektor.ochrony.danych@gdos.gov.pl.



- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w szczególności w celach archiwalnych i statystycznych oraz dotyczą następujących kategorii danych osobowych: dane ogólne, dane adresowe, dane identyfikacyjne. Maksymalny zakres danych pozyskiwanych danych zawiera załącznik do Umowy o dofinansowanie Projektu.
- Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione Ministrowi Inwestycji i Rozwoju, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska, Ministrowi Środowiska oraz innym właściwym organom uczestniczącym w realizacji Projektu lub procesu jego kontroli, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
- Podane przez Panią/Pana dane osobowe po przekazaniu do GDOŚ będą przetwarzane w GDOŚ przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, z późn. zm.) przez okres wskazany w tej ustawie oraz zgodnie z Instrukcją kancelaryjną Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska.
- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Pani/Pana dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.



Projekt

POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” PZO BIS

Beneficjent wiodący Projektu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Partner beneficjenta wiodącego

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Założenia

Realizacja PZO dla 283 obszarów Natura 2000 na terenie całej Polski w tym

dla 19 obszarów Natura 2000 w województwie podkarpackim

Całkowity koszt - 31 715 299,47 zł

(85% ze środków Europejskiego Funduszu Spójności,
15% z budżetu Państwa)

Okres realizacji

od 8 marca 2017 r. do 31 grudnia 2022 r.



REGIONALNA
DYREKCJA
OCHRONY
ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE

Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo



Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl

tel. (17) 785-00-44 wew. 666

<http://rzeszow.rdos.gov.pl>

<http://rzeszow.rdos.gov.pl/pois-02-04-00-00-0193>

Wykonawca projektu PZO

Dominik Wróbel

pterido@interia.pl

tel. 503-765-895



REGIONALNA
DYREKCJA
OCHRONY
ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE

Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo



EMAS
Zacertyfikowany system
zarządzania
środowiskowego
PN-ISO 14001:02

CYKL SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH

Spotkanie 1

- Przedstawienie Projektu, osób zaangażowanych, Wykonawców
- Omówienie specyfiki obszaru
- Zawiązanie Zespołu Lokalnej Współpracy

Spotkanie 2

- Przedstawienie wyników badań terenowych
- Przedstawienie propozycji zapisów dokumentacji Planu

Spotkanie 3

- Przedstawienie końcowych zapisów dokumentacji Planu
- Przedstawienie harmonogramu dalszych prac

Po zakończeniu cyklu spotkań ZLW i pracy nad *dokumentacją Planu* nastąpi udział społeczny *projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000*

Harmonogram prac nad projektem PZO

L.p.	Termin realizacji	Zakres prac
7.	Do 10 dni roboczych od daty trzeciego spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy	Przekazanie Zamawiającemu siódmej części zamówienia tj. protokołu III spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy oraz dokumentacji planu uwzględniającej uwagi wniesione w ramach III spotkania ZLW
	Do 10 dni roboczych od daty przekazania siódmej części zamówienia	Pisemna akceptacja (protokół odbioru 7 części zamówienia – protokół 7) lub uwagi do siódmej części zamówienia
	Do 5 dni roboczych od daty przekazania uwag do siódmej części zamówienia	Przekazanie przez Wykonawcę poprawionej zgodnie z uwagami Zamawiającego siódmej części zamówienia
	Do 5 dni roboczych od daty przekazania poprawionej siódmej części zamówienia	Pisemna akceptacja (protokół odbioru 7 części zamówienia – protokół 7') przez Zamawiającego

Harmonogram prac nad projektem PZO

L.p.	Termin realizacji	Zakres prac
8.	Do 5 dni roboczych od dnia akceptacji siódmej części zamówienia	Przekazanie Zamawiającemu ósmej części zamówienia tj. Projektu zarządzenia wraz z uzasadnieniem i projektem obwieszczenia
	Do 5 dni roboczych od daty przekazania ósmej części zamówienia	Pisemna akceptacja (protokół odbioru 8 części zamówienia – protokół 8) lub uwagi do ósmej części zamówienia
	Do 5 dni roboczych od przekazania uwag do ósmej części zamówienia	Przekazanie przez Wykonawcę poprawionej zgodnie z uwagami Zamawiającego ósmej części zamówienia
	Do 5 dni roboczych od daty przekazania poprawionej ósmej części zamówienia	Pisemna akceptacja (protokół odbioru 8 części zamówienia – protokół 8') przez Zamawiającego

Harmonogram prac nad projektem PZO

Udział społeczny (21 dni – na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. z 2020 r., poz. 55 t.j.] oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.])
projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Patria nad Odrzechową PLH180028

– przewidywany w **III kw. 2020 r.**



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo



Harmonogram prac nad projektem PZO

L.p.	Termin realizacji	Zakres prac
	Do 10 dni roboczych od dnia przekazania Przez Zamawiającego uwag wniesionych w ramach udziału społecznego	Przekazanie Zamawiającemu dziewiątej części zamówienia tj. projektu zarządzenia uwzględniającego uznane za zasadne uwagi wniesione w ramach udziału społecznego oraz uzasadnienie do zarządzenia z odniesieniem się w formie tabelarycznej do wszystkich uwag wniesionych w ramach udziału społecznego
9.	Do 10 dni roboczych od daty przekazania dziewiątej części zamówienia	Pisemna akceptacja (protokół odbioru 9 części zamówienia – protokół 9) lub uwagi do dziewiątej części zamówienia
	Do 5 dni roboczych od przekazania uwag do dziewiątej części zamówienia	Przekazanie przez Wykonawcę poprawionej zgodnie z uwagami Zamawiającego dziewiątej części zamówienia
	Do 5 dni roboczych od daty przekazania poprawionej dziewiątej części zamówienia	Pisemna akceptacja (protokół odbioru 9 części zamówienia – protokół 9) przez Zamawiającego

Harmonogram prac nad projektem PZO

L.p.	Termin realizacji	Zakres prac
10.	Do 10 dni roboczych od dnia akceptacji dziewiątej części zamówienia	Przekazanie Zamawiającemu ostatecznego przedmiotu Zamówienia
	Do 15 dni roboczych od dnia przekazania ostatecznego Przedmiotu Zamówienia	Podpisanie ostatecznego protokołu odbioru lub wniesienie uwag
	Do 5 dni roboczych od przekazania uwag do ostatecznego Przedmiotu Zamówienia	Przekazanie przez Wykonawcę poprawionej zgodnie z uwagami Zamawiającego ostatecznego przedmiotu zamówienia
	Do 10 dni roboczych od przekazania uwag do ostatecznego Przedmiotu Zamówienia	Podpisanie ostatecznego protokołu odbioru (protokół 10)

Harmonogram prac nad projektem PZO

- Planowane zakończenie prac nad sporządzeniem projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Patria nad Odrzechową PLH180028 zgodnie z umową – **15 listopada 2019 r.**
- Projekt POIS.02.04.00-00-0193/16 nie obejmuje ustanowienia Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Patria nad Odrzechową PLH180028. Nastąpi to po zatwierdzeniu planów urządzenia lasu z zakresem planu zadań ochronnych dla poszczególnych nadleśnictw, na których terenie leży obszar.



Dziękuję za uwagę



REGIONALNA
DYREKCJA
OCHRONY
ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE

Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



GENERALNA
DYREKCJA
OCHRONY
ŚRODOWISKA



REGIONALNA
DYREKCJA
OCHRONY
ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE

Unia Europejska
Fundusz Spójności

