Zalacznik nr 11 do SWZ
Numer postepowania: SA.270.26.2023

Umowa nr SA.271. .2023
Zawarta 2023r.
pomiedzy
Skarbem Panstwa — Nadlesnictwem Goscieradow [adres: Goscieradow Folwark 1D, 23-275

Goscieradow], o numerze NIP: 862-000-22-56, reprezentowang przez Nadlesniczego
Nadlesnictwa Pana Mirostawa Macha , zwanym dalej Zamawiajacym,

a
............................... zsiedzibg .........przy ul. ...l e, WPISANG
do centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnosci gospodarczej bedgcym czynnym i
zarejestrowanym podatnikiem VAT posiadajgcg NIP o numerze ................ i regon o
NUMEIZE ..o , reprezentowang przez ........................ ,PESEL: ... ,
zwanym w dalszej czesm UMOWY ..evnviieanennnn. Wykonawca,

Podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum, sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym
za wykonanie umowy, zobowigzani sg tez do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas
trwania umowy, fgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

zwana dalej umowa,
o nastepujacej tresci :

Podstawg zawarcia umowy jest wybdr najkorzystniejszej dla Zamawiajgcego oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pdzn. zm.), dalej zwanej jako :
Pzp’.

Przedmiot umowy

§1
1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:
»Przebudowa drogi lesnej nr 22 w Lesnictwie Brzoza — etap IlI” na odcinku 1+710 do
3+280 km, zgodnie ze ztozong ofertg — zat. nr 1 do niniejszej umowy [dalej : ,przedmiot
umowy”].
2. Zakres rzeczowy robot okresla opis przedmiotu zamoéwienia, tj. dokumentacja projektowa
w tym przedmiar robét i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t (STWIOR) oraz
szczegotowa oferta przetargowa Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym opartym na
przedmiarze robo6t | dokumentacji projektowej - stanowigcymi zatgczniki do niniejszej umowy.
3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
robét zamiennych w stosunku do przewidywanych dokumentacjg projektowg oraz robét
dodatkowych, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego
wykonania zamowienia, tj. wykonania zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
obowigzujgcymi na dzien odbioru robot.
4. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w
sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidlowego wykonania
zamoOwienia, tj. wykonania zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
obowigzujgcymi na dzien odbioru robot. Roboty takie w dalszej czesci Umowy nazwane sg
,rfobotami zaniechanymi”.
5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegolnione
w przedmiarze robét a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym i wykonawczym.



6. Jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 5, bedzie prowadzito do zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o wartosc¢ nie przekraczajgca 15 % warto$ci umowy, wykonanie
tych robét musi by¢ poprzedzone sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét
i zmiang umowy na podstawie Aneksu. Wynagrodzenie z tytulu realizacji robot bedzie
ustalone zgodnie z ust. § 5 ust. 5 umowy.

7. Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét a
sg konieczne [niezbedne] do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym
nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

8. Roboty budowlane nie objete niniejszg umowg, w szczegodlnosci nie ujete w projekcie
budowlanym, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg
konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych
oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu umowy wymagatoby poniesienia
niewspoétmiernie wysokich kosztow lub wykonanie umowy jest uzaleznione od wykonania tych
robét, a wartos¢ kazdej z takich robét w ramach umowy nie przekracza tacznie 50% wartosci
umowy - bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie Aneksu do umowy
i poprzedzane sporzgdzeniem przez Strony protokotu koniecznosci wykonania tych robot.

9. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdow stuzgcych do wykonania
przedmiotu umowy przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany takie
bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg to przyktadowo okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujgce poprawienie jego parametréw technicznych,

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw prawa.

10.Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 9 niniejszego paragrafu, muszg by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez projektanta i Zamawiajgcego.

11. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, STWIOR oraz
specyfikacjg warunkéw zaméwienia (SWZ) i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu
umowy.

12. Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie i na swoj koszt: materiaty, odpowiedni zespét
pracownikéw i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu umowy.

13. Realizacje przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow regulujg postanowienia §6
ust. 2 do 11 oraz §16 ponizej.

§2
1. Jezeli w toku realizacji robot wystgpi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, tj. robaot,
ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili wszczecia postepowania, a ktére staty sie
niezbedne dla wykonania niniejszego przedmiotu umowy, to Zamawiajgcy jest uprawniony do
Zlecenia ich realizacji Wykonawcy - przy zachowaniu postanowien art. 455 Pzp.
2. Zaptata za wykonanie zwigkszonego zakresu robo6t zostanie dokonana po bezusterkowym
ich odbiorze na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT.

§3
1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze nieruchomos$é, na ktérej roboty budowlane zostang wykonane
jest wtasnoscig Skarbu Panstwa — Nadlesnictwa Goscieradéw.
2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy.

Terminy
§4
1. Strony ustalajg termin wykonania przedmiotu umowy: .......... tygodni od dnia podpisania
umowy.
2. Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz STWIOR i po protokolarnym przejeciu
terenu budowy przez Kierownika budowy.



3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci w rozmiarze niezbednym dla
realizacji przedmiotu umowy oraz Dziennik budowy w terminie 5 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy.

4. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rozumie sie date podpisania koncowego
protokotu odbioru bezusterkowo wykonanych robot.

5. Strony ustalajg, ze termin wykonania umowy obejmuje réwniez termin przeznaczony na
usuniecie ewentualnych usterek i wad stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru technicznego.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne
wynagrodzenie:

- brutto: .................. zh (Stownie ... 00/100 zi),
- w tym podatek VAT ..... Yotjueiiiiiiiinnnnnn zk (stownie: ... 00/100 zt)
-netto ....oiiiiiiinns Zh (StoWnie: ..o 00/100 zt),

z zastrzezeniem ponizszych postanowien, dalej ,wynagrodzenie”.

2. Ustalone wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym, odpowiada zakresowi
robét przedstawionemu w przedmiarze robét. Ponadto zawiera koszty wszelkich robét
przygotowawczych, porzgdkowych, wywozu i utylizacji wytworzonych odpadéw, organizacji a
nastepnie likwidacji placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy oraz drogi dojazdowej
do terenu budowy, koszty zwigzane z odbiorami robét, koszty wykonania inwentaryzaciji
powykonawczej oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.
3. Wszelkie inne rodzaje robdét niz ujete w przedmiarze robot oraz zwiekszenie ilosci robot w
poréwnaniu z przedmiarem robot (tzw. konieczne roboty dodatkowe) jak i inne koszty niz te
okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, a takze roboty zamienne, o ktérych mowa w § 1 ust.
3 [ wycenione wg niniejszego paragrafu ust. 6 pkt. 1-3], a takze roboty zaniechane, o ktérych
mowa w § 1 ust. 4, mogg by¢ wykonane (lub zaniechane) na podstawie protokotow
koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, projektanta i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.
Ostateczna ilos¢ robdt bedzie ustalona na podstawie obmiaréw robot potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.
4. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonywania w/w robét lub zrezygnowaé z wykonywania robo6t zaniechanych-
5. Rozliczenie wykonanych robo6t ujetych w przedmiarach oraz robét dodatkowych bedzie sie
odbywato po dokonaniu odbioréw i spisaniu z nich protokotéw w oparciu o nastepujgce
zatozenia:
1) stawki jednostkowe bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego a ilosci wykonanych w
tym okresie robét z ksigzek obmiaru. Jednak w ogdinym rozliczeniu (w odniesieniu do
catosci wykonanych robét) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastgpi jedynie w
przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robot bedzie odbiegata od ilosci
przedstawionej w przedmiarze rob6t — w takim przypadku wynagrodzenie okreslone w ust.
1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwigkszone przy zachowaniu stawek
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym;
2) w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarze robét [tzn. takie,
ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 5 pkt 1) niniejszego paragrafu], konieczne do
wykonania przedmiotu zamowienia, roboty te bedg rozliczone na podstawie kosztoryséw
szczegotowych przygotowanych przez Wykonawce, a zweryfikowanych i zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o
zatozenia, ze stawki czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego ztozonego przez Wykonawce);
3) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy pkt 1),
brakujgce stawki czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednia) za okres ich wbudowania;




4) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
6. Rozliczenie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowag
odbywac¢ sie bedzie po ich wykonaniu (i odebraniu przez Inspektora Nadzoru), na podstawie
protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu zwanego réznicowym, wykonanego w
oparciu o nastepujgce zatozenia:
1) nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej, a wiec tej, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana;
2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej;
3) nalezy wyliczy¢ roznice pomiedzy tymi cenami.
7 .Wypfata wynagrodzenia za roboty zamienne nastgpi tagcznie z wyptatg czesci wynagrodzenia
podstawowego, z ktdrg jest powigzane, w oparciu o przedstawiong fakture VAT.
8. Strony przyjmujg zasade, ze ceny jednostkowe netto pozostajg niezmienne przez caty okres
obowigzywania umowy, a nalezny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto zgodnie z
obowigzujgcym prawem w dniu wystawienia faktury. Jezeli w okresie obowigzywania umowy
nastgpi zmiana stawki VAT, to od chwili zmiany, podatek w nowej stawce bedzie doliczany do
dotychczasowych cen netto, bez konieczno$ci zmiany umowy.
9. Ustalone wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadku wstrzymania realizacji przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego. Wéwczas Wykonawca moze zgdaé wylgcznie wynagrodzenia
naleznego za rzeczywiscie wykonang cze$¢ umowy.

§6
1. Strony ustalajg, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy moze nastgpi¢ na
podstawie:

- jednej faktury czesciowej, wystawionej po zakonczeniu i odebraniu robét ziemnych
i podbudowy drogi, na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru robét czesciowego
podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli obu Stron,

- jednej faktury koncowej, wystawionej po zakonczeniu i odebraniu catosci robét, na
podstawie bezusterkowego protokotu odbioru robét koncowego podpisanego przez
upowaznionych przedstawicieli obu Stron.

2. Strony uzgodnity, ze naleznos¢ za wykonane roboty bedzie ptatna w formie przelewu, w
ciggu 14 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury przez
Wykonawce, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
3. Za dzieh zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg
nalezng Wykonawcy.
4. Podstawe do wystawienia faktury za wykonang robote stanowi¢ bedzie bezusterkowy
protokot obioru robét czesciowy/kohcowy podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce oraz
pisemne dowody potwierdzajgce rozliczenia Wykonawcy z jego Podwykonawcami w postaci:
a) zestawienia zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcéw,
b) kopii faktur/rachunkéw wystawionych w okresie rozliczeniowym, ktérych dotyczy
protokot koncowego odbioru robét przez Podwykonawcdw potwierdzonych za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce wraz z informacjg ktérych robét, dostaw, ustug i jakiego
okresu faktura/ rachunek dotyczy,
c) odwiadczenia wszystkich Podwykonawcow o zaptacie przystugujgcych im wynagrodzen
w catosci wraz z dowodami zaptaty faktur/rachunkéw o ktérych mowa powyzej.
5. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty, do czasu ich zapfaty.
6. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o
podwykonawstwo robét lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug,
Wykonawca nie zapfaci wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcy, to Podwykonawca
moze zwrOciC sie z zgdaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.



7. Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
8. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej
zaptaty, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty lub
b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,
c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty przy uwzglednieniu warunku, kiedy Podwykonawca
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo z
Wykonawca.
9. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zgdania, o kiérym mowa w ust. 6, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i
odbior robot, dostaw lub ustug a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 7 uwag
wskazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana
przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy z tytutu opdznienia w
zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce i bedzie dotyczy¢ wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug. Zamawiajgcy
dokona bezposredniej ptatnosci w terminie 14 dni od dnia pisemnego przez Zamawiajgcego
uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
10.Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
11.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
12.Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm., dalej : ,Ustawa o Fakturowaniu”).
13.W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust.
12, Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce
ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 1
Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i
Zlecenia, ktérych dotyczy.
14. Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktérych
mowa w ust. 13 powyzej, do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposéb umozliwiajgcy
Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.
15. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie Wynagrodzenia
bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 931
z pézn. zm.).
16. Zaptata:
— kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug,



— kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spdtdzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktérych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

17. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci, przenies¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z
niniejszej umowy.

18. Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt
37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug) wskazanego cztonka
konsorcjum Wykonawcy - zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci za zaptate
wynagrodzenia w stosunku do wszystkich cztonkow konsorcjum.

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie terenu budowy w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy,

b) zapewnienie odbioru wykonanych robét w terminach okreslonych w umowie,

c) przekazanie kompletu dokumentacji, w tym Dziennika budowy, z czego Wykonawca
zwréci komplet przy odbiorze korncowym,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

e) regulowanie ptatnosci wynikajgcych z wystawionych faktur na zasadach okreslonych w
§5 i §6 powyze;.

Obowiazki Wykonawcy

§8

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
a) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia zgodnie z umowa,
dokumentacjg projektowg, postanowieniami STWIOR, obowigzujgcymi przepisami,
normami i ze wskazéwkami Zamawiajgcego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg
budowlang,
b) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robét,
c) wykonanie na wiasny koszt dokumentacji powykonawczej wykonanych robot.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w
wersji papierowej w 1 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od dnia
zgtoszenia robot przez Wykonawce do odbioru kohcowego.
d) wykonanie zamdwienia przy uzyciu materiatdbw dostarczonych przez Wykonawce,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, tj. materiatéw:
— odpowiadajgcych, co do jakosci wymaganiom okreslonych ustawg z dnia 16 kwietnia
2004r., o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w STWIOR, zgodnie z
zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym prawa budowlanego i polskimi normami,
— posiadajgcych wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej
i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,
— dobranych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
— przeznaczonych i przydatnych dla celdow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,
— wolnych od praw osoéb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.
e) wykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 4 ust.1,
f) kontrola jako$ci materiatow i rob6t zgodnie z postanowieniami STWIOR,
g) powiadomienie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty ujawnienia wad w
dokumentacji  projektowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢  wzgledem
Zamawiajgcego za szkode wyniktg wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego
0 zauwazonych wadach dokumentacji w przewidzianym terminie,



h) ustanowienie na budowie kierownika budowy oraz wykonanie przez kierownika budowy
czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane. Dokumenty potwierdzajgce
w/w uprawnienia w postaci kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem stanowig
zatgczniki do niniejszej umowy,

i) skierowanie do realizacji przedmiotu zamdwienia odpowiedniego personelu
posiadajgcego doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia budowlane
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy. Osoby realizujgce zamowienie muszg biegle
postugiwa¢ sie jezykiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostepni
wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy, wykazujgcych znajomos¢ jezyka
technicznego w zakresie terminologii budowlanej w specjalnosciach wystepujgcych przy
realizacji niniejszego zamowienia;

j) prowadzenie robo6t z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, ppoz i
ochrony przed kradziezg. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego informowania
Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

k) utrzymanie terenu budowy w nalezytym tadzie i porzadku, a po zakonczeniu robot
uporzadkowanie terenu i przekazanie go Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, w terminie ustalonym na koncowy odbior robot budowlanych,

I) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektow, ich czesci badz urzgdzen

w toku realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego,

m) zorganizowanie zaplecza budowy na wiasny koszt,

n) usuwanie witasnym staraniem i na wiasny koszt, wszystkich Smieci i odpadow
pochodzgcych z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012r., o odpadach,

0) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci cywilnej i materialnej za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikdéw i oséb trzecich, a
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych,

p) posiadanie ubezpieczenia od wszelkich szkéd mogacych powstaé na osobach oraz na
mieniu w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

g) zapewnienie Zamawiajgcemu, w tym Inspektorowi Nadzoru, dostepu do terenu
budowy, prowadzenie na biezgco Dziennika budowy i ksigzki obmiaru robét, w ktorej
Inspektor Nadzoru bedzie potwierdzat ilosciowe wykonanie robot. Powyzsze dokumenty
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podczas korncowego odbioru przedmiotu umowy,
a takze do wgladu na kazde zgdanie Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru,

r) stosowanie sie do wszystkich polecen i instrukcji Inspektora Nadzoru, zaréwno
ustnych, jak i zapisanych w Dzienniku budowy, ktére sg zgodne z obowigzujgcymi
normami i przepisami,

s) wykonanie robot dodatkowych, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidziec¢, a ktére
staty sie niezbedne dla wykonania niniejszego zamdwienia - w przypadku wystgpienia w
trakcie realizacji robot koniecznosci ich wykonania i zlecenia ich wykonania przez
Zamawiajgcego;

t) zgtaszania gotowosci do odbioru robot (w tym robét ulegajgcych zakryciu) i brania
udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robot,

u) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét Iub
ujawnionych w czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania rekojmi za wady,

v) zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom , jezeli zostali dopuszczeni do
udziatu w realizacji umowy,

w) opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: harmonogramu robét i jego ewentualnej
aktualizacji, dokumentacji powykonawczej wykonanych robot.

X) zobowigzanie do powiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowos$ci do
odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych po ich



zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.
y) petnienie funkcji koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i
usuwania ewentualnych wad w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia
Podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

2. Obowigzki wykonawcy w zakresie personelu.

1) Zamawiajgcy w oparciu o art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wchodzgce
w skiad przedmiotu zaméwienia — prac na podstawie umowy, polegajace na budowie
i/lub przebudowie i/lub remoncie drég, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks Pracy.

2) Wykonawca zapewnia, ze czynnosci wymienione w pkt. 1 wchodzgce w sktad
przedmiotu zamowienia, bedg wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace (,Obowigzek Zatrudnienia”).

3) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych

czynnosci wskazane w pkt. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

- zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i

dokonywania ich oceny;

- zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia tego

wymogu;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4) Przed rozpoczeciem realizacji oraz na etapie realizacji czynnosci, do ktérych odnosi

sie Obowigzek Zatrudnienia o ktérych mowa w pkt. 1, w stosunku do oséb majgcych

wykonywa¢ te czynnosci, na kazde wezwanie i w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, dokumenty,

ktérych Zamawiajgcy ma mozliwos¢ zadania, tj.:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub jezeli pracodawcg osdb wykonujgcych czynnosci, do

ktéorych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia jest podwykonawca, oswiadczenia

Podwykonawcy - o zatrudnieniu tych oséb na podstawie umowy o prace w rozumieniu

Kodeksu pracy. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie

podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia osSwiadczenia, wskazanie, ze

czynnosci, do ktorych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia wykonujg osoby zatrudnione na

podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem danych

osobowych tych osob, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika oraz

podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy.

Wz6r oswiadczenia stanowi zatgcznik do umowy.

b) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

c) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéw.

3) W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisbw prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zazgdaC przedtozenia (do
wgladu) innych dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikéw w oparciu o
umowe o prace zgodnie z kodeksem pracy.

4) W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrociC sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.



5) Konsekwencje nie ztozenia przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw o
ktérych mowa w pkt.4) powyzej, bedgcego odpowiedzig na wezwanie Zamawiajgcego,
zostaty opisane w § 12 i § 18 umowy.

Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci
§9

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy od daty bezusterkowego odbioru koncowego robét w ciggu 60 miesiecy.
2. Wykonawca udziela ..... miesiecznej (.... lat) nieodptatnej gwaranciji jakosci na wykonany
przedmiot umowy. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy wykonany zostanie dobrze
jakosciowo, zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami (normami) technicznymi
wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszajgcych wartos¢ robdét Iub
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia
majgce wptyw na trwato$¢é gwarancji producenta.
4. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z zatacznikiem nr 5 do umowy, w dacie odbioru koncowego. Strony
zgodnie oswiadczajg, ze w przypadku, gdy dokument ten nie zostanie doreczony
Zamawiajgcemu lub nie zostanie podpisany przez Wykonawce —jego postanowienia i tak bedg
wigzac Strony niniejszej umowy.
5. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koncowego
wykonanych robat.
6. Wykonawca zobowigzany jest w ramach udzielonej gwarancji jakosci usuwaé wady
ujawnione w wykonanym przedmiocie umowy w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej. W przypadku, gdy wady te usung¢ sie nie dadza
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania na nowo catosci lub czesci wadliwych robot,
na swoj koszt. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie wykonywat swoich obowigzkow
gwarancyjnych lub wykonywac je bedzie nienalezycie — Zamawiajgcy zleci wykonanie tych
obowigzkow innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy i bez koniecznosci uzyskania
na to zgody witasciwego Sadu [wykonanie zastepcze]. Strony zgodnie oswiadczajg, ze
powyzsze zaniechania i dziatania Wykonawcy uwazaé¢ bedg za wypadki nagte w rozumieniu
przepisu art. 480 § 3 kodeksu cywilnego.
7. W okresie obowigzywania niniejszej umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji jakosci,
Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie 7 dni
o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

- wszczeciu w stosunku do niego postepowania upadtosciowego i/lub

restrukturyzacyjnego;

- wszczeciu w stosunku do niego postepowania likwidacyjnego;

- zawieszeniu dziatalnoéci przedsigbiorstwa Wykonawcy;

- wszczecia postepowania egzekucyjnego w stosunku do Wykonawcy;

- zmianie 0soOb reprezentujgcych Wykonawce.
8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwaranciji jakosci.
9. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie

cywilnym.

Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy
§10
1. Osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego jest:



2. Do petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy wyznacza
Pana/Pania:
a) W specjalnosci drogowej .........ccoviviiiiiiiiiia .
3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru dostep do terenu
budowy i Dziennika budowy.
4. Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji Inspektora
Nadzoru, zaréwno ustnych jak i zapisanych w Dzienniku budowy.
5. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki kierowania pracami i ustanawia:
a) kierownika budowy w osobie ..................... posiadajgcego uprawnienia budowlane
w specjalnosci drogowe] nr................. , Z dnia ............... wydane przez
.................................. , bedgcego cztonkiem Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa nr
6. Kierownik budowy jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg umowy w granicach
okreslonych w art. 22 ustawy Prawo budowlane.
7. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach, co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, po poinformowaniu o takim zamiarze
Inspektora Nadzoru i uzyskaniu jego pisemnej akceptacii.
8. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowej osoby do
realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie.
Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu zakonczenia robot.
9. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Odbiory
§11

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce odbiory:

1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiér czesciowy,

3) odbiér koncowy,

4) odbidr ostateczny (przeglady pogwarancyjne).
2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru.
3. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz potwierdzi¢ te gotowos¢ wpisem do Dziennika
budowy.
4. Inspektor Nadzoru dokona odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci. Odbidr robdt potwierdza sie protokotem odbioru robédt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
5. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomié¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w ust. 4.
6. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci odbioru robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ lub wykonaé¢
otwory niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na wiasny koszt przywrécic stan poprzedni.
7. Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty i przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.



8. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru czesci
robét poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.
9. Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,
przy pomocy ktérych wykonywat roboty budowlane o terminie rozpoczecia odbioru
czesciowego. Majg oni prawo bra¢ udziat w czynnosciach odbiorowych.
10. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
kosztorysu powykonawczego.
11. Kosztorys powykonawczy, o ktérym mowa w ust. 10, jest akceptowany i korygowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i
odebranych robdét.
12. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonany przedmiot
umowy.
13. Odbiér koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Bezusterkowy protokét odbioru kohcowego
wykonanych robét, podpisany przez Strony - stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
koncowej i zgdania zaptaty za wykonane roboty przez Wykonawce.
14.Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robdt jest
zakonczenie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg zgtoszonych robét i potwierdzenie tych
okolicznosci przez Inspektora Nadzoru.
15.Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.
16.Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej o zakonczeniu realizaciji
przedmiotu umowy.
17.Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpoczecie odbioru korncowego robot przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o
tym Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
18.0dbiér koncowy przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.
19.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowac wszystkich Podwykonawcow,
przy udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.
20.Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli ujawniono istnienie takich
wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do
czasu usuniecia tych wad.
21.Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego robot zostang stwierdzone wady,
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - moze odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wad;
b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
niezaleznie od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy (w terminie 21 dni od dnia
stwierdzenia wad) lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

22.Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét Zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien
podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu koncowego
bezusterkowego odbioru robot.



23.Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w dniu odbioru komplet dokumentéw,
wymaganych przepisami Prawa budowlanego [w 1 egz.] oraz zwrdci Zamawiajgcemu
dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami powykonawczymi.
24. Przeglady gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie:

a) na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

b) na 14 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.
25.Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci.
26.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Nieobecnos¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajgcy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przeglgdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okres$lonym przez Zamawiajgcego terminie.
27. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemoznoscig uzytkowania obiektu (przedmiotu umowy), Zamawiajgcy przerywa
odbiér ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwaranciji.
Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ wady.
28. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych, w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,
w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy i zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 6 powyze;.
29. Odbidr ostateczny, potwierdzony protokotem odbioru usuniecia wad, stuzy potwierdzeniu
usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i jest dowodem
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

Kary umowne

§12
1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
netto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki ,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji
badz rekojmi za wady - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 5
ust.1 za kazdy rozpoczety dzieh zwioki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad;

c) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszemu podwykonawcy, — w wysokosci 500,00 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek;

d) z tytutlu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany —w wysokosci 500,00
zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

e) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany;

f) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

g) za dopuszczenie do wykonania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;



h) z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy - w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia netto okreslonego w §
S ust.1.

i) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu na jego wezwanie na etapie realizacji przedmiotu
zamowienia - o$wiadczenia o zatrudnieniu oséb wchodzgcych w skfad personelu
Wykonawcy, badz innych dokumentéw potwierdzajgcych wykonywanie okreslonych
w § 8 ust. 2 pkt 1) czynnosci przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia zgdanego przez
Zamawiajgcego dokumentu w zakreslonym terminie;

j) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie mowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia — w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
wykonywania okreslonych w § 8 ust. 2 pkt 1) czynnosci przez osobe nie zatrudniong
na podstawie umowy o prace.

Jezeli w toku kolejnych kontroli zatrudnienia Zamawiajgcy stwierdzi, ze Wykonawca
nie zatrudnia wymaganej liczby osob w oparciu o umowe o prace, to moze stanowi¢
to podstawe do konsekwenc;ji opisanych w § 18 ust.1 lit. h) ponizej.
2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z naleznosci
przystugujacych Wykonawcy na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode. Zastrzezone wyzej
kary umowne ptatne sg przez Wykonawce bez koniecznosci doreczania mu wezwania do
zaptaty, w terminie 7 dni liczgc od daty zaistnienia zdarzen powodujgcych ich naliczenie. Jezeli
kwota faktury nie wystarcza na pokrycie kar, Wykonawca zobowigzany jest doptaci¢ réznice w
terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Zaptata kary przez Wykonawce lub jej potrgcenie
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy.
3. Jezeli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w przepisach
Kodeksu cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.
4. Spowodowane przez Wykonawce ewentualne szkody, Wykonawca usunie na wtasny koszt.
5. Za obopding zgodg Stron dopuszcza sie mozliwos¢ odstgpienia od kar umownych.
6. Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy
réwnolegle kar umownych zaréwno za niewykonanie, jak i nienalezyte wykonanie niniejszej
umowy.
7.taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20,00 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1.

§13
Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie umowy w cafosci lub w czesci
spowodowane sitg wyzszg, za ktérg uwaza sie zdarzenia, ktére w chwili podpisania umowy
nie mogty by¢ przez Strony przewidziane i zostalty spowodowane przez okolicznosci przez
nich niezalezne.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§14

1. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie stuzgce pokryciu ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 5,00% brutto wynagrodzenia okreslonego
w § 5 ust.1 powyzej: tj. w zakresie kwoty:..................... zt, wformie ...

2. Koszt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (zwany dalej ,zabezpieczeniem”) ponosi
Wykonawca.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenie zachowato moc wigzgcg w
okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwilocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg zabezpieczenia oraz na mozliwosc i



zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

4. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nie pézniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 4 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia roszczenia opiewaé
bedzie dotychczasowe zabezpieczenie. Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy te Srodki po
przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia.

6. Zabezpieczenie pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos¢ na czas
okreslony w umowie.

7. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci to podlega ono
zwrotowi Wykonawcy. Zabezpieczenie w wysokosci 70,00 % jego wartosci w kwocie
........................ zt, zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty bezusterkowego
wykonania przedmiotu umowy i odebrania go protokotem koncowego bezusterkowego odbioru
robét przez Zamawiajgcego, pozostate 30,00 % zabezpieczenia w kwocie ....................... zt
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
§15
1. Wykonawca posiada ubezpieczenie prowadzonej dziatalno$ci od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie robo6t budowlanych bedacych przedmiotem zamoéwienia na sume
ubezpieczenia:
e zl (stownie ztotych: .................... ),

Kopie polis potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem stanowig zatgcznik do niniejszej
umowy.

2. Strony ustalajg, ze umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust.1 musi zapewniac
odszkodowanie ptatne w ztotych polskich, bezwarunkowo.

3. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy — umowa ubezpieczenia zostanie
rozwigzana lub wygasnie z uwagi na uptyw czasu — Wykonawca bezzwtocznie doprowadzi do
zawarcia nowej umowy ubezpieczenia, a jej kopie potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem
dostarczy Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni od daty zawarcia, ale nie pdzniej niz na 14 dni przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W razie, niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnego z zasadami z ust.1 i 2 lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce dokumentu ubezpieczenia w podanym wyzej terminie, Zamawiajgcy w imieniu i
na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia, a poniesiony
koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Podwykonawstwo

§16

1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy : stanowigce/ nie stanowiace obowigzek samodzielnej realizacji kluczowych
elementow (czesci) zamoéwienia o ktérych mowa w ust.16 pkt 2 ppkt 2 SWZ

a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robot budowlanych stanowigcych
przedmiot UMOWY: ..o



2. Przedmiot umowy w czesci moze by¢ wykonany przy udziale podwykonawcéw.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wspétpracy Wykonawcy z Podwykonawcg, nawet
woéwczas, gdy Wykonawca na etapie podpisywania umowy nie przewidywat powierzenia
wykonania robot, dostaw badz ustug zwigzanych z przedmiotem umowy - Podwykonawcy.

3. Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczace umoéw podwykonawczych z
zakresu robot budowlanych, ktérych niespetnienie powodowaé bedzie zgtoszenie zastrzezen
lub sprzeciwu Zamawiajgcego:

1) Nie pézniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania
robét, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawcg (dalej
zwanej ,umowg podwykonawczg”), a nastepnie poswiadczong przez siebie za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy podwykonawczej, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia. Umowa podwykonawcza powinna zawieraé szczegétowe zestawienie ilosci
robét i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie
Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji (w tym i opisu) dotyczgcej wykonania robot,
ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem
tej czesci dokumentacji.

2) Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej przedstawionej mu
przez Wykonawce, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach, gdy :

a) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaly wartosci wynagrodzenia z tytutu
wykonania robdt,

c) wynagrodzenie za wykonanie robot, ktére Wykonawca powierza Podwykonawcy
przekracza wartos¢ wynagrodzenia tych samych robdét wskazanych w ofercie
przetargowej Wykonawcy,

d) do umowy podwykonawczej nie dotgczono kosztorysdw oraz szczegotowego zakresu
i opisu [przy wynagrodzeniu kosztorysowym], z ktérych wynika wartos¢ naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcy.

e) umowa podwykonawcza okresla wymagalnosé i termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy w sposob inny [wymagalnos¢] i/lub diuzszy (termin
zaptaty) niz w niniejszej umowie. Termin ten powinien by¢ dostosowany, do terminu
wystawienia faktury przez Wykonawce Zamawiajgcemu i w zadnym przypadku nie
moze tego terminu przekraczac, a w szczegdlnosci nie powinien by¢ diuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku,

f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od zaptaty przez Zamawiajgcego za
wykonany zakres robot,

g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie jej stron wedtug
zasad okreslonych w niniejszej umowie,

h) umowa z Podwykonawcg przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa,

i) umowa z Podwykonawcg nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony Podwykonawcy
do realizacji umowy, w tym podpisywania protokotdéw z odbioru robaét,

j) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w niniejszej umowie moment
odbioru wykonanych robét lub inne zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia
faktury za wykonane roboty,

k) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obwigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane poszanowaniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca,

[) postanowienia umowy dopuszczajg dalsze podwykonawstwo,

1) umowa podwykonawcza nie zabrania dokonywania przelewéw wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego

3) Akceptacja lub odmowa akceptacji projektu umowy podwykonawczej lub jej zmiany,
przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia




przedstawienia Zamawiajgcemu projektu umowy podwykonawczej. Niezgtoszenie
pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy lub jego zmiany w terminie 7
dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4) Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytgcznie po
zaakceptowaniu jej projektu, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

5) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie p6zniej niz na 5 dni przed skierowaniem Podwykonawcy do realizacji robot
budowlanych.

6) Zamawiajgcy zgtosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy nie spetnia ona postanowien ust. 2 pkt 2,
niniejszego paragrafu umowy - w terminie 7 dni od jej przedifozenia. Sprzeciw
Zamawiajacy przesle zaréwno do Wykonawcy jak i do Podwykonawcy.
Zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezenia oznacza
bezskutecznos¢ wobec Zamawiajgcego umowy zawartej pomiedzy Wykonawcag
a podwykonawca lub dalszym podwykonawcs i jest jednoznaczne w swoich skutkach z
konsekwencjami sprzeciwu o ktorym mowa w art. 6471 §1 Kodeksu cywilnego.

7) Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu na pismie.

8) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze
poleci¢ Podwykonawcy przystgpienia do realizacji robaot.

9) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca bedzie
uprawniony do przedstawienia[ wg zasad okreslonych w niniejszym ust. 2 ], zmienionego
projektu umowy lub aneksu do umowy podwykonawczej, uwzgledniajacego w catosci
uwagi Zamawiajgcego, ktore byly podstawg odmowy akceptacji umowy
podwykonawczej lub jej projektu.

4. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
podwykonawczej, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zwigzane z przedmiotem umowy
- ich  kopie. Obowigzek przedktadania kopii umow dotyczy tylko uméw o wartosci
przekraczajgcej 0,5% wartosci niniejszej umowy brutto [§ 5 ust. 1 powyzej]. Kopie umow
powinny by¢ poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem. W przypadku, gdy wartoS¢ umowy nie
przekracza kwot, o ktérych mowa powyzej Wykonawca, poinformuje na pismie
Zamawiajgcego o zawarciu umowy na dostawy lub ustugi.

5. Umowa podwykonawcza z ust. 3 powyzej nie moze zawiera¢ terminu zaptaty diuzszego niz
wskazany w ust. 2 pkt. 2 lit e).

6. Omowione postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian
zawartych uméw z Podwykonawcg oraz do zmian zakresu zadania powierzonego do
wykonania przez Podwykonawcow.

7. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego (albo, o ktérym nie zostat poinformowany przez Wykonawce zgodnie z
ust. 3 zdanie ostatnie) lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca nie spetniajg warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy robo6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca niezwiocznie usunie takiego Podwykonawce, jezeli jego
dziatania na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

9. W przypadku, gdy projekt umowy podwykonawczej lub jej zmiany, a takze umowy i jej
zmiany sporzadzone sg w jezyku obcym, Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu umowy jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
0 podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.




10. Wykonawca odpowiada za dziatania i/lub zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wiasne dziatania i/lub zaniechania.

11.Wykonawca zobowigzany jest do zachowania nalezytej starannosci wobec
Podwykonawcéw oraz do zaptaty naleznego wynagrodzenia z zachowaniem terminéw
okreslonych tg umowa.

12. Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwaranciji i rekojmi udziela Wykonawca.

13. Warunki wprowadzenia podwykonawcy do realizacji cze$ci zamowienia w trakcie trwania
umowy:

1)Wykonawca jest uprawniony do realizacji przedmiotu umowy przy pomocy
podwykonawcow, z zastrzezeniem zobowigzania w ofercie w zakresie obowigzku
zatrudniania o ktorym mowa w § 8 ust.2 umowy. Realizacja przez Wykonawce przedmiotu
umowy przy pomocy podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Wystepujgc o wyrazenie zgody na powierzenie realizacji przedmiotu
umowy przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskaze osobe podwykonawcy oraz
szczegotowo okresli zakres prac, jaki zamierza powierzy¢ temu podwykonawcy.

2) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
Podwykonawcy w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje
na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacje robot budowlanych lub ustug.

3) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 PZP, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust.
2 PZP, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca, samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielnie zaméwienia. Zamawiajgcy w takiej sytuacji, bedzie zgdaé od podwykonawcy, na
ktérego zdolnosciach polega Wykonawca do przedstawienia podmiotowych srodkéw
dowodowych potwierdzajgcych, ze nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia.

14. W przypadku nieuregulowania zapiséw dotyczgcych podwykonawstwa, za wigzgce
uwaza sie zapisy dziatu VII, rozdziat 5 ustawy PZP.

15. Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

16. Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy moze jednostronnie zdecydowac o rozliczeniach
z podwykonawcami Wykonawcy na podstawie przelewéw wierzytelnosci naleznych
podwykonawcom w stosunku do Wykonawcy [w tym w zakresie przelewdw wierzytelnosci
przysztych] bgdz w formie przekazu [art. 9211 i n. kodeksu cywilnego]. Wykonawca o$wiadcza,
ze jednoznacznie wyraza na to swojg zgode i nie bedzie sie temu sprzeciwiat w Zaden sposob.

Zmiany umowy
§17
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Strony
umowy sg uprawnione do wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, tj. innych, niz zmiany
zdefiniowane w art. 454 ustawy Pzp.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian w tresci Umowy w zakresie:
1) terminu realizacji zamowienia, ktéry moze ulec zmianie w przypadku:
— opodznienia w rozstrzygnieciu przetargu [umowa zostanie podpisana po uptywie 30
dni od daty otwarcia ofert],
— opoznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego,
— wstrzymania robot przez Zamawiajgcego,



— wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub technicznej przedmiotu
umowy w terminie uniemozliwiajgcym dotrzymanie terminu umownego wykonania
robot,

— przerw w realizacji robét powstatych z przyczyn organizacyjnych badz
finansowych zaleznych od Zamawiajgcego,

— przerw w realizacji robdt, spowodowanych warunkami atmosferycznymi
negatywnie wplywajgcymi na jakos¢ lub trwatos¢ wykonania przedmiotu Umowy,
a w szczegolnosci zalanie terenu woda, ktére bedg potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru wpisem w Dzienniku budowy (za niesprzyjajgce warunki atmosferyczne
uwaza sie trwajgce nieprzerwanie przez okres minimum 7 dni, silne wiatry,
diugotrwate opady deszczu, $niegu, niskie temperatury, a takze podtopienia, pozar
oraz z dziatan sit natury, ktore zostaty uznane za stan kleski zywiotowej, ktére
determinujg realizacje robot w szczegdlnosci z powodu przestrzegania przepisow
BHP, wymaganej technologii ich wykonania okreslonej umowa, STWIORB,
normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ oraz nie
jest mozliwe przestawienie kolejnosci poszczegolnych robét poprzez modyfikacje
dotychczasowego harmonogramu robét),

— rezygnacji Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy,

— Zzlecenia robo6t dodatkowych lub zamiennych, jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub
zakres, uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania umowy,

— wykonania robo6t zamiennych w bardziej skomplikowanej technologii, niz opisana
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,

— przyczyn wynikajacych ze zmiany sytuacji finansowej w nastepstwie np.
opracowania planéw oszczednosciowych, niekorzystnych prognoz
ekonomicznych w gospodarce w szczegdlnosci na rynku surowca drzewnego,
utraty ptynnosci finansowej, a w nastepstwie powyzszego koniecznos$¢ redukciji
zakresu rzeczowego umowy, czego hie mozna byto przewidzie¢ w chwili
ogtoszenia przetargu,

— wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia kolizji,

— dziafania sity wyzszej w rozumieniu prawa cywilnego,

— zmiany przepisOw prawa majgcych wpltyw na termin wykonania robét lub sposéb
prowadzenia robét.

— zmian regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy,
wywotujgcych potrzebe zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
Zzmiany;

2) zmian formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
3) zmian oznaczenia danych dotyczgcych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy;
4) zmian Podwykonawcow, ktérych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat

Zamawiajgcy;

5) zmiany osoby posiadajgcej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi tj.

Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,

6) zmian wynagrodzenia, ktére moze ulec zmianie w nastepstwie zmiany przepiséw o

podatku od towardw i ustug (VAT).

7) zmian okre$lonych w art. 455 ustawy PZP.
3. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy zostanie przesuniety o okres trwania
przeszkdd wymienionych w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu umowy. W tym przypadku nie
stosuje sie kar umownych.
4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzania nieistotnych zmian do niniejszej umowy,
korzystnych dla Zamawiajgcego, ktdérych na dzien ogtoszenia postepowania o udzielenie
zamowienia nie przewidziat, a dotyczgcych kazdego jej postanowienia, tj. takich zmian, ktére



nie wptynetyby na krgg podmiotdw ubiegajgcych sie o zamdwienie publiczne bgdz na wynik
samego postepowania o to zaméwienie.
5.Warunki zmiany umowy:
— inicjowanie zmian — na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
— zgoda obu Stron,
— forma zmian — podpisany przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy - aneks do umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
5.1.W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany niniejszej umowy nastepujace
zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowe;.
5.2. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.2 pkt.1, termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, jednakze o czas nie dtuzszy niz okres trwania
tych okolicznosci.
5.3 Warunkiem podpisania aneksu na przediuzony termin wykonania bedzie zachowanie
ciggtosci zabezpieczenia, o ktérym mowa § 14 umowy.

Odstapienie od umowy
§18
1. Oprocz wypadkéw wymienionych w ksiedze Il w tytule XV Kodeksu cywilnego
Zamawiajgcemu przystuguje do czasu podpisania protokotu korncowego bezusterkowego
odbioru przedmiotu umowy prawo odstgpienia od umowy w catosci lub czesci w szczegdlnosci
w ponizszych okolicznosciach:

a) Ww razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu - odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w takim
przypadku nie ma zastosowania postanowienie dotyczgce kar umownych.

b) gdy zostanie ogtoszona upadtosc¢ lub likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy,

c) gdy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni .

f) gdy Zamawiajgcy nie uzyskat wymaganych prawem zezwolen, pozwolen na
realizacje robot.

g) w razie koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume
wiekszg niz 5% wynagrodzenia netto ktérym mowa w § 5 ust. 1 powyzej,

h) w razie, gdy Zamawiajgcy stwierdzi, ze w toku kolejnych kontroli stanu
zatrudnienia osob w oparciu o umowe o prace Wykonawca nie zatrudnia osob
realizujgce wymagane czynnosci w oparciu 0 umowe o prace.

i) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot zamdwienia niezgodnie z zobowigzaniami
zaciggnietymi w SWZ, ktére miaty istotny wptyw na ocene oferty.

j) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i/lub art. 455 ustawy PZP,

k) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu.

2. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku o ktérym mowa w ust.1 lit. j, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.



4. W przypadku o ktérym mowa w ust.1, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

5. Z powyzszego umownego prawa do odstgpienia od umowy Zamawiajgcy bedzie mogt
skorzystac¢ [za wyjatkiem przypadku wskazanego w ust. 1 lit. a) powyzej] w terminie 60 dni
liczac od daty powziecia informacji o ktérymkolwiek z powyzszych zdarzen.

§19
W wypadku odstgpienia od umowy - Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajagcego sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstagpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, ktéra odstgpita od umowy.

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen dotyczacych
niniejszej umowy, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy, obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektow i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy z dniem odbioru robot.

Postanowienia koncowe
§20

1.W przypadku, gdyby okazato sie, ze poszczegdlne postanowienia niniejszej umowy sg
niewazne albo nie wywotujg zamierzonych skutkédw prawnych, nie bedzie to naruszato ani
waznosci, ani skutecznosci pozostatych postanowien niniejszej umowy. W takich przypadkach
Strony zobowigzujg sie do zastgpienia tych postanowien innymi, ktére w sposéb najbardziej
zblizony wyrazg ekonomiczny i prawny sens postanowien zastgpionych.

2. Strony zgodnie oswiadczaja, ze porozumiewac sie bedg i bedg sktadaé oswiadczenia woli
na adresy wskazane w preambule do niniejszej umowy a takze na adresy ich poczty
elektronicznej: dla Zamawiajgcego : goscieradow@lublin.lasy.gov.pl; dla Wykonawcy:
................ @................ Strony zobowigzujg sie¢ do natychmiastowego informowania o
zmianie powyzszych adresow. W przypadku braku takiego powiadomienia informacja lub
oswiadczenie woli wystane na pierwotny adres uwazac sie bedzie za skutecznie doreczone.

§21
Zobowigzania ani wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione na
osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie pod rygorem
niewaznosci takie oswiadczenia.

§22



1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pézn.
zm.), kodeksu cywilnego oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.
2. Wykonawca i Zamawiajgcy deklarujg, ze podejmg wysitki w dobrej wierze, aby spory
mogace powsta¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostaty rozwigzane polubownie w
drodze bezposrednich negocjaciji.
3. W przypadku , gdy nie dojdzie do ugodowego zatatwienia sporu - wszelkie spory powstate
na tle zawarcia jak i wykonania niniejszej umowy rozstrzygaé bedg Sady powszechne
rzeczowo i miejscowo wiasciwe dla siedziby Zamawiajgcego.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
5. Wykonawca jest zobowigzany zapoznaé osoby, ktore mogg by¢é wskazane do biezgcej
wspotpracy i kontaktéw z Zamawiajgcym z klauzulg informacyjng, stanowigcg wykonanie
prawnego obowigzki informacyjnego wynikajgcego z RODO zgodnie z zalgcznikiem nr 8 do
niniejszej umowy.

§23
Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:

1. Oferta wraz z kosztorysem ofertowym,

2. Kopia uprawnien budowlanych,

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa/
lub zaswiadczenie potwierdzajgce posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inzyniera
budownictwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskie*/,

4. Kopia polisy ubezpieczeniowej,

5. Wz6r dokumentu gwarancyjnego,

6.Harmonogram,

7.0s8wiadczenie o zatrudnieniu.

8. Klauzula RODO.






