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Departament Cyfryzacji i Bezpieczenistwa

DC.261.18.2024

Katowice, 18.11.2024 .

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy do postepowanianr DC.261.18.2024,
Departament Cyfryzacji i Bezpieczenstwa ponizej udziela wyjasnien :

Pytanie Wykonawcy:

W nawigzaniu do zamieszczonego na stronie internetowe] zapytania ofertowego na
opracowanie ,Dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbednej do organizacji
pomieszczen bezpiecznych, w budynku Ministerstwa Przemystu (MP) przy ul. Powstancéw
30 w Katowicach” zwanej dalej ,Dokumentacja”, (DC. 261.18.2024) , zwracamy sie z prosba
o zmiane terminu realizacji zadania z jednoczesnymi zmianami zapiséw umozliwiajgc
Oferentom ztozenie ofert w przedmiotowym postepowaniu:

1. Projektumowy - Zatacznik nr 4 do Zapytania ofertowego; przedmiotem umowy jest
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbednej
do organizacji pomieszczen bezpiecznych w budynku Ministerstwa Przemystu przy
ul. Powstancow 30 w Katowicach”, termin realizacji przedmiotu umowy- 30 dni od
dnia jej podpisania, w dalszej czedci np. § 5 Wynagrodzenie, pkt 4 zaptata
wynagrodzenia za wykonany i odebrany przez Zamawiajgcego przedmiot Umowy
nastapi w dwodch transzach, w ktérych mowa jest nie tylko o przekazaniu
dokumentacji ale réwniez uzyskanie przez Zamawiajgcego wszystkich niezbednych
zgdd, opinii, pozwolen administracyjnych. Informujemy, iz jest niewykonalne
wykonanie przedmiotu Umowy w terminie 30 dni, stad wywiagzanie sie rzetelnie
z zakresu prac przez Wykonawce jest niemozliwe i wigze sie z zatozenia
z naliczaniem kar Umownych.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie dokonuje zmian w zakresie terminu realizacji zadania, tym samym zapiséw
w projekcie Umowy.

Z wyrazami szacunku

Aleksandra Walter

Zastepca Dyrektora
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