SA.271.....2022 Zalacznik nr 7 do SWZ
Umowa nr SA.271. ... .2022
zawarta w dniu ... r. w Biatej Podlaskiej, pomiedzy:

1) Skarbem Panstwa - PanhAstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe
Nadleé$nictwem Biata Podlaska z siedzibg przy ul. Warszawskiej 37, 21-500 Biata Podlaska,
posiadajgcym NIP: 537-000-93-55 oraz REGON: 030011316 zwanym w dalszej tresci
umowy ,Nadlesnictwem”, reprezentowanym przez:

Nadlesniczego- Tomasza Byline
zwanymi tgcznie ,Zamawiajacym”

a

2) (w przypadku osoéb prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawney)

UL ey e B e
wpisang do rejestru przedS|eb|orcow Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym w
............................................................. POd NUMEremM .......c.vvieiiiieiieiieeanen,

zwang dalej ,,Wykonawcga”,

lub
(w przypadku osoéb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej)

O U przedsiebiorcg prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwag
..................... , posiadajgcym NIP: ..................... oraz REGON ...................ccoo...
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczpospolltej
Polskiej zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawc3a”, dziatajgca/ym osobiscie

zas wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11.09. 2019 r. —
Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm., dalej : ,ustawa Pzp”), w
przedmiocie ,,Remont drég gruntowych lesnych w 2022 roku na terenie Nadlesnictwa
Biata Podlaska” zn. spr.:SA.270.12.2022, dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony
uzgadniajg, co nastepuje:

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

1) roboty budowlane zwigzane z realizacjg zamowienia ,Remont drég gruntowych lesnych
w 2022 roku na terenie Nadlesnictwa Biata Podlaska”:

2) objecie obowigzkéw przez uprawnionego kierownika budowy (robot) wskazanego
w zatgczniku 4 do specyfikaciji warunkéw zamowienia (dalej: SWZ).

3) szczegoétowy opis przedmiotu zamowienia zawiera specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiary robot.
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4) Roboty, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi” nalezy wykona¢ zgodnie z
ofertg Wykonawcy stanowigcg Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i powszechnie obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa, w terminie okreslonym umowa.

5) Wykonawca zobowigzuje sie takze wykonaé¢ inne obowigzki wynikajgce z zapisow
niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie roboty opisane STWIORB i przedmiarze

robot, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

. Rozliczenie ewentualnych robdt, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét

nastgpi na podstawie kosztorysu, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie tych robét w oparciu o
ceny przyjete w kosztorysie ofertowym, wycenionego w oparciu o ceny z SEKOCENBUD
(lub inny cennik robét budowlanych zaakceptowany przez Zamawiajgcego) - Srednie ceny
materiatdw, sprzetu i robocizny obowigzujgce w dniu sporzadzenia protokotu koniecznosci
na te roboty. Narzuty kosztéw posrednich i zysku zostang przyjete na poziomie kosztorysu
ofertowego ztozonego w postepowaniu o zamowienie publiczne ktérego wynikiem jest
zawarcie niniejszej umowy [dalej : kosztorys ofertowy]. O koniecznosci wykonania robdt,
ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét Wykonawca pisemnie — protokotem
koniecznosci powiadamia Zamawiajgcego wraz z dotgczeniem kosztorysu. Zamawiajgcy w
terminie 7 dni od daty otrzymania protokotu koniecznos$ci, po sprawdzeniu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, zawiadamia Wykonawce o decyzji w sprawie zatwierdzenia
protokotu koniecznosci. Po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Strony dokonajg
zmiany umowy. Wzér protokotu koniecznosci wykonania roboét dodatkowych/zamiennych
stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.

. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonane jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych prac bedzie odbiegata od ilosci prac

wynikajagcych z przedmiaru robét bedgcych podstawg obliczenia wynagrodzenia
kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone
lub zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym o
ktorym mowa w ust. 4 powyzej.

. Za roboty niewykonane, jako zbedne, a objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie

przystuguije.

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robét

budowlanych opisanych w STWIORB i przedmiarze robét, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach
okreslonych w § 16 umowy.

. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory

stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robd6t podstawowych, a
kosztorysem robot zamiennych. Warto$¢ robét zamiennych zostanie wyceniona w oparciu o
ceny z SEKOCENBUD (lub inny cennik robét budowlanych zaakceptowany przez
Zamawiajacego) - Srednie ceny materiatdbw, sprzetu i robocizny obowigzujgce w  dniu
sporzadzenia kosztorysu zamiennego. Narzuty kosztéw posrednich i zysku zostang przyjete
na poziomie kosztorysu ofertowego. O koniecznosci wykonania robdét zamiennych
Zamawiajagcy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzgdza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego kosztorysu roznicowego oraz po jego =zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego Strony dokonajg zmiany umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z wykonywanymi robotami ma prawo
wydawania Wykonawcy uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczeg6lnosci poprzez zmniejszenie lub
zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu
umowy lub pominiecie poszczegdlnych roboét budowlanych, opisanych w STWIORB i
przedmiarze robét jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, lub na zgdanie Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy, w zwigzku z wykonaniem roboét, o ktorych mowa w ust 3 i ust. 8 dopuszcza
zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy w maksymalnym zakresie do 15% wartosci
okreslonej w §9 ust. 1.

Dochodzenie roszczeh zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego Ilub w zakresie koniecznosci wykonania robot
zamiennych - nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zadania Zamawiajgcego w zakresie wykonania robot
zamiennych.

§2.
Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych

W umowie.

Przed rozpoczeciem robdét Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy jeden

egzemplarz STWIORB w wersji papierowe;.

STWIORB stanowig wtasnos$¢ Zamawiajgcego i mogg byé wykorzystane wylgcznie w celu

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robdét (wzér protokotu przekazania
terenu budowy/robo6t stanowi zatgcznik nr 3 do umowy),

c) przekazania Wykonawcy dziennika robot i ksigzki obmiaréw (wzor ksigzki obmiaru robét
stanowi zatagcznik nr 5 do umowy) w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

d) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze robét,

e) wyznaczania terminéw odbioréw robdt nie przekraczajgcych 10 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw, z
zastrzezeniem ust. 8,

f) terminowego przystepowania do odbioréw robdt,

g) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy,

h) udziatu w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania robot w przypadku odstgpienia
od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, badz w przypadku rozwigzania
umowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowg do odbiorow:

a) robot ulegajgcych zakryciu,

b) robot zanikajgcych,

c) koncowego catosci robot,

d) gwarancyjnych,

e) pogwarancyjnego.

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru korhcowego robét bedacych przedmiotem umowy

wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Wykonawcy, przystepujgc do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia pisemnego

zgtoszenia na adres Zamawiajgcego przez Wykonawce zakonczenia robot.

. Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowac¢ do odbioréw roboét i dokonywac¢ odbiorow

robot w terminach wynikajgcych z umowy.

§3.
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig
zgodnie z SWZ, umowa, ofertg i STWIORB, nienaruszajgcymi umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z
realizacjig umowy, w szczegodlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
Smieré osob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na
terenie budowy.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone

szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot oraz za jako$c

materiatow zastosowanych do robdét.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w

postanowieniach umowy:

a) prowadzenia dokumentacji wykonawczej i powykonawczej,

b) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

c) wykonywania robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z
wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét oraz z zasadami wiedzy technicznej,

d) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w STWIORB,

e) umozliwienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

f) wspdtdziatania z osobami upowaznionymi przez Zamawiajgcego oraz osobami
wykonujgcymi czynnosci nadzoru z Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Lublinie
a takze Generalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robat,

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji jakosci,

i) utrzymywania porzgdku na terenie robdt,

j) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do ,dziennika budowy”, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
dodwiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy,

[) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami umowy,

m) wykonania dla uzytych materiatbw badan laboratoryjnych wykonanych przez
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

n) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) dziennik budowy

b) zdjecia potwierdzajgce wykonanie robd6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
stanowigce zatgcznik do odbioréw, o ktérych mowa w §2 ust. 7 pkt. a-b

c) protokoty odbioru robdt, o ktérych mowa w §2 ust. 7 pkt. c-d na wzorach
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) protokét finansowego czesciowego/ koncowego rozliczenia robdt (wzér protokotu
stanowi zatgcznik nr 6 do umowy)

e) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do

dziennika robot oraz dodatkowo w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym [telefonicznie,

wiadomoscig elektroniczng lub pisemnie] o gotowosci do odbioru robdét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i komisji powotanej przez Zamawiajgcego sprawdzenie

kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych

zakryciu nastepuje wpisem do dziennika budowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robédt i

usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy jak za swoje wtasne dziatania i/lub zaniechania.



10. Od daty odbioru koncowego do daty sporzgdzenia protokotu odbioru pogwarancyjnego,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej
powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot umowy i za ktérg ponosi odpowiedzialnosc
na zasadach ogélnych (w tym w oparciu o udzielong gwarancje jakosci oraz na podstawie
przepiséw kodeksu cywilnego o rekojmi za wady), a spowodowanej:

a) wadag, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego

dotyczy przedmiot umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem

Zamawiajgcego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

11. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnosc¢, w zwigzku z realizacjg umowy.

12. Wykonawca na kazdym etapie rob6t na wtasny koszt zobowigzany jest do wywozenia i
utylizacji wszelkich odpadéw powstatych w trakcie wykonywania umowy, w szczegolnosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r o odpadach (Dz.U. 2022
poz. 699 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U. z 2004 r., nr 71, poz. 649 ze zm.).
Utylizacja odpaddéw musi by¢ potwierdzona pisemnie.

13. W zakresie, w jakim Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 PZP okreslit w SWZ wymagania

zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sob

wykonujgcych czynnosci wchodzace w sktad przedmiotu zamoéwienia polegajgce na wykonaniu
robot w postaci.............ocooiiin , jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy -

Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze osoby wykonujgce te czynnosci bedg zatrudnione

na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych

zobowigzan (,Obowigzek Zatrudnienia”) moze nastgpi¢ réwniez poprzez zatrudnienie osob
wskazanych powyzej przez podwykonawcow.

14. Przed rozpoczeciem realizacji czynnos$ci oraz na etapie ich realizacji, do ktérych odnosi sie

Obowigzek Zatrudnienia, w stosunku do oséb majgcych wykonywaé te czynnosci, Wykonawca

obowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu w terminie dwoch dni roboczych od daty

doreczenia wezwania, jeden lub wszystkie nastepujgce dokumenty:

1) jezeli pracodawcg os6b wykonujgcych czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek

Zatrudnienia jest Wykonawca - oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych o0sob

na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy;

Oswiadczenie to powinno zawiera¢: dokladne okreslenie podmiotu skfadajgcego
odwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynno$ci, do ktérych odnosi sie
Obowigzek Zatrudnienia wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem danych osobowych tych oséb niezbednych do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie mowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika , date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace zakres
obowigzkow pracownika, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy. Wzor oswiadczenia stanowi zatgcznik do umowy.

2) jezeli pracodawcg o0sOb wykonujgcych czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek

Zatrudnienia jest podwykonawca - oswiadczenie tego podwykonawcy o zatrudnieniu tych oséb

na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy;

Oswiadczenie to powinno zawiera¢: dokiadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
odwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynno$ci, do ktérych odnosi sie
Obowigzek Zatrudnienia wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem danych osobowych tych osob niezbednych do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie mowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace zakres
obowigzkow pracownika, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy. Wzdor o$wiadczenia stanowi zatgcznik do umowy .

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce

lub podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych do ktérych odnosi sie



Obowigzek Zatrudnienia (ktorych dotyczy oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
wskazane w pkt 1 lub 2 powyzej) wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzgdzony).

Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych),
Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r., dalej: RODO)

W przypadku zmiany sktadu osobowego Personelu Wykonawcy realizujgcego czynnosci, do
ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania
poszczegodlnych czynnosci Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu dla tych
os6b dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1- 5 powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych osob
do wykonywania tych czynnosci.

5) Na kazde zZadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu dla o0séb realizujgcych czynnosci, do ktoérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3. Nieprzedtozenie dokumentow,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowigzku Zatrudnienia i
bedzie podstawg do zastosowania przez Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy sankcji w
postaci kar umownych.

6) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy dodatkowo uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 2. Zamawiajgcy uprawniony jest nie tylko do zgdania oswiadczenh i
dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny, ale
réwniez do:

- zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia tego
wymogu,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

15. W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisdw prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdciC sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§4.

Materiaty i urzadzenia

1. Materialy i urzadzenia niezbedne do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewnia we
wiasnym zakresie i na swoj koszt.

2. Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiadaé wymaganiom,
okreslonym w STWIORB.

3. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosek/wnioski 0
zatwierdzenie materiatu/wyrobu budowlanego na wzorze stanowigcym zatacznik nr 9 do
umowy wraz z kopiami wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami orzeczen,
atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do wykonania umowy. Zastosowanie
konkretnego rozwigzania w zakresie stosowanych materiatdw i urzadzen wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy niezaleznie od zapisow dokumentacji
projektowej i STWIORB zastrzega prawo do wyboru cech wizualnych materiatéw i urzgdzen,
w szczegolnosci w zakresie koloru, faktury itp.

4. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny
w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm. ) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,
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c) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu roboét
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw i obcigzen osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca na wiasny koszt jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania

materiatdw oraz robot budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robot

okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatdw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4 z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg
wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowg polecen Inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez tego Inspektora Zamawiajgcy, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 15 dni

roboczych - ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na

koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z

wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$é

materiatdw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwtocznie zawiadomi o tym

fakcie Wykonawce wpisem w dzienniku budowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robét budowlanych dopiero woéwczas, gdy

Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu

pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami okreslonymi w ust. 8 i 9 obcigzajg

odpowiednio Wykonawce lub Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w ust. 18 ponizej.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,

Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego materiatéw, ktére nie sg zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru

inwestorskiego moze polecic Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie oraz

zastgpienie materiatami zaakceptowanymi.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ

upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym

potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w ust. 12 Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac¢ na wtasny koszt.

Biezgce pomiary i badania materiatéw oraz robot budowlanych powinny byé prowadzone w

miejscu wyprodukowania materiatow lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,

urzgdzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatéw i robot

budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem.

Badania materiatbw mogg byC przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza

miejscem wyprodukowania i terenem budowy w placéwce badawczej zaakceptowanej przez

Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan

dodatkowych, innych niz wymagane w STWIORB lub wykonania dodatkowych badan poza

miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materiatow lub robot

budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan, o ktérych mowa w ust. 17 wykazag, ze: materialty badz roboty

budowlane nie sg zgodne z wymaganiami STWiIORB oraz odpowiednimi normami i nie majg

odpowiednich aprobat, koszty tych badahn ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki

badan wykazg, ze materiaty bgdz roboty sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz
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odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badah obcigzg
Zamawiajgcego.

§6.

Przedstawiciele stron
Osobag odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego jest:
ZamawiajaCy WYZNacZa ......veverersrssenennnns do petnienia obowigzkow Inspektora nadzoru
inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do: biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie umowy; kontroli jakosci robot, do odbioréow robét wykonanych
zgodnie z STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiarow robét i pemni funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosic
Zamawiajgcemu na pismie w terminie do 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego. Czynnosci lub polecenia
Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$¢ zmiany dokumentacii
projektowej lub wykonania zwiekszonej ilosci robdt w stosunku do projektu budowlanego lub
w inny sposob powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 5 dni od wystgpienia z takim
whnioskiem przez Wykonawce.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 7 dni roboczych
przed dokonaniem zmiany.
Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy.
Osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest: .........
Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki kierowania pracami i ustanawia kierownika robot
w osobie .......... posiadajgcego uprawnienia budowlane nr .......... , bedgcego cztonkiem
Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa nr ...................
Kierownik roboét jest uprawniony do dziatania w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo
Budowlane.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikaciom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzgcym do
zawarcia umowy po poinformowaniu 0 zamiarze zmiany Zamawiajgcego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 13 — 15 ponizej.
Kierownik rob6t ma obowigzek przebywania na terenie robét w trakcie wykonywania robot
budowalnych stanowigcych przedmiot umowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana Kierownika robot,
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz
osobe zastepujacg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej
mowa w ust. 13 nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowej osoby do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w
najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.
Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 13, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i nie
wymaga zmiany umowy.



§7.
Termin realizaciji

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 w terminie
do 3 miesiecy od daty podpisania umowy.
Rozpoczecie roboét objetych umowg przez Wykonawce nastgpi po podpisaniu umowy i
przekazaniu placu robét, jednak nie pdzniej niz 5 dni od daty przekazania placu robaot.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji usung¢ wszystkie
wady ujawnione w wykonanym przedmiocie umowy.
Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania
przez Zamawiajgcego STWiIORB i po protokolarnym przejeciu terenu robét przez Kierownika
robot.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci oraz dziennik budowy i ksigzke
obmiaréw w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

§8.

Odbiér robot
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub
ktoéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem
do dziennika robot i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych, wpisem do dziennika
robot oraz dodatkowo w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym telefonicznie, wiadomoscig
elektroniczng lub pisemnie, przez Wykonawce robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia i gotowosci
do odbioru i potwierdza odbidr roboét wpisem do dziennika robét wraz z dokumentacjg
fotograficzna.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwitocznie, nie
pozniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania tych robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.
Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
robét wpisanego do dziennika robét i potwierdzenia tego faktu wpisem do dziennika robét
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia
robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosc¢
do odbioru koncowego pisemnie na adres Zamawiajgcego.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do dziennika robét w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w probach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru
dziennik robdt, Swiadectwa kontroli jakosci, wniosek/wnioski o0 zatwierdzenie
materiatu/wyrobu budowlanego, certyfikaty i aprobaty techniczne, oraz protokét finansowego
koncowego rozliczenia robét sprawdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (ust. 8 i
9 powyzej stosuje sie odpowiednio).
Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
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przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Przystagpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz w ciggu 14 dni
roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia robot do odbioru na adres Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac
odbiér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania roboét, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonos$¢ techniczng, a po jego
uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru korncowego.

Komisja sporzgdza protokot odbioru komisyjnego koncowego robot (wzoér protokotu stanowi
zatgcznik nr 7 do umowy). Podpisany protokét odbioru komisyjnego koncowego robaét jest
podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron. Protokét koncowego komisyjnego
odbioru robot zostanie spisany po dopetnieniu wszystkich obowigzkéw okreslonych w §1
powyzej.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy i bez koniecznosci uzyskania na to
zgody wiasciwego Sagdu [wykonanie zastepcze]. Powyzsze okolicznosci Strony zgodnie
uznajg na wypadki nagte w rozumieniu przepisu art. 480 § 3 kodeksu cywilnego.

Za chwile wykonania robo6t (przedmiotu umowy) ustala sie date sporzgdzenia
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego odbioru.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane zostang corocznie przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu. W trakcie przegladu gwarancyjnego sporzgdzony zostaje dla
kazdej ze Stron protokét przeglgdu gwarancyjnego wraz ze wskazaniem wad do usuniecia w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie. W protokole tym, po uptywie wskazanego przez
Zamawiajgcego terminu na usunigcie ujawnionych wad - odnotowany zostaje fakt usuniecia
badz nieusuniecia wskazanych wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy. Powyzsze okolicznosci Strony zgodnie uznajg na wypadki nagte w
rozumieniu przepisu art. 480 § 3 kodeksu cywilnego

Odbidér pogwarancyjny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest
dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajgcych z umowy.

Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji
protokdt odbioru pogwarancyjnego.

Jezeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie
wady, o ktérych mowa w ust. 21, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego
dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbior
pogwarancyjny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwaranciji
(i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru pogwarancyjnego, do uptywu ktérego Wykonawca
jest zobowigzany usung¢ wady.
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§9.

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki ptatnosci

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z

Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto .... zt (stownie: .... .... /100) wraz z
podatkiem ..... % VAT w wysokosci ...... zt (stownie: ..... ..... /100), co tgcznie stanowi kwote
brutto w wysokosci ..... zt (stownie: ..... ..... /100), dalej: ,wynagrodzenie umowne”.

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy uméwione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi niniejszg umowag jedng fakturg koncowa.

Podstawg wystawienia jednej faktury bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego koncowy
protokdt odbioru komisyjnego robdt, do ktérego Wykonawca zatgczy m. in. protokédt
finansowego rozliczenia robét, w tym tabelaryczne zestawienie warto$s¢ wykonanych robdét,
narastajgco od poczagtku trwania umowy i dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych
materiatéw. Protokdt finansowego rozliczenia robét podpisany bedzie przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu
o fakture kohcowg, wystawiong na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru komisyjnego robot koncowego dotyczgcego przedmiotu umowy (bez uwag
ze strony Zamawiajgcego).

Wszystkie ptatnosci za roboty budowlane wykonane na podstawie umowy sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie koncowego protokotu komisyjnego odbioru robét, w terminach
okreslonych umowg na podstawie wystawionych faktur VAT z uwzglednieniem potrgcen
wynikajgcych z umowy.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie umowy bedg
realizowane w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie
z podatkiem od towarow i ustug (dalej: VAT) oraz opfaty celne i inne opfaty zwigzane z
wykonywaniem robaot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na
firmowy rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze Iub odpowiednio
Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce lub odpowiednio
przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Ptatnos¢ wynagrodzenia bedzie realizowana przy uzyciu mechanizmu podzielonej ptatnosci
[split payment], zgodnie z art. 108a — 108d ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od
towarow i ustug. Tym samym Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy
zaptacie wynagrodzenia bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa
w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.:
Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm. z p6zn. zm.). Zaptata: kwoty odpowiadajgcej catosci albo
czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej faktury bedzie dokonywana na rachunek
VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug, a zapfata kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z
otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spétdzielczej
kasie oszczednosciowo-kredytowej, dla ktérych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.
Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37
Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug) wskazanego
cztonka konsorcjum zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich
cztonkoéw konsorcjum zgodnie z przepisem art. 367 kodeksu cywilnego . Dodatkowo Strony
o$wiadczajg, ze sg czynnymi podatnikami podatku od towardw i ustug (VAT) a ich dane, w
tym numery rachunkéw bankowych wiasciwych do dokonywania pfatnosci figurujg w
rejestrze podatnikow prowadzonym przez Krajowg Administracje Skarbowg — [dalej :Biata
Lista], z zastrzezeniem, ze postanowien umowy dotyczgcych obowigzkoéw zwigzanych z
Biatg Listg nie stosuje sie do przypadkéw, gdy Strona nie ma prawnych mozliwosci
zamieszczenia numerdw rachunkéw bankowych na tej Liscie. Strony zobowigzujg sie, ze
taki stan bedzie sie utrzymywat przez caty okres obowigzywania umowy. W przypadku, gdy
rachunek bankowy Strony zostanie zmieniony lub wykre$lony z Biatej Listy niezwtocznie
poinformuje ona o tym drugg Strone wskazujgc aktualny rachunek bankowy znajdujgcy sie
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

na Biatej Liscie. Strony zobowiagzujg sie takze do aktualizowania na biezgco informacji, czy
oferowane towary lub ustugi nalezg do kategorii, ktérych dotyczy mechanizm podzielone;j
ptatnosci (MPP) oraz zobowigzujg sie prawidlowo oznacza¢ na fakturach informacje
dotyczace podzielonej ptatnosci. W przypadku naruszenia zobowigzan opisanych w tym
ustepie umowy - Strona winna tego naruszenia zobowigzuje sie pokryC drugiej Stronie
wszelkie szkody, koszty lub wydatki wywotane tym naruszeniem, w tym w szczegolnosci
wywotane brakiem mozliwosci zaliczenia wydatku do kosztéw uzyskania przychodu, brakiem
mozliwosci odliczenia VAT lub koniecznosci poniesienia solidarnej odpowiedzialnosci za
zobowigzania podatkowe (w przypadku ustalenia solidarnej odpowiedzialnoéci za
zobowigzania podatkowe Strona ma prawo do zwrotu catosci wydatku na to zobowigzanie -
prawo regresu). Strony zgodnie ustalajg, ze wszelkie ptatnosci wynikajace z Umowy bedg
dokonywane wytacznie na rachunki bankowe Stron figurujgce w Biatej Liscie (chyba, ze
dana Strona nie ma prawnych mozliwosci zamieszczenia rachunku na tej Liscie). W
przypadku gdyby Strona wskazata do zaptaty rachunek bankowy, ktéry nie figuruje w Biatej
Liscie to Strona zobowigzana do dokonania ptatnosci ma prawo wstrzymaé sie z
wykonaniem swojego zobowigzania do czasu usuniecia przez drugg Strone przeszkdéd w
tym dokonywaniu ptatnosci. Strony sg takze uprawnione (ale nie zobowigzane) do
skorzystania z innych narzedzi prawnych w celu ograniczania swojego ryzyka podatkowego,
czyli z podzielonej ptatnoéci i/lub zawiadomienia wlasciwego organu podatkowego w trybie
przewidzianym w Ordynacji podatkowej i/lub do dokonania zaptaty na inny jej rachunek
bankowy, ktory jest ujawniony w Bialej Liscie.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku od
towarow i ustug [VAT] obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy.
Z wnioskiem o odbiér czesciowy Ilub kohcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy.
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koncowego robot.
Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potrgcen
wynikajgcych z umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je Podwykonawcow Ilub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapfaty wynagrodzenia
muszg potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzern Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcdéw wynikajgcych z umow o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o0
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem
zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia doreczenia wezwania Wykonawcy.
W  przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 16,
podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 19, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT oraz

dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie

okreslonym w ust. 16 i 17 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

ztozonej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawg wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bedg wystawione przez

Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego zakonczonego etapu robdt, w ktéorym bedag
wyszczegolnione wydzielone elementy robdét budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow lub do ktérego bedg zatagczone protokoty
odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw
w ramach odbieranego etapu robat,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

€) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcéw,

d) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow nie
byty jeszcze wymagalne — wraz z os$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o

ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce wszystkich

stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zapfaty do czasu wypetnienia

przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 20, nie skutkuje niedotrzymaniem przez

Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek za zwtoke

w zaptacie.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznych

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami

o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérym mowa w ust. 16 i 17,

zawierajgce szczegoOtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru

robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, prawidtowo$ci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce postanowienn umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym

wplyw na wymagalnosc¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co
do innych okolicznosci majgcych wplyw na te wymagalnosé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 16 i 17 i wykaze

13



24.

25.

26.

217.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.
16 i 17, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 16 i 17 i potwierdzi
zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 16
i 17, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong
za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
wykonanych robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu op6znienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia i bedzie
dotyczyé wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo roboét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ziozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
pfatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokoSci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy - uznania przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajgcy moze zlozy¢ do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokoéci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem zobowigzania Zamawiajgcego
wzgledem Wykonawcy w zakresie objetym zdeponowang kwotg.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdét budowlanych, wynikajgcej z
umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy
cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreSlonymi umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie
kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych niniejszg umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkoéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce te
okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotgczy oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot
do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

Sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikajgcych z
umow podwykonawczych nie moze przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonej w ust. 1.
Za date zaptaty Strony uznajg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwioke w zaptacie wynagrodzenia
za kazdy dzien zwioki.

Bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej i zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci — Wykonawcy nie wolno dokonywaé przelewéw jakichkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Wykonawcg bedzie konsorcjum w rozumieniu przepisu art. 58 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych - wszelkie ptatnosci dokonywane bedg przez
Zamawiajgcego na rzecz wskazanego przez Wykonawce czionka Konsorcjum ze skutkiem
zwalniajgcym Zamawiajgcego od obowigzku wypfacania jakichkolwiek kwot wynagrodzenia
pozostatym cztonkom konsorcjum [ tj. na zasadzie wynikajgcej z art. 367 kodeksu cywilnego
— solidarnos¢ wierzycieli].

§10.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniodst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach
ustawy Pzp na kwote réwng 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie, tj. na kwote .... zt
(stownie: ...... .... /100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst w formie ..... :
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego
o zaptate kar umownych wobec Wykonawcy.
Koszty ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc
wigzgcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Kwota w wysoko$ci .... zt (stownie: ... .../100) PLN stanowigca 70 % zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia odbioru
koncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszgca 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, {j. .... zt (stownie:
........ /100) PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznosc¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu
zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.
Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
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12.

13.

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w
dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy $rodki  pieniezne otrzymane z tytulu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia

§11.
Podwykonawstwo
Wykonawca wykona witasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY:  wieveereenn. a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robot

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy: ......cccevevviennnnens

Zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga

uprzedniej zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazonej poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania Iub

zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,

iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ diuzszy niz okreslony w niniejszej umowie termin zapfaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy od Zamawiajgcego,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw Ilub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i ktére zostaty
SszczegoOtowo opisane,

C) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy, ktérych okres realizaciji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé
w czedciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dekumentacji—projektowe;, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
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oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

h) zakazane bedzie dokonywanie przelewdw wierzytelnosci z umowy podwykonawczej bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego [zastrzezonej od rygorem niewazno$ci ],

i) nie bedg przewidziane zadne formy pienieznych zabezpieczen wierzytelnosci
wykonawcy w stosunku do podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy O
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy  Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic

wylgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, wraz z zestawieniem iloSci rob6t i ich wyceng nawigzujgcg do cen

jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy wraz z cze$cig dokumentaciji

dotyczgcej wykonania robdt, ktére majg byC realizowane na podstawie umowy o

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed

jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy O

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od

dnia przedfozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen. Za dzien
przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu

Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezonej pod

rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetiania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikow
do umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 lit. f).

b) niezatagczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w ust. 7,

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuije realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy,
ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .................. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie  postanowien  uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zapfaty
wynagrodzenia przez \Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji robdét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany niniejszg umowg dla tych robat,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego lub utrudniajgcego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,

h) projekt umowy podwykonawczej jest sprzeczny z przepisem art. 463 Pzp.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego =zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przediozy¢é zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej
przediozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9. Sprzeciw o ktérym mowa wyzej, ztozony
przez Zamawiajgcego Wykonawcy i Podwykonawcy i/lub dalszemu Podwykonawcy -
wywotuje takze skutki wskazane w przepisie art. 647! § 1 kodeksu cywilnego chyba, ze
zostanie w catosci uwzgledniony przez wykonawce i podwykonawce i/lub dalszego
podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu sporzgdzonego w formie pisemne;.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$é przedmiotu umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz

0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, oraz umow

o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy temu

obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo w zakresie

dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwitocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub moze usungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedfozy wraz z kopig umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, bgdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe W imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,

z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo,

lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowag

wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 13 powyze;j.
Do zmian istotnych postanowien umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 7 — 13 powyZzej.
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20.

21.

22.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych niniejszg umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwltocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy moze jednostronnie zdecydowac o rozliczeniach z
podwykonawcami Wykonawcy na podstawie przelewow wierzytelnosci naleznych
podwykonawcom w stosunku do Wykonawcy [w tym w zakresie przelewow wierzytelnosci
przysztych] badz w formie przekazu [art. 921! i n. kodeksu cywilnego]. Wykonawca
oswiadcza, ze jednoznacznie wyraza na to swojg zgode i nie bedzie sie temu sprzeciwiat w
zaden sposob.

§12.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres 5 lat od daty odbioru koncowego robdét.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, nieodptatnej gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy , liczgc od daty
odbioru komisyjnego koncowego robét na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 8 do
umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia
majgce wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta.

W dacie zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢
Zamawiajgcemu podpisany dokument gwarancyjny zgodny z zatgcznikiem nr 8 do umowy.
Strony zgodnie oswiadczajg, ze w przypadku niedoreczenia powyzszego dokumentu
Wykonawca i tak zwigzany bedzie warunkami gwarancji jakosci tam opisanymi, ktére
stanowig integralng czesc¢ niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych. Dziatanie takie nie wymaga
uprzedniej zgody wtasciwego Sgdu. Strony uznajg powyzsze przypadki za wypadki nagte w
rozumieniu art. 480 § 3 kodeksu cywilnego.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

19



§13
Kary i odszkodowania

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z nastepujacych
tytutow:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

za zwiloke w wykonaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy -—
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwioki
liczony od dnia zakonczenia robo6t okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, nie wiecej jednak
niz 30% wynagrodzenia umownego brutto;

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie rekojmi lub
gwarancji — w wysokoéci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety
dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po uplywie terminu wyznaczonego na
usuniecie wad, nie wiecej jednak niz 30% wynagrodzenia umownego brutto;

za nierozpoczecie przez Wykonawce robdt objetych umowg w ciggu 5 dni od daty
przekazania placu budowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki [niniejsza kara umowna moze by¢
kumulowana z karg wskazang w pkt 1) powyzej], nie wiecej jednak niz 30%
wynagrodzenia umownego brutto;

za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto;

w przypadku niewykonania umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto;

za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokosci 500,00 zt. za kazdy rozpoczety dzienh zwioki od dnia wymagalnosci
Swiadczenia pienieznego do dnia zaptaty;

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt. za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt. za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowag
—w wysokosci 1 000,00 zt. za kazdy stwierdzony przypadek;

10) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okre$lone w
umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

11)za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O

podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie — w wysokosci 500,00 zt.

12) za nieprzediozenie Zamawiajagcemu na etapie realizacji przedmiotu zamdwienia

o$wiadczenia o zatrudnieniu oséb wchodzgcych w sktad personelu Wykonawcy, bgdz
innych dokumentow—\Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 500,00 zt -
za kazdy taki przypadek.

13)za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce Obowigzku Zatrudnienia - w

wysokosci 500,00 zt
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2. Jezeli wartos¢ szkody Zamawiajgcego przekracza wysokos$¢ kary umownej zastrzezonej w
niniejszej umowie Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogolnych, wynikajacych z przepisow Kodeksu cywilnego.

3. Jezeli zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy Ilub usunigeciu wad przekroczy 14 dni,
Zamawiajgcy ma prawo — niezaleznie od naliczenia kar umownych — powierzy¢ wykonanie
robét lub usuniecie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy [i bez zgody
wiasciwego Sgdu — jest to wypadek nagly w rozumieniu art. 480 § 3 kodeksu cywilnego]
oraz ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych wynikajgcych z
Kodeksu cywilnego. Zamawiajgcy jest réwniez uprawniony do odstgpienia od umowy,
naliczenia kar umownych oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych, jezeli
zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy i/lub usunieciu wad przekroczy 30 dni.

4. Kary umowne bedg ptatne w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do ich zaptaty, przy czym strony zgodnie o$wiadczajg, ze Zamawiajgcy ma prawo
potrgcenia wszelkich kar umownych z naleznej do =zaptaty faktury Wykonawcy
i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Kary umowne mogg by¢ dochodzone przez Zamawiajgcego takze w przypadku odstgpienia
od niniejszej umowy.

6. Ustala sie, ze tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych wynosi 30% wynagrodzenia
umownego brutto.

§14.
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub, gdy dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach oraz w innych przypadkach i na zasadach wskazanych w
przepisie art. 456 Pzp

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

§15.
Rozstrzyganie sporow

Ewentualne spory, moggce wynikng¢ na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony bedg staraty
sie zatatwi¢ polubownie, a w przypadku niemoznosci osiggniecia porozumienia, beda
rozpatrywane na drodze sgdowej przez Sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego
i zgodnie z prawem polskim.

§16.
Zmiany postanowien umowy

1. Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna
bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp [w tym art. 455 tej ustawy] oraz w
przypadkach okreslonych w niniejszej umowie. Strony umowy sg uprawnione do
wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, tj. innych, niz zmiany zdefiniowane w art. 454
ustawy Pzp.

2. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
umowy 0 okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot, w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy,
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w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty
lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne tj. silne wiatry, dtugotrwate opady
deszczu, $niegu, niskie temperatury, a takze podtopienia, pozar oraz z dziatanh sit natury,
ktére zostaty uznane za stan kleski zywiotowej (udokumentowane w dzienniku budowy i
trwajace powyzej 3 dni) uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot, w szczegodlnosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, STWiORB, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢,

c) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére
wstrzymujg lub opozniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpig opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
witasciwe organy administracji pahnstwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznoéci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) wystgpienia zdarzenia o charakterze sity wyzszej uniemozliwiajgcego wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie odnoszgcym sie do:

materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robo6t budowlanych, sposobu i

zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) wystgpienia warunkéow geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw Ilub
niewypatow, ktére mogg skutkowaé w sSwietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystgpienia zdarzenia o charakterze sity wyzszej uniemozliwiajgcego wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonhczenia robot
na podstawie ust. 2 powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatow, parametréw
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie ust. 3 powyzej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie
ust. 3 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzany jest do pisemnego przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie

pozniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub

powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem

niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b)danych teleadresowych,

¢) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
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1.

3.

§17.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie w szczegolnosci
przepisy:

a) ustawy z dnial1.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych,

b) Kodeksu cywilnego.

W okresie obowigzywania niniejszej umowy oraz w okresie udzielonej rekojmi za wady i
gwarancji jakosci, Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego niezwlocznego zawiadamia
Zamawiajgcego o:

* zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

» wszczeciu w stosunku do niego postepowania upadfosciowego lub restrukturyzacyjnego;

» wszczeciu w stosunku do niego postepowania likwidacyjnego oraz egzekucyjnego;

» zawieszeniu dziatalnosci przedsigbiorstwa Wykonawcy;

* zmianach w sktadzie os6b reprezentujgcych Wykonawce.

Przedstawicie Stron podpisujgcych niniejszg umowe oswiadczaja, ze sg w petni umocowani
do jej podpisania i ich umocowanie to nie jest w Zzaden sposéb ograniczone ani nie
wygasto.

§18.

Integralng czescig niniejszej umowy sg postanowienia zawarte w SWZ oraz nastepujgce
zatgczniki:

1.

2
3
4
5.
6.
7
8
9.
1

Zatgcznik nr 1 do umowy — Kopia oferty Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.
Zatgcznik nr 2 do umowy — Wzér protokotu koniecznoéci robot dodatkowych/zamiennych.
Zatgcznik nr 3 do umowy — Wzér protokotu przekazania terenu budowy/robot.

Zatagcznik nr 4 do umowy — Wzdér wewnetrznego dziennika budowy Lasow Panstwowych
Zatgcznik nr 6 do umowy — Wzér ksigzki obmiaru robot.

Zatgcznik nr 7 do umowy — Wzér protokotu finansowego kohcowego rozliczenia robot.
Zatgcznik nr 8 do umowy — Wzér protokotu odbioru komisyjnego robét koncowy.
Zatgcznik nr 9 do umowy — Wzér dokumentu gwarancyjnego

Zatgcznik nr 10 do umowy — Wzér wniosku materiatowego.

0. Zatgcznik nr 11 do umowy — Klauzula informacyjna RODO.

§19

1. Niniejsza umowa zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym

dla kazdej ze Stron.

2. Niniejszg umowa Strony sg prawnie zwigzane od chwili jej podpisania.
3. Do umowy stosuje sie prawo polskie.

Wykonawca Zamawiajacy
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Zatgcznik nr 1 do umowy
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Zatgcznik nr 2 do umowy

Protokot
koniecznosci wykonania robét dodatkowych/zamiennych?

(1] R X o | ] - [ r.

SPISANY NA ODIEKCIE ...t e e e e e e s r e e e e e a e
(nazwa, adres - lokalizacja)

4= 14 F= N =Y = [ P

QLAY A e T T 1T o R

Nazwa zadania: ,eeeeereeeerieerenrennrennenns 4 TESY o] G ”

NFINWeNtarza: ...... ... s e e

Przedstawiciel Zamawiajgcego:

(imie i nazwisko) (stanowisko)

W obecnosci:
Kierownika budowy/robot:
L o e e e ee et e ee et ee e et eee e ee et e e eetan e erat e re e arrnnn s

(imie i nazwisko) (stanowisko)

(imie i nazwisko) (stanowisko)
Przy wspoétudziale

Inspektora nadzoru:

1 niepotrzebne skresili¢



(imie i nazwisko) (stanowisko)

(imie i nazwisko)

Wyzej wymienieni stwierdzajg koniecznos¢ wykonania nastepujacych robét
dodatkowych / zamiennych?:

Szczegotowe wyliczenie wartosci robdt wykonawca przedstawi w kosztorysie ofertowym,
a po jego weryfikacji i akceptacji przez zamawiajgcego, zostanie sporzgdzony i podpisany
aneks do umowy badz odrebna umowa okres$lajgca zakres wprowadzonych zmian. Podpisany
aneks do umowy bgdz odrebna umowa stanowi¢ bedzie przestanke do rozpoczecia robot.
Kwota wynikajgca z zatwierdzonego kosztorysu ofertowego zostanie uwzgledniona w

rozliczeniu pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg.

Uwaga:
Protokét koniecznosci wykonania robét nie upowaznia Wykonawcy do rozpoczecia

wykonania robo6t dodatkowych/zamiennych? i nie gwarantuje Wykonawcy otrzymania za
nie wynagrodzenia.

Wykonawca moze przystgpi¢é do rozpoczecia robét w ww. zakresie po dwustronnym
podpisaniu aneksu lub otrzymaniu pisemnej zgody od Zamawiajacego na wykonanie

tych robét, co gwarantuje Wykonawcy otrzymanie za nie wynagrodzenia.

Na tym protokot zakonczono i podpisano:
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Podpisy cztonkow Komisji:

L niepotrzebne skresli¢

(pieczec firmy)

Podpisy Wykonawcy:

Zapoznatem sie:
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Zatgcznik nr 3 do umowy
Protokét przekazania terenu budowy/robét*

spisany dnia .................. Wi w sprawie przekazania terenu budowy/robot*
w celu wykonania zaméwienia pn.:

y3rannmereameraannrraaneraannraas 1 0 =Y o] P ”
(tytut zadania inwestycyjnego)
realizowanego na podstawie umowy nr: .......................... (zwanej dalej Umowg), zawartej
dnia ...l r.

Numer inwentarzowy: ............cooovviiiiniiinennns

I. Protokot zostaje spisany pomiedzy Stronami:

a WyKonaweg robOt: ........eieiiiiiiiiir s

Przedstawiciele strony przekazujgcej (Zamawiajgcego):

(imie i nazwisko, funkcja)

Strona przyjmujgca teren budowy - Kierownik budowy/robot:

(imie i nazwisko)

IIl. Po dokonaniu ogledzin terenu przeznaczonego na wykonanie robot budowlanych —
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy/robaét:

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz
robot budowlanych, oznaczenie dziatki wedtug ewidencji gruntéw i budynkow)

[ll. Ustalenia stron:

1. Teren budowy obejmuje przestrzeh, w ktérej bedg prowadzone roboty budowlane, wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

2. Wraz z przejeciem terenu budowy/robét*, Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu
szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnos¢ cywilng
oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkow, dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich,
ktore to wypadki moga powstac
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
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3. Zamawiajgcy wskazat nastepujgce miejsca objete ochrong siedliskowg i gatunkowa:
(ZataCZNIK MAPOWY™). . et

4. Zamawiajgcy poinformowat, ze na danym terenie wystepuje ochrona czasowa/brak ochrony
czasowej* wynikajgca z decyzji srodowiskowej (poda¢ termin obowigzywania)

5. Zamawiajgcy przyjat oswiadczenie o przyjeciu obowigzkow przez Kierownika
budowy/robét*. Kierownik budowy/robot* zobowigzany bedzie do koordynowania realizacji
zadan  zapobiegajacych  zagrozeniom  bezpieczenstwa i  ochrony  zdrowia
w zakresie okreslonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, przed rozpoczeciem realizacji zadania Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami,

6. Zamawiajgcy wskazuje drogi dojazdowe oraz miejsca stuzgce jako tymczasowe miejsca
skltadowania materialdw: ..., (wskazana dok.
zdjeciowa).

7. Przejmowany teren budowy jest w stanie umozliwiajgcym wykonywanie robé6t budowlanych
zgodnie z zawartg Umowa.

8. Wykonawca zobowigzuje sie nie uszkodzi¢ nastepujgcych obiektow i urzgdzen, ktére
znajdujg sie na przekazywanym terenie budowy:

= ) PRSP PSPPRRR ,
o) T PR PPRPPT ,
£ ettt ———————————————— ,
0 ) PP
9. Przejety teren Wykonawca bedzie wykorzystywat jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy
i zgodnie z planem bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia, oznakuje i zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami zabezpieczy przed wejsciem o0s6b nieupowaznionych
uwzgledniajgc specyfike robét oraz znajdujgce sie na nim urzgdzenia techniczne, bedzie
dbat o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy/robdt*, Od chwili protokolarnego
przejecia terenu, az do usuniecia wad i usterek wykazanych w protokole koncowego
odbioru robét Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie terenu
objetego robotami, obiekty i roboty, w tym za przestrzeganie przepiséw bhp i
przeciwpozarowych, dotyczy to terenu bedacego wtasnoscig Zamawiajgcego, jak i terendw
obcych w zwigzku z prowadzeniem robdt,

10. Zamawiajgcy przekazat, a Kierownik budowy/robét* przyjat nastepujgcg dokumentacje:

a) pozwolenie na budowe/zgtoszenie* robot Nr............c.coviiiiiiiiiiin :
b)  dziennik budowy/robdt* wydany przez..............coooeiiiiiiiiiiii, :
C)  dOK. PrOJEKIOWA. ... ,
d) ksigzka obmiarOw. ...

11. Strony uzgodnity, Zze miejscem przechowywania dokumentéw wymlenlonych
w punkcie 10 bedzie:.........ccooiiiiiii i dokumenty te bedg dostepne dla
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru. Osobg odpowiedzialng za przechowanie
dokumentéw bedzie Kierownik budowy/robot*.

(W zatgczeniu wydruk z mapy gospodarczej z zaznaczonymi koniecznymi ustaleniami wg.
potrzeby)

12. Zamawiajgcy wskazuje/nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii:

B)  WOAY e :
D) BNl e

13. Koszt poditgczenia i uzytkowania wody obcigza/nie obcigza* Wykonawce (na podstaW|e
wodomierza zamontowanego na koszt Wykonawcy) zgodnie z tre$cig zawartej Umowy.

14. Koszt podigczenia i uzytkowania energii obcigza/nie obcigza* Wykonawce (na podstawie
licznika energii elektrycznej zamontowanego na koszt Wykonawcy) zgodnie z trescig
zawartej Umowy.

15. W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy/robot* mozliwosci powstania
zagrozenia, zobowigzany jest on do  wstrzymania robét  budowlanych
i bezzwtocznego zawiadomienia o tym wiasciwego organu i Zamawiajgcego.

16. Wykonawca zgtasza nizej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy/robot™:
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17.

18.

Zamawiajacy ustala szczegolne warunki wykorzystania terenu budowy/robot* i zaplecza
(np. dot. robét na terenie czynnego zakifadu pracy, warunkéw wejscia na teren sgsiedni,
zaplecza budowy, zakwaterowania pracownikdéw, ochrony zieleni, skladowania odpadéw,
ew. ich zagospodarowania):

Po zakohczeniu robot Wykonawca w terminie 7 dni powinien na wiasny koszt usungc
z terenu budowy wszystkie urzadzenia, resztki materiatow, odpadow
i przywrécic go do stanu poczatkowego. Przekazanie terenu budowy Zamawiajgcemu
nastgpi protokolarnie w terminie nie pdzniejszym, niz termin odbioru koncowego robét
i usuniecia wad oraz usterek.

Na tym protokot zakonczono i podpisano:

Przedstawiciele Zamawiajgcego Przedstawiciele Wykonawcy

(kierownik budowy/robot")
PRZEKAZUJACY: PRZYJMUJACY:

...................................... S

(imie i nazwisko, funkcja)
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Zatgcznik nr 4 do umowy

pieczec¢ jednostki organizacyjnej LP

WEWNETRZNY DZIENNIK BUDOWY

LASOW PANSTWOWYCH?Y

NR / r.

wydany dnia r.

Inwestor/

Zadanie/rodzaj

Adres budowy

Zgtoszenie robot niewymagajagcych pozwolenia na
budowe* z dnia r. Nr

1) Wewnetrzny dziennik budowy ma zastosowanie réwniez do robét rozbiérkowych, montazowych i specjalnych
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Wewnetrzny dziennik budowy / r. oryginat/kopia*®

A. Wykonawca

1)

(adres)
2)

(adres)
3)

(adres)
4)

(adres)
B. Kierownik budowy
posiadajgcy uprawnienia budowlane numer w specjalnosci

podejmuje sie petni¢ obowigzki kierownika budowy ze swiadomoscig

odpowiedzialnosci karnej i zawodowej w dniu r.

podpis

C. Kierownicy robot

Lp. Rodzaj robot Tytut zawodowy, imie, nazwisko Nurr:;;,cizcjv?adgﬁaé@;é?ﬁkres Data i podpis
1
2
3
D. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego
Lp. Tytut zawodowy, imie, nazwisko Numer,u%;?:\(lz\jgilggét?uidi?hllj;ensy(r:zheczowy Data i podpis
1.
2.
3.
E. Inspektorzy nadzoru autorskiego
Lp. Tytut zawodowy, imie, nazwisko Numer,u?)p::\c,:\jgilgzébc':uidiilljraensy(r:zheczowy Data i podpis
1.
2.
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Wewnetrzny dziennik budowy

/ r. oryginal/kopia*

Data wpisu

Imie i nazwisko oraz stanowisko
dokonujgcego wpisu

Uwagi, stwierdzenia, polecenia upowaznionych organoéw,
jednostek i oséb

podpis
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Wewnetrzny dziennik budowy / r. oryginat/kopia*®

OSWIADCZENIE
kierownika budowy

Stwierdzam, ze wykonano obiekt budowlany:

a) - zgodnie ze sztukg budowlang, projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami*
- niezgodnie z projektem budowlanym, wprowadzajgc zmiany w toku wykonania robot, ktére zostaty
uzgodnione z projektantem i inspektorem nadzoru inwestorskiego*
b) - po czym teren budowy, jego otoczenie, a takze, w przypadku korzystania: ulice sgsiednig nieruchomos$¢
budynek, lokal* doprowadzajgc do nalezytego stanu i porzadku
c) - uwagi
podpis inspektora nadzoru podpis projektanta* podpis kierownika
inwestorskienn hiidowv/rohét*
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Wewnetrzny dziennik budowy / r. oryginat/kopia*®

W dniu r. nastgpit zgodnie z art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. odbior obiektu
zrealizowanego w sposéb zgodny z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zapisami niniejszego
dziennika budowy i stwierdzono:

1) jego zdatnos¢ do uzytkowania bez zastrzezen*
2) jego zdatnos$¢ do uzytkowania pod warunkiem®*;

3) niewykonanie czesci robdt wykonczeniowych lub innych robét budowlanych zwigzanych z obiektem,
a wymienionych nizej*:

Podpisy uczestnikow procesu budowlanego
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Zatgcznik nr 5 do umowy

Ksigzka obmiarow robétnnr ....................
zaokresod ............... do ............
INWESTOI/ZAMaAWIAJGCY: -euurnnrnrinernrinranssasaasansanssassnssansanssnsansansanssnsnnnsnssnes

Zadanie: ..........coocceiiiiiiiinin,

Adres budowy:

(imie i nazwisko)
Kierownik budowy/robOt : ... ..o

(imie i nazwisko)

(imie i nazwisko)

niepotrzebne skresli¢
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Piecze¢ jednostki

organizacyjnej

(Petna nazwa obiektu)

Symbol obiektu

Strona

Wykonanie
Symbol w technicznych
Data Element obiektu (rodzaj roboty) — elementu | Techn. | jednostkach obmiaru UWAGI -
zapisu nazwa oraz wyliczenia szczegétowe obiektu jedn. i adnotacje
P y 9 (rodzaj | obmiaru | W okresie | poczatku | kontrolujacych
roboty) Sprawoz- robot
dawczym
Sporzadzit: Zaakceptowat:
data czytelny podpis data czytelny podpis
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Piecze¢ jednostki

organizacyjnej

(Petna nazwa obiektu)

Symbol obiektu

Strona

Wykonanie
Symbol w technicznych
Data Element obiektu (rodzaj roboty) — elementu | Techn. | jednostkach obmiaru UWAGI -
zapisu nazwa oraz wyliczenia szczegotowe obiektu jedn. i adnotacje
P y g (rodzaj | obmiaru | W Okresie | poczatku | kontrolujgcych
roboty) Sprawoz- rob6t
dawczym
Sporzadzit: Zaakceptowat:
data czytelny podpis data czytelny podpis
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Zatagcznik nr 6 do umowy

Protokét finansowego czesciowego/koncowego* rozliczenia robét

Przebudowa wewnetrznej drogi lesnej nr 129 i 130 w oddz. 32b Lesnictwa Mtodzieszyn
na odcinku od drogi krajowej nr 50 do wjazdu do Domu Pomocy Spotecznej i dalej do

Nazwa zadania: wjazdu do siedziby Lesnictwa dtugosci okoto 282 mb” zn. spr.: ZG.270.30.2021
Obiekt: nrinw.:

Realizowany na podstawie |nr..., zdnia aneksu/ [nr...,zdnia ............ooeiiiinnnn.
UMOWY it aaaaas R. -OW R.

Rozliczenie robét nr ...

w okresie od dnia: do dnia:

sporzadzony dnia:

przy udziale
przedstawicieli:

Zamawiajgcego:

Generalnego wykonawcy:

Podwykonawcy:

Innych uczestnikow
procesu budowalnego:

Stwierdzono co

nastepuje:

1. Zakres wykonywanych robét objetych niniejszym protokotem jest zgodny z zapisami w
obmiaru robot.

2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujgce prace (Tabela nr 1):

Tabelanr 1
| Wartosé robét Potracenia w Jakosé y -
Nazwa i rodzaj kosztorysie Uwagi i zastrzezenia
L.p. . wg. kosztorysu wykonanych
robo6t budowalnych WYKONaweczeao wykonawczym z robot stron
y 9 tytutu wad trwatych
1 2 3 4 5 6
-z -z
-z -z
-z -z
- zh - zh
-zt -z
-z -z
- zh - zh
-zt -zt
Ogétem: | Razem: | - zt | Razem: zt - -

Roboty ujete w kolumnach 1-5 (powyzej), zostaty wykonane zgodnie z umowa (projektem i kosztorysem)

Ogolny stan i warto$¢ robét wykonanych na dzien sporzgdzenia protokotu okresla warto$é robot
wykonanych od poczatku budowy (Tabela nr 2)

Tabelanr 2
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.. . Wartos¢ robot Wartosc¢ Stopien
Wartosé roboét ‘s , . !
Nazwa i rodzai wa. kosztorvsu Wartos¢ rpbot rozliczonych robot zaawan
J g y
L.p. robét budowalnych |  ofertowego / ak}ualme wedlug rozliczonych sowania
rozliczonych poprzedniego | od poczatku | robét w
umowy netto

protokotu budowy %

1 2 3 4 5 6 7
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt 0!
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt 0!
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt 0!
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt 0!
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt 0!
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt 0!
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt 0!
. - raze #DZIEL/

Ogotem g razem - razem | _ _, m - ol

*niepotrzebne
skreslic
Inspektor

nadzoru branzy*

Inspektor
nadzoru:

Kierownik budowy:

Przedstawiciel

Zamawiajgcego:
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Zatgcznik nr 7 do umowy

Protokot
odbioru komisyjnego robét (czesciowy/koncowy)”
[ | SN A « | 1 - R r.
4 11T 1T T
WY KONAWECA: .. ueieieieieieieii ettt r s s e s e
Nazwa zadania: ....ceeveuvrereenrenieninnrenrennen.
Nrinwentarza: .............coooviiiiiiinnen,
Nazwa iInwentarza: ...........oooiiiiiii
Komisja powotana na podstawie? Zarzgdzenia/Decyzji Nadlesniczego* nr ................ zdnia ..o,
sprawie odbioru robot...........cooiiiiii
................................................................................................................. wykonanych
NA ODIEKCIE. .. ..t
na podstawie zawartej umowy nr r. z dnia
ianekséwnr ................. zdnia ..o r.

Komisja odbioru w sktadzie:
Przedstawiciele Zamawiajgcego:

1.Przewodniczgcy KOmisji: ......couvenieiiiiniiiiiiiee,
(imie i nazwisko)
PSSP UPRRRP
(imie i nazwisko) (stanowisko)
T PO PO T PP O PP PPPPRPPPO
(imie i nazwisko) (stanowisko)

oraz przy udziale

Przedstawicieli Wykonawcy:

(imie i nazwisko) (stanowisko)

W obecnosci:

Kierownika budowy/robét:

L ettt e e e —e e e ——e e ———e e ———e ettt ettt e e taeeeaabeeeenntaeeantaeeantaeennaeeeneen
(imie i nazwisko) (stanowisko)

(imie i nazwisko) (stanowisko)
Przy wspétudziale
Inspektora nadzoru:

(imie i nazwisko) (stanowisko)
Orzeczenie komisji:

I, W

Komisja po zapoznaniu sie z aktami budowy i doktadnym zbadaniem zakresu robo6t wykonywanych do dnia

................ r ., wg zapisow w dzienniku budowy/wewnetrznym dzienniku budowy™ nr ..................... stwierdzita:

1) Data zakonczenia robot: .................. r.

2) Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy/wewnetrznego dziennika budowy* w dniu
........................... r ./pisemnym zgtoszeniem zakonczenia prac z dnia ....................c.coo......F ¥ powiadomit

Zamawiajgcego o zakonczeniu robot budowlanych i zgtosit gotowos$é do odbioru.

3) Odbidr nastapit po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora/-6w nadzoru wpisem do dziennika

budowy/wewnetrznego dziennika budowy*
zdnia ... r. oraz pisemnym zawiadomieniem? Zamawiajgcego z dnia.... ................eeenn. r.

4) Wykonawca przekazat dokumenty dotyczgce budowy*:wymienione w zatgczniku nr 1 do niniejszego
protokotu.

* Niepotrzebne skresli¢
2 Wpisa¢ dokument, na podstawie ktérego dziata komisja
8 Jezeli nie dotyczy nalezy wykresli¢ pkt 4

4 Moga to by¢ m.in. nastepujgce dokumenty: atesty, certyfikaty, deklaracje wbudowanych materiatow,
dokumentacja techniczna — powykonawcza, Dziennik budowy, oswiadczenia kierownika budowy,
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5)

Roboty budowlane zostalty wykonane pod wzgledem technicznym w sposob wiasciwy/niewtasciwy™, z
odpowiednich/nieodpowiednich* materiatow, bez usterek/z usterkami* pozwalajgcymi na uzytkowanie obiektu,
a tym samym na dokonanie odbioru robdt. Stwierdzone usterki zostaty wyszczegdlnione
w zalgczniku nr 2 do niniejszego protokotu i zostang usuniete przez Wykonawce do dnia:
......................... r.*

6) Pozostate  uzgodnienia  dotyczgce  usuniecia  stwierdzonych usterek w  zatgczniku nr
4 PPN

7) Komisja nie stwierdzita wad/w zwigzku ze stwierdzeniem wad przerywa czynnosci odbiorowe i odmawia
dokonania odbioru koncowego.*

W przypadku przerwania odbioru pozostatg czes¢ protokotu od pkt. 8 do 18 nalezy skresli¢, a protokdt

podpisac.

Powdd przerwania odbioru:

a) obiekt jest niekompletny (wymienic braki)*:............ooooiiii ,

b) obiekt nie jest zdatny do uzytku (z powodu)*:..........cooiiiiiiii ,

c) uzytkowanie obiektu zagraza bezpieczenstwu 0so6b korzystajgcych
(Z POWOU ) e e ,

d) teren budowy/robot* nie zostat doprowadzony do nalezytego stanu
i porzadku oraz przy obiektowe sktadowiska zostaly uprzatniete/nieuprzatniete®,

e) inne niz wyzej WYSZCZEGOINIONE oot

f)  nowy termin odbioru zostanie wyznaczony po usunigciu przez wykonawce ww. wad uniemozliwiajgcych
bezpieczne uzytkowanie obiektu i ponownym pisemnym zgtoszeniu gotowosci do odbioru.

8) Termin gwarancji wykonanych rob6t uptywa z dniem ... r.

9) Termin uptywu rekojmi na wykonane roboty uptywa z dniem ...................... r.

10) W zwigzku ze stwierdzeniem, ze roboty budowlane zostaly zakonczone, dokumentacja wskazana w pkt 4)
zostata przekazana i nie stwierdza sie wad
w zakresie wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy z dniem ............... r. dokonuje koncowego
odbioru robo6t budowlanych.

11)  Niniejszy protokot, tacznie ze sprawdzonymi kosztorysami powykonawczymi
i fakturami stanowi podstawe do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcag po uprzednim spetnieniu warunkow ptatnosci okreslonych
w zawartej umowie na roboty budowlane.

12)  Niniejszy protokot stanowi podstawe do zwrotu, okreslonej w umowie, czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przeznaczonej na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

13)  Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polegat bedzie na ocenie robo6t zwigzanych z usunigciem wad i usterek
zaistniatych w okresie gwarancji/rekojmi.

14)  Protokét ze skutecznie dokonanego odbioru ostatecznego stanowit bedzie podstawe do zwolnienia przez
Zamawiajgcego pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zatrzymanej na pokrycie
roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci.

15)  Inne uwagi Komisji:

............................................................................................................................... Czynnosci odbiorowe komisja
zakonczyta wdniu ..o r.

16) Czynnosci odbiorowe trwaty ........ dniizwigzanebylyz ...l

17)  Przedstawiciele Wykonawcy odno$nie postanowien komisji wnoszg/nie wnoszg
= 1] 14 =4 1= PP

18)  Na tym protokot zakonczono i podpisano:

Podpisy cztonkdow Komisiji: Podpisy Wykonawcy:

L L

2 2

B

Podpis inspektora nadzoru: Podpis kierownika budowy/robét*

T T

2 2

geodezyjna dokumentacja powykonawcza itp. Spis wszystkich dokumentéw przekazanych
Zamawiajgcemu stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego protokotu.
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Zataczniki:

1. Spis dokumentoéw przekazanych inwestorowi
2. Spis usterek i wad
PP PP

Zapoznatem sig:

(kierownik jednostki, data)

Zatacznik nr 1 — Spis dokumentéw przekazanych inwestorowi:

a)

b)
c)

d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
k)
1)

m)

n)

p)

Q)
r

kompletna dokumentacja powykonawcza: — tak/nie*, (nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje projektowg z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot),

dziennik budowy — tak/nie*,

protokoly odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - tak/nie*, — wymieni¢ brakujace
protokoty odbioréw czesciowych — tak/nie*,

protokoty koniecznosci — tak/nie*,

rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, uszczegdtowiajgce dokumentacje projektowg — tak/nie*, (w miare
potrzeby),

ksigzka obmiaru — tak/nie*,

kosztorys powykonawczy — tak/nie*,

operaty geodezyjne — tak/nie*,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - tak/nie*, (potwierdzenie zlozenia dokumentacji), wraz z
zestawieniem ilosci wykonanych prac,

atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na wbudowane materialy i urzgdzenia — tak/nie*, — wymienic¢ brakujgce:

karta gwarancyjna — tak/nie*,

wymagane zaswiadczenia i protokoty z przeprowadzanych préb i badan, sprawdzen przez wykonawce (np. w
przypadku budowy obiektu mostowego) - tak/nie*, - wymieni¢ brakujgce:
odwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami prawa budowlanego i wiedzg techniczng, W przypadku
wprowadzenia nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej oswiadczenie
Kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, jesli zostat ustanowiony,
oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze
sasiedniej nieruchomosci, w razie korzystania z niej podczas robét budowlanych — tak/nie*,

wyniki z wyrywkowych pomiarow dokonanych przez komisje odbiorowg w trakcie prowadzenia czynno$ci
odbiorowych — .............. szt. (jesli takie byly przez komisje dokonywane),

iNNe — tak/nie*,- WYMIENIC: ... .. e e

Zatgcznik nr 2 — Spis usterek i wad:
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Zatgcznik 8 do umowy
Karta gwarancyjna ®

OBIEKTU BUDOWLANEGO WYKONANYCH
ROBOT W OKRESIE GWARANCUJI

sporzadzona W dniu .........cceeeeeeeiiiieneeeninns r.
1. Strony:
ZAMAWIBJGCY ..-vveeuvteeettie ettt ettt et e et e et s et e e et e sa e e s b e e e eas
Gwarant zwany dalej WYKONAWECE .......cooouiiiiiiiiiiiieniiie e
2. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym wykonane roboty remontowe oraz zainstalowane urzgdzenia

zawarte w przedmiocie umowy (Umowy)

Nr e z dnia .. r. oraz zawartych aneksow nro o

zdnia ...l r

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji zostata okreslona
w Umowie

4, Data bezusterkowego! odbioru koncowego: ........................... r.

5. Ogodlne warunki gwarancji jakosci:

5.1  Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
warunkami pozwolenia na budowe® umowg, dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno-budowlanymi.

5.2  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace wartos$é
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

5.3  Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi jest Zamawiajacy. Zgtoszenia
takie kierowane bedg do siedziby Wykonawcy pisemnie i telefonicznie nanrtel. .........................

5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek UJawnlonych po
odbiorze korncowym.

6. Okres gwarancji

Okres gwarancji Wynosi ................... miesiecy na caty przedmiot Umowy, liczagc od dnia odbioru koncowego lub daty
usuniecia usterek i wad. Okres gwarancji jest jednakowy dla catego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

7. Terminy
7.1 Ustala sie ponizsze terminy i warunki usuwania wad:

— jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — niezwtocznie tj. w
terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

— w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale obu stron, (termin usunigcia
usterki oznaczony zostanie w drodze porozumienia miedzy stronami umowy w przypadkach, kiedy
usuniecie usterki moze by¢ szczegdlnie trudne i czasochtonne).

— usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.2 Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej
rzecz wolng od wad [wykonat na nowo zamdwione roboty] albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia

5 Stanowigca integralny zatacznik do umowy/ dokumentacji przetargowej
® Niepotrzebne skresli¢
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

rzeczy naprawionej albo wykonania na nowo robot wadliwych. Jezeli Wykonawca wymienit czesé rzeczy,
powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu
objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie bedzie moégt korzysta¢ z przedmiotu gwaranciji lub, gdy korzystanie to
bedzie utrudnione lub niemozliwe.

Jesli wada fizyczna elementu budynku o diuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu
elementach.

Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad
i usterek w ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi do ich usunigecia w terminie
okreslonym wyzej, bgdz usunie je nieskutecznie [i bez koniecznosci uzyskiwania w tym zakresie zgody
wiasciwego Sgdu powszechnego].

Nie podlegajg usunieciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
— sity wyzszej, pod pojeciem ktdrych strony uznajg: stan wojny, kleski zywiotowej, strajk generalny;
— normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;
— szkod wyniklych z winy Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegolnie konserwacji i uzytkowania

budynku/ budowli w sposdéb niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

w celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
powykonawczej i protokotu przekazania budynku do uzytkowania.

Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia wady lub usterki, a takze
odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie pozniej niz w terminie 14 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajgcego przez udzielajgcego gwarancji o dokonaniu naprawy.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny za wszelkie  szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Gwarancja a rekojmia

Niezaleznie od uprawnien z tytutlu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z
tytutu rekojmi za wady i usterki obiektu budowlanego / robét budowlanych. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza
ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za ujawnione wady fizyczne
wykonanych robét budowlanych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji oraz rekojmi takze po uptywie okresu gwarancji
i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

9. Pozostate ustalenia

9.1

9.2.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego
zawiadomienia w terminie 7 dni o:

— zmianie adresu do doreczen ,

— zmianie os6b reprezentujgcych strony,

— ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy lub o wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego,

— ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy lub wszczeciu w stosunku do niego postepowania egzekucyjnego
W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg postanowienia umowy nr ... z
dnia .... r., przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajgcego:
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Nazwa projektu @ .....ocovieiiiiiiiiiiieens

Zamawiajgcy: Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Biata Podlaska, ul. Warszawska 37, 21-500 Biata Podlaska

Wykonawca:

Nr umowy z wykonawca:

Zatgcznik nr 9 do umowy

Whiosek o zatwierdzenie materialéw/urzadzen Nr ... z dnia .....

Niniejszym zwracam si¢ o:
* wprowadzenie zmian

* dokonanie odbioru

+ zatwierdzenie

* zezwolenie na rozpoczecie

Materiatow/urzadzen:

Zatgczniki:
Na przyktad:

. Deklaracja zgodnoscinr ..................
. Atesty

DTR

. Karty techniczne

. Certyfikaty

. Aprobaty

. Instrukcje

. Zdjecia, rysunki. szkice

. Inne

0ONOUTAWN

Koordynator/Inspektor nadzoru:

—uwagi do wniosku:

S.271.....2021z....... .2021r.

Wykonawca Koordynator/Inspektor nadzoru

(data i podpis) (data i podpis)

Przedstawiciel Zamawiajgcego

(data i podpis)
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Zatgcznik nr 10 do umowy

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz. UE L 119 z
4.05.2016 1, str. 1 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w zwigzku z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm. ] informujemy,

ze:
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7
8)

9)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skarb Panstwa - Panstwowe
Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Biata Podlaska, e-mail:
bialapodlaska@Iublin.lasy.gov.pl;

inspektorem ochrony danych osobowych w Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo
Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Biata Podlaska.jest Pan Rafat Pigtek, e-mail:
rafal.piatek@projektpdp.pl ;

Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg w celu wykonania zawartej z nami umowy;
Podstawg prawng przetwarzania Panstwa danych osobowych jest niezbednos$¢ do
wykonania umowy, ktérej strong jest osoba, kitorej dane dotyczg oraz wypetnienie
obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze;

Panstwa dane osobowe mogg by¢ udostepniane odbiorcom dla wypetnienia obowigzku
prawnego cigzgcego na administratorze;

Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane w zakresie zawartej umowy o roboty
budowlane oraz w zwigzku ze $wiadczonymi ustugami zwigzanymi z tg umowsa;
Panstwa dane osobowe bedg przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy prawa nie duzej jednak nich terminy przedawnienia roszczen;

Majg Panstwo prawo do zgdania od administratora danych dostepu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania,

Majg  Panstwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na
zgodnos$¢ z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnieciem;

10) majg Panhstwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, iz

przetwarzanie danych osobowych Was dotyczacych narusza przepisy ogolnego
rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

11) podanie przez Panstwo danych osobowych jest niezbedne do wykonania umowy.
12) Dane nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym réwniez w formie

profilowania.

data i podpis administratora danych osobowych
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