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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00,,CZESC OGOLNA”

1.0 CZESC OGOLNA:
1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych.
Opracowanie stanowi projekt rozbiorki budynkéw mieszkalnych i gospodarczych wraz z wewnetrznymi
instalacjami. Obiekty znajduja si¢ na dz. nr 301/3 i 301/4 obr. 0001 Brzeznica, gmina Dabie, powiat kro$nienski.
1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych:
Przedmiot i zakres robot wg pkt. 1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowg i techniczna, specyfikacjami technicznymi i ustaleniami Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowiazany
wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.

1.3 Informacja o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

» Organizacji robot budowlanych: Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie
i Wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu rob6t, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.

» Zabezpieczenia interesow os6b trzecich: Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy

oraz wszystkich materiatow 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robodt. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane w sposob
satysfakcjonujgcy. Zamawiajagcego. Moze on wstrzymaé realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie tablic
informacyjnych w miejscach i ilo$ciach oraz tresci okreslonych przepisami. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly Okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlgczony w cene zamowienia.

» Ochrony srodowiska: W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich
przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikoéw powodowanych jego dziatalnoscia.

» Warunkéow bezpieczenstwa pracy: Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych
jest obowigzany opracowaé plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i informacjg BIOZ wskazang przez projektanta w dokumentacji projektowej oraz zobowigzuje si¢ zaznajomié
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne,
oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sa wliczone w cen¢ umowna. Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci
od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory moéglby powstaé w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktore wpltywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie
w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku
lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy
i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bgda
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialow Zamawiajacy musi
uzyskac aprobat¢ od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego przepisy.

» Zaplecza dla potrzeb wykonawcy: Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajacym zorganizuje zatrudnionym
na budowie pracownikom odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne oraz magazynowe dla potrzeb budowy. Wszelkie
koszty zorganizowania zaplecza wykonawca ujmie w kosztach wtasnych.

» Warunkéw dotyczagcych organizacji ruchu: Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na o$ przy transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajacego.
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» Ogrodzenia: Prace budowlane prowadzone bedg wewnatrz budynku i na zewnatrz budynku. Wykonawca wykona
we wlasnym zakresie i na wlasny koszt niezbgdne inne ogrodzenie.
» Zabezpieczenia chodnikow i jezdni: Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow ewentualnego czasowego
zajecia terenu dla celow wykonania robot poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi
i optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wlascicielami terenu oraz do przywrdcenia
go do stanu pierwotnego.
» Okreslenia podstawowe, definicje pojec¢ i okreslen:
Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
jakosciowym oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Roboty tymczasowe — roboty, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych,
ale nie sa przekazywane zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych.
Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robdt tymczasowych.
Grupy, klasy, kategorie robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy , klasy, kategorie okreSlone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)
Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb
i proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

20 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU |1 MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢
wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosSci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjag umowy.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny zZ wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Zamawiajacego. Nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

3.0 Wymaganie dotyczace $§rodkéw transportu:

Srodki transportu musza zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegblowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zamawiajacego, w terminach wynikajacych
z harmonogramu robo6t. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy, beda usunigte z terenu budowy na polecenie Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.0 Wymagania dotyczace wykonania robéot budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy, za jako$¢ stosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz ustaleniami Zamawiajacego. Wykonawca
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robdt zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazanymi
na pi$mie instrukcjami Zamawiajacego. Btedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang
usuniete przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.0 Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwoéci sa okreslone
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach.

6.0 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot:

6.1 Ogolne zasady obmiaru robét: Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢
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w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru rob6t dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno
poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6.2 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy: Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robdt i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji. Musza
one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3 Czas przeprowadzania obmiaru: Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesi¢ecznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce¢. Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym
odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot
zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.0 Opis sposobu rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych:

Koszt robét tymczasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie umownej zamdéwienia. Zamawiajacy przyjmuje,
ze roboty tymczasowe rusztowania wykonawca wyceni w kosztorysie ofertowym na podstawie dostarczonego przedmiaru
robot. Inne roboty towarzyszace i tymczasowe ujete zostang w kosztach wlasnych wykonawcy wliczone w ceny robot.

8.0 Przepisy zwigzane, dokumenty odniesienia:

8.1 Normy i normatywy: Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiagzujacymi w Polsce normami.

8.2 Przepisy prawne :Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01 ,,ROBOTY ROZBIORKOWE”
1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych
z rozbiorka, wyburzeniami catych obiektéw lub ich czgéci, demontazu pokrycia i konstrukcji dachowej, rozbidrkach
stropdw, podidg i posadzek oraz pracami przygotowawczymi do wykonania pozostalych robot, m. in. polegajacymi
na wywiezieniu gruzu, oczyszczeniu pomieszczen po pracach wyburzeniowych, rozbiorkowych. Specyfikacja techniczna
(ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres robot: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbiérkowych i innych
z nimi zwigzanych, jak wywoéz gruzu, itp. Zakres robot: rozbiorka catego obiektu wraz z wywiezieniem gruzu
oraz rekultywacjg terenu.

Szczegdtowy zakres robot wedhug kosztorysowego Przedmiaru Robot, ktory stanowi integralny zatacznik do niniejszej
specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, drewno, gruz inny (oktadziny podlogowe, drzwi, szkto, materiaty pokry¢ dachowych, itp.),
stal.

3.SPRZET

Lomy, kilofy, mtoty reczne i pneumatyczne, topaty, szpadle, wiadra, taczki, sprzet ciezki — dzwigi i koparki

4. TRANSPORT
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
Odwiezienie gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywa¢ gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze:

Do obowigzkow wykonawcy nalezy zatrudnienie kierownika budowy - rozbiorki.

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢ sposob skutecznego odlaczenia wszelkich instalacji i mediow.

Miejsca odlaczenia, wytaczniki, zawory, winny znajdowacé si¢ poza obrebem robot budowlanych.

Zakres robot przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktore poprzedzaja wejscie Wykonawcy na roboty rozbidrkowe

budynkéw. Teren, na ktérym prowadzone sa prace rozbidrkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami

ostrzegawczymi w sposob zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed wej$ciem na teren wokoét obiektu,
ktéry podlega rozbidrce. Oznakowaé tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi: "Uwaga roboty rozbidrkowe", "Uwaga
roboty na wysokosci" oraz "Wstep wzbroniony".

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych oraz porzadkowych nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony

srodowiska. Prowadzone prace nie mogg powodowac negatywnego oddziatywania na Srodowisko. Zgodnie z powyzszym

nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji placow skladowych materialdéw porozbidrkowych wraz z ich
odpowiednim zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym pylenie.

Nalezy wykona¢ konieczne zabezpieczenia obiektow sgsiadujacych nie podlegajacych rozbiorce - jesli wystepuja —

przylegajacych lub potaczonych z obiektami rozbieranymi (okratowanie, zamurowanie otworow itp.) oraz zabezpieczenie

drzew na placu rozbioérki. Nalezy przyja¢ taka metode rozbiorki, ktora nie stworzy zagrozenia dla otaczajacej zabudowy i

drzewostanu.

Podstawowg zasada przy robotach rozbiorkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen elementéw konstrukcyjnych,

zgodnie z ta zasada rozbidrke nalezy rozpoczyna¢ od goéry budynku (niezaleznie czy wykonawca przyjmie rgczny czy

mechaniczny sposdb rozbiodrki). Przed przystapieniem do bezposrednich robot rozbidorkowych nalezy wykonaé wszystkie
niezbgdne zabezpieczenia, a wigc ogrodzenie terenu, ewentualne zadaszenie zabezpieczajace oraz ewentualne wzmocnienie
czg$ci budynku zagrazajacego nieprzewidzianym runieciem, itp. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
maksimum ostroznos$ci, doktadnie przestrzegajac przepisOw bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy
przestrzegac przy prowadzeniu rozbiorek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

e Stosowa¢ odpowiednie narze¢dzia i sprzet,

Stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

Stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow,

Zapewni¢ bezpieczenstwo osob postronnych,

W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwacé sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozi¢ bezpieczenstwu

pracujacych,

e Gruz i materialty drobnicowe (w razie wybrania metody rozbidrki sposobem recznym) nalezy usuwaé przez
specjalne rynny zsypowe do specjalnych konteneréw na gruz. W razie przyjecia metody mechanicznej po obaleniu
gruz nalezy skladowaé¢ na utwardzonym placu, w kontenerach lub tadowaé bezposrednio na samochody
transportowe.
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e Szalowanie i stemplowanie spodéw poszczegdlnych stropow nalezy wykonaé poczynajac od najnizszej
kondygnacji. Niedozwolone jest prowadzenie rozbiorki elementéw konstrukcyjnych oraz jakichkolwiek prac
jednoczesnie na kilku kondygnacjach.

e Po wykonaniu prac rozbidorkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany i uporzadkowany.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu a takze, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolato utraty stateczno$ci i przewrodcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.
Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

5.2. Urzadzenia, sieci i instalacje:

Urzadzenia wodociggowo-kanalizacyjne, elektryczne, cieplne itp. podlegaja rozbidrce w pierwszej kolejnosci. Przed
rozpoczgciem demontazu Wykonawca robdt rozbidorkowych jest zobowigzany do odlaczenia tych urzadzen od
zewngtrznych sieci zasilajacych, czego wolno dokonaé w obecnosci przedstawicieli stosownych organdéw zarzadzajacych
tymi urzadzeniami, co winno by¢ stwierdzone przez wpis do dziennika budowy, rozbiérki. Demontaz zostanie wykonany
przez specjalistyczne ekipy posiadajace odpowiednie uprawnienia pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

5.3. Rozbiérka kominéw i pokrycia wraz z orynnowaniem i obrébkami:

Prace rozbiorkowe nalezy rozpocza¢ od zdemontowania orynnowania i rozbiorki pokrycia dachowego.

5.4. Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej:

Przed przystgpieniem do rozbiorki okien lub drzwi w $cianach zewnetrznych i no$nych wewnetrznych nalezy sprawdzié,
czy w skutek osiadania $cian lub utraty no$nosci nadproza oscieznic nie spetniaja roli podpory dla danej $ciany, by przy
wyjmowaniu ich, nie spowodowaé zawalenia si¢ §cian. W tym przypadku nalezy skrzydta drzwiowe i okienne zdejmowac
z zawiasOw, oScieznice za§ wyja¢ dopiero po rozebraniu gornej czesci Sciany. Jezeli nie sg one obcigzone, zaleca si¢
wymontowac je ze $cian wraz ze skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi i opaskami.

5.5. Rozbidorka konstrukcji dachéw:

Drewniane konstrukcje dachu zaleca si¢ demontowaé przy pomocy dzwigéw samojezdnych. Nalezy zwracaé uwage na
stateczno$¢ drewnianej konstrukcji. Nie wolno doprowadzi¢ do niekontrolowanej utraty stateczno$ci.

5.6. Rozbiorka $cian konstrukcyjnych oraz stropu nad przyziemiem

Prace te mozna wykonaé za pomocg maszyn wyburzeniowych takich jak koparki wyburzeniowe. Budynek przewraca¢ w
stron¢ potudniowo-zachodnig. Podczas przewracania ani w budynku ani w strefie niebezpiecznej nie moze znajdowac sig¢
zaden cztowiek.

5.7. Rozbiorka fundamentéw i posadzek oraz murka betonowego przy obiekcie )
Po rozebraniu wszystkich $cian no$nych przyziemia mozna przystgpi¢ do rozbidrki posadzek i fundamentow. Sciany

fundamentowe rozbiera¢ do glebokosci 0,5m ponizej gruntu. Przy obiekcie znajduje si¢ murek betonowy — tj. $ciany
fundamentowe rozebranego wczesniej obiektu. Murek rozebra¢ na gteboko$¢ SOcm ponizej gruntu.

5.8. Segregacja i transport odpadéw:
W czasie prowadzenie prac rozbidrkowych materialy nalezy segregowaé i oddzielaé te, ktore moga by¢ wykorzystane jako

surowce wtorne, jak elementy metalowe, szkto, drewno. Materiaty nalezy doktadnie posortowa¢. Doktadnie oddzieli¢ stal
od gruzu.

Jezeli w trakcie rozbiorki ujawnig si¢ wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne wymagajace spetnienia
szczegblnych wymogow podczas rozbiorki i utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miar¢ postgpu robot rozbiorkowych. Przewozi¢ go samochodami cigzarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatka przed odrywaniem si¢
drobnych czgsci lotnych.

Teren po rozbidrce nalezy zrekultywowac i uporzadkowac oraz usung¢ wszelkie zbgdne elementy z rozbidrki oraz wszelkie
tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac. Nalezy nawiez¢ ziemi, zeby uzupetnié¢
braki.

6. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu, oraz sprawdzeniu
uszkodzen elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania. Sprawdzi¢ nalezy rowniez stan otoczenia.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Powierzchnia [m® lub m?] - muru, posadzek, tynkow, potaci dachowej.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapisdw w ksigzce obmiarow.
a) Przejecie Robot i Odcinkow,

b) Przejecie czeSci Robot,

¢) Swiadectwo Wykonania.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta migedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Zaleca si¢ forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Szczegbélowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) — PB,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225) — WT,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 wrzes$nia 2018 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022.1679)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

e Sposoby i warunki bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyroboéw zawierajacych azbest — Dz.U.2004.71.649
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