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Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest usługa:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. pn.: 
„Poprawa BRD w ciągu dróg krajowych nr 48 oraz 74 w województwie 
łódzkim w podziale na 2 części” *

Część 1: Poprawa BRD wraz z budową oświetlenia dedykowanego w ciągu 
drogi krajowej nr 48 w m. Spała oraz Inowłódz w woj. łódzkim

Część 2: Wyznaczenie nowego przejścia wraz z budową oświetlenia 
dedykowanego oraz poprawą BRD w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Żarnów 
w woj. łódzkim

W ramach zamówienia Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na 

pełnieniu powyższej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót 

budowlanych polegających na „Poprawa BRD w ciągu dróg krajowych nr 48 oraz 74 w 

województwie łódzkim w podziale na 2 części”. W zakres zamówienia wchodzi ciągłe i 

bieżące nadzorowanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowej realizacji powyższego 

zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

II. Zamawiający

Skarb Państwa reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi z siedzibą przy 

ul. Irysowej 2, 91-857 Łódź. NIP: 725-17-13-273. 

III. Lokalizacja inwestycji:

Część 1: Poprawa BRD wraz z budową oświetlenia dedykowanego w ciągu drogi 
krajowej nr 48 w m. Spała oraz Inowłódz w woj. łódzkim

Zadanie 1:

Droga: DK 48 km 9+734

Województwo: Łódzkie

Powiat: tomaszowski

Gmina: Inowłódz

Miejscowość: Spała

Zadanie 2:

Droga: DK 48 km 10+418

Województwo: Łódzkie

Powiat: tomaszowski
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Gmina: Inowłódz

Miejscowość: Spała

Zadanie 3:

Droga: DK 48 km 10+091

Województwo: Łódzkie

Powiat: tomaszowski

Gmina: Inowłódz

Miejscowość: Inowłódz

Część 2: Wyznaczenie nowego przejścia wraz z budową oświetlenia 
dedykowanego oraz poprawą BRD w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Żarnów w 
woj. łódzkim

Droga: DK 74 km 26+160

Województwo: Łódzkie

Powiat: opoczyński

Gmina: Żarnów

Miejscowość: Żarnów

IV. Obowiązki Inspektora Nadzoru

Nadzór inwestorski wykonany będzie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,                   

z Opisem przedmiotu zamówienia oraz na warunkach określonych w Umowie. 

Do głównych zadań Wykonawcy pełniącego nadzór inwestorski będą należeć:

1. Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy robót budowlanych terenu 

budowy.

2. Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 

1994r Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) zwanej dalej Prawo 

budowlane. W ramach tych czynności Inspektor Nadzoru zobowiązuje się 

w szczególności do:

a) weryfikacji przedłożonej przez Wykonawcę wszelkiej dokumentacji 

projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych i innych dokumentów związanych z realizacją zadania, 

b) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie ciągłej 

i bieżącej kontroli zgodności realizacji zadania z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami oraz 

zasadami wiedzy technicznej,
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c) sprawdzania jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych 

materiałów, a w szczególności do zapobiegania zastosowaniu materiałów nie 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

d) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu 

i zanikających,

e) przygotowania i stwierdzenia gotowości do odbiorów częściowych i odbioru 

ostatecznego zadania oraz udział w czynnościach odbiorów częściowych 

i odbiorze ostatecznym,

f) potwierdzania ilości wykonanych robót,

g) potwierdzania usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze częściowych robót 

i odbiorze ostatecznym zadania,

h) sprawdzania rozliczeń Wykonawców robót budowlanych i potwierdzenia 

należnych im kwot zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Wykonawcą prac 

projektowych i robót a Zamawiającym,

i) bieżącej analizy postępu robót, zgodnie z aktualnym harmonogramem 

rzeczowo – finansowym i zgłaszanie Zamawiającemu ryzyka i zagrożeń 

dotyczących należytego wykonania umowy przez wykonawcę Robót,

j) rozliczenia końcowego zadania,

k) nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad, 

l) kontrola prowadzenia dziennika budowy i dokonywanych wpisów przez 

Kierownika budowy / Kierownika robót,

m) opiniowania wykonania robót dodatkowych/zamiennych oraz sprawdzenia 

kosztorysów robót dodatkowych/zamiennych oraz ich rozliczenia,

n) udział w trzech przeglądach gwarancyjnych w okresie do 12 miesięcy, 24 

miesięcy i 36 miesięcy od protokolarnego odbioru robót objętych zadaniem,

3. Sporządzanie miesięcznych raportów zaawansowania finansowego i rzeczowego 

robót narastająco w układzie ogólnym i branżowym oraz przedkładania tych 

raportów Zamawiającemu nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, za który raport jest sporządzany. 

4. Udział w naradach technicznych zwoływanych przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę robót budowlanych (w ramach kwoty wynagrodzenia) i sporządzania 

stosownych Protokołów z ww. spotkań.

5. Bieżący monitoring prac wykonywanych przez Wykonawcę. 

6. Kontrola rozliczenia budowy.

7. Dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez 

wykonawcę Robót po zakończeniu robót.

8. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego albo przez 

Wykonawcę Robót od umowy na roboty lub jej części, Inspektor Nadzoru jest 

zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji robót wykonanych przez wykonawcę 
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Robót. Inspektor Nadzoru określi również zakres robót pozostających do 

wykonania w ramach zadania. Powyższe zostanie przekazane Zamawiającemu w 

formie i terminach wskazanych przez Zamawiającego.

9. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez wykonawcę Robót albo przez 

podwykonawcę Wykonawcy Robót od umowy o podwykonawstwo, Inspektor 

Nadzoru jest zobowiązany do sprawdzenia i zatwierdzenia inwentaryzacji robót 

wykonanych przez danego wykonawcę lub podwykonawcę Wykonawcy robót (lub 

dalszego podwykonawcę Wykonawcy) przedstawioną przez wykonawcę Robót lub 

odmówić takiego zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru zweryfikuje również zakres 

robót pozostających do wykonania w ramach zadania. Powyższe zostanie 

przekazane Zamawiającemu w formie i terminach wskazanych przez 

Zamawiającego. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do wyegzekwowania od 

Wykonawcy Robót przeprowadzenia inwentaryzacji i przedłożenia jej wyników, jak 

również do opisania pozostającego do wykonania zakresu robót. 

10. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest weryfikować, opiniować oraz prowadzić 

rejestr umów zawieranych przez wykonawcę Robót z podwykonawcami (dot. 

umów na roboty, usługi oraz dostawy).

11. Identyfikowanie, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania 

potencjalnych roszczeń ze strony wykonawcy Robót i stron trzecich 

i informowania o tym Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji 

i sposobów zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie, lecz nie później niż 

w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia informacji.

12.Niezwłoczne (nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia informacji) 

powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy Robót oraz 

rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na Placu budowy.

13.Kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokościowego 

(wyznaczenia rzędnych) elementów Robót przez uprawnionego geodetę oraz 

odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy.

14. Prowadzenia regularnych inspekcji na Placu Budowy w celu sprawdzenia ilości oraz 

jakości wykonywanych Robót oraz wbudowywanych materiałów, w tym 

zanikających i ulegających zakryciu, zgodności Robót z Programem Funkcjonalno - 

Użytkowym, Projektem technologicznym/wykonawczym, przepisami techniczno – 

budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz praktyką inżynierską i zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej.

15. Powiadomienia wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu 

koniecznych do wykonania Robót poprawkowych i terminów ich wykonania.

  Ww. czynności wykonywane przez Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania   

będą potwierdzone stosownymi wpisami w Dzienniku Budowy.
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Zamówienie obejmuje nadzór nad wykonaniem robót zgodnie z Projektem 

technologicznym/wykonawczym, STWiORB oraz sztuką budowlaną.

Dokumentacja przetargowa na roboty, nad którymi Wykonawca przyjmuje do realizacji 

sprawowanie nadzoru inwestorskiego znajduje się na stronie internetowej:

https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/432268/poprawa-brd-w-ciagu-

drog-krajowych-nr-48-oraz-74-w-wojewodztwie-lodzkim-w-podziale-na-2-czesci

V. Termin wykonania usługi 

Termin wykonania usługi nadzoru będzie ściśle dostosowany do terminu realizacji prac 

projektowych oraz robót budowlanych, określonych w odrębnej umowie z Wykonawcą 

robót.

Termin realizacji prac projektowych oraz robót budowlanych, jaki jest wymagany przez 

Zamawiającego od Wykonawcy określono: od podpisania umowy do 30.11.2024 r. (tj. 

max. 4 miesiące na opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi 

uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi realizację robót oraz 

dokonanie skutecznego zgłoszenia robót. Natomiast wykonanie wszelkich robot 

budowlanych do dnia 30.11.2024 r.

Na termin wykonania usługi na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 

zadaniem polegającym na: Sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru przy realizacji 

zadania pn.: „Poprawa BRD w ciągu dróg krajowych nr 48 oraz 74 w województwie 

łódzkim w podziale na 2 części” *

Część 1: Poprawa BRD wraz z budową oświetlenia dedykowanego w ciągu drogi krajowej 

nr 48 w m. Spała oraz Inowłódz w woj. łódzkim

Część 2: Wyznaczenie nowego przejścia wraz z budową oświetlenia dedykowanego oraz 

poprawą BRD w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Żarnów w woj. łódzkim

składa się weryfikacja dokumentacji projektowej oraz nadzór nad robotami budowlanymi 

i pełniony będzie: od dnia podpisania Umowy i będą trwać do czasu dokonania odbioru 

końcowego przedmiotu umowy od Wykonawcy robót oraz dokonania odbioru 

ostatecznego robót, jak również w okresie rękojmi i gwarancji wykonanych robót, 

w zakresie o którym mowa w  pkt. IV.2 lit. n) niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Sporządziła:                                                                                            Zatwierdził:

Monika Nalborska  Zbigniew Kucharski  
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