

Załącznik nr 2

WZÓR UMOWY O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU W PROGRAMIE „BLOKI 200+”

zawarta dnia [] w Warszawie, pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695), przy ul. Nowogrodzkiej 47a, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1373), REGON 141032404, NIP 701-007-37-77, zwanym dalej „**NCBR**”, reprezentowanym przez:

[]

a

[] z siedzibą w [], przy ul. [], wpisanym do rejestru [], o numerze identyfikacji podatkowej [], zwanym dalej „**Wykonawcą Projektu**” lub w skrócie „**Wykonawcą**”

NCBR oraz Wykonawca Projektu są łącznie zwani „**Stronami**”, zaś każdy z osobna „**Stroną**”.

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- (A) *NCBR jest agencją wykonawczą w rozumieniu Ustawy o Finansach Publicznych, powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, zobligowaną do stosowania przepisów Ustawy PZP której zamierzeniem jest wprowadzenie i upowszechnienie na rynku polskim Metody, przy czym realizacja wskazanego zamierzenia wymaga podjęcia działań o charakterze badawczo-rozwojowym;*
- (B) *Dla sfinansowania swoich działań w ramach Programu, NCBR uzyskało dofinansowanie w charakterze beneficjenta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 4.1.3. Innowacyjne metody zarządzania badaniami);*
- (C) *W celu realizacji Programu, NCBR podjęło zespół czynności związanych ze stworzeniem korzystnego otoczenia dla jego realizacji w sferze działań organów publicznych oraz celem zaangażowania w Program jego potencjalnych Interesariuszy. W obszarze współpracy z sektorem publicznym NCBR współpracuje w szczególności z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Energii;*
- (D) *Wykonawca Projektu posiada przygotowanie do wykonania Umowy,*
- (E) *w wyniku przeprowadzonego Konkursu, wniosek złożony przez Wykonawcę Projektu został oceniony pozytywnie w toku Kwalifikacji, Wykonawca Projektu został wybrany i rekomendowany do zawarcia Umowy;*

Strony uzgodniły, co następuje:



SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I.	POSTANOWIENIA OGÓLNE	4
ART. 1.	[PRZEDMIOT UMOWY].....	4
ART. 2.	[ZAŁOŻENIA OGÓLNE WSPÓŁPRACY]	4
ART. 3.	[ZAPOTRZEBOWANIE NA INNOWACYJNY PRODUKT]	4
ART. 4.	[WYJAŚNIENIE POJĘĆ]	5
ROZDZIAŁ II.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE STRON I ZAPEWNIENIA	5
ART. 5.	[ZOBOWIĄZANIA I ZAPEWNIENIA STRON].....	5
ART. 6.	[ZOBOWIĄZANIA I ZAPEWNIENIA NCBR].....	5
ART. 7.	[ZOBOWIĄZANIA I ZAPEWNIENIA WYKONAWCY PROJEKTU]	6
ROZDZIAŁ III.	GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU	9
ART. 8.	[STADIA WYKONANIA UMOWY]	9
ART. 9.	[HARMONOGRAM].....	10
ART. 10.	[PODWYKONAWCY]	12
ROZDZIAŁ IV.	FAZY	12
ART. 11.	[GŁÓWNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA FAZ].....	12
ART. 12.	[ZASADY OCENY SPEŁNIENIA KRYTERIÓW W RAMACH FAZY]	15
ART. 13.	[ZASADY DORĘCZANIA WYNIKÓW PRAC B+R ORAZ DOKUMENTACJI B+R]	15
ART. 14.	[FAZA I].....	15
ART. 15.	[FAZA II].....	17
ART. 16.	[WERYFIKACJA HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO I DANYCH FINANSOWYCH PRZEZ NCBR]	20
ART. 17.	[FAZA III]	20
ART. 18.	[ODBIORY WYNIKÓW PRAC FAZY]	22
ART. 19.	[POMIARY W RAMACH FAZY III]	23
ART. 20.	[FINANSOWANIE WYKONAWCY PROJEKTU PRZEZ NCBR]	24
ART. 21.	[DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI]	28
ART. 22.	[ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY]	28
ROZDZIAŁ V.	PRAWA DO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ	29
ART. 23.	[OŚWIADCZENIA WYKONAWCY PROJEKTU]	29
ART. 24.	[PRZEDMIOTY BACKGROUND IP I WYNIKI PRAC B+R]	31
ART. 25.	[KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW PRAC B+R]	32



ART. 26.	[LICENCJA DLA NCBR NA KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRAC B+R ORAZ PRZEDMIOTÓW BACKGROUND IP].....	35
ROZDZIAŁ VI.	SPRAWOZDAWCZOŚĆ I KONTROLA Z WYKONANIA UMOWY ORAZ WIZYTY REFERENCYJNE	39
ART. 27.	[RAPORTOWANIE POSTĘPÓW].....	39
ART. 28.	[WIZYTY REFERENCYJNE].....	40
ART. 29.	[KONTROLA]	40
ROZDZIAŁ VII.	OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI.....	41
ART. 30.	[POUFNOŚĆ].....	41
ROZDZIAŁ VIII.	WYGAŚNIĘCIE, ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY.....	41
ART. 31.	[WYGAŚNIĘCIE UMOWY].....	41
ART. 32.	[ROZWIĄZANIE UMOWY]	42
ART. 33.	[ODSTĄPIENIE OD UMOWY].....	45
ROZDZIAŁ IX.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON.....	46
ART. 34.	[ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA STRON]	46
ROZDZIAŁ X.	ZMIANY UMOWY.....	47
ART. 35.	[ZMIANA UMOWY].....	47
ROZDZIAŁ XI.	DEFINICJE POJĘĆ STOSOWANYCH W UMOWIE.....	48
ART. 36.	[DEFINICJE].....	48
ROZDZIAŁ XII.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE.....	60
ART. 37.	[KOMUNIKACJA STRON I ICH PRZEDSTAWICIELE]	60
ART. 38.	[ROZWIĄZYWANIE SPORÓW]	60
ART. 39.	[KLAUZULA SALWATORYJNA]	60
ART. 40.	[POSTANOWIENIA KOŃCOWE].....	61

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ART. 1. [PRZEDMIOT UMOWY]

Przedmiotem Umowy jest:

- 1) zobowiązanie Wykonawcy Projektu do przeprowadzenia Prac B+R w toku Fazy I, Fazy II i Fazy III, zmierzających do opracowania z należytą starannością Metody i wykorzystanie dofinansowania uzyskanego od NCBR na podstawie Umowy na realizację Prac B+R, na zasadach określonych w Umowie, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu oraz Harmonogramu;
- 2) dofinansowanie przez NCBR Prac B+R realizowanych przez Wykonawcę Projektu zgodnie z Umową, w toku Fazy I, Fazy II i Fazy III;
- 3) uprawnienie NCBR przez Wykonawcę Projektu:
 - a) do korzystania z praw do Wyników Prac B+R – w zakresie określonym w Umowie,
 - b) do korzystania z praw do Dokumentacji B+R i Dokumentacji Metody – w zakresie określonym w Umowie.

ART. 2. [ZAŁOŻENIA OGÓLNE WSPÓŁPRACY]

- §1. W ramach wykonania Umowy Wykonawca Projektu zapewnia opracowanie innowacyjnego produktu w postaci Metody, a NCBR na zasadach i w zakresie określonym Umową zapewnia dofinansowanie Prac B+R prowadzonych przez Wykonawcę Projektu zgodnie z Umową.
- §2. W ramach Programu przewidywane jest dokonywanie stopniowego zmniejszania liczby Uczestników Programu, w drodze Selekcji, zgodnie z kryteriami określonymi w Umowie. Wskutek Selekcji część umów z Uczestnikami Programu, w tym ewentualnie Umowa, po każdej Fazie prowadzenia Prac B+R (Faza I, Faza II i Faza III) może wygasnąć.
- §3. NCBR oświadcza, że w ramach Umowy działa w imieniu i na rzecz własną.
- §4. Ilekroć w Umowie mowa jest o dofinansowaniu Strony Umowy rozumieją je jako wszelkie środki finansowe, do których przekazania Wykonawcy Projektu jest zobowiązane NCBR na podstawie Umowy, obejmujące w szczególności wynagrodzenie Wykonawcy Projektu jak i wydatki związane z Pracami B+R, ponoszone przez Wykonawcę Projektu w celu realizacji Umowy i objęte dofinansowaniem NCBR. Wszelkie koszty i wydatki powstałe w związku z realizacją Umowy, które nie są objęte dofinansowaniem NCBR, Wykonawca Projektu jest zobowiązany pokryć we własnym zakresie

ART. 3. [ZAPOTRZEBOWANIE NA INNOWACYJNY PRODUKT]

- §1. NCBR potwierdza, że czynnikiem inicjującym przygotowanie Programu jest założenie wdrożenia przez Centrum nowego modelu prowadzenia badań w oparciu o model „problem-driven research” w sektorze energetyki. Nowa formuła polega na tworzeniu kompleksowego programu badawczego z portfolio projektów, które przyczyniają się do realizacji głównego

celu Programu, tj. rozwiązania problemu i zaspokojenie potrzeby konkretnego odbiorcy, poprzez zapewnienie rozwiązania technologicznego, nieobecnego dziś na rynku.

- §2. NCBR potwierdza, że celem realizacji Programu jest opracowanie Metody. Jednocześnie, biorąc pod uwagę, że Bloki, obecnie eksploatowane, mają być eksploatowane przez kolejne 15-20 lat, to przy tym będą one pełnić rolę narzędzia umożliwiającego wdrożenie nowych technologii energetycznych – także biorąc to pod uwagę, to rozwiązania, które mają być wypracowane w ramach Programu nie mogą wymagać szczególnie wysokich nakładów inwestycyjnych i mają charakteryzować się możliwie najwyższym stosunkiem efektów do nakładów.

ART. 4. [WYJAŚNIENIE POJĘĆ]

Pojęcia stosowane w Umowie, które zostały zapisane wielką literą, zostały zdefiniowane w Umowie (ROZDZIAŁ XI.) lub w Regulaminie.

ROZDZIAŁ II. ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE STRON I ZAPEWNIENIA

ART. 5. [ZOBOWIĄZANIA I ZAPEWNIENIA STRON]

§1. Każda ze Stron zobowiązuje się:

- 1) współpracować z drugą Stroną w celu wykonywania Umowy,
- 2) współdziałać w zakresie realizacji Umowy zgodnie z Harmonogramem, a w szczególności zobowiązuje się do terminowego dokonywania czynności związanych z Odbiorami,
- 3) wykonać wszelkie czynności warunkujące pełne wywiązanie się przez nią z zobowiązań wynikających z Umowy,
- 4) wykonywać wszelkie obowiązki wynikające z Umowy w dobrej wierze, z zachowaniem należytej staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju i bez jakiegokolwiek zwłoki.

§2. Każda ze Stron zapewnia, że:

- 1) zawarcie Umowy przez daną Stronę nie narusza przepisów obowiązującego prawa i nie spowoduje naruszenia warunków żadnej umowy, zobowiązania, orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej, której dana Strona jest stroną lub adresatem, lub które obowiązują w stosunku do danej Strony lub jej majątku, a także nie stanowi działania na szkodę wierzycieli danej Strony;
- 2) posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, umocowania i zgody konieczne do ważnego zawarcia i wykonania Umowy.

§3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, by czynności związane z oceną czynności Wykonawcy, pomiary i inne czynności wymagające wiedzy specjalistycznej dokonywane były w imieniu NCBR przez podmioty wskazane przez NCBR, które posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe.

ART. 6. [ZOBOWIĄZANIA I ZAPEWNIENIA NCBR]

NCBR zobowiązuje się, że w przypadku zaistnienia opisanych Umową przesłanek:

- 1) dofinansuje Wykonawcę Projektu zgodnie z Umową, za realizację Prac B+R w Fazie I, Fazie II i Fazie III, przy spełnieniu warunków i przesłanek określonych w Umowie,
- 2) wykona inne swoje zobowiązania, szczegółowo opisane w dalszych postanowieniach Umowy.

ART. 7. [ZOBOWIĄZANIA I ZAPEWNIENIA WYKONAWCY PROJEKTU]

- §1. Wykonawca Projektu zobowiązuje się, że w przypadku zaistnienia opisanych Umową przesłanek:
- 1) przeprowadzi Prace B+R zgodnie z Umową, stanowiące usługi badawcze świadczone na rzecz NCBR przez Wykonawcę Projektu;
 - 2) opracuje Metodę na zasadach określonych Umową w postaci Dokumentacji Metody, innej Dokumentacji B+R oraz Wyników Prac B+R;
 - 3) przeniesie na NCBR na zasadach określonych Umową:
 - a) prawa do korzystania z praw do Wyników Prac B+R – w zakresie określonym w Umowie (ROZDZIAŁ V.),
 - b) prawa do korzystania z Dokumentacji B+R i Dokumentacji Metody, na zasadach określonych w Umowie;
 - 4) wykona inne swoje zobowiązania, szczegółowo opisane w dalszych postanowieniach Umowy;
 - 5) w przypadku zaistnienia Zdarzenia Nadzwyczajnego niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 5 Dni Roboczych od powzięcia wiadomości o Zdarzeniu Nadzwyczajnym, Wykonawca Projektu zawiadomi NCBR o takim zdarzeniu, przedstawiając wszelkie informacje niezbędne dla oceny wpływu ryzyka związanego ze Zdarzeniem Nadzwyczajnym na wykonanie przez Wykonawcę Projektu Umowy. Niezależnie od obowiązku zawiadomienia NCBR, Wykonawca Projektu zobowiązuje się, że podejmie natychmiast wszelkie niezbędne czynności zmierzające do usunięcia negatywnych skutków Zdarzenia Nadzwyczajnego dla wykonania przez niego Umowy.
- §2. Wykonawca Projektu zapewnia i gwarantuje, że:
- 1) przyjmuje do wiadomości, że jest jednym z Uczestników Programu, a Program przewiduje Selekcję. Wykonawca Projektu przyjmuje do wiadomości, że wskutek Selekcji Umowa, w zależności od przebiegu Umowy, osiągnięć Wykonawcy Projektu oraz osiągnięć Konkurentów Wykonawcy, może wygasnąć zgodnie z zasadami zapisanymi w Umowie, po wykonaniu przez Wykonawcę Projektu czynności w ramach Fazy I, Fazy II albo Fazy III,
 - 2) nie będzie finansował czynności wykonanych w ramach obowiązywania Umowy ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z innych tytułów niż niniejsza Umowa lub ze środków publicznych oraz oświadcza, że w kosztach Prac B+R prowadzonych w ramach Fazy II i Fazy III nie uwzględni Prac B+R lub wyników tych prac, na które uzyskał

wcześniej dofinansowanie lub na których dofinansowanie ubiega się, a które to dofinansowanie pochodzi z innych źródeł, w tym ze środków publicznych lub z budżetu Unii Europejskiej, bez uprzedniej zgody NCBR (wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności), przy czym obowiązywać będzie zasada, że:

- a) wyniki prac sfinansowanych ze źródeł, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą być użyte dla potrzeb osiągnięcia celu Programu, jednakże Wnioskodawca nie będzie ubiegał się o dofinansowanie Prac B+R w zakresie jakim zostały sfinansowane z innych źródeł,
 - b) jeżeli proponowana Metoda, będzie wymagała adaptacji prac sfinansowanych ze źródeł, o których mowa powyżej, a Wnioskodawca na odpowiednim etapie wykaże sposób i koszty takiej adaptacji, dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie koszty tej adaptacji.
- 3) każdy przejaw Wyników Prac B+R utrwali w postaci Dokumentacji B+R i Dokumentacji Metody,
 - 4) wykonanie przez niego Prac B+R, w tym przygotowanie Metody, nastąpi z uwzględnieniem postanowień Umowy,
 - 5) z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, umocowania i zgody konieczne do ważnego zawarcia i wykonania Umowy,
 - 6) posiada wszelkie zdolności i warunki techniczne niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy,
 - 7) jego kondycja finansowa nie zagraża prawidłowemu i terminowemu wykonaniu przez niego Umowy, jak również nie są mu znane żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć w przyszłości negatywnie na jego kondycję finansową,
 - 8) nie jest wobec niego prowadzone postępowanie upadłościowe ani restrukturyzacyjne, jak również nie istnieją przesłanki do ogłoszenia jego upadłości ani wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego,
 - 9) wszelkie informacje i oświadczenia złożone przy zawarciu Umowy są prawdziwe, kompletne i rzetelne, w szczególności, w sposób obiektywny oraz prawidłowy przedstawiają jego sytuację finansową,
 - 10) z chwilą zawarcia i wejścia w życie Umowy nie będą zachodziły inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu i terminowemu wykonaniu Umowy,
 - 11) postanowienia Umowy nie pozostają w sprzeczności z jakąkolwiek inną umową, której jest stroną i nie prowadzą do niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień takiej umowy,
 - 12) zostały pozyskane zgody jego organów korporacyjnych oraz wszelkie inne wymagane zgody – jeżeli dotyczy,
 - 13) uzyskane dofinansowanie i wynagrodzenie w ramach realizacji Fazy przeznaczony na swoje czynności w ramach prowadzenia Prac B+R,



- 14) przez cały czas trwania Umowy zapewni niezbędną dla jej wykonania liczbę osób, z których doświadczenia, wiedzy i umiejętności Wykonawca Projektu będzie korzystał,
 - 15) wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli oraz podda się kontrolom wskazanym w Umowie (ROZDZIAŁ VI.) oraz Wizytom Referencyjnym i Pomiarom,
 - 16) będzie realizował Prace B+R zgodnie z Umową oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
 - 17) niezwłocznie po zawarciu Umowy podejmie wszelkie działania faktyczne i prawne zmierzające do zapewnienia sobie, na własny koszt i ryzyko, możliwości przeprowadzenia Prac B+R w środowisku rzeczywistym Bloku referencyjnego w toku realizacji Fazy III, co umożliwi mu właściwe wywiązanie się z obowiązków wynikających z Umowy, w tym przeprowadzenie Prac B+R w Fазie III,
 - 18) przyjmuje do wiadomości, że istnieje możliwość zaistnienia okoliczności, o której mowa w ART. 35 §7 i §8, której konsekwencją będzie obniżenie poziomu finansowania Programu, zgodnie z ART. 20 §19 oraz konieczność dokonania stosownej zmiany Umowy, której zobowiązuje się dokonać,
 - 19) wszelkie oświadczenia Wykonawcy Projektu złożone we Wniosku oraz w związku z przeprowadzeniem Konkursu i Kwalifikacji są prawdziwe oraz potwierdza ich prawdziwość także na moment zawarcia Umowy oraz czas jej realizacji;
 - 20) zespół pracowników, współpracowników lub Podwykonawców Wykonawcy Projektu, stanowiący zespół projektowy Wykonawcy Projektu, oraz poszczególni jego członkowie, wykonujący czynności w ramach Umowy, w tym prowadzący Prace B+R, nie będzie wykonywał jakichkolwiek czynności w ramach umowy zawartej pomiędzy NCBR a Konkurentem Wykonawcy;
 - 21) Wykonawca Projektu nie będzie korzystał z wyników prac wykonanych lub wykonywanych przez jakikolwiek podmiot w związku z umową zawartą pomiędzy NCBR a Konkurentem Wykonawcy;
 - 22) Wykonawca Projektu, niezależnie od tego, czy uczestniczy w wykonywaniu innej umowy zawartej pomiędzy NCBR a Wykonawcą Projektu, zobowiązuje się zapewnić procedury o których mowa w § 3 pkt 1) poniżej;
 - 23) Wykonawca Projektu zapewni pełną poufność czynności wykonywanych w ramach realizacji Umowy, w tym prowadzenia Prac B+R, przynajmniej w takim stopniu, by uniemożliwić Konkurentom Wykonawcy dostęp do ich przebiegu i wyników.
- §3. W przypadku jeśli Wykonawca Projektu uczestniczy w wykonaniu innej umowy zawartej pomiędzy NCBR a Konkurentem Wykonawcy w ramach Programu, to zobowiązuje się on:
- 1) zapewnić procedury zapewniające, że Prace B+R i ich wyniki, wykonywane w ramach Umowy nie będą dostępne personelowi danego podmiotu wykonującego czynności w ramach umowy zawartej pomiędzy NCBR a Konkurentem Wykonawcy, oraz że pomiędzy takim personelem a personelem wykonującym czynności w ramach Umowy nie wystąpi konflikt interesów. Jako „konflikt interesów” rozumiana jest potencjalna sytuacja, w której niepodjęcie przez daną osobę wymaganych Umową czynności lub ich nienale-



- żyte wykonanie może, nawet potencjalnie, wpłynąć na wykonanie umowy zawartej pomiędzy NCBR a Konkurentem Wykonawcy lub zmierzać do wpłynięcia na wykonanie umowy zawartej pomiędzy NCBR a Konkurentem Wykonawcy,
- 2) czynności wykonywane w ramach Umowy lub wyniki tych czynności nie będą finansowane lub współfinansowane ze środków uzyskanych z umowy zawartej pomiędzy NCBR a Konkurentem Wykonawcy, a także nie mogą być one przedmiotem umowy zawartej pomiędzy NCBR a Konkurentem Wykonawcy,
 - 3) zespół pracowników, współpracowników lub Podwykonawców Wykonawcy Projektu, stanowiący zespół projektowy Wykonawcy Projektu, oraz poszczególni jego członkowie, wykonujący czynności w ramach Umowy, w tym prowadzący Prace B+R, nie będzie wykonywał/wykonywali jakichkolwiek czynności lub Prac B+R w ramach umowy zawartej pomiędzy NCBR a Konkurentem Wykonawcy.
- §4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę Projektu któregośkolwiek z zobowiązań, o których mowa w ART. 7 §2 i §3, NCBR jest uprawnione, niezależnie od innych uprawnień wynikających z Umowy, do jednostronnego rozwiązania Umowy, bez zachowania terminu wypowiedzenia.

ROZDZIAŁ III. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

ART. 8. [STADIA WYKONANIA UMOWY]

- §1. Zawarcie Umowy zostało poprzedzone Kwalifikacją.
- §2. Wykonanie Umowy dzieli się na trzy następujące po sobie Fazy:
 - 1) Fazę I – czyli pierwszą część Umowy, polegającą na:
 - a) przygotowaniu i wskazaniu przez Wykonawcę Projektu pogłębionych i poszerzonych w stosunku do Wniosku złożonego w trakcie Kwalifikacji, analiz możliwych rozwiązań w zakresie stworzenia Metody;
 - b) przygotowaniu przez Wykonawcę Projektu Koncepcji, spełniającej co najmniej zadeklarowane we Wniosku złożonym w ramach Kwalifikacji minimalne wymagania określone w tabeli 9.1. Regulaminu;
 - c) wskazaniu w ramach Koncepcji sposobu przeprowadzenia Prac B+R w toku Fazy II, oczekiwanych Wyników Prac Fazy II, kalkulację kosztu ich wykonania, jak również ich przydatność dla Programu oraz realność ich wykonania w rzeczywistej skali Bloku (w ramach Fazy III);
 - d) uwzględnieniu w Koncepcji kosztów przygotowania Koncepcji w Fazie I, Prac B+R w Fazie II, kosztów przygotowania wymaganej dokumentacji oraz kosztów realizacji Fazy III;
 - e) wyborze do dalszej realizacji Programu w ramach Fazy II Uczestników Programu.
 - 2) Fazę II – czyli drugą część Umowy, polegającą na:
 - a) przeprowadzeniu przez Wykonawcę Projektu czynności zmierzających do opracowania Metody Prac B+R w skali laboratoryjnej, w celu weryfikacji założeń Koncepcji,
 - b) wytworzeniu przez Wykonawcę Wyniku Prac Fazy II;



- c) stworzeniu na koniec Fazy II Raportu oraz spełnieniu wszystkich kryteriów wskazanych w Regulaminie;
 - d) wyborze do dalszej realizacji Programu w ramach Fazy III Uczestników Programu.
- 3) Fazę III – czyli trzecią część Umowy, polegającą na:
- a) przeprowadzeniu przez Wykonawcę Projektu czynności zmierzających do adaptacji Metody do Prac B+R w skali rzeczywistej, w celu weryfikacji założeń Koncepcji oraz Wyników Prac Fazy II,
 - b) wytworzeniu przez Wykonawcę Projektu Wyniku Prac Fazy III;
 - c) stworzeniu na koniec tej fazy Metody oraz spełnieniu wszystkich kryteriów wskazanych w Regulaminie;
 - d) wyborze Metody stworzonej przez Uczestników Programu.
- §3. W pozostałym zakresie opis Fazy I, Fazy II i Fazy III określono w Regulaminie oraz dalszych postanowieniach Umowy.

ART. 9. [HARMONOGRAM]

- §1. Harmonogram wykonania Umowy stanowi Załącznik nr 2) do Umowy. Część pierwsza Harmonogramu w zakresie realizacji Umowy określa terminy wykonania Umowy w zakresie Fazy I, część druga określa terminy wykonania Umowy w zakresie Fazy II, natomiast część trzecia określa terminy wykonania Umowy w zakresie Fazy III.
- §2. Prace w ramach Fazy I Wykonawca Projektu rozpoczyna niezwłocznie po zawarciu Umowy i zakończy je nie później niż w terminie oznaczonym w Harmonogramie, przy czym wskazany termin jest dochowany jeśli przed jego upływem Wykonawca Projektu dostarczy NCBR w celu dokonania Odbioru łącznie: Koncepcję wraz z wszystkimi wymaganymi w niej elementami, Wynik Prac Fazy I i pozostałą Dokumentację B+R wytworzoną w ramach Fazy I.
- §3. Po otrzymaniu Wyników Prac Fazy I od wszystkich Uczestników Programu biorących udział w Fazy I, NCBR:
- 1) przekazuje Wyniki Prac Fazy I stworzone przez Uczestników Programu do oceny przez Komisję Konkursową w ramach Selekcji Uczestników Programu, w oparciu o zasady, o których mowa w ART. 14,
 - 2) dokonuje Odbioru Wyniku Prac Fazy I stworzonych przez Uczestników Programu o ile zostały spełnione przesłanki Odbioru,
 - 3) sporządza Listę Kwalifikacyjną na koniec Fazy I;
 - 4) dokonuje doręczenia Uczestnikom Programu dopuszczonym do kolejnej Fazy Wyników Pozytywnych, zaś pozostałym Uczestnikom Programu – Wyników Negatywnych.
- §4. Prace w ramach Fazy II Wykonawca Projektu rozpoczyna niezwłocznie po terminie doręczenia i pod warunkiem otrzymania od NCBR Wyniku Pozytywnego z poprzedniej Fazy i zakończy je nie później niż w terminie oznaczonym w Harmonogramie, przy czym wskazany termin jest dochowany jeśli przed jego upływem Wykonawca Projektu dostarczy NCBR w celu dokonania Odbioru łącznie: Raport wraz z wszystkimi wymaganymi w nim elementami, Wynik Prac Fazy II i pozostałą Dokumentację B+R wytworzoną w ramach Fazy II.

- §5. Po otrzymaniu Wyników Prac Fazy II oraz pozostałej Dokumentacji B+R wytworzonej w ramach Fazy II od wszystkich Uczestników Programu biorących udział w Fазie II, NCBR:
- 1) przekazuje Wyniki Prac Fazy II stworzone przez Uczestników Programu do oceny przez Komisję Konkursową w ramach Selekcji Uczestników Programu, w oparciu o zasady, o których mowa w ART. 15,
 - 2) dokonuje Odbioru Wyniku Prac Fazy II stworzonych przez Uczestnika Programu o ile zostały spełnione przesłanki Odbioru,
 - 3) sporządza Listę Kwalifikacyjną na koniec Fazy II,
 - 4) dokonuje doręczenia Uczestnikom Programu dopuszczonym do kolejnej Fazy Wyników Pozytywnych, zaś pozostałym Uczestnikom Programu – Wyników Negatywnych.
- §6. Prace w ramach Fazy III Wykonawca Projektu rozpoczyna niezwłocznie po terminie doręczenia i pod warunkiem otrzymania od NCBR Wyniku Pozytywnego, i zakończy je nie później niż w terminie oznaczonym w Harmonogramie, przy czym wskazany termin jest dochowany jeśli przed jego upływem Wykonawca Projektu dostarczy NCBR w celu dokonania Odbioru łącznie: Wynik Prac Fazy III i pozostałą Dokumentację B+R oraz Dokumentację Metody wytworzoną w ramach Fazy III.
- §7. Po otrzymaniu Wyników Prac Fazy III oraz pozostałej Dokumentacji B+R i Dokumentacji Metody wytworzonej w ramach Fazy III od wszystkich Uczestników Programu biorących udział w Fазie III, NCBR:
- 1) przekazuje Wyniki Prac Fazy III do oceny przez Komisję Konkursową w ramach dokonania Selekcji Uczestników Programu wskutek zastosowania zasad, o których mowa w ART. 17,
 - 2) niezależnie od Odbiorów Częściowych w Fазie III, dokonuje Odbioru Wyniku Prac Fazy III o ile zostały spełnione przesłanki Odbioru,
 - 3) sporządza Listę Kwalifikacyjną na koniec Fazy III,
 - 4) dokonuje Doręczenia Uczestnikom Programu Wyniku Końcowego.
- §8. W przypadku niedochowania przez Uczestnika Programu terminu dostarczenia w ramach danej Fazy do NCBR Wyników Prac Fazy, Dokumentacji B+R i Dokumentacji Metody wytworzonej w ramach danej Fazy, niezależnie od innych postanowień Umowy, NCBR jest uprawnione do odstąpienia od Umowy, po dostarczeniu Wyników Prac Fazy z naruszeniem terminu, chyba że NCBR, na pisemny wniosek Uczestnika Programu złożony przed upływem tego terminu, uzasadniony przyczynami związanymi z przebiegiem procesu Prac B+R, których nie można było przewidzieć wcześniej, ale nie wynikających z okoliczności Siły Wyższej, dokonał przedłużenia terminu na wykonanie Fazy. Przedłużenie terminu skuteczne wobec jednego Uczestnika Programu skuteczne jest wobec wszystkich Uczestników Programu, przy czym NCBR zawiadomi wszystkich Uczestników Programu o jakimkolwiek przedłużeniu terminu niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie [7] Dni Roboczych od powzięcia decyzji o przedłużeniu terminu oraz nie później niż na 7 Dni Roboczych przed upływem terminu złożenia Wyników Prac B+R Fazy. NCBR może przedłużyć termin prac w ramach danej Fazy maksymalnie o: w przypadku Fazy I – łącznie o 7 Dni Roboczych, w przypadku Fazy II – łącznie o 60 Dni



Roboczych, w przypadku Fazy III – łącznie o 90 Dni Roboczych. NCBR nie może przedłużyć terminu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, jeśli przedłużenie takie skutkowałoby przekroczeniem przez Uczestników Programu terminu realizacji Umowy, tj. dnia 31 marca 2023 r.

- §9. W przypadku, gdy wniosek Uczestnika Programu, o którym mowa w ART. 9 §8 dotyczący przedłużenia terminu na wykonanie Fazy, uzasadniony jest zaistnieniem okoliczności Siły Wyższej, NCBR jest zobowiązany, na uzasadniony wniosek Wykonawcy Projektu, do przedłużenia terminu na wykonanie Fazy o termin istnienia przeszkody, przy czym termin prac w ramach danej Fazy można przedłużyć maksymalnie o: w przypadku Fazy I – łącznie o 14 Dni Roboczych, w przypadku Fazy II – łącznie o 90 Dni Roboczych, w przypadku Fazy III – łącznie o 120 Dni Roboczych. W pozostałym zakresie postanowienia ART. 9 §8 stosuje się odpowiednio.

ART. 10. [PODWYKONAWCY]

- §1. NCBR dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę Projektu Umowy z udziałem Podwykonawców oraz nie zastrzega obowiązku wyłącznie osobistego wykonania przez Wykonawcę Projektu kluczowych elementów Umowy.
- §2. Strony wskazują, że ich celem jest przeniesienie na NCBR praw do Wyników Prac B+R, w tym praw do Dokumentacji B+R i Dokumentacji Metody na zasadach określonych w Umowie (ROZDZIAŁ V.), przy docelowym założeniu że Wynik Prac B+R, w tym Dokumentacja B+R i Dokumentacja Metody zostanie wytworzona samodzielnie przez Wykonawcę Projektu. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę Projektu z pomocy innych podmiotów zgodnie z ART. 10 §1, Wykonawca Projektu jest zobowiązany doprowadzić do tego, że prawa do Wyników Prac B+R, w tym prawa do Dokumentacji B+R i Dokumentacji Metody wytworzonych przez ten podmiot zostaną nabyte przez Wykonawcę Projektu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a Wykonawca Projektu dokona rozporządzenia tymi prawami na rzecz NCBR na zasadach opisanych w Umowie (ROZDZIAŁ V.), a dokona tego w takim sposób, jakby ich przedmiot został bezpośrednio wytworzony przez Wykonawcę Projektu.

ROZDZIAŁ IV. FAZY

ART. 11. [GŁÓWNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA FAZ]

- §1. W ramach Faz Wykonawca Projektu wykonuje Prace B+R zmierzające do opracowania Metody w kolejności ustalonej zgodnie z tym rozdziałem (ROZDZIAŁ IV.).
- §2. Wykonawca Projektu doręcza NCBR Wyniki Prac Fazy, w tym Koncepcję, Raport, Dokumentację B+R, Dokumentację Metody w terminach wskazanych w Harmonogramie.
- §3. W ramach zakończenia każdej z Faz następuje Selekcja Uczestników Programu, w celu wyłonienia najlepszych Wyników Prac B+R, poprzez zestawienie Wyników Prac Fazy Wykonawcy Projektu i innych Uczestników Programu z wymogami Umowy i sobą nawzajem.
- §4. Selekcja polega na:



- 1) dopuszczeniu części Uczestników Programu do kolejnej Fazy albo wskazaniu Uczestników Programu dopuszczonych do dalszej realizacji umów w ramach Programu na podstawie Wyniku Pozytywnego,
- oraz
- 2) wygaśnięciu umów zawartych z Uczestnikami Programu innymi niż wskazani w punkcie ART. 11 §4 pkt 1) wskutek doręczenia im Wyników Negatywnych, z zastrzeżeniem ART. 17 §3.
- §5. Doręczenie Uczestnikowi Programu Wyniku Pozytywnego albo Wyniku Negatywnego następuje na podstawie Listy Kwalifikacyjnej na koniec danej Fazy sporządzonej w ramach Selekcji, z zastrzeżeniem postanowień ART. 11 §7 i ART. 11 §10. Lista Kwalifikacyjna w ramach Selekcji po każdej Fazie wskazuje liczbę Uczestników Programu rekomendowanych do Wyniku Pozytywnego, w liczbie nie większej niż maksymalna liczba Uczestników Programu określona Umową, z zastrzeżeniem ART. 11 §6 oraz ART. 11 §7. Lista Kwalifikacyjna uwzględnia liczbę punktów przypisanych Uczestnikowi Programu w ramach oceny merytorycznej dokonanej w Fazie.
- §6. Do momentu dostarczenia Wyniku Prac Fazy, Dokumentacji B+R przez pierwszego z Uczestników Programu w ramach Selekcji (dla Fazy), gdy wedle uznania NCBR jest to uzasadnione dążeniem do osiągnięcia celów Programu, a w szczególności dążeniem do jak najlepszego wykorzystania środków przeznaczonych przez NCBR na Fazy w ramach wszystkich umów z Uczestnikami Programu, NCBR może zawiadomić Uczestników Programu o zmianie maksymalnej liczby Uczestników Programu, którzy mogą otrzymać Wynik Pozytywny w ramach Selekcji do kolejnej Fazy, względem liczby podanej w Umowie.
- §7. W zakresie realizacji Fazy II, po dostarczeniu Wyników Prac Fazy, Dokumentacji B+R przez wszystkich Uczestników Programu, NCBR zawiadomi Uczestników Programu o ostatecznej maksymalnej liczbie Uczestników Programu, którzy mogą otrzymać Wynik Pozytywny w ramach Selekcji Fazy II, ustalonej zgodnie z ART. 16 § 3 – ART. 16 § 5.
- §8. Uszeregowanie Uczestników Programu w ramach Listy Kwalifikacyjnej przez Komisję Konkursową, w zakresie danej Fazy, następuje na podstawie łącznego wyniku punktów przyznawanych Uczestnikowi Programu w ramach oceny merytorycznej, uzyskanego przez danego Uczestnika Programu za wszystkie kryteria oceny przypisane do danej Fazy. Uszeregowanie następuje od Uczestnika Programu z najwyższym wynikiem punktowym, do Uczestnika Programu z najniższym wynikiem punktowym, z wyszczególnieniem tego, względem których Uczestników Programu Komisja Konkursowa rekomenduje złożenie Wyniku Pozytywnego, a względem których Wyniku Negatywnego albo Wyniku Końcowego.
- §9. W przypadku, gdy ocena Komisji Konkursowej wskazuje na to, że w ramach Listy Kwalifikacyjnej wynik pozwalający na dopuszczenie do Fazy III uzyska większa liczba Wykonawców projektu, niż liczba Uczestników Programu, którzy mogą być dopuszczeni do Fazy III zgodnie ze wskazaniem NCBR, Komisja Konkursowa określa w ramach Listy Kwalifikacyjnej Wykonawców Projektu rekomendowanych do dalszego wykonania Umowy na podstawie oceny dodatkowej, zgodnie z ART. 11 §10.



§10. W ramach oceny dodatkowej, Komisja Konkursowa w pierwszej kolejności uszeregowuje Wykonawców projektu według wyniku punktowego za ocenę merytoryczną Raportu od najwyższego wyniku, do najniższego. Jeśli dwóch lub więcej Wykonawców Projektu otrzymało identyczny wynik punktowy, ich pozycja w Liście Kwalifikacyjnej jest ustalana w kolejności:

- 1) od Wykonawcy Projektu, który na podstawie łącznej oceny wszystkich członków Komisji Konkursowej wykazał największą liczbę Zadań cząstkowych potwierdzających oczekiwania w stopniu przewyższającym oczekiwania (tj. ocenianych najwyższą liczbą punktów zgodnie z Regulaminem), do Wykonawcy Projektu, który wykazał najmniejszą liczbę takich badań;
- 2) jeśli ustalenia zgodnie z punktem ART. 11 §10 pkt 1) nie prowadzą do rozróżnienia pozycji w ramach Listy Kwalifikacyjnej umożliwiające wskazanie podmiotów dopuszczonych do Fazy III zgodnie z limitem, to pozycja w Liście Kwalifikacyjnej Wykonawców Projektu, który otrzymali identyczny wynik punktowy za ocenę merytoryczną Raportu, jest ustalana w kolejności od Wykonawcy Projektu, który przewidział w Raporcie najniższy Capex, do Wykonawcy Projektu, który wykazał najwyższy Capex;
- 3) jeśli ustalenia zgodnie z ART. 11 §10 pkt 1) i ART. 11 §10 pkt 2) nie prowadzą do rozróżnienia pozycji w ramach Listy Kwalifikacyjnej umożliwiające wskazanie podmiotów dopuszczonych do Fazy III zgodnie z limitem, to pozycja w Liście Kwalifikacyjnej Wykonawców Projektu, którzy otrzymali identyczny wynik punktowy za ocenę merytoryczną Raportu, jest ustalana w kolejności od Wykonawcy Projektu, w przypadku którego analiza Capex i Opex (w rozumieniu Regulaminu) wskazała najmniejsze odstępstwa (podane w punktach procentowych) od warunków rynkowych, do Wykonawcy Projektu, w przypadku którego taka analiza wykazała największe odstępstwa.

§11. W przypadkach, o których mowa w ART. 11 §10 Lista Kwalifikacyjna sporządzona po przeprowadzeniu dodatkowej oceny, o której mowa w ART. 11 §10, stanowi ostateczną Listę Kwalifikacyjną będącą podstawą do przygotowania Wyników Pozytywnych, Wyników Negatywnych i Wyników Końcowych dla Uczestników Programu.

§12. NCBR będzie doręczał Wykonawcy Projektu i innym Uczestnikom Programu informacje o wynikach Selekcji przeprowadzonej w ramach Fazy, tj. Wyniki Pozytywne, Wyniki Negatywne i Wyniki Końcowe, z uwzględnieniem sposobu określonego w Regulaminie (Komunikacja).

§13. Okoliczność, że liczba Uczestników Programu, którzy otrzymali Wynik Pozytywny w ramach danej Fazy jest mniejsza, niż maksymalna liczba Uczestników Programu, którzy mogli otrzymać Wynik Pozytywny w ramach danej Fazy, nie stanowi przeszkody dla rozpoczęcia kolejnej Fazy.

ART. 12. [ZASADY OCENY SPEŁNIENIA KRYTERIÓW W RAMACH FAZY]

- §1. W ramach oceny Uczestników Programu i przygotowania Listy Kwalifikacyjnej, w ramach Fazy Komisja Konkursowa stosuje poniższe zasady.
- §2. W ramach każdej Fazy Komisja Konkursowa dokonuje oceny Wyników Prac Fazy Uczestników Programu w dwóch krokach:
 - 1) pod względem formalnym, a następnie po poinformowaniu NCBR o wynikach Fazy,
 - 2) pod względem merytorycznym.
- §3. Ocena formalna polega na weryfikacji, czy Wynik Prac Fazy Uczestnika Programu spełnia wszystkie minimalne wymogi przypisane mu w ramach danej Fazy [określone w Regulaminie].
- §4. Ocena merytoryczna dokonana będzie przez Komisję Konkursową, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Ocena negatywna, polegająca na niespełnieniu przez Wynik Prac Fazy dowolnego minimalnego wymogu przypisanego im w ramach Fazy lub uzyskaniu negatywnej oceny merytorycznej zgodnie z Regulaminem lub Umową skutkuje umieszczeniem Uczestnika Programu w Liście Kwalifikacyjnej wśród podmiotów, co do których Komisja Konkursowa rekomenduje doręczenie Wyniku Negatywnego.

ART. 13. [ZASADY DORĘCZANIA WYNIKÓW PRAC B+R ORAZ DOKUMENTACJI B+R]

- §1. Poniższe zasady dotyczą każdego przypadku dostarczania do NCBR Wyników Prac Fazy oraz Dokumentacji B+R („**Doręczania w Fazach**”), z zastrzeżeniem ART. 37 §5.
- §2. Wyniki Prac Fazy lub Dokumentację B+R, w tym Koncepcję i Raport, należy składać w siedzibie Centrum w kancelarii ogólnej, pokój nr 204, piętro 2, w zamkniętej kopercie z nadrukowanymi danymi Wykonawcy Projektu, w tym nazwą, adresem siedziby i adresem korespondencyjnym, telefonem kontaktowym oraz numerem Umowy.
- §3. Terminy składania dokumentów wskazanych w ART. 13 §1 znajduje się w Harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 2) do Umowy.
- §4. Uczestnik Programu może przed upływem terminu do składania odpowiednio Wyników Prac Fazy lub Dokumentacji B+R, zmienić lub wycofać złożone Wyniki Prac Fazy lub Dokumentację B+R. W każdym takim przypadku nie jest możliwe przekroczenie maksymalnego terminu na złożenie ostatecznej wersji ww. dokumentów, wskazanego w Harmonogramie, który stanowi Załącznik nr 2) do Umowy.
- §5. Doręczenie NCBR Wyników Prac Fazy, Dokumentacji B+R, w tym Koncepcji i Raportu po terminie określonym zgodnie z ART. 13 §3 powoduje wskazanie Wykonawcy Projektu na Liście Kwalifikacyjnej Uczestników Programu rekomendowanych do Wyniku Negatywnego.

ART. 14. [FAZA I]

- §1. Faza I rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu Umowy, przy czym nie wcześniej niż w terminie wskazanym w Harmonogramie.



- §2. W wyniku Fazy I nastąpi wyłonienie sześciu Uczestników Programu do Fazy II, na podstawie oceny dokonanej przez Komisję Konkursową przygotowanych przez Uczestników Programu Wyników Prac Fazy I, Koncepcji, na podstawie kryteriów i zasad wskazanych w §4 niniejszego artykułu. Jeżeli na końcu Listy Kwalifikacyjnej (numer pozycji od 1 do 6) znajdują się Uczestnicy Programu z taką samą liczbą punktów z numerem pozycji 6 i następnymi, Lista kwalifikacyjna zostanie rozszerzona o liczbę Uczestników Programu z taką samą liczbą punktów zajmujących ostatnie z punktowanych miejsc.
- §3. W trakcie Fazy I Wykonawca Projektu przygotowuje Wyniki Prac Fazy I.
- §4. Dostarczenie NCBR Wyników Prac Fazy I następuje w sposób określony w Regulaminie. Wyniki Prac Fazy I dostarczone przez Uczestników Programu będą podlegać ocenie zgodnie z kryteriami oceny wskazanymi w Regulaminie.
- §5. Brak dostarczenia Wyników Prac Fazy I w sposób określony w Umowie i w terminie wskazanym w Harmonogramie skutkuje wysłaniem przez NCBR Wyniku Negatywnego do Uczestnika Programu, który nie dostarczył Wyników Prac Fazy I. Nie uchybia to innym postanowieniom Umowy, w tym ART. 9 §8. Brak dostarczenia do NCBR w terminie określonym w Harmonogramie, zgodnie z ART. 22 §1, weksla „in blanco” z adnotacją „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, sporządzonych zgodnie z Załącznikiem nr 5) do Umowy oraz wypełnionych przez Uczestnika Programu zgodnie z Umową oraz innych właściwych, związanych z nimi dokumentów, skutkuje wysłaniem do Uczestnika Programu przez NCBR Oświadczenia o Zmianie Wyniku Fazy I z Wyniku Pozytywnego na Wynik Negatywny. W każdym przypadku, gdy Wykonawca Projektu nie dostarczy w terminie określonym w Harmonogramie oświadczenia i innych dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym tego paragrafu, w terminie 5 Dni Roboczych od upływu tego terminu, Wykonawca Projektu zobligowany jest do doręczenia NCBR pisemnego uzasadnienia przyczyn braku dostarczenia takiego oświadczenia i innych dokumentów.
- §6. Faza I kończy się z chwilą wysłania przez NCBR wszystkich Wyników Pozytywnych zgodnie z Umową – do Uczestników Programu, których Wyniki Prac Fazy I zostaną najwyżej ocenione spośród wszystkich przygotowanych Wyników Prac Fazy I, na podstawie kryteriów oraz zasad wskazanych w §4 i §8 niniejszego artykułu, oraz wysłania przez NCBR do pozostałych Uczestników Programu Wyników Negatywnych.
- §7. Niezależnie od wysłania Wyników Pozytywnych lub Wyników Negatywnych na zakończenie Fazy I - NCBR zamieści informację o wynikach Fazy I, tj. listę Uczestników Programu, którzy będą kontynuowali realizację umowy zawartej z NCBR oraz tych Uczestników Programu, których umowy z NCBR wygasły lub zostały rozwiązane, na Stronie internetowej NCBR oraz w siedzibie Centrum.
- §8. Dodatkowy opis Fazy I, szczegółowy opis kryteriów oceny Wyników Prac Fazy I oraz postanowienia szczegółowe dotyczące Selekcji Uczestników Programu w ramach zakończenia Fazy I określa Regulamin.
- §9. W toku oceny prac Fazy I NCBR przeprowadzi weryfikację, czy przedłożona przez Wykonawcę Projektu szczegółowa kalkulacja wyceny Prac B+R, które mają być przeprowadzone w ramach

Fazy II, która to załączona będzie, zgodnie z Regulaminem, do Koncepcji, jest rynkowa. Do przeprowadzenia weryfikacji ww. wyceny stosuje się odpowiednio postanowienia ART. 16 oraz zasady określone w Umowie dla Weryfikacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przez NCBR.

§10. W przypadku, gdy względem Konkurenta Wykonawcy, który otrzymał Wynik Pozytywny w ramach Fazy I (po Selekcji w ramach Fazy I), wskutek nieprzedłożenia przez tego Uczestnika Programu dokumentów, o których mowa w ART. 22 §1, w terminie określonym w Umowie, nastąpi wygaśnięcie umowy zawartej z NCBR zgodnie z ART. 31, zastosowanie mają postanowienia ART. 14 §11.

§11. W przypadku wskazanym w ART. 14 §10 NCBR jest uprawniony podjąć decyzję o doręczeniu najlepszemu spośród Uczestników Programu, którzy otrzymali Wynik Negatywny w ramach Fazy I (po Selekcji w ramach Fazy I), Oświadczenia o Zmianie Wyniku Fazy I z Wyniku Negatywnego na Wynik Pozytywny, o ile jest Uczestnikiem Programu, który spełnia łącznie następujące warunki:

- 1) otrzymał Wynik Negatywny w ramach Selekcji Fazy I,
- 2) umowa z danym Uczestnikiem Programu nie wygasła,
- 3) dostarczony przez niego Wynik Prac Fazy I spełniał minimalne warunki określone Umową;
- 4) NCBR dokonał w stosunku do niego Odbioru Wyników Prac Fazy I;
- 5) uzyskał najwyższy wynik w ramach Listy Kwalifikacyjnej w ramach Selekcji po Fazy I, spośród podmiotów spełniających warunki ART. 14 §11 od pkt 1) do pkt 4);
- 6) został wezwany przez NCBR do złożenia dokumentów zgodnie z ART. 22 §1, w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

§12. W przypadku, jeśli Uczestnikiem Programu, który otrzymał Oświadczenie o Zmianie Wyniku Fazy I z Wyniku Negatywnego na Wynik Pozytywny jest Wykonawca Projektu, Wykonawca Projektu przystępuje do Fazy II tak jakby otrzymał Wynik Pozytywny, z zastrzeżeniem ART. 15 §1.

§13. W przypadku określonym w ART. 14 §5 zdanie trzecie, NCBR może złożyć wobec Uczestników Programu, o których mowa w ART. 14 §11, Oświadczenie o Zmianie Wyniku Fazy I z Wyniku Negatywnego na Wynik Pozytywny. Maksymalna liczba Oświadczeń o Zmianie Wyniku Fazy I z Wyniku Negatywnego na Wynik Pozytywny zależy od liczby Uczestników Programu, którym NCBR wysłał Wynik Negatywny zgodnie z ART. 14 §5 zdanie trzecie oraz wobec których umowa z NCBR wygasła, zgodnie z ART. 14 §10.

ART. 15. [FAZA II]

§1. Faza II rozpoczyna się dla Wykonawcy Projektu wyłącznie wówczas gdy (z chwilą zaistnienia ostatniego ze zdarzeń wskazanych poniżej):

- 1) Wykonawca Projektu otrzyma Wynik Pozytywny po Selekcji w ramach Fazy I lub Oświadczenie o Zmianie Wyniku Fazy I z Wyniku Negatywnego na Wynik Pozytywny oraz



2) Wykonawca Projektu przedstawi NCBR, zgodnie z ART. 22 §1, weksel „in blanco” z adnotacją „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 5) do Umowy oraz wypełnione przez Wykonawcę Projektu zgodnie z Umową oraz inne właściwe, związane z nimi dokumenty,

w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako ostatnie. O ile NCBR nie wyrazi uprzedniej zgody w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), Wykonawca Projektu przed doręczeniem do NCBR dokumentów, o których mowa w ART. 15 §1 punkt 2) oraz przed otrzymaniem przez Wykonawcę Projektu Wyniku Pozytywnego po Selekcji w ramach Fazy I lub Oświadczenia o Zmianie Wyniku Fazy I z Wyniku Negatywnego na Wynik Pozytywny, zgodnie z ART. 15 §1 punkt 1), nie może podejmować żadnych czynności przewidzianych dla Fazy II, zaś za czynności dokonane w ramach Fazy II z naruszeniem niniejszego zdania Wykonawca Projektu nie może żądać jakichkolwiek płatności, wynagrodzenia lub dofinansowania.

- §2. W wyniku Fazy II nastąpi wyłonienie maksymalnie dwóch Uczestników Programu, z zastrzeżeniem ART. 11 §6 i następnych oraz ART. 16 § 4, do Fazy III, na podstawie oceny dokonanej przez Komisję Konkursową przygotowanych przez Uczestników Programu Wyników Prac Fazy II, na podstawie kryteriów i zasad wskazanych w §6 i §11 niniejszego artykułu, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
- §3. W trakcie Fazy II Wykonawca Projektu przygotowuje Wyniki Prac Fazy II.
- §4. W trakcie wykonywania Fazy II weryfikacja Badań Kluczowych i przeprowadzanie Wizyt Referencyjnych następuje, na zasadach opisanych w ART. 28.
- §5. Wyniki Prac Fazy II zawierają m.in.: Zakres Prac B+R do Fazy III, Projekt podstawowy, Harmonogram rzeczowo-finansowy, Dane finansowe.
- §6. Dostarczenie NCBR Wyników Prac Fazy II następuje w sposób określony w Umowie. Wyniki Prac Fazy II dostarczone przez Uczestników Programu będą podlegać ocenie zgodnie z kryteriami oceny wskazanymi w Regulaminie.
- §7. Brak dostarczenia Wyników Prac Fazy II w sposób określony w Umowie i w terminie wskazanym w Harmonogramie skutkuje wysłaniem przez NCBR Wyniku Negatywnego do Uczestnika Programu, który nie dostarczył Wyników Prac Fazy II. Nie uchybia to innym postanowieniom Umowy, w tym ART. 9 §8.
- §8. Sporządzenie Listy Kwalifikacyjnej w ramach Fazy II następuje nie wcześniej niż po doręczeniu Komisji Konkursowej oświadczenia NCBR, o którym mowa w ART. 16 § 4.
- §9. Faza II kończy się z chwilą wysłania przez NCBR wszystkich Wyników Pozytywnych maksymalnie dwóm Uczestnikom Programu, z zastrzeżeniem ART. 11 §6 i następnych oraz ART. 16 § 4, których Wyniki Prac Fazy II zostaną najwyżej ocenione spośród wszystkich przygotowanych Wyników Prac Fazy II, na podstawie kryteriów oraz zasad wskazanych w §6 i §11 niniejszego artykułu, oraz wysłania przez NCBR do pozostałych Uczestników Programu Wyników Negatywnych.
- §10. Niezależnie od wysłania Wyników Pozytywnych lub Wyników Negatywnych na zakończenie Fazy II - NCBR zamieści informację o wynikach Fazy II, tj. listę Uczestników Programu, którzy

będą kontynuowali realizację umowy zawartej z NCBR oraz tych Uczestników Programu, których umowy z NCBR wygasły lub zostały rozwiązane, na Stronie internetowej NCBR oraz w siedzibie Centrum.

- §11. Dodatkowy opis Fazy II, szczegółowy opis kryteriów oceny Wyników Prac Fazy II oraz postanowienia szczegółowe dotyczące Selekcji Uczestników Programu w ramach zakończenia Fazy II, określa Regulamin.
- §12. W przypadku, gdy względem Konkurenta Wykonawcy, który otrzymał Wynik Pozytywny w ramach Fazy II (po Selekcji w ramach Fazy II), nastąpi wygaśnięcie umowy z NCBR wskutek:
- 1) braku uprawnienia takiego Uczestnika Programu do przeprowadzenia Prac B+R w środowisku rzeczywistym Bloku referencyjnego w ramach Fazy III, zgodnie z ART. 31 lub
 - 2) nieprzedłożenia przez Uczestnika Programu dokumentów, o których mowa w ART. 22 §3, zgodnie z ART. 31, w terminie określonym w Umowie, zastosowanie mają postanowienia ART. 15 §13 i §14.
- §13. W przypadku wskazanym w ART. 15 §12 NCBR jest uprawniony podjąć decyzję o doręczeniu najlepszemu spośród Uczestników Programu, którzy otrzymali Wynik Negatywny w ramach Fazy II (po Selekcji w ramach Fazy II), Oświadczenia o Zmianie Wyniku Fazy II z Wyniku Negatywnego na Wynik Pozytywny, o ile jest Uczestnikiem Programu, który spełnia łącznie następujące warunki:
- 1) otrzymał Wynik Negatywny w ramach Selekcji Fazy II,
 - 2) umowa z danym Uczestnikiem Programu nie wygasła,
 - 3) dostarczony przez niego Wynik Prac Fazy II spełniał minimalne warunki określone Umową;
 - 4) NCBR dokonał w stosunku do niego Odbioru Wyników Prac Fazy II;
 - 5) uzyskał najwyższy wynik w ramach Listy Kwalifikacyjnej w ramach Selekcji po Fazie II, spośród podmiotów spełniających warunki ART. 15 §13 od punktu 1) do punktu 4);
 - 6) został wezwany przez NCBR do złożenia dokumentów zgodnie z ART. 22 §3, w terminie wskazanym w tym wezwaniu;
 - 7) został wezwany przez NCBR do złożenia dokumentu, z którego wynikało będzie uprawnienie Wykonawcy Projektu do przeprowadzenia Prac B+R w ramach Fazy III na Bloku referencyjnym, w terminie wskazanym w tym wezwaniu.
- §14. W przypadku, jeśli Uczestnikiem Programu, który otrzymał Oświadczenie o Zmianie Wyniku Fazy II z Wyniku Negatywnego na Wynik Pozytywny jest Wykonawca Projektu, Wykonawca Projektu przystępuje do Fazy III tak jakby otrzymał Wynik Pozytywny, z zastrzeżeniem ART. 17 §1.

ART. 16. [WERYFIKACJA HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO I DANYCH FINANSOWYCH PRZEZ NCBR]

- § 1. Niezwłocznie po dostarczeniu przez Wykonawcę Projektu Wyników Prac Fazy II przeprowadzona zostanie Weryfikacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przez NCBR i Weryfikacja Danych Finansowych przez NCBR. Weryfikacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przez NCBR musi zakończyć się przez Odbiorem Wyników Prac Fazy II.
- § 2. Wynikiem Weryfikacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i Weryfikacji Danych Finansowych będzie przygotowanie odpowiednio Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego po Weryfikacji przez NCBR, który stanowić będzie podstawę do dokonania przez Strony Odbioru Wyników Prac Fazy III oraz Odbiorów Częściowych w Fазie III jak również dokonania płatności z tytułu rozliczenia z Wykonawcami Projektu Fazy III, zgodnie z Umową oraz Danych Finansowych po Weryfikacji przez NCBR.
- § 3. Wyniki Weryfikacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego stanowią także podstawę ustalenia ostatecznej liczby Wykonawców Projektu dopuszczonych do Fazy III.
- § 4. Wówczas, gdy łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCBR na realizację Fazy III jest większa od łącznej wysokości płatności na rzecz Uczestników Programu, którzy mają zostać dopuszczeni do realizacji Fazy III w liczbie wskazanej w Umowie, ustalonych na podstawie Harmonogramów Rzeczowo-Finansowych po Weryfikacji przez NCBR, NCBR może zwiększyć liczbę Uczestników Programu, którzy będą dopuszczeni do realizacji Fazy III. Po dokonanej Weryfikacji Harmonogramów Rzeczowo-Finansowych NCBR nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych, w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) przekazuje Komisji Konkursowej (i do wiadomości Uczestników Programu) oświadczenie, w którym przesądza czy korzysta z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oraz określa ostateczną liczbę Uczestników Projektu, którzy mogą być dopuszczeni do Fazy III.
- § 5. Zwiększenie liczby Uczestników Programu, zgodnie z ART. 16 § 4, możliwe jest jedynie do liczby Uczestników Programu, dla których łączna wysokość płatności, ustalonych na podstawie Harmonogramów Rzeczowo-Finansowych po Weryfikacji przez NCBR, nie przekracza łącznej wysokości środków finansowych przeznaczonych przez NCBR na realizację Programu.

ART. 17. [FAZA III]

- §1. Faza III rozpoczyna się dla Wykonawcy Projektu wyłącznie wówczas gdy (z chwilą zaistnienia ostatniego ze zdarzeń wskazanych poniżej):
- 1) Wykonawca Projektu otrzyma Wynik Pozytywny po Selekcji w ramach Fazy II lub Oświadczenie o Zmianie Wyniku Fazy II z Wyniku Negatywnego na Wynik Pozytywny oraz
 - 2) Wykonawca Projektu przedstawi NCBR, zgodnie z ART. 22 §3, weksel „in blanco” z adnotacją „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Umowy oraz wypełnione przez Wykonawcę Projektu zgodnie z Umową oraz inne właściwe, związane z nimi dokumenty oraz
 - 3) złoży dokument, z którego wynikało będzie uprawnienie Wykonawcy Projektu do przeprowadzenia Prac B+R w ramach Fazy III na Bloku referencyjnym oraz



- 4) Wykonawca Projektu otrzyma Zawiadomienia o Ukończeniu Pomiarów I, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako ostatnie. O ile NCBR nie wyrazi uprzedniej zgody w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), Wykonawca Projektu przed doręczeniem do NCBR dokumentów, o których mowa w ART. 17 §1 punkt 2) oraz przed otrzymaniem przez Wykonawcę Projektu Wynik Pozytywny po Selekcji w ramach Fazy II lub Oświadczenie o Zmianie Wyniku Fazy II z Wyniku Negatywnego na Wynik Pozytywny oraz przed doręczeniem do NCBR dokumentu, o którym mowa w ART. 17 §1 punkt 3) oraz przed otrzymaniem Zawiadomienia o Ukończeniu Pomiarów I, o którym mowa w ART. 17 §1 punkt 4), nie może podejmować żadnych czynności przewidzianych dla Fazy III, zaś za czynności dokonane w ramach Fazy III z naruszeniem niniejszego zdania Wykonawca Projektu nie może żądać jakichkolwiek płatności, wynagrodzenia lub dofinansowania.
- §2. Celem Fazy III jest weryfikacja Prac B+R przeprowadzonych w Fазie II przez maksymalnie dwóch Uczestników Programu, z zastrzeżeniem ART. 11 §6 i następnych i ART. 16 § 4, w oparciu o ocenę przez Komisję Konkursową przygotowanych przez Uczestników Programu Wyników Prac Fazy III oraz przedstawionej przez każdego z Uczestników Programu Metody, dokonaną na podstawie kryteriów i zasad wskazanych w Regulaminie.
- §3. Brak dostarczenia do NCBR:
- 1) w terminie określonym w Harmonogramie stosownego oświadczenia Wykonawcy Projektu oraz innych właściwych dokumentów potwierdzających prawo przeprowadzenia Prac B+R w środowisku rzeczywistym Bloku referencyjnego w ramach Fazy III lub
 - 2) w terminie określonym w Harmonogramie, zgodnie z ART. 22 §3, weksla „in blanco” z adnotacją „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, sporządzonych zgodnie z Załącznikiem nr 6) do Umowy oraz wypełnionych przez Wykonawcę Projektu zgodnie z Umową oraz innych właściwych, związanych z nimi dokumentów,
- skutkuje wysłaniem do Uczestnika Programu przez NCBR Oświadczenia o Zmianie Wyniku Fazy II z Wyniku Pozytywnego na Wynik Negatywny. W każdym przypadku, gdy Wykonawca Projektu nie dostarczy w terminie określonym w Harmonogramie oświadczenia i innych dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym tego paragrafu, w terminie 5 Dni Roboczych od upływu tego terminu, Wykonawca Projektu zobligowany jest do doręczenia NCBR pisemnego uzasadnienia przyczyn braku dostarczenia takiego oświadczenia i innych dokumentów.
- §4. W przypadku określonym w ART. 17 §3, NCBR może złożyć wobec Uczestników Programu, o których mowa w ART. 15 §13, Oświadczenie o Zmianie Wyniku Fazy II z Wyniku Negatywnego na Wynik Pozytywny. Maksymalna liczba Oświadczeń o Zmianie Wyniku Fazy II z Wyniku Negatywnego na Wynik Pozytywny zależy od liczby Uczestników Programu, którym NCBR wysłał Wynik Negatywny zgodnie z ART. 17 §3 oraz wobec których umowa z NCBR wygaśa, zgodnie z ART. 15 §12.
- §5. W przypadku, o którym mowa w ART. 17 §3, postanowienia ART. 32 §4-§8 stosują się odpowiednio, przy czym NCBR może skorzystać z opisanych w tych postanowieniach uprawnień wyłącznie wówczas, gdy Wykonawca Projektu nie uzasadnił należycie, że brak dostarczenia



w terminie określonym w Harmonogramie stosownego oświadczenia Wykonawcy Projektu oraz innych właściwych dokumentów potwierdzających prawo przeprowadzenia Prac B+R w środowisku rzeczywistym Bloku referencyjnego w ramach Fazy III, spowodowany jest okolicznościami, za które Wykonawca Projektu nie ponosi odpowiedzialności albo gdy Wykonawca Projektu nie złożył NCBR uzasadnienia, o którym mowa w ART. 17 §3 zdanie drugie, w terminie tam wskazanym.

- §6. W trakcie Fazy III Wykonawca Projektu dokonuje czynności opisanych w Regulaminie oraz przygotowuje Wynik Prac Fazy III.
- §7. Dostarczenie NCBR Wyników Prac Fazy III następuje w sposób określony w Umowie. Wyniki Prac Fazy III dostarczone przez Uczestników Programu będą podlegać ocenie zgodnie z kryteriami oceny wskazanymi w Regulaminie.
- §8. Brak dostarczenia Wyników Prac Fazy III w sposób określony w Umowie i w terminie wskazanym w Harmonogramie skutkuje wysłaniem przez NCBR Wyniku Negatywnego do Uczestnika Programu, który nie dostarczył Wyników Prac Fazy III. Nie uchybia to innym postanowieniom Umowy, w tym ART. 9 §8.
- §9. Faza III kończy się z chwilą wystania przez NCBR Wyników Końcowych lub Wyników Negatywnych do wszystkich Uczestników Programu, powodując jej wygaśnięcie zgodnie z ART. 31. W każdym przypadku, Faza III nie może zakończyć się przed skutecznym doręczeniem Uczestnikom Programu Zawiadomień o Ukończeniu Pomiarów II.
- §10. Niezależnie od wystania Wyników Negatywnych lub Wyników Końcowych na zakończenie Fazy III – NCBR zamieści informację o wynikach Fazy III, tj. listę Uczestników Programu, którzy będą kontynuowali realizację umowy zawartej z NCBR oraz tych Uczestników Programu, których umowy z NCBR wygasły lub zostały rozwiązane, na Stronie internetowej NCBR oraz w siedzibie Centrum.
- §11. Dodatkowy opis Fazy III, szczegółowy opis kryteriów oceny Wyników Prac Fazy III oraz postanowienia szczegółowe dotyczące Selekcji Uczestników Programu w ramach zakończenia Fazy III, określa Regulamin.

ART. 18. [ODBIORY WYNIKÓW PRAC FAZY]

- §1. Odbiór Wyników Prac Fazy służy weryfikacji spełnienia przez nie wymogów wskazanych dla każdej Fazy w Regulaminie i Umowie, jak również potwierdzeniu spełnienia przez Wyniki Prac Fazy wymogów określonych w Umowie lub Regulaminie po ich weryfikacji w toku oceny dokonywanej przez Komisję Konkursową oraz potwierdzeniu dostarczenia przez Wykonawcę Projektu Dokumentacji B+R oraz zakończenia przez Wykonawcę Projektu danej Fazy.
- §2. NCBR dokonuje Odbioru Wyniku Prac Fazy, gdy jest on zgodny z Umową. NCBR jest uprawnione do odmowy Odbioru Wyniku Prac Fazy, w szczególności w przypadku gdy:
 - 1) w ramach danej Fazy, Wynik Prac Fazy nie spełnia wymogów określonych w Umowie lub Regulaminie lub
 - 2) w przypadkach określonych w Regulaminie, tj. w wyniku oceny Wyników Prac Fazy dokonywanej przez Komisję Konkursową;



- 3) Wynik Prac Fazy został dostarczony NCBR z naruszeniem terminów określonych Harmonogramem, z zastrzeżeniem ART. 9 §8;
- 4) Wykonawca Projektu nie dostarczył NCBR żadnej Dokumentacji B+R wytworzonej w ramach danej Fazy.
- §3. Potwierdzeniem dokonania Odbioru Wyniku Prac Fazy jest sporządzenie przez Wykonawcę Projektu i NCBR Protokołu Odbioru Wyniku Prac Fazy.
- §4. W przypadku Odbioru Wyników Prac Fazy II, odbiór ten możliwy jest wyłącznie po uprzedniej skutecznej Weryfikacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przez NCBR oraz Weryfikacji Danych Finansowych przez NCBR.
- §5. Niezależnie od Odbioru Wyników Prac Fazy III, potwierdzenie wykonywania Prac B+R w ramach Fazy III dokonywane jest poprzez Odbiory Częściowe w Fazy III. Dokonanie wszystkich Odbiorów Częściowych w Fazy III jest niezależne od Odbioru Wyników Prac Fazy III, przy czym wymagane do Odbioru Wyników Prac Fazy III.
- §6. Odbiory Częściowe w Fazy III dokonywane są na podstawie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego po Weryfikacji przez NCBR. Protokół każdego Odbioru Częściowego w Fazy III stanowić będzie podstawę do dokonania Płatności Częściowych, w wysokości zgodnej z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym po Weryfikacji przez NCBR.
- §7. Potwierdzeniem dokonania Odbioru Wyników Prac Fazy albo Odbiorów Częściowych w Fazy III jest sporządzenie przez NCBR i Wykonawcę Projektu Protokołu Odbioru Wyników Prac Fazy albo Protokół Odbioru Częściowego w Fazy III.
- §8. Odmowa dokonania Odbioru Wyników Prac Fazy wyrażana jest poprzez oświadczenie przedstawiciela NCBR, doręczane Wykonawcy Projektu zgodnie z Umową, sporządzone w formie pisemnej (pod rygorem nieważności).
- §9. Po Odbiorze Wyników Prac Fazy oraz dokonaniu oceny Wyników Prac Fazy przez Komisję Konkursową NCBR sporządza Listę Kwalifikacyjną na koniec Fazy.

ART. 19. [POMIARY W RAMACH FAZY III]

- §1. W toku przeprowadzenia Fazy III NCBR dokona Pomiarów.
- §2. W celu przeprowadzenia Pomiarów Wykonawca Projektu zapewni NCBR możliwość ich przeprowadzenia na Bloku referencyjnym wskazanym przez Wykonawcę Projektu, przy wykorzystaniu którego Wykonawca Projektu zamierza realizować Prace B+R w ramach Fazy III.
- §3. W terminie wskazanym w Harmonogramie Wykonawca Projektu doręczy NCBR Zawiadomienie o możliwości przeprowadzenia Pomiarów, w którym wskaże także przybliżony termin możliwości przeprowadzenia Pomiarów, który nie może być wyznaczony wcześniej niż na dwa miesiące od dnia doręczenia NCBR Zawiadomienia o możliwości przeprowadzenia Pomiarów.
- §4. Brak dostarczenia Zawiadomienia o możliwości przeprowadzenia Pomiarów w sposób określony w Umowie i w terminie wskazanym w Harmonogramie skutkuje wysłaniem przez NCBR Wyniku Negatywnego do Uczestnika Programu, który nie dostarczył Zawiadomienia o możliwości przeprowadzenia Pomiarów.



- §5. Po otrzymaniu przez NCBR Zawiadomienia o możliwości przeprowadzenia Pomiarów, Strony niezwłocznie przystąpią do negocjacji terminu przeprowadzenia Pomiarów.
- §6. NCBR przeprowadzi Pomiary w terminie ustalonym przez Strony w toku negocjacji, jednakże w każdym wypadku nie wcześniej niż w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia do NCBR Zawiadomienia o możliwości przeprowadzenia Pomiarów.
- §7. Po przeprowadzeniu Pomiarów NCBR doręczy Wykonawcy Projektu Zawiadomienie o Ukończeniu Pomiarów.
- §8. W przypadku wystąpienia okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi NCBR, zaistniałych przed przystąpieniem do Pomiarów, a które uniemożliwiają przeprowadzenie Pomiarów, NCBR wyznaczy Wykonawcy Projektu nowy termin przeprowadzenia Pomiarów, przy czym w tym terminie Wykonawca Projektu jest zobowiązany do skutecznego doręczenia NCBR ponownego Zawiadomienia o możliwości przeprowadzenia Pomiarów.
- §9. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w tym ART. 19 §8, tj. niedoręczeniu w tym terminie do NCBR ponownego Zawiadomienia o możliwości przeprowadzenia Pomiarów, NCBR uznaje, że Wykonawca Projektu nie doręczył mu Zawiadomienia o możliwości przeprowadzenia Pomiarów. W takim przypadku znajduje zastosowanie ART. 19 §4.
- §10. W przypadku wystąpienia okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi NCBR, zaistniałych w toku przeprowadzania Pomiarów, które uniemożliwiają przeprowadzenie Pomiarów, powodują przeszkodę w przeprowadzaniu Pomiarów, termin wykonania Pomiarów określony w Harmonogramie ulega zawieszeniu na czas istnienia przeszkody.
- §11. NCBR wyznaczy Wykonawcy Projektu nowy termin przeprowadzenia Pomiarów, przy czym w tym terminie Wykonawca Projektu jest zobowiązany do skutecznego doręczenia NCBR ponownego Zawiadomienia o możliwości przeprowadzenia Pomiarów.
- §12. Koszty przeprowadzenia Pomiarów ponosi wyłącznie NCBR, przy czym nie ponosi on kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do Bloku referencyjnego, który jest wykorzystywany przez Wykonawcę Projektu do przeprowadzenia Prac B+R w ramach Programu, które są przedmiotem uzgodnień Wykonawcy Projektu z właścicielem Bloku.
- §13. Postanowienia dotyczące Pomiarów, zawarte w ART. 19 mają zastosowanie tak do Pomiarów I jak i Pomiarów II.

ART. 20. [FINANSOWANIE WYKONAWCY PROJEKTU PRZEZ NCBR]

- §1. Regulamin określa przewidywaną maksymalną wysokość dofinansowania Programu, przewidywaną maksymalną wysokość dofinansowania Fazy, przewidywaną maksymalną wysokość dofinansowania Wykonawcy Projektu w Programie oraz w każdej Fazie.
- §2. Z uwzględnieniem postanowień Regulaminu, w zależności od rezultatu oceny Wyniku Prac Fazy I przygotowanych przez Wykonawcę Projektu (zgodnie z Regulaminem, tj. wyłącznie po uzyskaniu oceny pozytywnej w ramach oceny merytorycznej Wyników Prac Fazy I), dokonanej przez Komisję Konkursową w ramach Selekcji na zakończenie Fazy I, przy czym w każdym przypadku jedynie po Odbiorze Wyników Prac Fazy I wykonanych przez Wykonawcę Projektu, Wykonawca Projektu otrzyma dofinansowanie (i wówczas dopiero będzie do niego upraw-

niony) w wysokości do kwoty maksymalnej [___] PLN dla Wykonawcy Projektu w Fазie I zgodnie z Art. 5 Regulaminu, przy czym wskazana kwota w żadnym przypadku nie może przekraczać maksymalnej wysokości finansowania jednego Uczestnika Programu w Fазie I określonej w Regulaminie, tj. kwoty [___] PLN.

- §3. W terminie wskazanym w Harmonogramie, przy czym nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia Fazy II, NCBR zapłaci Wykonawcy Projektu Zaliczkę, w wysokości do kwoty maksymalnej 20% wartości Prac Fazy II po weryfikacji dokonanej zgodnie z ART. 14 §9, jednak nie wyższej niż kwota [___] PLN, zgodnie z Art. 5 Regulaminu, na poczet realizacji Fazy II.
- §4. Wykonawca Projektu jest zobowiązany do rozliczenia się z Zaliczki na poczet realizacji Fazy II zapłaconej zgodnie z ART. 20 §3. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w przypadku dostarczenia zgodnie z Umową Wyników Prac Fazy II i Odbioru Wyników Prac Fazy II, NCBR uznaje, że Wykonawca Projektu rozliczył się z uzyskanej Zaliczki na poczet realizacji Fazy II. Strony uznają, że Wykonawca Projektu nie rozliczył się w całości z Zaliczki na poczet realizacji Fazy II w sytuacji, w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę Projektu, w ramach Fazy II, w terminie określonym w Harmonogramie weksła wraz z deklaracją wekslową zgodnie z ART. 22 §3 oraz innych właściwych, związanych z nimi dokumentów i to mimo dostarczenia zgodnie z Umową Wyników Prac Fazy II i Odbioru Wyników Prac Fazy II. W każdym innym przypadku uznaje się, że Zaliczka na poczet realizacji Fazy II nie została rozliczona w całości.
- §5. W przypadku nierozliczenia Zaliczki na poczet realizacji Fazy II zgodnie z ART. 20 §4 Wykonawca Projektu zobligowany będzie do zwrotu Zaliczki na poczet realizacji Fazy II wraz z odsetkami liczonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym przepisami Ustawy o Finansach Publicznych.
- §6. Z uwzględnieniem postanowień Regulaminu, zależnie od rezultatu oceny Wyniku Prac Fazy II przygotowanych przez Wykonawcę Projektu, dokonanej przez Komisję Konkursową w ramach Selekcji na zakończenie Fazy II (zgodnie z Regulaminem, tj. wyłącznie po uzyskaniu oceny pozytywnej w ramach oceny merytorycznej Wyników Prac Fazy II), przy czym w każdym przypadku jedynie po Odbiorze Wyników Prac Fazy II wykonanych przez Wykonawcę Projektu, Wykonawca Projektu, otrzyma dofinansowanie (i wówczas dopiero będzie do niego uprawniony) w wysokości do kwoty maksymalnej zgodnie z Art. 5 Regulaminu, tj. do kwoty [___] PLN, przy czym wskazana kwota łącznie z zapłaconą Zaliczką na poczet realizacji Fazy II w żadnym wypadku nie może przekraczać maksymalnej wysokości finansowania jednego Uczestnika Programu w Fазie II określonej w Regulaminie, tj. kwoty [___] PLN.
- §7. Płatność z tytułu rozliczenia Fazy II odbywać się będzie zgodnie i z uwzględnieniem kalkulacji, o której mowa w ART. 14 §9.
- §8. W terminach wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym po Weryfikacji przez NCBR, NCBR dokona Płatności Częściowych w ramach realizacji Fazy III w wysokości nie większej niż 80 % wartości dla każdego, danego Zadania Częstkowego wskazanego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym po Weryfikacji przez NCBR, w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

- 1) wykonania Zadania Częstkowego przez Wykonawcę Projektu zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym po Weryfikacji przez NCBR, a następnie
 - 2) dokonania przez NCBR Odbioru Częściowego w Fazie III dla Zadania Częstkowego, o którym mowa w ART. 20 §8 pkt 1);
 - 3) podpisania przez Wykonawcę Projektu oraz NCBR Protokołu Odbioru Częściowego w Fazie III (dotyczącego ww. Zadania Częstkowego) zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym po Weryfikacji NCBR.
- §9. Wykonawca Projektu jest zobowiązany do rozliczenia się z Płatności Częściowych w ramach realizacji Fazy III płatnych zgodnie z ART. 20 §8. W przypadku dostarczenia zgodnie z Umową Wyników Prac Fazy III i Odbioru Wyników Prac Fazy III, NCBR uznaje, że Wykonawca Projektu rozliczył się z uzyskanych Płatności Częściowych w ramach realizacji Fazy III. W każdym innym przypadku uznaje się, że Płatności Częściowe w ramach realizacji Fazy III nie zostały rozliczone w całości.
- §10. W przypadku nierozliczenia Płatności Częściowych w ramach realizacji Fazy III zgodnie z ART. 20 §9, Wykonawca Projektu zobligowany będzie do zwrotu Płatności Częściowych w ramach realizacji Fazy III wraz z odsetkami liczonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym przepisami Ustawy o Finansach Publicznych.
- §11. Z uwzględnieniem postanowień Regulaminu, niezależnie od płatności z tytułu Płatności Częściowych w ramach realizacji Fazy III, przy czym w każdym przypadku jedynie po Odbiorze Wyników Prac Fazy III wykonanych przez Wykonawcę Projektu, Wykonawca Projektu otrzyma dofinansowanie (i wówczas dopiero będzie do niego uprawniony) w wysokości nie większej niż 10 % wartości dla każdego Zadania Częstkowego wskazanego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym po Weryfikacji przez NCBR. Płatność ta dokonana zostanie zgodnie i z uwzględnieniem Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego po Weryfikacji przez NCBR.
- §12. Dodatkowo, niezależnie od płatności z tytułu Płatności Częściowych w ramach realizacji Fazy III oraz płatności, o której mowa w ART. 20 §11, przy czym w każdym przypadku po wykonaniu Pomiarów II i ich pozytywnej ocenie, Wykonawca Projektu otrzyma dofinansowanie (i wówczas dopiero będzie do niego uprawniony) w wysokości nie większej niż 10 % wartości dla każdego Zadania Częstkowego wskazanego w danym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym po Weryfikacji przez NCBR. Płatność ta dokonana zostanie zgodnie i z uwzględnieniem Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego po Weryfikacji przez NCBR.
- §13. Kwota wskazana łącznie w ART. 20 §8-§10 w żadnym wypadku nie może przekraczać maksymalnej wysokości finansowania jednego Uczestnika Programu w Fazie III określonej w Regulaminie, tj. kwoty [] PLN.
- §14. Całkowita wartość realizacji Umowy, w tym kwota wypłacana Wykonawcy Projektu z tytułu przedmiotowej Umowy m.in. na podstawie od ART. 20 §1 do ART. 20 §13 w żadnym przypadku nie może przekraczać maksymalnej wysokości finansowania jednego Uczestnika Programu w Fazach I, II i III określonych w Regulaminie, tj. kwoty łącznej [] PLN.

- §15. Wykonawca Projektu zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z realizacją Umowy i prowadzeniem Prac B+R, w związku z udziałem Wykonawcy Projektu w Programie, niezależnie od poziomu pokrycia ich z kwot wskazanych w ART. 20. W każdym przypadku, do otrzymania od NCBR dofinansowania na podstawie Umowy, Wykonawca Projektu zobowiązany jest do realizacji Umowy ze środków własnych. Niedokonanie płatności zgodnie z Umową, wynikające z okoliczności niezależnych od NCBR, w tym okoliczności wskazanych w ART. 34 § 6, nie uchybia Wykonawcy Projektu dochowania Harmonogramu.
- §16. Kwoty podane w niniejszym artykule stanowią kwoty brutto i uwzględniają należny podatek VAT. Wysokość podatków, w tym podatku VAT oraz sposób jego płatności na rzecz właściwych organów ustalane są i dokonywany jest na podstawie odrębnych przepisów prawa, zgodnie z nimi, w zależności od zaistniałej sytuacji.
- §17. Wykonawca Projektu nie jest uprawniony do żądania jakichkolwiek płatności, wynagrodzenia lub dofinansowania przenoszących kwoty określone niniejszym artykułem, w tym przenoszących łączną wartość określoną w ART. 20 §14.
- §18. W przypadku zawarcia Umowy przez więcej niż jeden podmiot (jako Wykonawcy Projektu), jakakolwiek płatność dokonana przez NCBR na rzecz jednego z nich należy uznać za spełnioną wobec wszystkich.
- §19. W każdym przypadku zaistnienia przesłanki określonej w ART. 35 §7 i niezależnie od dokonania zmiany Umowy zgodnie z ART. 35 §8, NCBR uprawniony jest do obniżenia przewidywanej maksymalnej wysokości dofinansowania Programu, przewidywanej maksymalnej wysokości dofinansowania Fazy, przewidywanej maksymalnej wysokości dofinansowania Wykonawcy Projektu w Programie oraz w każdej Fazy oraz kwot wskazanych w ART. 20, proporcjonalnie do wysokości korekty finansowej nałożonej na NCBR, o której mowa w ART. 35 §7, dokonanej wobec środków finansowych uzyskanych przez NCBR na realizację Programu i wykonywanie Umowy.
- §20. Niezależnie od innych uprawnień NCBR oraz niezależnie od postanowień Umowy i Harmonogramu w zakresie terminów płatności, w przypadku, gdy NCBR nie dysponuje środkami umożliwiającymi zapłatę na rzecz Wykonawcy Projektu, zgodnie z Umową, pełnej wysokości dofinansowania, a wynika to z okoliczności niezależnych i niezawinionych przez NCBR, w tym z uwagi na nieuzyskanie przez NCBR środków finansowych z POIR (brak wypłaty na rzecz NCBR) lub uzyskanie ich w wysokości niewystracającej do dokonania pełnej płatności na rzecz Wykonawcy Projektu zgodnie z Umową (brak wypłaty na rzecz NCBR w pełnej wysokości), NCBR może dokonać na rzecz Wykonawcy Projektu płatności w niższej wysokości lub w całości dokonać płatności dopiero po ustaniu ww. okoliczności. NCBR deklaruje, że każdorazowo, czas pomiędzy terminem płatności dofinansowania na rzecz Wykonawcy Projektu wskazanym w Umowie lub Harmonogramie, a terminem rzeczywiście dokonanej płatności dofinansowania na rzecz Wykonawcy Projektu w pełnej wysokości nie przekroczy 2 miesięcy.
- §21. Płatności, o których mowa w tym artykule dokonywane są zgodnie z ww. procedurą i w przypadkach w niej określonych, z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy i Regulaminu.

ART. 21. [DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI]

- §1. NCBR zapewni Wykonawcy Projektu płatności, w terminie 30 dni od daty doręczenia NCBR wystawionego prawidłowo i zgodnie z Umową właściwego dokumentu księgowego wraz z kopią Protokołu Odbioru.
- §2. Dokument księgowy, o którym mowa powyżej w §1, zawiera poza oznaczeniem danych Stron, numer rachunku bankowego Wykonawcy Projektu, na który ma nastąpić wpłata oraz kwotę wpłaty.

ART. 22. [ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY]

- §1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w Fazie II, rozliczenia się przez Wykonawcę Projektu z Umowy za Fazę II, w tym rozliczenia, o którym mowa w ART. 20 §3-§5 oraz ART. 32 §4-§7, Wykonawca Projektu, w terminie określonym w Harmonogramie albo w terminie wskazanym w wezwaniu NCBR, o którym mowa w ART. 14 §11 punkt 6), i wyłącznie po doręczeniu do Wykonawcy Projektu Wyniku Pozytywnego po Selekcji w ramach Fazy I lub Oświadczenia o Zmianie Wyniku Fazy I z Wyniku Negatywnego na Wynik Pozytywny, przedstawi NCBR weksel „in blanco” z adnotacją „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 5) do Umowy oraz wypełnione przez Wykonawcę Projektu zgodnie z Umową oraz inne właściwe, związane z nimi dokumenty.
- §2. Brak dostarczenia przez Wykonawcę Projektu, w terminie określonym w ART. 22 §1 skutkuje podstawą do wysłania do Wykonawcy Projektu przez NCBR Oświadczenia o Zmianie Wyniku Fazy I z Wyniku Pozytywnego otrzymanego przez Wykonawcę Projektu po Selekcji w ramach Fazy I na Wynik Negatywny oraz skutkuje wygaśnięciem Umowy zgodnie z ART. 31.
- §3. W celu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w Fazie III, rozliczenia się przez Wykonawcę Projektu z Umowy za Fazę III, w tym rozliczenia, o którym mowa w ART. 20 §3-§10 oraz ART. 32 §4-§7, Wykonawca Projektu, w terminie określonym w Harmonogramie albo w terminie wskazanym w wezwaniu NCBR, o którym mowa w ART. 15 §13 punkt 6), i wyłącznie po doręczeniu do Wykonawcy Projektu Wyniku Pozytywnego po selekcji z Fazy II przed doręczeniem do Wykonawcy projektu Oświadczenia o Zmianie Wyniku Fazy II z Wyniku Negatywnego na Wynik Pozytywny, przedstawi NCBR weksel „in blanco” z adnotacją „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 6) do Umowy oraz wypełnione przez Wykonawcę Projektu zgodnie z Umową oraz inne właściwe, związane z nimi dokumenty.
- §4. Brak dostarczenia przez Wykonawcę Projektu, w terminie określonym w ART. 22 §3, dokumentów zgodnie z ART. 22 §3 skutkuje podstawą do wysłania do Wykonawcy Projektu przez NCBR Oświadczenia o Zmianie Wyniku Fazy II z Wyniku Pozytywnego otrzymanego przez Wykonawcę Projektu po Selekcji w ramach Fazy II na Wynik Negatywny oraz skutkuje wygaśnięciem Umowy zgodnie z ART. 31.
- §5. W przypadku, gdy Wykonawca Projektu nie dostarczy dokumentów zgodnie z ART. 22 §3 (w tym w terminach w nim wskazanych), NCBR uprawniony jest, do żądania od Wykonawcy Projektu zwrotu całości dofinansowania wypłaconego dotychczas przez NCBR zgodnie z Umową,



na rzecz Wykonawcy Projektu/części dofinansowania wypłaconego dotychczas przez NCBR zgodnie z Umową, na rzecz Wykonawcy Projektu. Powyższe nie ogranicza NCBR w możliwości żądania odszkodowania przenoszącego ww. wartość.

- §6. Do przypadku określonego w ART. 22 §5 odpowiednie zastosowanie mają ART. 23, ART. 24, ART. 25 i ART. 26.
- §7. W przypadku skorzystania przez NCBR z uprawnienia określonego w ART. 22 §5, gdy Wykonawca Projektu będzie uprawniony do jakiegokolwiek dofinansowania zgodnie z Umową, a dofinansowanie to nie zostanie mu wypłacone przez NCBR, uprawnienie Wykonawcy Projektu do uzyskania ww. dofinansowania wygasa.
- §8. Niezależnie od konsekwencji określonych powyżej, w przypadku określonym ART. 22 §5 Umowa zawarta z Wykonawcą Projektu wygasa zgodnie z ART. 31.

ROZDZIAŁ V. PRAWA DO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

ART. 23. [OŚWIADCZENIA WYKONAWCY PROJEKTU]

- §1. Wykonawca Projektu oświadcza i gwarantuje, że:
- 1) jest należycie umocowany i uprawniony do zawarcia Umowy, w szczególności do złożenia oświadczeń i gwarancji zawartych w Umowie;
 - 2) korzystanie z Wyników Prac B+R i przedmiotów Background IP nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności osobistych lub majątkowych praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, know-how, tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.) lub dóbr osobistych;
 - 3) ani Wykonawca Projektu ani żadna osoba trzecia nie będą żądać zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z Wyników Prac B+R i przedmiotów Background IP zgodnie z Umową lub w wyniku Komercjalizacji Wyników Prac B+R;
 - 4) Wyniki Prac B+R oraz Background IP nie będą posiadały żadnych wad prawnych i będą umożliwiały uzyskanie i korzystanie przez NCBR w pełnym zakresie określonym w Umowie, w szczególności w pełnym zakresie w ramach licencji, o której mowa w ART. 26 – w szczególności Wykonawca Projektu nie udzielił i nie udzieli w stosunku do nich licencji wyłącznej osobie trzeciej ani nie zobowiązał się i nie zobowiąże się do ich zbycia, Obciążenia w jakimkolwiek zakresie.
- §2. Wykonawca Projektu zobowiązuje się, najpóźniej do chwili udzielenia licencji na korzystanie z Wyników Prac B+R i przedmiotów Background IP, o której mowa w ART. 26, nabyć całość praw własności intelektualnej do Wyników Prac B+R (Foreground IP) i Background IP od podwykonawców, personelu (niezależnie od podstawy zatrudnienia/współpracy), osób trzecich. W przypadku gdy nie jest możliwe nabycie całości Wyników Prac B+R i przedmiotów Background IP przez Wykonawcę Projektu od osób trzecich, Wykonawca Projektu zobowiązuje się uzyskać licencje na korzystanie Wyników Prac B+R i przedmiotów Background IP wraz z pra-



wem do udzielenia sublicencji NCBR na warunkach tożsamyh do tych określonych w Umowie, w tym w ART. 26 oraz innym podmiotom, osobom trzecim na warunkach tożsamyh do tych określonych w Umowie.

- §3. Wykonawca Projektu zobowiązuje się do podejmowania wszelkich uzasadnionych, dopuszczalnych prawnie czynności celem uchronienia NCBR i podmiotów trzecich, którym udostępnił prawa wynikające z Komercjalizacji Wyników Prac B+R, przed Roszczeniem Osoby Trzeciej w związku z korzystaniem z Wyników Prac B+R i przedmiotów Background IP.
- §4. Wykonawca Projektu ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, praw do know-how lub dóbr osobistych osób trzecich, spowodowane korzystaniem z Wyników Prac B+R lub przedmiotów Background IP, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko NCBR, następcy prawnemu lub osobie trzeciej upoważnionej przez NCBR do korzystania z Wyników Prac B+R lub przedmiotów Background IP, zobowiązuje się do podjęcia na własny koszt obrony odpowiednio NCBR, następcy prawnego lub osoby trzeciej upoważnionej przez NCBR do korzystania z Wyników Prac B+R lub przedmiotów Background IP przed jakimikolwiek roszczeniami podniesionymi przeciwko NCBR, następcy prawnemu lub osobie upoważnionej przez NCBR do korzystania z Wyników Prac B+R lub przedmiotów Background IP, zwolnienia NCBR, następcy prawnego oraz osoby upoważnionej przez NCBR do korzystania z Wyników Prac B+R lub przedmiotów Background IP z obowiązku świadczenia z tego tytułu oraz do zwrotu NCBR, następcy prawnemu oraz osobie upoważnionej przez NCBR do korzystania z Wyników Prac B+R lub przedmiotów Background IP wszelkich kosztów, które te poniosą w celu zaspokojenia lub obrony przed takimi roszczeniami. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko NCBR, następcy prawnemu lub osobie upoważnionej przez NCBR do korzystania z Wyników Prac B+R lub przedmiotów Background IP z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej w wyniku korzystania z Wyników Prac B+R lub przedmiotów Background IP, Wykonawca Projektu wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Wykonawca Projektu pokryje wszelkie koszty związane z obroną przed w/w roszczeniami, w szczególności wszelkie koszty wynikające z prawomocnego orzeczenia sądowego lub zawartej za zgodą Wykonawcy Projektu ugody, w tym koszty publikacji orzeczenia sądowego lub oświadczenia, koszty procesu, odszkodowania, zadośćuczynienia, które Wykonawca Projektu poniesienie w celu zaspokojenia lub obrony przed takimi roszczeniami, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zawarcia ugody. Ponadto, w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią opisanych powyżej roszczeń Wykonawca Projektu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia roszczeń przez osobę trzecią:
- 1) uzyska dla NCBR, następcy prawnego oraz osoby upoważnionej przez NCBR do korzystania z Wyników Prac B+R lub przedmiotów Background IP prawo do kontynuowania używania danego Wyniku Prac B+R lub przedmiotu Background IP;
 - 2) dokona wymiany danego Wyniku Prac B+R lub przedmiotu Background IP na inny przedmiot praw własności intelektualnej identyczny pod względem parametrów użytkowych i technicznych nienaruszający praw osób trzecich;

- 3) zmodyfikuje dany Wynik Prac B+R lub przedmiot Background IP w taki sposób, aby naruszenia nie miały miejsca przy zachowaniu dotychczasowych parametrów użytkowych i technicznych.
- 4) NCBR ma prawo wyboru pomiędzy powyższymi rozwiązaniami, jeżeli co najmniej dwa z nich są możliwe do zastosowania.

§ 5. Strony potwierdzają, że w przypadku gdy Wykonawca Projektu nie przedstawi wykazu obejmującego Background IP, zgodnie z ART. 24 §1, tj. nie będzie korzystał w toku Prac B+R z Background IP, a nadto korzystanie w Wyników Prac B+R nie będzie wiązało się z obowiązkiem korzystania z Background IP, odniesienia do Background IP wskazane w tym artykule nie znajdują zastosowania do Wykonawcy Projektu.

ART. 24. [PRZEDMIOTY BACKGROUND IP I WYNIKI PRAC B+R]

- §1. Wykonawca Projektu jest zobowiązany do przekazania NCBR, nie później niż na koniec Fazy II, pisemnego (forma pisemna pod rygorem nieważności) wykazu obejmującego Background IP, które będzie wykorzystywał wraz z Materiałami, w celu właściwego wykorzystania Foreground IP. Jeżeli Materiały będą podlegały ochronie prawnej, to odpowiednio stosuje się do nich w szczególności postanowienia zawarte w ART. 26, tj. Wykonawca Projektu umieści je w wykazie, o którym mowa w niniejszym paragrafie i udzieli licencji/sublicencji na korzystanie z nich zgodnie z postanowieniami ART. 26. Jeżeli w powyższym terminie Wykonawca Projektu nie przekaże takiego wykazu oznaczać to będzie, że nie zamierza wykorzystywać przedmiotów Background IP.
- §2. W przypadku, gdy w toku wykonywania Umowy Wykonawca Projektu będzie planował wykorzystać lub wykorzysta przedmiot Background IP, inny niż wskazany w wykazie, o którym mowa w ART. 24 §1, w terminie 30 dni od dnia wykorzystania danego przedmiotu Background IP, powiadomi on NCBR, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o powyższym, wskazując nowy przedmiot Background IP, który został przezeń wykorzystany oraz udostępni Materiały. Zdanie drugie ART. 24 §1 stosuje się odpowiednio.
- §3. Z zastrzeżeniem m.in. ART. 25 §10, Strony postanawiają, że wszelkie Foreground IP, a w szczególności wymienione w art. 32 ust. 1 Ustawy o NCBR, przysługiwać będą Wykonawcy Projektu.
- §4. Po stworzeniu (powstaniu) przedmiotu Foreground IP, Wykonawca Projektu zobowiązany jest powiadomić w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) o tym NCBR, a także przekazać Materiały potrzebne do swobodnego korzystania z (w tym dowolnego modyfikowania) przedmiotów Foreground IP, a także wskazując ich twórców, w terminie 30 dni od dnia ich powstania nie później niż w dniu zakończenia prowadzenia Prac B+R lub zakończenia Fazy III.
- §5. Wykonawca Projektu jest zobowiązany nie publikować Wyników Prac B+R do dnia zakończenia Fazy III oraz jest zobowiązany uzyskać od NCBR każdorazową zgodę na dokonywanie publikacji ww., w tym pierwszej publikacji Wyników Prac B+R. Do dnia pierwszej publikacji Wyników Prac B+R zobowiązuje się zachować ich poufność w najszerszym możliwym prawnie i faktycznie zakresie.

- §6. Wykonawca Projektu zobowiązuje się, że w przypadku skutecznego uzyskania ochrony prawnej do Wyników Prac B+R lub Background IP, nie będzie korzystał wobec NCBR, następcy prawnego oraz osoby upoważnionej przez NCBR do korzystania z Wyników Prac B+R lub przedmiotów Background IP oraz podmiotów uprawnionych z tytułu Komercjalizacji Wyników Prac B+R, z przysługujących mu środków ochrony prawnej w związku z korzystaniem, przez nie z praw uzyskanych zgodnie z ART. 25, ART. 26 lub przez podmioty trzecie z praw uzyskanych w wyniku Komercjalizacji Wyników Prac B+R.

ART. 25. [KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW PRAC B+R]

- §1. Pod warunkiem uzyskania Wyniku Pozytywnego po Fazie II, Wykonawca Projektu zobowiązuje się przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia Fazy III, do Komercjalizacji Wyników Prac B+R oraz do utrzymywania przez wskazany okres otwartego zaproszenia (w języku polskim i angielskim, opublikowanego na publicznie dostępnej stronie internetowej Wykonawcy Projektu oraz na wskazanej przez NCBR stronie internetowej, udostępnionej w tym celu Wykonawcy nieodpłatnie przez NCBR) do składania przez wszystkie podmioty zainteresowane ofert na udzielenie przez Wykonawcę Projektu niewyłącznej i odpłatnej licencji na korzystanie z Wyników Prac B+R i przedmiotów Background IP. Wykonawca Projektu każdorazowo zobowiązuje się, że będzie dokonywał Komercjalizacji Wyników Prac B+R na zasadach rynkowych, w szczególności poprzez udzielenie podmiotom zainteresowanym odpłatnej, niewyłącznej licencji (w tym w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim oraz Ustawy PWP) do korzystania z Wyników Prac B+R i przedmiotów Background IP w zakresie określonym przez ofertę podmiotu zainteresowanego. Wykonawca Projektu zobowiązuje się, że nie odmówi, bez uprzedniej zgody NCBR wyrażonej w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), udzielenia licencji podmiotowi zainteresowanemu, jeśli warunki na których podmiot zainteresowany chce korzystać z licencji odpowiadają warunkom rynkowym. Zbycie Foreground IP lub Background IP, w całości lub w części, nie będzie uznane w żadnym przypadku za Komercjalizację Wyników Prac B+R dokonaną zgodnie z Umową.
- §2. Z uwagi na decyzję Stron co do szerokiej dostępności Metody, Wyników Prac B+R, Foreground IP i Background IP oraz skutecznego dotarcia do podmiotów zainteresowanych ich wykorzystaniem/wdrożeniem, Wykonawca Projektu zapewnia, że będzie dokonywał Komercjalizacji Wyników Prac B+R za wynagrodzeniem odpowiadającym wynagrodzeniu rynkowemu. Ze względu na to, że celem współpracy w ramach Programu jest stworzenie Metody, której cechą immamentną jest niskonakładowość, Wykonawca Projektu zobowiązuje się, że w ustalaniu szczegółowych warunków wynagrodzenia nie będzie nadużywać swojej pozycji na rynku, w szczególności nie będzie wymagać od podmiotów zainteresowanych nabyciem uprawnienia do korzystania z Wyników Prac B+R wynagrodzenia w wysokości, która będzie skutkować brakiem zainteresowania po stronie rynku Metodą.
- §3. W przypadku uznania przez NCBR, że wskazane w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie Wykonawcy Projektu nie odpowiada warunkom rynkowym, NCBR jest uprawnione do jednostronnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy Projektu, jakiego może żądać z tytułu Komercja-



lizacji Wyników Prac B+R, poprzez jego określenie w kwocie odpowiadającej wartości uprawnienia do korzystania z danego Wyniku Prac B+R i Background IP, ustalonej na podstawie sporządzonej na koszt i zlecenie NCBR opinii niezależnego rzeczoznawcy, posiadającego wiedzę, uprawnienia i stosowne uprawnienia z zakresu wyceny praw własności intelektualnej, a Wykonawca Projektu zobowiązuje się w umowach zawieranych z podmiotami trzecimi w wyniku Komercjalizacji Wyników Prac B+R do zawarcia stosownego postanowienia umożliwiającego Wykonawcy Projektu zmianę wynagrodzenia w wyniku skorzystania z ww. uprawnienia przez NCBR.

- §4. Dodatkowe zasady dotyczące Komercjalizacji Wyników Prac B+R określone zostały w Regulaminie i Projekcie.
- §5. Wykonawca Projektu, zgodnie ze zgłoszonym Wnioskiem, w zakresie Komercjalizacji Wyników Prac B+R jest zobowiązany dodatkowo do [____].
- §6. Wykonawca Projektu uprawnia NCBR do uzyskiwania [____]% przychodów uzyskiwanych przez Wykonawcę Projektu z tytułu Komercjalizacji Wyników Prac B+R, w tym z licencji udzielanych zgodnie z niniejszym artykułem, tj. zgodnie z deklaracją Wykonawcy Projektu wskazaną we Wniosku i jednocześnie zobowiązuje się do ich zapłaty na rzecz NCBR. NCBR nabywa uprawnienie do przychodów uzyskiwanych przez Wykonawcę Projektu z tytułu Komercjalizacji Wyników Prac B+R z chwilą zawarcia stosownej umowy pomiędzy Wykonawcą Projektu a podmiotem trzecim.
- §7. Wykonawca Projektu zobowiązany jest do raportowania przebiegu Komercjalizacji Wyników Prac B+R, do czego mają odpowiednie zastosowanie postanowienia ART. 27.
- §8. W każdym przypadku Komercjalizacja Wyników Prac B+R nie może ograniczać możliwości korzystania z Wyników Prac B+R przez NCBR, zgodnie z Umową, w tym zgodnie z ART. 26.
- §9. Wykonawca Projektu zobowiązany jest do rozliczania się z NCBR z tytułu przychodów uzyskiwanych przez Wykonawcę Projektu w wyniku podejmowania działań zmierzających i skutkujących Komercjalizacją Wyników Prac B+R, na zasadach określonych w tym artykule oraz w Projekcie.
- §10. W przypadku podejmowania przez Wykonawcę Projektu działań skutkujących niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę Projektu zobowiązania do Komercjalizacji Wyników Prac B+R zgodnie z tym ART. 25, NCBR przysługuje uprawnienie do poinformowania Wykonawcy Projektu w każdym czasie o stanowisku NCBR co do skuteczności dokonywanej Komercjalizacji Wyników Prac B+R. Po doręczeniu Wykonawcy Projektu stanowiska, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca Projektu zobowiązany jest do Komercjalizacji Wyników Prac B+R zgodnie z Umową. W przypadku niedopełnienia obowiązku Komercjalizacji Wyników Prac B+R, zgodnie z Umową, Wykonawca Projektu będzie zobowiązany w terminie do 31 grudnia 2026 r. do zawarcia z NCBR umowy (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) przenoszącej całości Foreground IP na rzecz NCBR, bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i żadnych innych, bez wynagrodzenia odrębnego względem płatności otrzymanych na podstawie Umowy, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, w szczególności nie węższym niż ten odpowiednio określony w ART. 26 (tj. przeniesienie Foreground IP będzie uprawiało NCBR w szczególności do korzystania

- z i rozporządzenia Wynikami Prac B+R na polach eksploatacji określonych w ART. 26. Zobowiązania, oświadczenia i gwarancje Wykonawcy zawarte w ART. 26 stosuje się odpowiednio).
- §11. Na terenie państw, których systemy prawne nie przewidują możliwości zbycia praw majątkowych w zakresie, o którym mowa w ART. 25 §10, Wykonawca Projektu zobowiązuje się dokonać na rzecz NCBR odpowiednio w terminie, o którym mowa w ART. 25 §10 najszerzego dopuszczalnego w danym systemie prawnym rozporządzenia tymi prawami lub, jeśli rozporządzenie nie jest dopuszczalne – obciążenia ich na rzecz NCBR – w ten sposób, by osiągnąć rezultat gospodarczy możliwie najbardziej zbliżony do przeniesienia praw majątkowych w zakresie, o którym mowa w ART. 25 §10.
- §12. Jeżeli skuteczne nabycie przez NCBR lub zarejestrowanie na jego rzecz jakichkolwiek Foreground IP na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będzie wymagało jakichkolwiek dodatkowych czynności faktycznych lub prawnych Wykonawca Projektu zobowiązuje się, na wezwanie NCBR, niezwłocznie dokonać wszelkich takich czynności.
- §13. Wykonawca Projektu zobowiązuje się do niezbywania (pod jakimkolwiek tytułem prawnym) jakichkolwiek Foreground IP, bez uprzedniej zgody NCBR udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez okres 10 lat od dnia zawarcia Umowy, pod rygorem bezskuteczności takiego rozporządzenia względem NCBR.
- §14. Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku zamiaru zbycia przez Wykonawcę Projektu jakiegokolwiek Foreground IP w jakimkolwiek zakresie, przed rozporządzeniem nimi pod jakimkolwiek tytułem, NCBR przysługiwać będzie prawo pierwokupu tych praw, przez okres 10 lat od dnia zawarcia Umowy. NCBR może wykonać prawo pierwokupu w terminie 60 dni od dnia otrzymania pisemnego (forma pisemna pod rygorem nieważności) zawiadomienia od Wykonawcy Projektu o zamiarze przeniesienia Foreground IP. Wykonawca Projektu zobowiązuje się również do złożenia NCBR jako pierwszemu pisemnej oferty nabycia Foreground IP (prawo pierwszeństwa).
- §15. Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku zbycia jakichkolwiek Foreground IP przez Wykonawcę Projektu, NCBR przysługuje od Wykonawcy Projektu 20% wartości zbywanych Foreground IP, płatnych przez Wykonawcę na rzecz NCBR w terminie 14 dni od przeniesienia Foreground IP na osobę trzecią. Wykonawca Projektu jest zobowiązany do poinformowania NCBR o zamiarze zbycia Foreground IP na 60 dni przed planowanym rozporządzeniem nimi, ze wskazaniem nabywcy Foreground IP, tytułu prawnego zbycia Foreground IP, przewidywanego wynagrodzenia oraz określeniem wartości księgowej Foreground IP. W przypadku, gdy zbycie Foreground IP następuje pod tytułem darmym albo wynagrodzenie Wykonawcy Projektu jest niższe niż 95% wartości księgowej zbywanych Foreground IP, NCBR w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji Wykonawcy Projektu jest uprawniony do zażądania dokonania wyceny zbywanych Foreground IP przez niezależnego eksperta wskazanego przez Wykonawcę Projektu, za uprzednią zgodą NCBR, na koszt Wykonawcy Projektu. NCBR może odmówić udzielenia zgody jedynie w razie gdyby ekspert nie posiadał cech niezależności względem Wykonawcy Projektu lub nie posiadał dostatecznego doświadczenia dla wykonania wyceny praw własności intelektualnej. W przypadku gdy wartość Foreground IP ustalona przez niezależnego eksperta jest wyższa o 10% od wynagrodzenia, które ma otrzymać Wykonawca Projektu lub Foreground IP są zbywane pod tytułem darmym, NCBR jest uprawniony



do żądania od Wykonawcy Projektu 20% wartości zbywanych Foreground IP według wyceny dokonanej przez niezależnego eksperta, a Wykonawca zobowiązany jest uiścić w/w kwotę w terminie 30 dni od wezwania go przez NCBR.

ART. 26. [LICENCJA DLA NCBR NA KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRAC B+R ORAZ PRZEDMIOTÓW BACKGROUND IP]

§1. Wykonawca Projektu z chwilą udostępnienia NCBR Wyników Prac B+R w jakimkolwiek zakresie, w każdym przypadku jednak nie później niż w dniu zakończenia Fazy III, udziela NCBR, nieodpłatnie, licencji na korzystanie z Wyników Prac B+R oraz przedmiotów Background IP:

- 1) będących utworami w rozumieniu art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim niestanowiącymi programów komputerowych – niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji/sublicencji na korzystanie z tych utworów (w tym zarówno w całości, jak i w części) na wszelkich znanych w chwili udzielania licencji/sublicencji polach eksploatacji, a w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy o Prawie Autorskim, a w tym na następujących polach eksploatacji:
 - a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 - b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 - c) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w lit. b) wyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;a także udziela NCBR oraz podmiotom upoważnionym przez NCBR zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do w/w utworów (w przypadku baz danych udziela również zezwolenia na tworzenie utworów zależnych) oraz udziela NCBR oraz podmiotom upoważnionym przez NCBR zezwolenia na udzielanie sublicencji przez NCBR lub te podmioty osobom trzecim;
- 2) będących utworami w rozumieniu art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim stanowiącymi programy komputerowe bez względu na formę ich wyrażenia (w tym programy komputerowe zarówno w formie kodu źródłowego, kodu wynikowego, jak i kodu maszynowego) – niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji/sublicencji na korzystanie z utworów (w tym zarówno w całości, jak i w części) na wszelkich znanych w chwili udzielania licencji/sublicencji polach eksploatacji, a w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w art. 74 ust. 4 Ustawy o Prawie Autorskim, a w tym na następujących polach eksploatacji:
 - a) trwale lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do systemu informatycznego,



- pamięci komputerów, sieci komputerowych, odtwarzanie, utrwalanie, przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie, sporządzanie kopii;
- b) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu oraz wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym;
 - c) rozpowszechnianie, w tym użyczenie, najem, dzierżawa, wprowadzanie do obrotu oryginału lub egzemplarzy programu komputerowego oraz publiczne udostępnienie programu komputerowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
- a także udziela NCBR oraz podmiotom upoważnionym przez NCBR zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do w/w utworów oraz udziela NCBR oraz podmiotom upoważnionym przez NCBR zezwolenia na udzielanie sublicencji przez NCBR lub te podmioty osobom trzecim;
- 3) będących przedmiotami praw pokrewnych – niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji/sublicencji na korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych, w tym w szczególności fonogramów i wideogramów w rozumieniu art. 94 ust. 1 i 2 Ustawy o Prawie Autorskim, na wszelkich znanych w chwili udzielania licencji polach eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
 - a) zwielokrotnianie dowolną techniką;
 - b) wprowadzenie do obrotu;
 - c) najem oraz użyczenie egzemplarzy;
 - d) publiczne udostępniania fonogramu lub wideogramu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;a także udziela NCBR oraz podmiotom upoważnionym przez NCBR zezwolenia na udzielanie sublicencji przez NCBR lub te podmioty osobom trzecim;
 - 4) w odniesieniu do baz danych – licencji/sublicencji niewyłącznej, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na korzystanie z baz danych w zakresie prawa do pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości;
- a także udziela NCBR oraz podmiotom upoważnionym przez NCBR zezwolenia na udzielanie sublicencji przez NCBR lub te podmioty osobom trzecim;
- 5) będących przedmiotami praw własności przemysłowej, w tym w szczególności wynalazkami, wzorami użytkowymi, wzorami przemysłowymi, topografiami układów scalonych oraz Know-how (niezależnie od tego, czy zostały one zgłoszone do ochrony) – pełnej licencji/sublicencji niewyłącznej, bez ograniczeń terytorialnych, na czas określony tj. do dnia wygaśnięcia ochrony prawnej każdego przedmiotu praw własności przemysłowej, na korzystanie z przedmiotów w/w praw w pełnym zakresie, a w szczególności w następującym zakresie:
 - a) korzystania z tych przedmiotów praw własności przemysłowej w sposób zarobkowy lub zawodowy;
 - b) modyfikowania, rozszerzania, ulepszania tych przedmiotów praw własności przemysłowej;



- c) łączenia przedmiotów tych praw własności przemysłowej z innymi elementami twórczymi i nietwórczymi, niezależnie czy posiadają zdolność patentową czy rejestracyjną;
 - d) tworzenia innych praw własności przemysłowej (np. nowych wynalazków) zawierających w sobie przedmioty praw własności przemysłowej stanowiące Wynik Prac B+R lub przedmiot Background IP;
- a także udziela NCBR oraz podmiotom upoważnionym przez NCBR zezwolenia na udzielanie sublicencji przez NCBR lub te podmioty osobom trzecim.
- §2. W przypadku wyodrębnienia się nowego, nieznanego w chwili udzielenia NCBR licencji/sublicencji zgodnie z §1, pola eksploatacji, Wykonawca Projektu, na żądanie NCBR, zobowiązany jest podjąć i prowadzić w dobrej wierze negocjacje w celu ustalenia warunków udzielenia licencji/sublicencji na korzystanie z Wyników Prac B+R oraz przedmiotów Background IP, o których mowa w §1, na rzecz NCBR na nowym polu eksploatacji. NCBR przysługuje prawo pierwokupu w stosunku w/w utworów, baz danych lub przedmiotów praw pokrewnych lub innych praw, o których mowa w §1, na nowym polu eksploatacji. NCBR może wykonać prawo pierwokupu w terminie 90 dni od dnia otrzymania pisemnego (forma pisemna pod rygorem nieważności) zawiadomienia od Wykonawcy Projektu o zamiarze przeniesienia praw. Wykonawca Projektu zobowiązuje się również do złożenia NCBR jako pierwszemu pisemnej oferty nabycia autorskich praw majątkowych do w/w utworów, baz danych lub przedmiotów praw pokrewnych lub innych praw, o których mowa w §1 na nowym polu eksploatacji (prawo pierwszeństwa).
- §3. Strony wyłączają zastosowanie przepisu art. 2 ust. 3 Ustawy o Prawie Autorskim. Jeżeli Wykonawca Projektu nie będzie wyłącznym twórcą wszystkich utworów stanowiących Wyniki Prac B+R oraz przedmioty Background IP zobowiązuje się uzyskać od wszystkich twórców takich Wyników Prac B+R oraz przedmiotów Background IP zobowiązanie do niekorzystania z uprawnień przysługujących twórcom na podstawie przepisu art. 2 ust. 3 Ustawy o Prawie Autorskim i gwarantuje NCBR, że uprawnienia te nie będą wykonywane wobec NCBR, podmiotów upoważnionych przez NCBR i wobec podmiotów, którym licencja (sublicencja) na korzystanie z nich została udzielona przez NCBR, także przez inne podmioty. W przypadku, gdyby postanowienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu było sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a Wykonawca Projektu będzie wyłącznym twórcą wszystkich utworów stanowiących Wyniki Prac B+R oraz przedmioty Background IP zobowiązuje się on do niekorzystania z tych uprawnień.
- §4. W ramach otrzymanych płatności dofinansowania za Fazę, Wykonawca Projektu oświadcza i gwarantuje, że:
- 1) osoby uprawnione z tytułu praw osobistych do Wyników Prac B+R oraz przedmiotów Background IP nie będą wykonywać tych praw w stosunku do NCBR oraz podmiotów upoważnionych przez NCBR i podmiotów, którym licencja (sublicencja) na korzystanie z nich została udzielona przez NCBR. Nie później niż w chwili udzielenia licencji/sublicencji, o których mowa w §1, Wykonawca Projektu zobowiązuje się uzyskać od twór-



ców Wyników Prac B+R oraz przedmiotów Background IP upoważnienie dla NCBR, podmiotów upoważnionych przez NCBR i podmiotów, którym licencja (sublicencja) na korzystanie z nich została udzielona przez NCBR oraz gwarantuje NCBR i tym podmiotom, bezterminowe upoważnienie do:

- a) wykonywania w imieniu twórców Wyników Prac B+R oraz przedmiotów Background IP przysługujących im praw osobistych, w szczególności tych, o których mowa w Ustawie o Prawie Autorskim i w art. 8 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 Ustawy PWP; jednocześnie Wykonawca Projektu gwarantuje i zobowiązuje się, że w stosunku do Wyników Prac B+R oraz przedmiotów Background IP twórcy nie będą wykonywać, ani zezwalać innym wykonywać, przysługujących im praw osobistych wobec NCBR, podmiotów upoważnionych przez NCBR i podmiotów, którym licencja (sublicencja) na korzystanie z nich została udzielona przez NCBR;
 - b) do anonimowego rozpowszechniania Wyników Prac B+R oraz przedmiotów Background IP i ich wszelkich egzemplarzy według własnego uznania, to jest bez wskazywania imienia, nazwiska, pseudonimu, nazwy twórców oraz do nie wymieniania twórcy w opisach, rejestracjach oraz innych dokumentach i publikacjach, w tym w przypadku fonogramów i wideogramów zamieszczania na ich egzemplarzach oznaczeń dotyczących autorstwa, tytułów utworów, dat sporządzania, nazwiska lub firmy (nazwy) producenta – przy czym w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, że NCBR nie jest zobowiązany do rozpowszechniania Wyników Prac B+R oraz przedmiotów Background IP lub ich części;
 - c) wprowadzania zmian i przeróbek do Wyników Prac B+R oraz przedmiotów Background IP podyktowanych potrzebami korzystania z nich, w tym wykorzystywania ich w części lub w całości oraz łączenia z innymi przedmiotami własności intelektualnej lub innymi elementami, a także dokonywania ich wszelkich modyfikacji oraz rozpowszechniania tak zmienionych przedmiotów praw własności intelektualnej;
 - d) zdecydowania o pierwszej publikacji Wyników Prac B+R oraz przedmiotów Background IP lub o zaniechaniu publikacji;
 - e) wykonywania w ich imieniu nadzoru nad sposobem korzystania z Wyników Prac B+R oraz przedmiotów Background IP;
- 2) twórcy Wyników Prac B+R oraz przedmiotów Background IP nie odwołają upoważnień określonych powyżej.
- §5. W przypadku, gdy Wynik Prac B+R lub przedmiot Background IP zostaną przekazane NCBR na nośnikach, na których je utrwalono, w szczególności nośnikach elektronicznych (płytkach CD, DVD, tzw. pendrive itp.) wraz z przekazaniem NCBR danego nośnika, przechodzi nieodpłatnie na NCBR prawo własności tego nośnika.
- §6. Wykonawca nie jest uprawniony do wypowiedzenia licencji, o których mowa w ART. 26 §1. W przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem, że postanowienie zawarte w zdaniu poprzedzającym jest nieważne lub nieskuteczne lub sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Wykonawca Projektu zobowiązuje się do nie

wypowiadania każdej z licencji. W przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem, że powyższe zobowiązanie jest nieważne lub nieskuteczne lub sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub gdyby pomimo powyższego zastrzeżenia Wykonawca Projektu wypowiedziałby którąkolwiek licencję w jakimkolwiek zakresie, Strony ustalają, iż termin wypowiedzenia będzie wynosił 5 lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. W przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem, że postanowienie zawarte w zdaniu poprzedzającym jest nieważne lub nieskuteczne lub sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Strony ustalają, iż termin wypowiedzenia będzie wynosił 4 lata ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. W przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem, że postanowienie zawarte w zdaniu poprzedzającym jest nieważne lub nieskuteczne lub sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Strony ustalają, iż termin wypowiedzenia będzie wynosił 3 lata ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

- §7. Wykonawca Projektu udziela NCBR, podmiotom upoważnionych przez NCBR i podmiotom, którym licencja (sublicencja) na korzystanie z nich została udzielona przez NCBR, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Wyników Prac B+R oraz przedmiotów Background IP, w tym tłumaczeń i przeróbek dokumentacji, w zakresie czasowym, terytorialnym oraz w zakresie pól eksploatacji, na których NCBR udzielona została licencja zgodnie z ART. 26 §1 powyżej, w tym wykonywania praw zależnych oraz upoważniania do ich wykonywania.
- §8. Strony potwierdzają, że NCBR, w ramach licencji (sublicencji), o której mowa w ART. 26 §1, uprawnione jest także do Komerccjalizacji Wyników Prac B+R, w taki sposób, że możliwe będzie dokonanie zastosowania Wyników Prac B+R oraz przedmiotów Background IP tylko w celu przeprowadzenia modernizacji energetycznych bloków parowych, przy czym każdorazowo NCBR zobowiązane jest dokonywać ww. komercjalizacji odpłatnie, niezależnie od Komerccjalizacji Wyników Prac B+R dokonywanej przez Wykonawcę Projektu zgodnie z Umową. Wszelkie przychody uzyskane w ramach Komerccjalizacji Wyników Prac B+R przez NCBR, przypadają wyłącznie NCBR.
- §9. Na żądanie NCBR, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 30 dni, zawrzeć umowę lub złożyć oświadczenie potwierdzające przeniesienie praw, udzielenie licencji, zezwoleń, upoważnień w zakresie, o którym mowa w Umowie.

ROZDZIAŁ VI. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I KONTROLA Z WYKONANIA UMOWY ORAZ WIZYTY REFERENCYJNE

ART. 27. [RAPORTOWANIE POSTĘPÓW]

- §1. Wykonawca Projektu jest zobowiązany do przekazywania NCBR miesięcznych raportów z postępu w wykonaniu Umowy, zgodnych z Załącznikiem nr 3) do Umowy, obejmujących informację o stanie realizacji kluczowych Prac B+R.
- §2. Wykonawca Projektu jest zobowiązany do dokumentowania Prac B+R, w szczególności w zakresie Wyników Prac B+R, Wyników Prac Fazy, w postaci Dokumentacji B+R.

- §3. Miesięczne raporty są przekazywane NCBR w formie elektronicznej do 15. dnia po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, którego dotyczy raport.

ART. 28. [WIZYTY REFERENCYJNE]

- §1. W terminie 20 Dni Roboczych od rozpoczęcia Fazy II, Komisja Konkursowa określa liczbę (jednakową dla wszystkich Uczestników Programu) i wskazuje Badania Kluczowe podlegające Wizytom Referencyjnym. Przeprowadzenie Badań Kluczowych wskazanych przez Komisję Konkursową, jako podlegające Wizytom Referencyjnym, może nastąpić wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym artykule.
- §2. Przed przeprowadzeniem każdego Badania Kluczowego wskazanego przez Komisję Konkursową, Wykonawca Projektu powiadamia NCBR w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), z wyprzedzeniem co najmniej 20 Dni Roboczych, o zamiarze przeprowadzenia danego Badania Kluczowego, wskazując dokładny termin (wraz z godziną) oraz miejsce przeprowadzenia Badania Kluczowego, w celu przeprowadzenia Wizyty Referencyjnej przez Komisję Konkursową.
- §3. NCBR w terminie 10 Dni Roboczych od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w §2, może według swojego uznania, zwrócić się do Wykonawcy Projektu o przełożenie terminu Badania Kluczowego. NCBR może skorzystać ze wskazanego uprawnienia nie więcej niż jeden raz w stosunku do każdego Badania Kluczowego.
- §4. W przypadku, gdy NCBR zwróci się do Wykonawcy Projektu o przełożenie terminu Badania Kluczowego, NCBR i Wykonawca Projektu ustalają wspólnie inny termin Badania Kluczowego, nie późniejszy jednak niż 20 Dni Roboczych od terminu wskazanego przez Wykonawcę Projektu w powiadomieniu, o którym mowa w §2. W przypadku nieustalenia terminu w sposób określony w zdaniu poprzednim, w terminie 5 Dni Roboczych, termin wskazany zostanie przez Komisję Konkursową, przy czym nie może być on późniejszy niż 20 Dni Roboczych od terminu wskazanego przez Wykonawcę Projektu w powiadomieniu, o którym mowa w §2.
- §5. Badanie Kluczowe może być przeprowadzane wyłącznie w obecności Komisji Konkursowej, pod rygorem uznania go za nieprzeprowadzone.
- §6. Wykonawca Projektu wraz z Komisją Konkursową sporządzają protokół Badania Kluczowego wskazujący osoby uczestniczące w Badaniu Kluczowym oraz czy Badanie Kluczowe zostało przeprowadzone. Protokół z przeprowadzonego Badania Kluczowego stanowi element Wyników Prac Fazy II.

ART. 29. [KONTROLA]

- §1. NCBR jest uprawnione w trakcie każdej Fazy do dokonania, w każdym czasie, kontroli wykonania Prac B+R przez Wykonawcę Projektu, niezależnie od prowadzenia Wizyt Referencyjnych zgodnie z Umową. Kontrola obejmuje w szczególności weryfikację realizacji Prac B+R.



§2. W przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia wskazanego w ART. 29 §1 przez NCBR, NCBR zawiadomi Wykonawcę Projektu w formie pisemnej lub elektronicznej o planowanej kontroli z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 5 Dni Roboczych.

ROZDZIAŁ VII. OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI

ART. 30. [POUFNOŚĆ]

- §1. Strony postanawiają, że będą utrzymywać w poufności treść wszelkich Informacji Poufnych, które otrzymały lub mogą otrzymać od innej Strony Umowy i będą wykorzystywać Informacje Poufne jedynie dla celów przewidzianych w Umowie.
- §2. Strony będą upoważnione do ujawnienia wszelkich Informacji Poufnych uzyskanych od innej ze Stron:
- 1) pracownikom, członkom kierownictwa i dyrektorom oraz Podmiotom Powiązanym,
 - 2) audytorom;
 - 3) innym osobom trzecim, które zobowiązały się w formie pisemnej wobec nich do zachowania poufności informacji, jakie mogą otrzymać; oraz
 - 4) na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności jeśli Informacja Poufna stanowi Informację Publiczną,
- pod warunkiem, że ograniczą ujawnienie Informacji Poufnych do możliwie minimalnego zakresu i w każdym przypadku podejmą wszelkie niezbędne starania, w celu zapobiegnięcia ujawnienia Informacji Poufnych osobom niepowołanym i do wiadomości publicznej w zakresie większym niż jest to wymagane przepisami prawa.
- §3. Postanowienia niniejszego rozdziału (ROZDZIAŁ VII.) obowiązują przez czas trwania Umowy oraz okres 5 lat od jej rozwiązania lub jej wygaśnięcia.
- §4. Niezależnie od postanowień niniejszego rozdziału (ROZDZIAŁ VII.), wraz z zawarciem Umowy, Strony podpiszą umowę o zachowaniu poufności, sporządzoną według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4) do Umowy.

ROZDZIAŁ VIII. WYGAŚNIĘCIE, Odstąpienie i Wyowiedzenie Umowy

ART. 31. [WYGAŚNIĘCIE UMOWY]

- §1. Z zastrzeżeniem ART. 25 i ART. 31 §2 Umowa wygasa:
- 1) w przypadku i z dniem doręczenia Wykonawcy Projektu Wyniku Negatywnego lub Wyniku Końcowego, z zastrzeżeniem ART. 31 §1 punkty 5) i 7);
 - 2) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę Projektu, mimo otrzymania Wyniku Pozytywnego w ramach Selekcji w ramach Fazy II lub Oświadczenie o Zmianie Wyniku Fazy II z Wyniku Negatywnego na Wynik Pozytywny, w terminie określonym w Harmonogramie, dokumentu, z którego wynikało będzie uprawnienie Wykonawcy Projektu do przeprowadzenia Prac B+R w ramach Fazy III na Bloku referencyjnym lub utraty uprawnienia

do przeprowadzenia Prac B+R w środowisku rzeczywistym Bloku referencyjnego po wskazanym terminie;

- 3) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę Projektu, przed przystąpieniem do prac Fazy II, w terminie określonym w Harmonogramie albo w terminie wskazanym w wezwaniu NCBR, o którym mowa w ART. 14 §11 punkt 6), dokumentów o których mowa w ART. 22 §1, a to mimo otrzymania Wyniku Pozytywnego w ramach Selekcji Fazy I lub Oświadczenie o Zmianie Wyniku Fazy I z Wyniku Negatywnego na Wynik Pozytywny, po uprzednim otrzymaniu Wyniku Negatywnego w ramach Selekcji w ramach Fazy I lub Oświadczenie o Zmianie Wyniku Fazy I z Wyniku Pozytywnego na Wynik Negatywny;
 - 4) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę Projektu, przed przystąpieniem do prac Fazy III, w terminie określonym w Harmonogramie albo w terminie wskazanym w wezwaniu NCBR, o którym mowa w ART. 15 §13 punkt 6) dokumentów, o których mowa w ART. 22 §3, a to mimo otrzymania Wyniku Pozytywnego w ramach Selekcji Fazy II lub Oświadczenie o Zmianie Wyniku Fazy II z Wyniku Negatywnego na Wynik Pozytywny, po uprzednim otrzymaniu Wyniku Negatywnego w ramach Selekcji w ramach Fazy II lub Oświadczenie o Zmianie Wyniku Fazy II z Wyniku Pozytywnego na Wynik Negatywny;
 - 5) z upływem 3 miesięcy od dnia otrzymania przez Wykonawcę Projektu Wyniku Negatywnego w ramach Fazy I;
 - 6) z upływem 4 miesięcy od dnia otrzymania przez Wykonawcę Projektu Wyniku Negatywnego w ramach Fazy II;
 - 7) z upływem dnia 31 grudnia 2023 r. r., z zastrzeżeniem ART. 17 §9;
 - 8) w innych przypadku określonych w Umowie.
- §2. Wygaśnięcie Umowy nie wpływa na trwanie stosunków prawnych pomiędzy Stronami, które powstały na podstawie następującego rozdziału Umowy: postanowień dotyczących praw własności intelektualnych określonych w Umowie (ROZDZIAŁ V.) lub postanowień dotyczących zachowania poufności określonych w Umowie (ROZDZIAŁ VII.). W przypadku wskazanych postanowień wygasają one z upływem terminów odpowiednio w tych postanowieniach określonych.

ART. 32. [ROZWIĄZANIE UMOWY]

- §1. Z zastrzeżeniem ART. 25, Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Skutki wypowiedzenia określają przepisy powszechnie obowiązujące.
- §2. NCBR może wstrzymać dofinansowanie lub wypowiedzieć Umowę w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy (z zastrzeżeniem innych uprawnień NCBR określonych w Umowie, przysługujących mu w tych przypadkach):
 - 1) Wykonawca Projektu odmawia poddania się kontroli, o której mowa w ART. 29, lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwia jej przeprowadzenie;



- 2) z wyników kontroli, o której mowa w ART. 29, wynika że Wykonawca Projektu nie wykonuje Umowy albo wykonuje ją w sposób nienależyty;
 - 3) Wykonawca Projektu nie usunął nieprawidłowości wynikających z kontroli, o której mowa w ART. 29;
 - 4) Wykonawca Projektu odmawia lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwia przeprowadzenie Wizyt Referencyjnych, przy czym za uniemożliwienie przeprowadzenia Wizyt Referencyjnych uznaje się m.in. brak zapewnienia warunków formalnych i faktycznych, umożliwiających przeprowadzenie Wizyt Referencyjnych oraz działanie niezgodne z ART. 28;
 - 5) Wykonawca Projektu odmawia lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwia przeprowadzenie Pomiarów, przy czym za uniemożliwienie przeprowadzenia Pomiarów uznaje się m.in. brak zapewnienia warunków formalnych i faktycznych, umożliwiających przeprowadzenie Pomiarów lub nie doręczenie NCBR w terminie Zawiadomienia o możliwości przeprowadzenia Pomiarów albo ponownego Zawiadomienia o możliwości przeprowadzenia Pomiarów;
 - 6) Wykonawca Projektu dokonał takich zmian prawno-organizacyjnych, które zakłócają lub zagrażają należytej realizacji Programu, możliwości wykonywania Umowy lub nie poinformował NCBR o zamiarze dokonania takiej zmiany;
 - 7) nastąpiło jakiegokolwiek zjawisko Siły Wyższej, uniemożliwiające dalszą realizację Programu;
 - 8) działania Wykonawcy Projektu w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy są sprzeczne z prawem;
 - 9) Wykonawca Projektu nie dopełnił lub nie dopełnia swoich zobowiązań lub nie dochował lub nie dochowuje swoich zapewnień, w tym wskazanych w ART. 7;
 - 10) w przypadku określonym w ART. 35 §7;
 - 11) wyłącznie wstrzymać finansowanie Wykonawcy Projektu, gdy Wykonawca Projektu wydatkuje środki finansowe niezgodnie z Umową lub nie osiągnął wyników zaplanowanych na danym etapie realizacji Umowy, projektu, do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości;
 - 12) Wykonawca Projektu wydatkuje środki finansowe niezgodnie z Umową lub nieterminowo albo nienależycie wykonuje Umowę, w tym w szczególności gdy stwierdzono, zmniejszenie zakresu rzeczowego realizowanego projektu w ramach Umowy;
 - 13) na rachunku prowadzonym przez płatnika, z którego realizowane są płatności, brak jest środków, w tym gdy wynika to z nieuzyskania przez NCBR środków finansowych z POIR lub uzyskania ich w wysokości niewystraczającej do dokonania płatności na rzecz Wykonawcy Projektu zgodnie z Umową.
- §3. NCBR może wstrzymać dofinansowanie lub wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym wyłącznie wówczas gdy:
- 1) Wykonawca Projektu narusza postanowienia Umowy dotyczące Badań Kluczowych i przeprowadzania Wizyt Referencyjnych,
 - 2) Kontrola przeprowadzona przez NCBR zgodnie z postanowieniami ART. 29 wykazuje niezgodność czynności Wykonawcy Projektu z Umową lub niezgodności stanu faktycznego

z informacjami przekazywanymi przez Wykonawcę Projektu w ramach raportów, o których mowa w ART. 27.

- §4. W przypadku, gdy Wykonawca Projektu skorzysta z uprawnienia do wypowiedzenia Umowy, zgodnie z ART. 32 §1, na jakimkolwiek etapie realizacji Umowy, NCBR uprawniony jest w terminie 30 Dni Roboczych od dnia doręczenia mu oświadczenia Wykonawcy Projektu w przedmiocie wypowiedzenia Umowy, do żądania od Wykonawcy Projektu, według własnego uznania:
- 1) zwrotu całości dofinansowania wypłaconego przez NCBR zgodnie z Umową, na rzecz Wykonawcy Projektu, do dnia doręczenia przez Wykonawcę Projektu oświadczenia w przedmiocie wypowiedzenia Umowy oraz w toku biegu terminu wypowiedzenia, przy czym zastosowanie będzie miało także postanowienie ART. 32 §7, albo
 - 2) przeniesienia, w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie, całości Foreground IP, praw do Wyników Prac B+R dotychczas (do dnia doręczenia przez Wykonawcę Projektu oświadczenia w przedmiocie wypowiedzenia Umowy oraz w toku biegu terminu wypowiedzenia) wytworzonych przez Wykonawcę Projektu w toku realizacji i w związku z Umową.
- §5. W przypadku skorzystania z uprawnienia określonego w ART. 32 §4.2), Wykonawca Projektu, z chwilą złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, zobowiązuje się, w terminie do 31 grudnia 2023 r., a w każdym przypadku w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia przez NCBR ww. oświadczenia, do zawarcia umowy (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) przenoszącej całość Foreground IP na rzecz NCBR, bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i żadnych innych, bez wynagrodzenia odrębnego względem płatności otrzymanych na podstawie Umowy, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie w szczególności w zakresie wskazanym w ART. 26.
- §6. Do przypadku określonego w ART. 32 §4-§5 odpowiednie zastosowanie mają ART. 23, ART. 24, ART. 25 i ART. 26.
- §7. W przypadku skorzystania przez NCBR z uprawnienia określonego w ART. 32 §4.1), gdy Wykonawca Projektu będzie uprawniony do jakiegokolwiek dofinansowania zgodnie z Umową, a dofinansowanie to nie zostanie mu wypłacone przez NCBR, uprawnienie Wykonawcy Projektu do uzyskania ww. dofinansowania wygasa.
- §8. Rozwiązanie Umowy nie wpływa na trwanie stosunków prawnych pomiędzy Stronami, które powstały na podstawie następującego rozdziału Umowy: postanowień dotyczących praw własności intelektualnych określonych w Umowie (ROZDZIAŁ V.) lub postanowień dotyczących zachowania poufności określonych w Umowie (ROZDZIAŁ VII.). W przypadku wskazanych postanowień wygasają one z upływem terminów odpowiednio w tych postanowieniach określonych.
- §9. W każdym przypadku rozwiązania Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia zgodnie z tym paragrafem, Wykonawca Projektu zobowiązuje się, że w czasie trwania okresu wypowiedzenia wstrzyma się od wykonywania Umowy ponad zakres niezbędny do zakończenia już rozpoczętych Prac B+R lub innych prac, zminimalizuje koszty działalności Wykonawcy Projektu zgodnie z Umową, jak również nie będzie podejmował Prac B+R oraz innych prac, które

zwiększą zobowiązanie NCBR wynikające z ewentualnego rozliczenia Stron z tytułu realizacji Umowy.

ART. 33. [ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

- §1. Niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów prawa i z zastrzeżeniem ART. 25, NCBR jest uprawnione do odstąpienia od Umowy w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r., ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących przesłanek:
- 1) gdy Wykonawca Projektu realizuje Umowę lub jej część w sposób niezgodny z jej treścią, nie zmienia sposobu realizacji Umowy, pomimo bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu na usunięcie naruszenia, nie krótszego niż 14 Dni Roboczych;
 - 2) w przypadku określonym w ART. 9 §8;
 - 3) gdy Wykonawca Projektu zaprzestał prowadzenia działalności lub wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne;
 - 4) jeżeli Wykonawca Projektu zaprzestanie realizacji Programu lub wystąpi opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Projektu, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do jej wykonania i wyznaczenia dodatkowego terminu;
 - 5) jeżeli Wykonawca Projektu nie dostarczy NCBR Wyników Prac Fazy i Dokumentacji B+R (w tym Dokumentacji Metody) wytworzonej w danej Fazie w terminie określonym w Harmonogramie, z zastrzeżeniem postanowień ART. 9;
 - 6) jeżeli Wykonawca Projektu nie przystąpi w terminie wynikającym z Harmonogramu do dalszej Fazy realizacji Umowy, bez względu na przyczynę takiego nieprzystąpienia;
 - 7) w przypadku gdy NCBR przestanie być beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (w Umowie jako „POIR”) lub umowa o finansowanie podpisana z instytucją zarządzającą zostanie rozwiązana – bez względu na przyczynę;
 - 8) w przypadku zmniejszenia środków przyznanych NCBR jako beneficjentowi programu, o którym mowa w ART. 33 §1 pkt 7) lub konieczności zwrotu części lub całości przyznanych środków, w tym w przypadku określonym w ART. 35 §7 – ART. 35 §8;
 - 9) w przypadku reorganizacji NCBR lub jego rozwiązania, które utrudni lub uniemożliwi NCBR realizację Umowy.
- §2. Oświadczenie NCBR o odstąpieniu od Umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
- §3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez NCBR:
- 1) Wykonawca Projektu i NCBR zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis wykonanych prac do dnia odstąpienia od Umowy;
 - 2) wysokość finansowania należnego Wykonawcy Projektu zostanie ustalona zgodnie z Umową,
 - 3) odstąpienie nie wpływa na zobowiązania i uprawnienia wynikające z ART. 25, rozporządzenie Foreground IP, Background IP i Wynikami Prac B+R dokonane zgodnie z Umową

(ROZDZIAŁ V.) przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz zobowiązania dotyczące zachowania poufności wynikające z Umowy (ROZDZIAŁ VII.).

- §4. Odstąpienie od Umowy przez NCBR nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej NCBR w związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.

ROZDZIAŁ IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

ART. 34. [ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA STRON]

- §1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na warunkach w niej określonych.
- §2. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikłe z działania Siły Wyższej.
- §3. W przypadku, gdy jako Wykonawca Projektu występują łącznie dwa lub więcej podmioty, ponoszą one względem NCBR odpowiedzialność solidarną (solidarność bierna). Strony zastrzegają także solidarność czynną wierzycieli, w tym co do uprawnienia NCBR wskazanego w ART. 20 §18.
- §4. Strony w zakresie odpowiedzialności NCBR, postanawiają, że:
- 1) wyłączają odpowiedzialność NCBR względem Wykonawcy Projektu za okoliczności powstałe z przyczyn innych niż wina umyślna wskazanych podmiotów;
 - 2) wyłączają odpowiedzialność NCBR względem Wykonawcy Projektu lub innych podmiotów trzecich za okoliczności powstałe z przyczyn innych niż wina umyślna NCBR lub wskazanych przez NCBR podmiotów, a dotyczące Pomiarów lub Wizyt Referencyjnych;
 - 3) NCBR odpowiada względem Wykonawcy Projektu jedynie w granicach straty, którą Wykonawca Projektu poniósł wskutek działania lub zaniechania NCBR;
 - 4) NCBR nie odpowiada względem Wykonawcy Projektu za utracone korzyści i wszelkie inne korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. W szczególności Strony wyłączają odpowiedzialność NCBR względem Wykonawcy Projektu za przychody niezyskane przez Wykonawcy Projektu przez wygaśnięcie Umowy wskutek jego eliminacji w ramach dowolnej Fazy oraz wygaśnięcia Umowy z jakiegokolwiek innej przyczyny określonej w Umowie lub jej wypowiedzenia lub rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Projektu;
 - 5) NCBR nie odpowiada względem Wykonawcy Projektu za wszelkie szkody i nakłady poniesione przez Wykonawcę Projektu w celu przygotowania do i realizacji kolejnych Faz, chyba że łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 - a) wynikają one z winy umyślnej NCBR, oraz
 - b) Wykonawca Projektu otrzymał Wynik Pozytywny.
- § 6. Wykonawcy Projektu nie przysługuje odszkodowanie, w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia w dokonaniu płatności zgodnie z Umową, w tym na zasadach określonych w ART. 20, w przypadku gdy jest to wynik:

- 1) braku ustanowienia zabezpieczenia realizacji Umowy, zgodnie z Umową, w tym z ART. 22;
- 2) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstałego na skutek czynników niezależnych od NCBR;
- 3) braku środków na rachunku prowadzonym przez płatnika, z którego realizowane są płatności;
- 4) opóźnienia w uzyskaniu, w całości lub w części, przez NCBR środków pochodzących z POIR, które wykorzystywane są w związku z realizacją Programu lub braku uzyskania tych środków;
- 5) zaistnienia okoliczności określonej w ART. 35 §7 – ART. 35 §8.

ROZDZIAŁ X. ZMIANY UMOWY

ART. 35. [ZMIANA UMOWY]

- §1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy, w tym zmiany treści Załączników do Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (chyba że ustawa lub Umowa przewiduje inną formę dla danego Załącznika – w takim przypadku konieczne jest zachowanie odpowiedniej formy szczególnej).
- §2. Zmiana adresu siedziby Stron Umowy, wskazanych w komparycji Umowy, osób wskazanych w ART. 37 nie wymagają zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy.
- §3. W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony oraz osiągnięcia celu Umowy, Strony mogą dokonać zmiany Umowy. Każda ze Stron umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zaistnienia takich wątpliwości jest uprawniona do żądania od drugiej Strony rozpoczęcia rozmów w celu ustalenia możliwości i celowości wprowadzenia zmian do Umowy wyraźnie z takimi okolicznościami związanymi. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony porozumienia co do zakresu zmian w terminie 30 dni od otrzymania żądania podjęcia rozmów przez Stronę, Strony stosują dotychczasowe postanowienia Umowy.
- §4. W przypadku, w którym nie zostają osiągnięte terminy przewidziane w Harmonogramie wskutek zaistnienia niezależnych od Stron okoliczności, z zastrzeżeniem innych uprawnień Stron przewidzianych Umową, Strony mogą dokonać zmiany Umowy w zakresie Harmonogramu. Każda ze Stron umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zaistnienia takich wątpliwości jest uprawniona do żądania od drugiej Strony rozpoczęcia rozmów w celu ustalenia możliwości i celowości wprowadzenia zmian do postanowień Umowy wyraźnie z takimi okolicznościami związanymi. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony porozumienia co do zakresu zmian w terminie 30 dni od otrzymania żądania podjęcia rozmów przez Stronę, Strony stosują dotychczasowe postanowienia Umowy.
- §5. W każdym innym przypadku, każda ze Stron Umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających dokonanie zmiany do Umowy jest uprawniona do żądania od drugiej Strony rozpoczęcia rozmów w celu ustalenia możliwości i celowości wprowadzenia zmian do postanowień Umowy wyraźnie z takimi okolicznościami związanymi.

W przypadku nieosiągnięcia przez Strony porozumienia co do zakresu zmian w terminie 30 dni od otrzymania żądania podjęcia rozmów przez Stronę, Strony stosują dotychczasowe postanowienia Umowy.

- §6. W każdym przypadku dokonywania przez Wykonawcę Projektu zmian prawno-organizacyjnych dotyczących Wykonawcy Projektu, Wykonawca Projektu zobowiązany jest do poinformowania NCBR o zamiarze dokonania takiej zmiany.
- §7. NCBR uprawniony jest do zmiany Umowy, w tym w zakresie przewidywanej maksymalnej wysokości dofinansowania Programu, przewidywanej maksymalnej wysokości dofinansowania każdej Fazy, wskazanych w Regulaminie lub Umowie, jak również w zakresie wysokości maksymalnego dofinansowania przez NCBR działań Wykonawcy Projektu w ramach każdej Fazy, wskazanego w ART. 20, m.in. w następujących przypadkach:
- 1) podjęcie przez jakikolwiek organ, w tym organ, z którym NCBR zawarło umowę o przyznaniu NCBR środków finansowych na realizację Programu, w tym wykonywanie Umowy, jakiegokolwiek decyzji lub działań zmierzających do odzyskania jakiegokolwiek części tych środków finansowych;
 - 2) nałożenia na NCBR, przez jakikolwiek organ, w tym organ, z którym NCBR zawarło umowę o przyznaniu NCBR środków finansowych na realizację Programu, w tym wykonywanie Umowy, jakiegokolwiek korekty finansowej, niezależnie od podstawy jej nałożenia, w tym na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 [tj. z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460)], powodującej obowiązek po stronie NCBR do zwrotu części lub całości uzyskanych środków finansowych.
- §8. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w ART. 35 §7 i §8 Strony podejmą wszelkie czynności powodujące zmianę postanowień Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania ich do zaistniałych okoliczności, uwzględniające postanowienia ART. 20 §19.

ROZDZIAŁ XI. DEFINICJE POJĘĆ STOSOWANYCH W UMOWIE

ART. 36. [DEFINICJE]

W braku wyraźnego odmiennego postanowienia Umowy, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

- §1. **Background IP** – oznacza wszelkie prawa do wszelkich przedmiotów praw własności intelektualnej przysługujące Wykonawcy Projektu (tj. do których posiada prawa wyłączne lub z których korzysta na podstawie licencji/sublicencji), które nie powstały w wyniku wykonywania Umowy, ale są związane z Foreground IP, w ten sposób, że bez posiadania ww. praw nie jest możliwe swobodne korzystanie z Wyników Prac B+R w pełnym zakresie, a które Wykonawca Projektu wykorzystał (zastosował) przy wykonywaniu Umowy, w szczególności prawa do lub udziały w prawach do niżej wymienionych przedmiotów praw własności intelektualnej, niezależnie od tego, czy zostały złożone, zgłoszone, zarejestrowane przez właściwe organy czy wpisane do właściwych rejestrów w celu uzyskania ochrony i niezależnie od tego czy obecnie

lub w przyszłości zostaną złożone, zgłoszone, zarejestrowane w celu uzyskania ochrony, w tym między innymi prawa do poniższych przedmiotów praw własności intelektualnej:

- 1) wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, projektów racjonalizatorskich, znaków towarowych;
- 2) utworów, przedmiotów praw pokrewnych;
- 3) baz danych;
- 4) Know-how;

a w przypadku wątpliwości także każdy przedmiot ww. praw.

- §2. **Badanie Kluczowe** – oznacza badania wskazane przez Wykonawcę w Koncepcji jako mające najistotniejsze znaczenie dla realizacji danego Zadania częściowego, które mogą podlegać Wizytom Referencyjnym;
- §3. **Bloki (lub w liczbie pojedynczej Blok)** – oznacza bloki energetyczne, parowe, podkrytyczne klasy 200 MWe, opalane węglem kamiennym lub węglem brunatnym;
- §4. **Blok referencyjny** – Blok wykorzystywany przez Wykonawcę Projektu w celu przeprowadzenia Fazy III, niezbędny do weryfikacji Wyników Prac Fazy I i Wyników Prac Fazy II w warunkach rzeczywistych, zapewniany przez Wykonawcę Projektu w jego własnym zakresie, przy czym nie stanowiący własności Wykonawcy Projektu, ani też jakiegokolwiek Podmiotu Powiązanego z Wykonawcą Projektu lub Podmiotu Zależnego od Wykonawcy Projektu, będącego podmiotem z grupy kapitałowej Wykonawcy Projektu lub grupy kapitałowej, do której można zaliczyć Wykonawcę Projektu;
- §5. **Dane Finansowe** – oznacza dokument sporządzony w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), w języku polskim, zawierający elementy wskazane w Regulaminie, stanowiący element Raportu, takie dane jak wysokość rzeczywistych nakładów na wykonanie każdego Zadania częściowego, odnoszący się do każdego Zadania częściowego oraz do oczekiwanych zmian w kosztach eksploatacji Bloku w skali jednego roku kalendarzowego po zastosowaniu Metody, w tym Capex i Opex, w rozumieniu Regulaminu, opisane także w Regulaminie;
- §6. **Dane Finansowe po Weryfikacji NCBR** – oznacza Dane Finansowe uwzględniające Weryfikację Danych Finansowych przez NCBR;
- §7. **Dokumentacja B+R** – oznacza całość zmaterializowanych Wyników Prac B+R, niezależnie od formy ich utrwalenia (w szczególności w formie papierowej, elektronicznej, wizualnej lub wielowymiarowych modeli) i niezależnie od formy ich zapisu (w szczególności za pomocą tekstu, obliczeń, dźwięku, obrazu, rysunku, innych form graficznych, zestawień lub tabel), zarówno w formie końcowej jak również – w przypadku gdy Wykonawcy Projektu do terminu jej dostarczenia NCBR nie udało się zakończyć prac nad danym elementem Dokumentacji B+R – w formie roboczej, umożliwiające nieograniczone korzystanie z Metody, w tym Materiały, w szczególności: musi obejmować dokumentację wykonawczą, technologiczno-mechaniczną, elektryczną, automatyki, sterowań i zabezpieczeń, budowlaną, wraz z opisem funkcjonalno-użytkowym; w każdym przypadku elementy Dokumentacji B+R muszą być sporządzone w języku polskim lub opatrzone tłumaczeniem przysięgłym z języka obcego na język polski;



- §8. **Dokumentacja Metody** – oznacza Dokumentację B+R przekazaną przez Wykonawcę Projektu do NCBR na zakończenie Fazy III, zawierającą kompletny opis Metody;
- §9. **Dzień Roboczy** – oznacza dowolny dzień, z wyjątkiem soboty, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych w Polsce od pracy;
- §10. **Faza** – oznacza Fazę I lub Fazę II lub Fazę III;
- §11. **Faza I** – oznacza wydzielony pod względem czasowym i funkcjonalnym szczebel realizacji Umowy, o którym mowa w ART. 8 §2 pkt 1) oraz ART. 14 oraz w Regulaminie;
- §12. **Faza II** – oznacza wydzielony pod względem czasowym i funkcjonalnym szczebel wykonania Umowy, o którym mowa w ART. 8 §2 pkt 2) i ART. 15 oraz w Regulaminie;
- §13. **Faza III** – oznacza wydzielony pod względem czasowym i funkcjonalnym szczebel realizacji Umowy, o którym mowa w ART. 8 §1 pkt 3) i ART. 17 oraz w Regulaminie;
- §14. **Fazy** – oznacza Fazę I, Fazę II i Fazę III łącznie;
- §15. **Foreground IP** – oznacza prawa własności intelektualnej do Wyników Prac B+R, w tym prawo do korzystania i rozporządzania Wynikami Prac B+R bez ograniczeń czasowych, terytorialnych ani żadnych innych, w tym w szczególności:
- 1) prawa do uzyskania patentu na wynalazki,
 - 2) prawa do uzyskania praw ochronnych na wzory użytkowe,
 - 3) prawa do uzyskania praw z rejestracji wzorów przemysłowych,
 - 4) prawa do uzyskania praw z rejestracji topografii układów scalonych,
 - 5) prawa do uzyskania praw ochronnych na znaki towarowe,
 - 6) prawa do korzystania z i rozporządzania projektami racjonalizatorskimi,
 - 7) prawa do korzystania z i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do utworów na wszelkich znanych polach eksploatacji w chwili zawarcia Umowy, w tym w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 i art. 74 ust. 4 Ustawy o Prawie Autorskim oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do w/w utworów (przez wykonywanie zależnych praw autorskich rozumie się tworzenie, korzystanie z i rozporządzanie opracowaniami utworów),
 - 8) prawa do korzystania z i rozporządzania przedmiotami praw pokrewnych na wszelkich znanych polach eksploatacji w chwili zawarcia Umowy, w tym w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w art. 94 ust. 4 Ustawy o Prawie Autorskim,
 - 9) prawa do pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości, zgromadzonych w bazach danych,
 - 10) prawa do korzystania z i rozporządzania Know-how;
- a w przypadku wątpliwości także każdy przedmiot ww. praw.
- §16. **Harmonogram Programu albo w skrócie Harmonogram** – oznacza harmonogram realizacji Umowy, przekazany Wykonawcy Projektu na etapie Konkursu jako załącznik do Regulaminu stanowiącego Załącznik nr 1) do Umowy;



§17. **Harmonogram Rzeczowo-Finansowy** – oznacza dokument sporządzony w formie pisemnej, (pod rygorem nieważności), w języku polskim, zawierający elementy wskazane w Regulaminie, stanowiący element Raportu, odnoszący się odrębnie do każdego Zadania cząstkowego, w zakresie oczekiwanych płatności za wykonywanie Umowy w związku z prowadzonymi Pracami B+R w ramach danych Zadań Cząstkowych (w wysokości łącznej za realizację każdego Zadania Cząstkowego w Fazie II i III) nie przekraczającej poziomu dofinansowania przeznaczonego dla jednego Wykonawcy Projektu, opisany także w Regulaminie;

§18. **Harmonogram Rzeczowo-Finansowy po Weryfikacji przez NCBR** – oznacza Harmonogram Rzeczowo-Finansowy uwzględniający Weryfikację Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przez NCBR;

§19. **Informacja Poufna** – oznacza informację mieszczącą się w następujących zakresach, o ile z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie wynika inaczej:

- 1) tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.);
- 2) dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.);
- 3) treść łączących Strony umów i wszelkie warunki współpracy Stron, w tym również wynikające z Umowy;
- 4) informacje o charakterze technicznym lub objęte tajemnicą handlową, dotyczące w szczególności produktów, procedur, cen, działalności i sytuacji finansowej;
- 5) wszelkie inne informacje techniczne, technologiczne, praktyczne, handlowe lub organizacyjne, w tym wszelkie projekty, procedury, notatki, metody, rysunki, obrazy, opisy, schematy, specyfikacje, wzory, zestawienia, kompilacje i podobne opracowania;
- 6) Wiedzę NCBR.

Dla uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że Informacją Poufną nie jest informacja:

- 1) powszechnie znana;
- 2) własna danej Strony, opracowana niezależnie od innej ze Stron, bez korzystania z Informacji Poufnych innej Strony;
- 3) uzyskana od osoby trzeciej, która nie miała obowiązku zachowania poufności w odniesieniu do tych informacji, o ile zarówno osoba trzecia, jak i dana Strona, uzyskała je w zgodny z prawem sposób;
- 4) której ujawnienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności jest Informacją Publiczną;
- 5) której ujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże tylko w niezbędnym zakresie.

§20. **Informacja Publiczna** – oznacza informację publiczną w rozumieniu Ustawy o Informacji Publicznej;

§21. **Komercjalizacji Wyników Prac B+R** – oznacza oddanie do używania Wyników Prac B+R, w tym wszelkich niezbędnych do ich wykorzystania Foreground IP, jak i Background IP, osobom

trzecim, w celu ich komercjalizacji, tj. udostępnianie podmiotom zainteresowanym ich wykorzystaniem, w szczególności na podstawie niewyłącznej i odpłatnej licencji na zasadach rynkowych oraz na zasadach i zgodnie z ART. 25, Regulaminem, Wnioskiem i Projektem, umowy najmu lub dzierżawy;

- §22. **Komisja Konkursowa** – oznacza ciało kolegialne powołane przez NCBR, które dokonywało oceny Wniosków składanych w toku Kwalifikacji do Postępowania, a na etapie wykonywania Umowy dokonuje oceny Wyników Prac Fazy przedstawionych przez Uczestników Programu po każdej z Faz, w skład którego wchodzi eksperci, posiadający wiedzę specjalistyczną związaną z przedmiotem Umowy, składające się z członków Komisji konkursowej, w rozumieniu definicji określonych w Regulaminie i innych ekspertów wyznaczonych przez NCBR;
- §23. **Koncepcja** – oznacza projekt Metody w formie podsumowania wyników Prac B+R i innych prac wykonanych przez Wykonawcę Projektu w Fazie I, sporządzonego w formie pisemnej, (pod rygorem nieważności) w języku polskim, wraz z wszelkimi dokumentami, wnioskami, elementami, przygotowany przez Wykonawcę Projektu na koniec Fazy I, obejmujący elementy wskazane w Regulaminie i Umowie, w tym wykaz Badań Kluczowych, składany zgodnie z Umową i Regulaminem oraz oceniany i weryfikowany zgodnie z Umową i Regulaminem; Koncepcja stanowi element Wyników Prac Fazy I prowadzonych przez Wykonawcę Projektu, opisana także w Regulaminie;
- §24. **Konkurent Wykonawcy** – oznacza inny niż Wykonawca Projektu podmiot, również wyłoniony w ramach Konkursu, z którym NCBR zawarł umowę w celu realizacji Programu, na zasadach i w przedmiocie analogicznych do określonych Umową, będący Uczestnikiem Programu;
- §25. **Konkurs** – oznacza postępowanie konkursowe, którego przedmiotem jest wykonanie i dofinansowanie wykonania projektu, przeprowadzone w trybie konkursu, o którym mowa w Ustawie o NCBR oraz z uwzględnieniem trybu zamówień przedkomercyjnych (*pre-commercial procurement*), będące zamówieniem publicznym podlegającym wyłączeniu spod stosowania Ustawy PZP, realizowane na podstawie Regulaminu, którego treść stanowi Załącznik nr 1) do Umowy, przeprowadzone w celu realizacji Programu;
- §26. **Know-how** – oznacza w szczególności informacje techniczne, technologiczne, praktyczne, handlowe, organizacyjne, koncepcje, pomysły, idee, założenia, wytyczne, ogólne ramy i struktury, metody, techniki, nazwy, wzory, znaki, treści, oprogramowanie, interfejsy systemowe, szablony, metodologie, narzędzia, procedury, umiejętności i technologie, algorytmy, nieujawnione do wiadomości publicznej, bez względu na to, czy mogą być przedmiotem praw wyłącznych, w szczególności takich jak patenty, wzory użytkowe lub przemysłowe;
- §27. **Kwalifikacja** – oznacza etap Programu, polegający na weryfikacji Wniosków, składanych przez wnioskodawców przystępujących do Konkursu, zgodnie z Regulaminem, poprzez podanie Wniosków ocenie formalnej i ocenie merytorycznej zgodnie z Regulaminem, zmierzający do dopuszczenia wnioskodawców do zawarcia z NCBR umów, w przedmiocie jak niniejsza Umowa;
- §28. **Lista Kwalifikacyjna** – oznacza dokument sporządzony w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) w trakcie Fazy przez Komisję Konkursową, zgodnie z postanowieniami Umowy

(ROZDZIAŁ IV.), po Odbiorze Wyników Prac Fazy, przeprowadzeniu oceny Wyników Prac Fazy, wskazujący Uczestników Programu rekomendowanych do dalszej realizacji umów w ramach Programu na podstawie Wyniku Pozytywnego, w liczbie nie większej niż przypisana do kolejnej Fazy oraz Uczestników Programu nierekomendowanych do dalszej realizacji umów w ramach Programu na podstawie Wyniku Negatywnego albo Wyniku Końcowego;

- §29. **Materiały** – wszelka dokumentacja, materiały, informacje i opisane doświadczenia techniczne potrzebne do swobodnego korzystania z (w tym dowolnego modyfikowania) Wyników Prac B+R i przedmiotów Background IP, a w szczególności ich podstawowe założenia, opis techniczny, specyfikację oraz ich wizualizacje, kody źródłowe, wynikowe, maszynowe i inne, dokumentację projektową i techniczną; jeżeli Materiały dotyczące korzystania z przedmiotów Background IP podlegają lub będą podlegać ochronie prawnej, to do praw własności intelektualnej do Materiałów odpowiednio stosuje się postanowienia dotyczące Background IP; jeżeli Materiały dotyczące korzystania z Wyników Prac B+R podlegają lub będą podlegać ochronie prawnej, to do praw własności intelektualnej do Materiałów odpowiednio stosuje się postanowienia dotyczące Foreground IP;
- §30. **Metoda** – oznacza opracowaną, w wyniku przeprowadzenia Prac B+R w toku Fazy I, Prac B+R w toku Fazy II i Prac B+R w toku Fazy III, innowacyjną (rozumianą jako dotychczas nie powstałą lub w sposób znaczny zmodyfikowaną technologię), referencyjną, testową, nowatorską, niskonakładową technologię modernizacji Bloków, rozumianą jako zbiór rozwiązań technicznych zmierzających do zmiany podstawowych parametrów pracy i utrzymania Bloków dostosowujących je do nowych wymagań i określonego reżimu pracy z większą zmiennością obciążenia i z dużą liczbą odstawień i uruchomień, a także zbiór rozwiązań organizacyjnych, prawnych, biznesowych, która to Metoda zostanie ujęta w Dokumentacji Metody, w innej Dokumentacji B+R i Wynikach Prac B+R; Metoda musi nadawać się do praktycznego zastosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach Komercjalizacji Wyników Prac B+R, na zasadach określonych Umową; w celu usunięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, że Metoda wchodzi w skład Foreground IP, w konsekwencji wszelkie postanowienia Umowy odnoszące się do Foreground IP odnoszą się wprost do Metody;
- §31. **NCBR lub Centrum** – oznacza Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, szczegółowo opisane w komparycji Umowy;
- §32. **Obciążenie** – oznacza jakiegokolwiek obciążenie prawa, w szczególności zastaw zwykły, skarbowy lub rejestrowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, opcję, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa albo jakiegokolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym (w tym dzierżawa);
- §33. **Odbiór Wyniku Prac Fazy lub Odbiór** – oznacza czynności mające na celu potwierdzenie zgodnego z Umową i Regulaminem oraz terminowego dostarczenia NCBR Wyników Prac Fazy, przy czym w Fazy III może nastąpić wyłącznie wówczas gdy prawidłowo dokonano wszystkich Odbiorów Częściowych w Fazy III;



- §34. **Odbiór Częściowy w Fazie III** – oznacza czynności mające na celu potwierdzenie zgodnego z Umową, terminowego prowadzenia Prac B+R w ramach Fazy III, określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, dotyczących danego Zadania Częstkowego, przy czym nie stanowiący podstawy do zakończenia Prac B+R w Fazie III;
- §35. **Oświadczenie o Zmianie Wyniku Fazy I** – oznacza oświadczenie przedstawiciela NCBR doręczane Wykonawcy Projektu po Selekcji w ramach Fazy I, przed przystąpieniem do prac w ramach Fazy II, skutkujące zmianą Wyniku Negatywnego otrzymanego przez Uczestnika Programu po Selekcji w ramach Fazy I na Wynik Pozytywny lub zmianą Wyniku Pozytywnego otrzymanego przez Uczestnika Programu po Selekcji w ramach Fazy I na Wynik Negatywny;
- §36. **Oświadczenie o Zmianie Wyniku Fazy II** – oznacza oświadczenie przedstawiciela NCBR doręczane Wykonawcy Projektu po Selekcji w ramach Fazy II, przed przystąpieniem do prac w ramach Fazy II albo w toku prowadzenia prac Fazy III (w zależności od sytuacji określonej w Umowie), skutkujące zmianą Wyniku Negatywnego otrzymanego przez Uczestnika Programu po Selekcji w ramach Fazy II na Wynik Pozytywny lub zmianą Wyniku Pozytywnego otrzymanego przez Uczestnika Programu po Selekcji w ramach Fazy II na Wynik Negatywny;
- §37. **Płatność Częściowa** – oznacza płatność części dofinansowania w ramach realizacji Fazy III, zgodnie z postanowieniami Umowy, na podstawie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego po Weryfikacji przez NCBR, dokonywaną wyłącznie po każdorazowym Odbiorze Częściowym w Fazie III;
- §38. **Podmiot Powiązany** – oznacza jednostkę zależną, jednostkę dominującą, jednostkę współzależną i jednostkę stowarzyszoną danego podmiotu w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości albo – w przypadku stosowania przez dany podmiot MSR – w rozumieniu MSR;
- §39. **Podmiot Zależny** – jednostkę zależną w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości albo – w przypadku dopuszczonego stosowania przez dany podmiot MSR – w rozumieniu MSR;
- §40. **Podwykonawca** – oznacza osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, a także osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, realizującą określone rodzaje i ilości pracy związanej z przedmiotem Umowy na podstawie umowy z Wykonawcą Projektu;
- §41. **Pomiary** – oznacza łącznie Pomiary I i Pomiary II;
- §42. **Pomiary I** – oznacza czynności pomiarowe dokonywane przez NCBR, zgodnie z Umową przed podjęciem Prac B+R w ramach Fazy III, przy czym możliwe jest dokonanie ich przez podmiot zewnętrzny, działający na zlecenie NCBR, dokonane na Bloku wskazanym przez Wykonawcę Projektu przed rozpoczęciem Prac B+R w ramach Fazy III, zmierzające do ustalenia parametrów funkcjonowania Bloku przed wprowadzeniem zmian wynikających z Wyników Prac Fazy I i II, a realizowanych w ramach Fazy III, zmierzające do ustalenia parametrów funkcjonowania Bloku przed wprowadzeniem zmian wynikających z Wyników Prac Fazy I i II, a realizowanych w ramach Fazy III;
- §43. **Pomiary II** – oznacza czynności pomiarowe dokonywane przez NCBR, zgodnie z Umową, przy czym możliwe jest dokonanie ich przez podmiot zewnętrzny, działający na zlecenie NCBR, dokonane na Bloku wskazanym przez Wykonawcę Projektu po przeprowadzeniu Prac B+R



w ramach Fazy III, zmierzające do ustalenia wpływu zastosowania Metody na parametry Bloku ustalone w ramach Pomiarów I, tj. skuteczności Metody w stosunku do założeń wskazanych w Koncepcji oraz weryfikacji parametrów funkcjonowania Bloku po przeprowadzeniu Prac B+R w ramach Fazy III, tj. weryfikacji w środowisku rzeczywistym Wyników Prac Fazy I i Wyników Prac Fazy II; Pomiary II będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej, której wynik może być pozytywny lub negatywny;

§44. **Prace Badawczo-Rozwojowe (albo w skrócie Prace B+R)** – oznacza działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.) (ang. *research and development*);

§45. **Program** – oznacza całość działań podejmowanych przez NCBR i zmierzających do stworzenia innowacyjnej (rozumianej jako dotychczas nie powstała lub w sposób znaczny zmodyfikowana), nowatorskiej technologii modernizacji Bloków, a tym samym innowacyjnego rozwiązania na rzecz znacznej modernizacji sieci wytwarzania energii elektrycznej, w tym działań o charakterze badawczo-rozwojowym wymaganych do realizacji wskazanego zamierzenia, prowadzonych zgodnie z trybem określonym w Ustawie o NCBR, z uwzględnieniem wytycznych dotyczących trybu zamówienia przedkomercyjnego; dodatkowo opisany w Regulaminie (Program Bloki 200+);

§46. **Projekt** – oznacza dokument sporządzony w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), w języku polskim, składany przez Wnioskodawcę zgodnie z Regulaminem, stanowiący część składową Wniosku, podlegający ocenie zgodnie z Regulaminem, zawierający elementy określone w Regulaminie;

§47. **Projekt podstawowy** – dokument, sporządzony w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), w języku polskim, opracowany przez Wykonawcę Projektu, stanowiący element Raportu, w którym zamieszczone zostaną szczegółowe opisy planowanych do realizacji Prac B+R w toku Fazy III, zawierający co najmniej (niezależnie od elementów wskazanych w Regulaminie): założenia projektowe, specyfikację urządzeń plan i harmonogram Prac B+R w toku Fazy III, schematy, obliczenia, zużycia mediów, wydajności instalacji, zakres dostaw, schematy bilansowe, skróśne oddziaływania, szacowane nakłady i koszty eksploatacji, spodziewane efekty implementacji, zakres ryzyk identyfikowanych przez Wykonawcę Projektu co do wpływu prowadzenia Prac B+R oraz ich wyników na funkcjonowanie Bloków oraz zakres ryzyk dotyczących zastosowania Metody itp., przy czym jego treść merytoryczna musi uwiarygodniać wykonalność w pełnym zakresie i w przewidywanym czasie Prac B+R planowanych do realizacji w Fazy III, opisany także w Regulaminie;

§48. **Protokół Odbioru** – oznacza pisemny – lub w razie pisemnego porozumienia Stron – elektroniczny dokument potwierdzający Odbiór Wyniku Prac Fazy lub Odbiór Częściowy w Fazy III, zawierający co najmniej wyszczególnienie przedmiotu Odbioru oraz przyjęcie przedmiotu Odbioru bez uwag, z uwagami lub uzasadnioną odmową Odbioru, zawarty pomiędzy NCBR a Wykonawcą Projektu;

§49. **Raport** – oznacza sporządzone w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), w języku polskim, podsumowanie wyników Prac B+R i innych prac wykonanych przez Wykonawcę Projektu w Fazy II, w tym Wyników Prac Fazy II, wraz z wszelkimi dokumentami, wnioskami,



elementami, w tym w zakresie porównania założeń przedstawionych przez Wykonawcę Projektu w Koncepcji oraz wyników przeprowadzonych Prac B+R, spełnienia wskazanych założeń, określenia stwierdzonych odstępstw, określające możliwe postąpienia, zmiany do Koncepcji w tym formalne i merytoryczne, o których mowa w Regulaminie, opisany także w Regulaminie;

- §50. **Regulamin** – oznacza Regulamin, którego treść stanowi Załącznik nr 1) do Umowy,
- §51. **Roszczenie Osoby Trzeciej** – oznacza żądanie osoby trzeciej związane z naruszeniem przysługujących jej praw, a w szczególności praw własności intelektualnej, Know-how lub dóbr osobistych;
- §52. **Selekcja** – zespół działań opisanych Umową, następujących w ramach zakończenia każdej Fazy, w zakresie których następuje wybór Uczestników Programu, którzy będą realizować dalsze Fazy na podstawie odpowiednich umów zawartych z Uczestnikami Programu. Selekcja rozpoczyna się z dostarczeniem do NCBR przez Uczestników Programu Wyników Prac Fazy oraz Dokumentacji B+R (w tym Dokumentacji Metody) oraz kończy z chwilą doręczenia Wykonawcom Wyników Pozytywnych, Wyników Negatywnych albo Wyników Końcowych;
- §53. **Siła Wyższa** – oznacza zdarzenie zewnętrzne, o charakterze nadzwyczajnym, pozostające poza kontrolą Strony, niezależne od Stron, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przy użyciu zwykłych środków i zachowaniu należytej staranności, takie jak: klęski żywiołowe, pożary, wypadki transportowe, strajki, blokady dróg, decyzje organów administracji publicznej, oraz PSE, URE, UDT czasowo wstrzymujące możliwość wykonania prac, zarządzenia organów państwowych;
- §54. **Strona** – oznacza z osobna każdą ze Stron niniejszej Umowy, tj. NCBR lub Wykonawcę Projektu;
- §55. **Uczestnik Programu** – oznacza Wykonawcę Projektu lub Konkurenta Wykonawcy;
- §56. **Umowa** – oznacza niniejszą umowę;
- §57. **Ustawa k.c.** – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), a w przypadku uchylenia wskazanej ustawy – oznacza akt prawa, który zastąpił oznaczoną powyżej ustawę;
- §58. **Ustawa o Finansach Publicznych** – oznacza ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), a w przypadku uchylenia wskazanej ustawy – oznacza akt prawa, który zastąpił oznaczoną powyżej ustawę;
- §59. **Ustawa o Informacji Publicznej** – oznacza ustawę z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.), a w przypadku uchylenia wskazanej ustawy – oznacza akt prawa, który zastąpił oznaczoną powyżej ustawę;
- §60. **Ustawa o NCBR** – oznacza ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1373), a w przypadku uchylenia wskazanej ustawy – oznacza akt prawa, który zastąpił oznaczoną powyżej ustawę;



- §61. **Ustawa OKIK** – oznacza ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), a w przypadku uchylenia wskazanej ustawy – oznacza akt prawa, który zastąpił oznaczoną powyżej ustawę;
- §62. **Ustawa o Prawie Autorskim** – oznacza ustawę z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.), a w przypadku uchylenia wskazanej ustawy – oznacza akt prawa, który zastąpił oznaczoną powyżej ustawę;
- §63. **Ustawa PWP** – oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 776 z późn. zm.), a w przypadku uchylenia wskazanej ustawy – oznacza akt prawa, który zastąpił oznaczoną powyżej ustawę;
- §64. **Ustawa PZP** – oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), a w przypadku uchylenia wskazanej ustawy – oznacza akt prawa, który zastąpił oznaczoną powyżej ustawę;
- §65. **MSR** – oznacza Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, o których mowa w art. 2 ust. 3 Ustawy o Rachunkowości;
- §66. **Ustawa o Rachunkowości** – oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.), a w przypadku uchylenia wskazanej ustawy – oznacza akt prawa, który zastąpił oznaczoną powyżej ustawę;
- §67. **Weryfikacja Danych Finansowych przez NCBR** – oznacza proces sprawdzenia przez NCBR dokumentu Danych Finansowych przygotowanego przez Wykonawcę Projektu, przy czym dokonywany on będzie przez podmiot niezależny od NCBR – rzeczoznawcę, uprawniony do przeprowadzania niezależnych wycen i ocen, posiadający wiedzę specjalistyczną w tym zakresie;
- §68. **Weryfikacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przez NCBR** – oznacza proces sprawdzenia przez NCBR Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przygotowanego przez Wykonawcę Projektu, przy czym dokonywany on będzie przez podmiot niezależny od NCBR – rzeczoznawcę, uprawniony do przeprowadzania niezależnych wycen i ocen, posiadający wiedzę specjalistyczną w tym zakresie;
- §69. **Wiedza NCBR** – oznacza cały Know-how, do którego prawa przysługują NCBR, lub który został wytworzony przez NCBR, Podmiot Zależny NCBR lub Podmiot Powiązany NCBR, lub który jest użytkowany/wykorzystywany przez NCBR, Podmiot Zależny NCBR lub Podmiot Powiązany NCBR na podstawie umowy zawartej z podmiotem uprawnionym z praw do Know-how a odpowiednio NCBR, Podmiotem Zależnym NCBR lub Podmiotem Powiązany NCBR;
- §70. **Wizyty Referencyjne** – oznacza sposób prowadzenia kontroli przeprowadzanych przez Wykonawcę Projektu Prac B+R, w tym Badań Kluczowych, dokonywany przez NCBR, w toku realizacji Fazy II, na zasadach określonych w Umowie;
- §71. **Wniosek** – oznacza wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie złożony przez Wykonawcę Projektu w ramach Konkursu, podlegający ocenie formalnej i ocenie merytorycznej w toku Kwalifikacji, zgodnie z Regulaminem;



- §72. **Wykonawca Projektu** – oznacza podmiot, z którym NCBR zawarł Umowę, przy czym w przypadku gdy Umowa zawarta jest przez więcej niż jednego Wykonawcę Projektu, w tym w przypadku gdy zawarli oni umowę konsorcjum, wszelkie odniesienia do Wykonawcy Projektu znajdują zastosowanie do każdego podmiotu, z którym NCBR zawarł daną Umowę (np. wszystkich członków konsorcjum z osobna);
- §73. **Wynik Prac B+R** – oznacza wszelkie efekty bezpośrednich lub pośrednich działań Wykonawcy Projektu w Fazach, niezależnie od ich materialnego lub niematerialnego wymiaru, a w szczególności Wyniki Prac Fazy, Dokumentację B+R (w tym Dokumentację Metody, wszelkie rozwiązania techniczne), w tym Foreground IP; przez Wyniki Prac B+R rozumie się także części lub fragmenty tychże;
- §74. **Wynik Prac Fazy** – oznacza Wynik Prac Fazy I, Wynik Prac Fazy II lub Wynik Prac Fazy III;
- §75. **Wynik Prac Fazy I** – oznacza dokument sporządzony w formie pisemnej, w języku polskim, przygotowany przez Wykonawcę Projektu na zakończenie prowadzenia Prac B+R w Fazie I, wraz z wszelkimi dokumentami, wnioskami, elementami, w tym formalnymi i merytorycznymi, w tym Koncepcję;
- §76. **Wynik Prac Fazy II** – oznacza raport sporządzony w formie pisemnej, w języku polskim, przygotowany przez Wykonawcę Projektu na zakończenie prowadzenia Prac B+R w Fazie II, wraz z wszelkimi dokumentami, wnioskami, elementami, w tym formalnymi i merytorycznymi, w tym w zakresie porównania założeń przedstawionych przez Wykonawcę Projektu w Koncepcji oraz wyników przeprowadzonych Prac B+R, spełnieniu ich, zakresu odstępstw, możliwych postąpień, zmian do Koncepcji, w tym Raport;
- §77. **Wynik Prac Fazy III** – oznacza Metodę opracowaną przez Wykonawcę Projektu, zmaterializowaną w formie dokumentu sporządzonego w formie pisemnej, w języku polskim, przygotowanego przez Wykonawcę Projektu na zakończenie prowadzenia Prac B+R w Fazie III, wraz z wszelkimi dokumentami, wnioskami, elementami, w tym formalnymi i merytorycznymi, w tym Dokumentację Metody;
- §78. **Wynik Końcowy** – oznacza oświadczenie przedstawiciela NCBR, doręczane Wykonawcy Projektu po Selekcji w ramach Fazy III w przypadkach wskazanych w Umowie, sporządzone w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) w oparciu o Listę Kwalifikacyjną, skutkujące zakończeniem Umowy. Do Wyniku Końcowego powinna zostać dołączona kopia Listy Kwalifikacyjnej, z zastrzeżeniem, że brak Listy Kwalifikacyjnej nie wpływa na skuteczność Wyniku Końcowego;
- §79. **Wynik Negatywny** – oznacza oświadczenie przedstawiciela NCBR, doręczane Wykonawcy Projektu po Selekcji w ramach Fazy I, Fazy II lub Fazy III w przypadkach wskazanych w Umowie, sporządzone w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) w oparciu o Listę Kwalifikacyjną lub w każdym przypadku wobec braku Odbioru Wyników Prac Fazy ze strony NCBR, skutkujące zakończeniem danej Fazy dla danego Uczestnika Programu i wygaśnięciem umowy z nim zawartej. Do Wyniku Negatywnego powinna zostać dołączona kopia Listy Kwalifikacyjnej, z zastrzeżeniem, że brak Listy Kwalifikacyjnej nie wpływa na skuteczność Wyniku Negatywnego;



- §80. **Wynik Pozytywny** – oznacza oświadczenie przedstawiciela NCBR, doręczane Wykonawcy Projektu w przypadkach wskazanych w Umowie, sporządzone w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) w oparciu o Listę Kwalifikacyjną, skutkujące zakończeniem Fazy I albo Fazy II dla danego Uczestnika Programu i jego dopuszczeniem odpowiednio do Fazy II albo do Fazy III oraz warunkujące rozpoczęcie odpowiednio Fazy II albo Fazy III przez Uczestnika Programu. Do Wyniku Pozytywnego powinna zostać dołączona kopia Listy Kwalifikacyjnej, z zastrzeżeniem, że brak Listy Kwalifikacyjnej nie wpływa na skuteczność Wyniku Pozytywnego;
- §81. **Zaliczka** – oznacza część środków finansowych przekazanych Wykonawcy Projektu zgodnie z Umową, przy czym podlegające rozliczeniu i zwrotowi na zasadach określonych Umową;
- §82. **Zadanie cząstkowe** – oznacza wymagania obligatoryjne, wymagania fakultatywne lub wymagania dodatkowe, szczegółowo określone w Regulaminie, osiągnięcia których Wykonawca Projektu podejmie się w toku realizacji Umowy, wskazane w Projekcie, Koncepcji, Raporcie uwzględnione w Wynikach Prac Fazy I, Wynikach Prac Fazy II oraz Wynikach Prac Fazy III, które będą podlegać ocenie dokonanej przez Komisję Konkursową, na podstawie zasad i kryteriów oceny Wyników Prac Fazy, określonych w Regulaminie i w Umowie;
- §83. **Zawiadomienia o możliwości przeprowadzenia Pomiarów** – oznacza odpowiednio Zawiadomienia o możliwości przeprowadzenia Pomiarów I albo Zawiadomienia o możliwości przeprowadzenia Pomiarów II;
- §84. **Zawiadomienia o możliwości przeprowadzenia Pomiarów I** – oznacza oświadczenie przedstawiciela Wykonawcy Projektu, sporządzone w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), doręczane NCBR przed przeprowadzeniem Pomiarów I, umożliwiające NCBR przeprowadzenie Pomiarów I;
- §85. **Zawiadomienia o możliwości przeprowadzenia Pomiarów II** – oznacza oświadczenie przedstawiciela Wykonawcy Projektu, sporządzone w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), doręczane NCBR przed przeprowadzeniem Pomiarów II, umożliwiające NCBR przeprowadzenie Pomiarów II;
- §86. **Zawiadomienie o Zakończeniu Pomiarów** – oznacza odpowiednio Zawiadomienie o Zakończeniu Pomiarów I albo Zawiadomienie o Zakończeniu Pomiarów II;
- §87. **Zawiadomienie o Zakończeniu Pomiarów I** – oznacza oświadczenie przedstawiciela NCBR, sporządzone w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), doręczane Wykonawcy Projektu po przeprowadzeniu Pomiarów I, w każdym przypadku przed zakończeniem Fazy III;
- §88. **Zawiadomienie o Zakończeniu Pomiarów II** – oznacza oświadczenie przedstawiciela NCBR, sporządzone w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), doręczane Wykonawcy Projektu po przeprowadzeniu Pomiarów II, w każdym przypadku przed zakończeniem Fazy III;
- §89. **Zdarzenie Nadzwyczajne** – oznacza okoliczności, które mogą w istotny sposób wpłynąć na terminowość lub prawidłowość wykonania Umowy przez Wykonawcę Projektu.

ROZDZIAŁ XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ART. 37. [KOMUNIKACJA STRON I ICH PRZEDSTAWICIELE]

- §1. NCBR ustanawia następujący personel uprawniony do dokonywania bieżących ustaleń w ramach wykonywania Umowy:
- 1) _____ tel.: _____ e-mail: _____
 - 2) _____ tel.: _____ e-mail: _____
- §2. Przedstawicielem/Przedstawicielami Wykonawcy Projektu uprawnionym do dokonywania bieżących ustaleń w ramach wykonywania Umowy jest/są:
- 1) _____ tel.: _____ e-mail: _____
 - 2) _____ tel.: _____ e-mail: _____
- §3. Strony dopuszczają możliwość komunikowania się drogą pisemną oraz przy użyciu poczty elektronicznej. Komunikacja pocztą elektroniczną nie obejmuje sporządzania przez Strony Protokołów Odbioru, zatwierdzania Dokumentacji B+R (w tym Dokumentacji Metody) oraz wprowadzania zmian do Umowy, dla których to czynności zastrzega się formę pisemną pod rygorem nieważności, jak również wszelkich innych oświadczeń Stron Umowy, mających znaczenie dla wykonywania Umowy.
- §4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o każdej zmianie swoich danych teleadresowych oraz zmianie danych kontaktowych swoich Przedstawicieli. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencję dostarczoną na dotychczasowy adres poczty tradycyjnej lub elektronicznej uznawać się będzie za doręczoną.
- §5. Jakakolwiek korespondencja związana z realizacją Umowy jest uznawana za skutecznie doręczoną w chwili, gdy została skutecznie doręczona właściwej Stronie lub Strona taka miała możliwość się z nią zapoznać (w tym gdy odmówiła przyjęcia korespondencji).

ART. 38. [ROZWIĄZYWANIE SPORÓW]

- §1. Strony będą podejmować próby polubownego rozwiązywania zaistniałych sporów w toku wykonywania Umowy.
- §2. W przypadku nie dojścia Stron do porozumienia, wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy, nierozwiązane polubownie, poddane będą rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

ART. 39. [KLAUZULA SALWATORYJNA]

- §1. Strony oświadczają, że wszelkie postanowienia niniejszej Umowy uznają za ważne i wiążące. W przypadku, gdyby jakiegokolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne lub nieskuteczne, jego nieważność lub nieskuteczność nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Umowy.
- §2. Z zastrzeżeniem ART. 39 §1, Strony zobowiązują się niezwłocznie zastąpić nieważne lub nieskuteczne postanowienie Umowy innym postanowieniem, dozwolonym w świetle przepisów

prawa, które będzie najbliższe intencji nieważnego lub nieskutecznego postanowienia Umowy.

ART. 40. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

- §1. Żadna ze Stron nie ma prawa do dokonania przeniesienia praw lub obowiązków z Umowy, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie w niej przewidzianych.
- §2. Prawem rządzącym niniejszą Umową jest prawo polskie. W zakresie nie uregulowanym w Umowie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Ustawy o NCBR, w szczególności w zakresie obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego zgodnie z art. 44 Ustawy o NCBR.
- §3. Umowa zawiera [___] ponumerowane strony.
- §4. Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach mających moc oryginału, po jednym dla Wykonawcy Projektu i trzech dla NCBR .
- §5. Poniższe załączniki stanowią integralną część Umowy:
 - 1) Regulamin,
 - 2) Harmonogram,
 - 3) wzór raportu,
 - 4) wzór umowy o zachowaniu poufności,
 - 5) wzór weksla i deklaracji wekslowej składanej w związku z zabezpieczeniem wykonania Umowy w Fазie II;
 - 6) wzór weksla i deklaracji wekslowej składanej w związku z zabezpieczeniem wykonania Umowy w Fазie II.

[PODPISY ZOSTAŁY ZŁOŻONE PRZEZ STRONY NA ODRĘBNYM ARKUSZU]