

DAZ.263.100.2020

Wykonawcy zainteresowani udziałem

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: Postępowania nr 84/20/PU/P79 o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia przedkomercyjnego (PCP) w ramach Przedsięwzięcia: „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Zamawiający, informuje, że drogą elektroniczną wpłynęło pytanie dotyczące Przedsięwzięcia. Poniżej Zamawiający przedstawia ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Po przeanalizowaniu warunków konkursu zauważyliśmy niekonsekwencję działań - zwycięzca konkursu staje się przegranym, za sprawą niewspółmiernie małego nakładu środka na III etap konkursu - Budynek Demonstracyjny. Sprawa w szczególności dotyczy strumienia socjalnego 11,5 mln zł oraz senioralnego 8,1 mln zł. Z założenia demonstrator ma zostać nieodpłatnie przekazany na własność partnera strategicznego, jednak środki na jego utworzenie są zobowiązaniem wykonawcy wobec NCBR. Etap I oraz II konkursu wyłania uczestników z opracowanymi i przebadanymi technologiami. Są one wyjątkowo poszukiwane na rynku, więc po wykonaniu odpowiedniej certyfikacji ich wdrożenie nie powinno stanowić najmniejszego problemu.

Sytuacja dla zwycięzcy konkursu jest natomiast diametralnie inna. Otrzymuje on środki na wykonanie demonstratora, jednak są one zobowiązaniem obciążającym potencjalne przyszłe zyski. Nie zapominamy o teoretycznym zysku dla zwycięzcy, którym jest promocja projektu. Jest to jednak profit jedynie formalnie, z uwagi na wysokie ryzyko przeprowadzenia przez partnera strategicznego NCBR kampanii marketingowej, niezgodnej z interesami zwycięzcy i działającej na jego niekorzyść. Taka sytuacja nie grozi natomiast “przegranym”. Potencjalny zewnętrzny inwestor, działający zgodnie z myślą producenta, ma porównywalne, jeśli nie większe szanse na odniesienie rynkowego sukcesu.

Utrzymanie tak niekorzystnej sytuacji dla zwycięzcy konkursu, może skutkować dążeniem uczestników do przegranej już w II etapie. Istnieje ryzyko, że posłużą do tego celowe obniżanie jakości swojej pracy

przez uczestników, co doprowadzi do pogorszenia poziomu projektów konkursowych. Sugerujemy wyeliminowanie tego zagrożenia, ponieważ leży to w interesie zarówno NCBR jak i wszystkich uczestników programu Demonstrator+.

Odpowiedź:

Zamawiający zwraca uwagę, że zademonstrowana w praktyce przez Wykonawcę zdolność do opracowania oraz realizacji Budynku Demonstracyjnego (dalej nazywanego „Demonstratorem”) może mieć ogromną wagę dla Wykonawcy, gdyż jest ona dowodem, że jego technologia jest innowacyjna, efektywna i spełnia szereg ambitnych wymagań stawianych przez Zamawiającego, a tym samym stanowi najlepszy rodzaj promocji dla Wykonawcy.

Realizacja Etapu I Przedsięwzięcia pozwoli Wykonawcy na doprowadzenie opracowywanych przez siebie technologii do poziomu umożliwiającego weryfikację ich parametrów za pomocą np. badań laboratoryjnych, jak też zastosowanie rozwiązań Wykonawcy w Prototypie Technologii. Natomiast realizacja Etapu II Przedsięwzięcia pozwoli Wykonawcy na dalsze doskonalenie oraz certyfikację technologii opracowanej w Etapie I, jak również dostarczenie kolejnego Prototypu Technologii. Omawiany Prototyp stanowić będzie wdrożenie Technologii dostarczonej przez Wykonawcę. Wdrożenie ww. technologii w skali umożliwiającej zastosowanie w praktyce (wdrożenie przemysłowe) nastąpi z kolei podczas etapu III Przedsięwzięcia, w ramach którego odbędzie się realizacja oraz testy Demonstratorów.

Zamawiający, biorąc pod uwagę przesłane zapytanie, przychyliła się do jego treści oraz, w celu podkreślenia korzyści dla Wykonawcy opracowującego Demonstrator, **dokonuje zmian w dokumentacji Przedsięwzięcia w zakresie Demonstratora** i jego wykorzystania po zakończeniu Przedsięwzięcia:

- Przede wszystkim, Zamawiający decyduje się uwzględnić znaczną część dochodu (o ile ww. dochód wystąpi) z działalności Demonstratora Technologii na potrzeby rozliczenia zobowiązań Wykonawcy do zapłaty Przychodu z Komercjalizacji na rzecz NCBR, przy zabezpieczeniu wpływu Wykonawcy na działanie Demonstratora Technologii (szczegółowa informacja została przedstawiona odpowiednio w Art. 29 §6 oraz Art. 27 §1A ust. 6) Załącznika nr 8 do Regulaminu – tekst jednolity z dn. 5 lutego 2021 r.),
- Zamawiający zapewnia Wykonawcy realizującemu Etap III dostęp do Demonstratora Technologii na potrzeby prezentacji przez Wykonawcę opracowanej przez siebie Technologii (m.in. za pomocą zapraszania do oględzin Demonstratora swoich gości oraz potencjalnych klientów),
- Zamawiający zapewnia Wykonawcy 2 mieszkania demonstracyjne w przypadku Strumienia I - budownictwo społeczne oraz 2 mieszkania demonstracyjne w przypadku Strumienia II – budownictwo senioralne na dowolne cele,
- Partner Strategiczny jest zobowiązany do zorganizowania 3 konferencji z udziałem wykonawcy w ciągu Okresu Demonstracji zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Regulaminu,
- Zamawiający zapewnia Wykonawcy popularyzację i promocję opracowanej przez niego Technologii w ramach działań własnych NCBR promujących Przedsięwzięcie „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”.

Zamawiający dodatkowo dołoży wszelkich starań w celu rozpropagowania wiedzy o Technologii Wykonawcy wśród podmiotów publicznych i instytucji finansowych, w szczególności takich, które będą finansować komercjalizację Technologii, oraz finansować wdrożenie przez jej potencjalnych odbiorców.

Zamawiający ponadto po analizie dokumentacji Przedsięwzięcia **dokonał istotnych zmian w zakresie praw własności intelektualnej, w szczególności dotyczących Background IP** – szczegółowe zapisy przedstawiono w Załączniku nr 8 do Regulaminu.

Ponadto, aby uniknąć wszelkich wątpliwości, Zamawiający informuje, że zgodnie z Art. 23 §3 Załącznika nr 8 do Regulaminu „za Etap w ramach którego Wynik Prac Etapu opracowany przez Wykonawcę uzyskał Wynik Negatywny, wynagrodzenie nie przysługuje”. Wykonawca, zgodnie z Art. 10 §9 Załącznika nr 8 do Regulaminu, może wystąpić do NCBR z wnioskiem o dokonanie dodatkowej oceny zgodności Prac B+R ze sztuką w celu dokonania Odbioru Etapu z Uwagami pomimo podstaw do przyznania Wyniku Negatywnego.

Zgodnie z Art. 22 §5 Załącznika nr 8 do Regulaminu, NCBR może dokonać Odbioru Etapu z Uwagami, wówczas Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 70% z kwoty brutto, wskazanej przez Wykonawcę we Wniosku jako wynagrodzenie za wykonanie danego Etapu.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z dalszą treścią Art. 22 §5 Załącznika nr 8 do Regulaminu, NCBR „może odmówić Odbioru Etapu z Uwagami, jeśli część lub całość Prac B+R nie została wykonana lub nie została wykonana zgodnie z należytą starannością i ze sztuką”, dlatego procedurę Odbioru Etapu z Uwagami należy traktować jako przypadek szczególny.

W wyniku wprowadzonych zmian w dokumentacji Przedsięwzięcia, Zamawiający dokonuje wydłużenia terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu **do 25 lutego 2021 r., godz. 12.00.**

Tekst ze zmianami oraz tekst jednolity dokumentacji Przedsięwzięcia zostanie opublikowany na Stronie internetowej NCBR po opublikowaniu odpowiedzi na złożone pytania.

Wojciech Racięcki
Dyrektor
Działu Rozwoju Innowacyjnych
Metod Zarządzania Programami
/podpisano elektronicznie/