

### WYJAŚNIENIE treści SIWZ

w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi polegającej na wykonanie prac dostosowawczych we wskazanych w umowie lokalizacjach, polegających na wykonaniu połączeń kablowych pomiędzy planowanymi miejscami posadowienia elementów urządzenia PMS (TDPMS3v1), tj. szafy sterującej, sond pomiarowych i ew. kamery nadzoru wizualnego, doprowadzenie do planowanego miejsca posadowienia szafy sterującej kabla zasilania 230V 50Hz 6kVA i kabla Internetu, osadzenie w gruncie wspornika sond oraz ew. jego ogrodzenie płotem panelowym z furtką (nr sprawy 221/2020/CEZAR)

W związku z pytaniem zgłoszonym przez Uczestnika postępowania, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia:

#### Pytania

- „1. Czy Zamawiający w kalkulacji terminu zakończenia prac wziął pod uwagę aktualny stan epidemiczny w Polsce i możliwe opóźnienia Wykonawcy z uwagi na wprowadzenie ograniczeń działalności ?
2. Czy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu wykonania prac z uwagi np. na konieczną kwarantannę pracowników, współpracowników lub pracowników podwykonawców ?
3. Czy Zamawiający w przypadku wprowadzenia "lockdown-u" zmieni datę zakończenia prac ?
4. Czy Zamawiający przewidział, brak możliwości prowadzenia prac w podanych lokalizacjach z uwagi na wprowadzenie kwarantanny personelu i brak dostępu do pomieszczeń ?”

#### Odpowiedź na pytania 1-4

Zamawiający informuje, że możliwość zmiany umowy zawartej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych w sytuacjach opisanych w pytaniach Wykonawcy przewiduje ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842).

Zgodnie z art. 15r. ust. 4 oraz 4a powołanej ustawy, możliwa jest zmiana treści wiążącej strony umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego, w przypadku uznania okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 i przedstawionych przez stronę umowy za mogące wpłynąć lub wpływające na należyte wykonanie umowy. Przedmiotowa umowa może być zmieniona przez:

- 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
- 2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
- 3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z ust. 1 ww. przepisu, okoliczności, które wpływają lub mogą wpłynąć na realizację umowy mogą dotyczyć w szczególności:

- 1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
- 2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
- 3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1–3 (należy jednak zauważyć, że art. 11 utracił moc zgodnie z art. 36 ust. 1 przedmiotowej ustawy);
- 4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
- 5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;
- 6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W związku z powyższym, wskazać należy, że w przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 i mających wpływ na realizację umowy, PAA będzie stosowała przepisy w/w ustawy.

**Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulegnie zmianie.**

Beata Nowosielska  
Dyrektor Generalny  
Państwowej Agencji Atomistyki  
/ – podpisany cyfrowo/