Zatgcznik nr 2 do Ogtoszenia o przetargu z dn. 10.08.2022 1.
znak sprawy SA.270.1.54.2022

Umowanr ....../2022

zawarta w dniu .............. r. w Stagporkowie pomiedzy Skarbem Panstwa- Panstwowym Gospodarstwem Le$nym
Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Staporkdédw z siedzibg w Staporkowie, ul. Niektanska 15, 26-220 Staporkéw, NIP
658-00-02-590, REGON 290042670 reprezentowanym przez:

..................... - Nadles$niczy

zwanym w tre$ci umowy ,Zamawiajgcym”

a

(w przypadku oséb prawnych i spétek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w (,Wykonawca”)
ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego w
Sadzie Rejonowym w _ pod numerem NIP
REGON , wysoko$¢ kapitalu zaktadowego

reprezentowang przez:

lub

(w przypadku o0séb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej)

p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma
zZ siedzibg w

ul (»Wykonawca”),wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informac;ji i Dziatalnosci Gospodarczej,

posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

dziatajacym osobiscie

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

lub

(w przypadku o0séb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
dziatajqcych wspdélnie jako konsorcjum lub w ramach spétki cywilnej)

wykonawcami wspoélnie ubiegajacymi sie o udzielenie zaméwienia publicznego w sktadzie (tacznie
»~Wykonawcy”):

1) p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma

zZ siedziba w ,

ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

2) p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma

zZ siedziba w




ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i DziatalnoSci Gospodarczej,

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON
3) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
zZ siedziba w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON
reprezentowanymi przez , dziatajacego na podstawie petnomocnictwa z
dnia .

za$ wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

Preambuta

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego bez stosowania ustawy Prawo zaméwien publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) (tekst
jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn) na wykonanie zadania p.n. ,przystosowanie pomieszczenia w
budynku gospodarczym gospodarstwa szkétkarskiego do pelnienia funkcji podrecznego magazynu
srodkow ochrony roslin” zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1
1.  Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje generalne wykonawstwo w zakresie kompleksowej
realizacji zadania (okre$lanego dalej jako ,zadanie” lub ,inwestycja”) p.n.: ,Przystosowanie
pomieszczenia w budynku gospodarczym gospodarstwa szkoéikarskiego do pelnienia funkcji
podrecznego magazynu S$rodkéw ochrony roslin” zgodnie z oferta Wykonawcy zlozona w
Postepowaniu.

2. Szczego6towy zakres robét koniecznych do realizacji zadania, standard jakosci ich wykonania, lokalizacja
oraz wilasciwosci wyrobow budowlanych przedstawia dokumentacja projektowa ,Przebudowa
polegajaca na przystosowaniu pomieszczenia w budynku gospodarczym gospodarstwa
szkoétkarskiego do pelnienia podrecznego magazynu $srodkéw ochrony roslin wraz z budowa
bezodplywowego zbiornika na $cieki technologiczne” sporzadzona przez Pana Marka Szczerbe,
prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg PROMAX Marek Szczerba, ul. Bema 43, 27-200
Starachowice obejmujaca:

a) projekt wykonaweczy;

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
c) przedmiar robét

d) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

3. Do zakresu przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 i 2 (okres$lanego dalej jako ,przedmiot umowy”)
naleza wszystkie prace i roboty zwiazane z realizacja zadania okreslonego w ust. 1 zadania w tym;
przygotowawcze, podstawowe, zakonczeniowe, zabezpieczajace, likwidujace, porzadkowe. W ramach
niniejszej umowy Wykonawca jest zobligowany do wywozu i zagospodarowania ewentualnych
odpadéw pochodzacych z realizowanego zadania, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t,j. Dz. U. z 2022. poz. 699 ze zm.).

4.  Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy poza wykonaniem robdt budowlanych jest
zobowigzany do:

1) zapewnienia obstugi geodezyjnej obejmujacej:
a) wytyczenie obiektow w terenie (charakterystycznych punktéw obiektu, stalych punktow
wysoko$ciowych - reperéw),
b) sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej:
— w wersji elektronicznej w uktadzie wspétrzednych PUWG 1992 (plik w formacie shp), ktérg
Wykonawca ztozy wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej przekazywanej w terminie
wskazanym w §3 ust.2 pkt 21),
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2)

2.

— w wersji papierowej Wykonawca winien zlozy¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza do
Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii w Konskich niezwtocznie (w terminie 3 dni) po
dokonaniu odbioru technicznego robét, tj. po podpisaniu przez strony Protokotu odbioru
technicznego kwalifikujacego do dokonania odbioru koncowego robdt budowlanych,

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przyjeta do zasobéw Powiatowego Osrodka Geodezji i
Kartografii albo o$wiadczenie Wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku
weryfikacji, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w celu dokonania odbioru przedmiotu
umowy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru konicowego robét budowlanych,

sporzadzenia:

a) wykazu podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane przy
realizacji przedmiotu umowy;

b) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, zgodnie z §5 ust.14.

Zamawiajacy nie przewiduje cze$ciowych odbioréw robot.

§2
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowg, przepisami prawa i warunkami techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami i sztuka
budowlana, wskazaniami nadzoru inwestorskiego oraz obowiazujacymi przepisami bhp i ppoz.
gwarantujac wysoka jako$¢ i terminowo$¢ realizacji.
Wykonawca oswiadcza, ze doktadajgc nalezytej starannosSci zapoznat sie z dokumentacjg opisujgca
przedmiot umowy, o ktéorej mowa w §1 ust.2 (dalej okres$lang jako ,dokumentacja projektowa”) oraz
miejscem i otoczeniem terenu realizacji rob6t budowlanych w zakresie warunkujgcym ich wykonanie i
nie zgltasza w tej sprawie zadnych uwag.
Dokonane przez Zamawiajgcego uszczegétowienia dostarczonej dokumentacji projektowej, bedace
konsekwencjg okreslonych funkcji inwestycji (nie powodujace rozszerzenia przedmiotu umowy) oraz
obowigzujacych przepiséw i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, oraz nieskutkujgce
zwiekszeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nie beda rozumiane jako zmiana przedmiotu
umowy.
W przypadku rozbieznosci lub niescistosci w zapisach poszczegélnych dokumentéw wchodzacych
w sktad dokumentacji projektowej przyjmuje sie, ze prawidtowo zostaly przedstawione dane wg
hierarchii dokumentéw wynikajacej z kolejnosci ich wyszczegdlnienia w §1 ust. 2.
Przy realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca moze korzysta¢ z drég publicznych na zasadach
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca swoim kosztem i staraniem powinien zapewnic
sobie mozliwo$¢ korzystania z drog publicznych na cele zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy przy
zachowaniu obowigzujacych przepiséw w tym zakresie.
Zakres przedmiotu umowy obejmuje takze usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jakosci i rekojmi.

Obowiagzki stron
§3

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenéw, na ktoérych prace w zw. z realizacja
przedmiotu umowy beda prowadzone (dalej okres$lanych jako ,teren budowy”) wraz z dziennikiem
budowy;

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej;

3) zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego;

4) zapewnienie nadzoru autorskiego;

5) poinformowanie projektanta o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt,

6) zapewnienie finansowania inwestycji w wysoko$ci umozliwiajacej wyptate wynagrodzenia zgodnie
z warunkami niniejszej umowy,

7) dokonywanie odbioru wykonanych robét w terminach i na zasadach okreslonych w umowie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie prowadzenia robdét pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego stosowne
uprawnienia, do obowigzkéw ktdérego nalezy m.in.:

a) zapewnienie protokolarnego przejecia terenu budowy,

b) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi ochronie elementami Srodowiska przyrodniczego i kulturowego,
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2)

0)

d)

g)

h)

j)

k)
)

zapewnienie geodezyjnego wytyczenia niezbednych obiektéw oraz zorganizowanie prac i
kierowanie pracami na obiekcie objetym przedmiotem umowy w sposéb zgodny z projektem lub
odpowiednimi pozwoleniami, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami
bezpieczenistwa i higieny pracy;

koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia:

-przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét
budowlanych lub ich poszczegélnych etapdw, ktore majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub
kolejno,

-przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robét budowlanych lub ich poszczeg6lnych
etapdéw;

sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
budowlanych;

prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentacji budowy zgodnie z art. 3 pkt 13 i art.
46 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351),

podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajagcych wstep na teren budowy osobom
nieupowaznionym;

zapewnienie przy wykonywaniu robdét budowlanych stosowania wyrobow, wytworzonych w
celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu lub udostepnione na
rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyrobéw budowlanych -
rowniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem;

wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia
oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania robét
budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, o wykonaniu robé6t zanikowych i ulegajacych
zakryciu, w terminie umozliwiajgcym ich niezwloczne sprawdzenie i odebranie oraz
zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen
przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego objetego przedmiotem
umowy;

zgloszenie obiektu budowlanego objetego przedmiotem umowy do odbioru odpowiednim
wpisem do dziennika budowy, oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi o§wiadczenia:

- 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego objetego przedmiotem umowy z projektem
wykonawczym oraz przepisami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

0) Kierownik budowy oprécz ww. obowigzkéw ma prawo do wystepowania do Zamawiajgcego o

zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscia zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, a takze
ustosunkowania sie w dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych;

zapewnienie w razie koniecznos$ci prowadzenia robét pod nadzorem innych niZ wymienione w pkt 1
niniejszego ustepu uprawnionych oséb;
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3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)
19)

20)

21)

22)
23)

niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego o wykrytych ewentualnych wadach w dokumentacji
projektowej, ujawnionych na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy;

przedstawienie w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy dokumentéw, o ktérych mowa
w §1 ust. 4 pkt 2) w celu uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Zamawiajacy w ciagu 4 dni
dokona ich sprawdzenia). W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajacego ww.
dokumentéow, Wykonawca zobowigzany jest do ich ponownego przygotowania
z uwzglednieniem przedstawionych przez Zamawiajacego uwag w terminie 3 dni roboczych
od daty ich zwrotu przez Zamawiajacego; Termin akceptacji przez Zamawiajacego
dokumentéw, o ktorych mowa nie moze wplywa¢ na termin zakonczenia Robét

przedstawiony w § 5 Umowy, ktéry nastapi w _terminie do 3 miesiecy od dnia przekazania

terenu budowy;
wejscie na teren budowy i rozpoczecie prac w terminie okreslonym w umowie;

zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza
socjalnego budowy;

zapewnienie zakupéw i dostaw wszelkich materiatéw, konstrukcji, urzadzen, sprzetu i narzedzi
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

uzgadnianie wszelkich szczegéléw wykonywanej pracy, niewyjasnionych w dokumentacji
projektowej z przedstawicielem Zamawiajacego, inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba
rowniez z nadzorem autorskim;

utrzymanie czystosci i bezpieczenstwa na drogach i dojazdach oraz terenie budowy;

zapewnienie dostaw niezbednych mediéw dla celéow budowy na swdj koszt; zamontowanie
odrebnego opomiarowania (podlicznikéw) pobieranej energii elektrycznej i wody, ktérych
wskazania beda podstawa do rozliczenia przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego dostawy
medidw wykorzystanych dla celdw inwestycji;

realizowanie rob6t w kolejnosci i terminach nie dtuzszych niz okre$lone w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym;

zapewnienie Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego jak tez innym
uczestnikom procesu inwestycyjnego dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty
w zwiazku z umowa sg wykonywane;

przeniesienie na Zamawiajgcego praw wynikajacych z gwarancji i rekojmi udzielonych przez
dostawcéw i podwykonawcéw o ile ich czas/okres jest dtuzszy niz czas/okres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji;

zapewnienie obstugi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac w zakresie
zgodnym z §1 ust.4 pkt 1);

posiadanie w okresie wykonywania Umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy na sume nie mniejsza niz 80 000 zt (stownie zlotych:
osiemdziesiat tysiecy 00/100) przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy pod rygorem
odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy;

terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie realizacji przedmiotu umowy, w czasie
odbioréw, a takze w okresie rekojmi i gwarancji;

obowigzkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiajacego
naradach koordynacyjnych dotyczacych przedmiotu umowy;

przestrzeganie przepiséw, wymogdéw oraz instrukcji bhp w czasie przebywania na terenie budowy;
wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i tre$cig niniejszej umowy polecen przedstawiciela
Zamawiajgcego dotyczacych przedmiotu umowy, wydawanych na pismie;

przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i oddania
inwestycji do uzytkowania;

przekazanie Zamawiajacemu, w dacie zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu robét
budowlanych, kompletu dokumentacji powykonawczej zaakceptowanej przez inspektora nadzoru
(wraz z dziennikiem budowy, wymaganymi badaniami, Swiadectwami dopuszczenia, certyfikatami,
atestami, protokétami prob i sprawdzen, ksigzka obmiaru robét, inwentaryzacja budowlang
powykonawczg powierzchni uzytkowej netto i catkowitej obiektu kubaturowego itp.) odbieranych
prac z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowej,
przy czym niespelnienie powyzszego warunku lub brak ktéregokolwiek z ww. dokumentéw stanowi
podstawe dla Zamawiajacego do odmowy przystapienia do odbioru robét budowlanych z winy
Wykonawcy;

zapewnienie udziatu kierownika budowy w czynnosciach odbiorowych;

stosowanie jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $§rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach
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1.

24)
25)

26)

27)

28)

publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania wszelkich zezwolen na transport ponadnormatywny we witasciwym
organie, na wilasny koszt. Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkich uszkodzen i zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy;

uzyskanie niezbednych uzgodnien w zwigzku z organizacjg terenu budowy i niezbednych dojazdow;
uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu budowy oraz state utrzymanie czystosci w obrebie
zaplecza budowy;

zwolnienie Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody, do naprawienia ktérych
mogtby by¢ zobowigzany Zamawiajacy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy- a w przypadku
wystapienia przez osobe trzecig przeciwko Zamawiajgcemu na droge sadowa w zw. z powstaniem
takiej szkody - przystgpienie po stronie Zamawiajacego lub zastgpienie go w toczacym sie
postepowaniu;

uzywanie wylacznie sprzetu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi UDT,
$wiadectwami i certyfikatami. Swiadectwa te Wykonawca bedzie przechowywat na terenie budowy.
Sprzet nie posiadajacy odpowiednich $wiadectw sprawnoS$ci technicznej nie moze znajdowac sie na
terenie budowy;

zabezpieczenie i ochrona na wlasny koszt mienia oraz materiatéw, urzadzen iwyposazenia
wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza iz:

1

2)

3)
4)
5)
6)

7)

otrzymat dokumentacje projektowg wyszczegolniong w §1 ust. 2 umowy w ilosci jednego
egzemplarza kazdego z wymienionych dokumentéw;

przyjmuje i ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen podziemnych
jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, instalacje sieci i inne, ktérych obecno$¢ lub brak
stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej ewidencji gruntéw jak réwniez na
podstawie stosowanych znakéw i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywacé na ich istnienie;
ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane dziatalno$cig lub zaniechaniem wynikte
z realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i oséb trzecich;

zobowiazuje sie do wykonania powierzonych mu zadan, stosujac sprzet i technologie nie powodujace
strat i zanieczyszczen w Srodowisku naturalnym;

nie bedzie wykorzystywat terenu budowy do zadnych celéw innych niz wynikajace z umowy;
dopilnuje, aby z powodu wykonywania przedmiotu umowy nie nastgpita jakakolwiek szkoda
w $rodowisku oraz, iz poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawieniem szkéd w Srodowisku
spowodowanych jego dziataniem lub zaniechaniem;

posiada odpowiednie $rodki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami majgcymi odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze staranno$cia wymagana przy tego
rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbedne uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy.

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

§4

Przedstawicielami Zamawiajgcego w sprawie wykonania przedmiotu umowy beda:

1)

Ww. pelnomocnictwa nie daja upowaznienia do podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkow
umowy, w szczego6lnosci wzrost kosztéw i zwiekszenie lub zmiane zakresu przedmiotu umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

2.

3.

1)
2)

Strony powierzaja pelnienie funkgji:

a) kierownika budowy Panu/Pani ......c.ccevveeeeieiieenennnene, —tel: i,

b) kierownika rob6t branzy elektrycznej Panu/Pani ..ocoeeeeeeeceeeeeeiinieninieneens —tel: i
c) kierownika branzy instalacyjnej Panu/Pani ......ccccoeviieiiiiiinnnnnne. —tel: e

Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego pelni¢ bedzie:

...................................................................... - w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej (Koordynator),
...................................................................... - w specjalnosci instalacyjnej: sieci, instalacji i urzadzen

...................................................................... - w specjalnosci instalacyjnej sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
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4. Obowiagzki inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywane beda z uwzglednieniem nastepujacych
zasad:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane i niniejszej umowie w szczegdlnosci poprzez:

a) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli w zakresie
zgodnosci realizowanych robot objetych przedmiotem umowy z umowa, przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robdt, a takze niedopuszczanie do zastosowania
materiatéw, urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

c) sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, uczestniczenie
w prébach oraz przygotowanie i udziat w odbiorze koncowym,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, usuniecia wad,

e) Kkontrole jakosci i bezpieczenstwa prowadzonych prac,

f) sprawdzanie pod wzgledem formalno-rachunkowym Kkosztorysow powykonawczych przy
rozliczaniu konnicowym zadania,

g) kontrola postepu wykonywania przedmiotu umowy min. pod wzgledem zgodnoSci
z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji;

2) Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania Kierownikowi budowy pisemnych polecen
wzywajacych do zmiany sposobu wykonywania robét objetych przedmiotem umowy o
natychmiastowej wykonalnosci albo polecen do wykonania w terminie wyznaczonym przez
Inspektora nadzoru w przypadku, gdy Wykonawca realizuje te roboty w sposéb wadliwy albo
sprzeczny z umowg oraz do przerwania prac w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie dla ludzi badZ mienia.

5. Nadzor autorski nad realizacja przedmiotu umowy Zamawiajacy powierza Panu Markowi Szczerba,
prowadzacemu dziatalnos$¢ gospodarcza pod firmg PROMAX Marek Szczerba, ul. Bema 43, 27-200
Starachowice. W/w, przedsiebiorca ma uprawnienia do wstepu na teren budowy, dokonywania
zapisow w dzienniku budowy dotyczacych jej realizacji oraz zadanie wpisem do dziennika budowy
wstrzymania robdt budowlanych w razie:

a) stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia,

b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.

6. Zmiana os6b wymieniowych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, powinna by¢ potwierdzona poprzez
sporzadzenie stosownego aneksu do umowy. Zasada ta nie dotyczy zmiany przedstawicieli
Zamawiajgcego z tytulu pelnionego zastepstwa za przedstawiciela wskazanego w ust. 1, wynikajacego z
nieobecnosci z powodu urlopu, zwolnienia, delegacji itp. trwajacego nie dtuzej niz 4 tygodnie.

7. Zmiana kierownika budowy moze by¢ dokonana tylko na osobe posiadajaca uprawnienia
i doswiadczenie co najmniej réwne uprawnieniom i doSwiadczeniu dotychczasowego kierownika.

8. Kierownik budowy jest catkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw BHP i ochrony
Srodowiska przez wszystkie osoby pracujace na terenie budowy, a takze przez inne osoby znajdujace
sie w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych robét.

9. Personel Wykonawcy, tj. osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych i pokrewnych speinia¢ bedzie
nastepujace wymagania:

1) Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ w wykonywaniu prac udziat oséb o odpowiednich
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie zgodnie ze ztozong oferta stanowigcy integralng cze$¢
niniejszej umowy,

2) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany oséb, o ktérych mowa w pkt 1) niniejszego ustepu na
inne, pod warunkiem, Ze beda one posiadaly co najmniej takie same doswiadczenie i
kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie o0s6b, przy pomocy ktérych
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Zamawiajgcego na piSmie przed dopuszczeniem tych os6b do wykonywania prac.

Termin wykonania umowy
§5
1. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastapi w terminie do 5 dni od daty akceptacji przez
Zamawiajacego nizej wymienionych dokumentow:
a) wykazu podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére zostana zastosowane przy
realizacji przedmiotu umowy;
b) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.
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10.

11.

12.
13.

. Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz

kierownika budowy protokotu przekazania terenu budowy.

. Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za teren budowy oraz

wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczegélnos$ci z jego eksploatacja i utrzymaniem oraz
zabezpieczeniem.

Wykonywane roboty budowlane w zaden spos6b nie mogg negatywnie wplyngé na prowadzona przez
Zamawiajgcego gospodarke le$na.

. Rozpoczecie roboét objetych przedmiotem umowy nastapi w terminie do 7 dni od daty

protokolarnego przejecia terenu budowy przez kierownika budowy/Wykonawce.

Terminem rozpoczecia rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy jest data (potwierdzona
wpisem w dzienniku budowy) podjecia przez Wykonawce prac przygotowawczych na terenie budowy o
ktérych mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021 r., poz.
2351).

Zakonczenie robot objetych odbiorem koncowym nastgapi w terminie do 3 miesiecy od dnia przekazania
terenu budowy.

Terminem zakonczenia robét objetych odbiorem koncowym jest data ztozenia przez Inspektora nadzoru
pisemnego o$wiadczenia, ze roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru koncowego zostaty
zakonczone i wykonane zgodnie z umow3a zawartg miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca, po uprzednim
zgloszeniu prac do odbioru koncowego przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego.

. Inspektor nadzoru najp6zniej w terminie do 3 dni od daty zgtoszenia prac do odbioru koricowego przez

kierownika budowy, sktada pisemne o§wiadczenie Zamawiajgcemu, ze:
a) roboty budowlane objete umowa zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z umowg zawartg miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca
albo
b) roboty budowlane nie zostalty zakonczone i/lub niewykonane zgodnie z zawartg umowa, wskazujac
rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.
Inspektor nadzoru jednoczesnie dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.
Zwtoka inspektora nadzoru w wykonaniu obowigzkéw wynikajacych z ust. 9 niniejszego § nie obcigza
Wykonawcy.
W przypadku oswiadczenia inspektora nadzoru, Ze prace objete umowaq nie zostaty zakonczone i/lub
wykonane zgodnie z zawarta umowg, wymagane jest ich zakonczenie i/lub wykonanie zgodnie z
umowa, a nastepnie ponowne zgtoszenie przez kierownika budowy. Przy ponownym zgtoszeniu prac do
odbioru kocowego zapisy ust. 81 9 stosuje sie odpowiednio.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 30.12.2022 r.
Terminem zakonczenia przedmiotu umowy jest data sporzadzenia protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Odbiér koncowy przedmiotu umowy nastepuje po spetnieniu warunkow
okreslonych w §10 ust. 4.

14. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami §1 ust. 4 pkt 2 lit. ¢b

oraz §3 ust. 2 pkt 4) umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzglednieniem terminéw

okreslonych w ust. 1-13 niniejszego paragrafu, ktory bedzie zawierac:

a) okresrealizacji i zakres czynnosci przygotowawczych,

b) kolejno$¢ wykonywania czynnosci oraz terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych etapow
lub elementéw rob6t w 10 dniowych przedziatach czasowych, z podaniem ich zakresu i wartosci
netto zgodnych z kosztorysem ofertowym,

c) kolejnos¢ i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynnos$ci do ktérych
wykonania wykonawca jest zobowigzany w ramach realizacji przedmiotu umowy.

15. Zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram stanowi integralng cze$¢ umowy.
16. Realizacja przedmiotu umowy winna nastepowaé w terminach nie dluzszych niz ujete w

harmonogramie.

17. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniale w trakcie wykonywania prac, majace wptyw na harmonogram

robot i zachowanie ww. terminéw muszg by¢ zgtaszane na pi$mie Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni
po tym zdarzeniu.

18. Zamawiajacy (w konsultacji z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni zaistniatg

sytuacje i jej wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy.

19. Wykonawca, wylacznie na wniosek Zamawiajgcego, opracuje w terminie trzech dni, nowy, aktualny

harmonogram i przedtozy go do zatwierdzenia Zamawiajacemu, przy zachowaniu umownego terminu
zakonczenia robot.

20. W przypadku zmiany terminéw robét/ przedmiotu umowy (w oparciu o przestanki o ktérych mowa w

§6 ust. 4 pkt 1) Wykonawca opracuje w terminie dwdch dni, nowy aktualny harmonogram
uwzgledniajacy przedmiotowe zmiany.

Strona 8 z 23



1.

2.

3.

4.

Now

Dopuszczalne zmiany w umowie
§6
W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewiduja mozliwo$¢ wprowadzenia rob6t zamiennych na
warunkach okreslonych w §9 umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zmiany wynagrodzenia w przypadku;

1) rezygnacji z czeSci zakresu robdt do wykonania,

2) braku koniecznosci wykonania robdt wyniktych z btedéw stwierdzonych w dokumentacji projektowej,

3) obnizenia jakos$ci spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemng zgoda Zamawiajacego
i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i projektanta sprawujacego nadzor
autorski,

4) zmiany przedmiotu umowy w zwigzku z wystapieniem robét dodatkowych lub zamiennych za roboty
zaniechane,

5) wprowadzenia robo6t zamiennych i/lub dodatkowych, zgodnie z § 9 umowy.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1) - 4) niniejszego ustepu nastepuje w oparciu o
kosztorys ofertowy z uwzglednieniem zapiséw §9 ust. 7.

Zmiana, zapiséw harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéry podlega akceptacji przez Zamawiajacego na
zasadach okreslonych § 3 ust. 2 pkt. 4) niniejszej umowy, moze nastapi¢ w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) wystapienia przestanek do zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robo6t/terminu realizacji
przedmiotu umowy, tj.:

a) dziatania sity wyzszej, w rozumieniu § 20 Umowy lub wystgpienia nadzwyczajnych warunkéw jak np.:

- dziatanie sit przyrody odbiegajacych od typowych dla pory roku, uniemozliwiajacych prowadzenie
rob6t budowlanych w sposéb ciagly przez okres minimum 7 dni, potwierdzone w sposéb obiektywny
(np. przez IMGW lub punkty prognostyczne LP itp.),

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot;

c) wstrzymanie robo6t przez Zamawiajgcego na jego wyrazne zadanie,;

d) zmiany  spowodowane  warunkami  geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi
uniemozliwiajagcymi wykonanie dalszych robdt (m.in. niewypaty, niewybuchy, nieprzewidziane
wykopaliska archeologiczne, odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
lub terenowe),

e) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczeg6lnosci;

— przekroczenia zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp.

— odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentacji projektowej,

f) przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujgcych niemozliwoscia
prowadzenia prac,

g) wystapienia okoliczno$ci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

h) skrécenie terminu koicowego zakoniczenia rob6t budowlanych,

Zmiany materialéw wprowadzane na zasadach okreslonych w §8 ust. 12-14 niniejszej umowy.

Dokonanie zmiany os6b wymienionych w § 4 ust. 1-3.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, ktére przed wprowadzeniem do umowy
wymagaja zgodnej akceptacji stron umowy, z wylaczeniem postanowien okreslonych w ust. 2 pkt 1 i 2
niniejszego paragrafu, gdzie podjecie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji
Wykonawcy.

Realizacja umowy, Podwykonawcy

§7

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy os$wiadcza, iz prace bedace przedmiotem niniejszej
umowy wykona samodzielnie,

lub

Wykonawca oswiadcza w dniu zawarcia niniejszej umowy, iz prace bedace przedmiotem niniejszej
umowy wykona przy pomocy podwykonawcow.

Dla ewentualnego podwykonawstwa:

1.

Zakres rob6t budowlanych/dostaw/ustug powierzanych podwykonawcy/om obejmuje:
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Wykonywanie robét przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcéw moze nastapi¢ tylko za zgoda
Zamawiajgcego wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 6471 kodeksu cywilnego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peina odpowiedzialno$¢ za roboty i prace, ktére sg wykonywane
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, w szczegélno$ci za opdznienia robdt i
niewystarczajacg ich jako$¢, a takze za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcdw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw, a ponadto zobowigzuje sie do koordynacji
prowadzonych przez podwykonawcéw robot.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby wykonawca
powotywal sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wykazany w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

Materialy i wyroby budowlane
§8

. Wszystkie prace i roboty budowlane, objete przedmiotem umowy zostang wykonane przez Wykonawce z

dostarczonych przez niego materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych normom i wymaganiom

wyrobéw dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz posiadajacych

stosowne, obowigzujgce polskie atesty i certyfikaty lub $wiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia, a

ponadto o jako$ci odpowiadajacej normom zawartym w dokumentacji projektowej i STWiOR.

. Wykonawca zgodnie z zapisami §1 ust. 4 pkt 2 lit. b oraz §3 ust.2 pkt 4) umowy przedstawi do akceptacji

przez Zamawiajacego wykaz podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane

przy realizacji przedmiotu umowy (w wykazie materiatéw i wyrobéw budowlanych nalezy uja¢ te z nich,
ktére majg wptyw na standard i jako$¢ realizowanego przedmiotu umowy).

. Wykaz, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej winien w spos6b jednoznaczny identyfikowaé planowane do

wbudowania materiaty i wyroby budowlane z okresleniem ich producenta.

. Zaakceptowany przez Zamawiajacego wykaz podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu staje sie integralng cze$ciag umowy.

. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru co najmniej na 3 dni przed planowanym dowozem

materiatéw/wyrobéw na plac budowy, $wiadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajace

jako$¢ materiatéw i wyrobéw, ktére Wykonawca zamierza sktadowaé na placu budowy i wbudowa¢ w trakcie
realizacji robot. Ww. dokumenty winny zapewnia¢ zgodno$¢ z materiatami i wyrobami budowlanymi ujetymi

w zaakceptowanym wykazie podstawowych materiatbw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang

zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy.

. Inspektor nadzoru dokonuje oceny dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu i potwierdza

wpisami na ww. dokumencie lub karcie materiatowej sporzadzonej przez Wykonawce, czy dokumenty

opisujace materialy/wyroby speiniaja wymagania okreslone w dokumentacji projektowej i STWiOR.

. Pisemna akceptacja przez inspektora nadzoru dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu

stanowi podstawe do dokonania przez Wykonawce zamoéwienia/zakupu materiatéw i wyrobéw, ktérych te

dokumenty dotycza.

. Wykonawca rozpoczyna dowdz materiatow/wyrobdw, ktére uzyskaly pozytywna opinie (akceptacje)

inspektora nadzoru na teren budowy. Inspektor nadzoru moze dokona¢ akceptacji dokumentéw

przedstawionych w ust. 6 wyltacznie w sytuacji, gdy zapewniaja zgodnos$¢ z materiatami i wyrobami
budowlanymi ujetymi w zaakceptowanym wykazie podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
ktore zostang zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy.

. Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia wizualnie i na podstawie ztozonych dokumentéw stale i na biezaco

jako$¢ materiatéw; ewentualnie, w przypadku watpliwosci co do jakoSci zastosowanych materiatéw

wykonuje kontrolne badania materiatéw ujetych w dokumentacji projektowej przeznaczonych do
wbudowania znajdujacych sie na placu budowy i wbudowywanych, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) Inspektor za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy pobiera do badan kontrolnych préby materiatéw

dowiezionych i/lub wbudowywanych w ilosci uzgodnionej z Zamawiajacym. Pobranie préb nastepuje
przy udziale kierownika budowy lub Wykonawcy zgodnie z przepisami i normami dotyczacymi sposobu
pobierania préb. Nastepnie inspektor nadzoru przekazuje préby do badania laboratoryjnego.

2) w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci jako$ci materiatdow budowlanych sktadowanych i/lub
wbudowanych, inspektor nadzoru wstrzymuje sktadowanie i/lub wbudowanie ww. materialéw
budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac jednoczesnie o tym
Zamawiajgcego i Wykonawce. Inspektor nadzoru zwieksza czestotliwo$¢ pobrania préb celem ustalenia
zakresu rob6t wykonanych niezgodnie z dokumentacja projektowa,

3) wyniki analizy z pobranych préb Inspektor nadzoru przedstawia Zamawiajagcemu w formie pisemnej wraz
z ich interpretacja.
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10.Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac¢ dostawe, skladowanie i wbudowywanie materialéw iwyrobow
budowlanych, jak réwniez zgda¢ od Wykonawcy ich usuniecia wéwczas gdy sa dostarczane, sktadowane lub
wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszej umowie.

11.Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze dokonywa¢ jakichkolwiek zmian w stosunku do materiatow
i wyrobow budowlanych okre§lonych w dokumentacji projektowej i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
wykazie podstawowych materiatéw i wyrobdéw, o ktérym mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.

12.Wykonawca moze wnioskowa¢ do Zamawiajacego o zmiane materiatéw na inne niz przewidziane
w dokumentacji projektowej i ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajacego wykazie podstawowych
materialéw i wyrobéw budowlanych, jednak kazda taka zmiana materialdéw na inne niz przewidziane w
dokumentacji projektowej musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego oraz nie moze zwiekszaé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ani pogorszy¢ jako$ci wykonania przedmiotu umowy.

13.Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany materiatdw na inne niz przewidziane w dokumentacji projektowe;j.
Zmiany te musza zosta¢ zaakceptowane przez projektanta i by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i
normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej i nie beda rozumiane jako rozszerzenie
przedmiotu umowy.

14.Wprowadzenie zmian, o ktdrych mowa w ust.12- 13 niniejszego paragrafu, w kazdym przypadku winno by¢
potwierdzone sporzadzeniem aneksu do umowy, a nastepnie zatwierdzeniem przez Zamawiajacego zgodnie z
zapisami §3 ust. 2 pkt 4) umowy aktualnego wykazu podstawowych materiatéw, ktére zostang zastosowane
przy realizacji przedmiotu umowy.

15.Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Roboty zamienne i dodatkowe
§9

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia robdt zamiennych i
dodatkowych.

2. Wprowadzenie robét zamiennych polegac¢ bedzie na zastosowaniu rozwigzan odmiennych od okreslonych w
opisie przedmiotu umowy, (tj. o innym zakresie rzeczowym, innej technologii wykonania lub z innych
materialéw) nie powodujac zwiekszenia zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawce w
ofercie.

3. Koszty wszystkich rob6t wprowadzonych i zaniechanych, zwigzanych z realizacjg rob6t zamiennych moga:

1) wzajemnie bilansowa¢ sie w ramach ogo6lnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej przez
Wykonawce w ztoZonej ofercie,

2) obniza¢ kwote za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawce w ztozonej ofercie,

3) zwieksza¢ wynagrodzenia nalezne Wykonawcy wytacznie w przypadku zaistnienia okoliczno$ci, ktérych
zamawiajacy, dziatajac z nalezyta staranno$cia, nie mogt przewidziec.

4. Zamawiajgcy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania robét zamiennych wynikajacych z uzasadnionych
potrzeb Zamawiajacego, w szczegblnosci w przypadku:

1) gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan technicznych wynikajacych z
umowy Zamawiajacy sporzadza protokoét robdt zamiennych, a nastepnie dostarcza dokumentacje na te
roboty;

2) koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w
sytuacji gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy sporzadza
protokdét robdt zamiennych, a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty;

3) koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, a zmiany te uniemozliwig przekazanie
obiektu objetego przedmiotem umowy do uzytkowania. Zamawiajacy sporzadza protokét roboét
zamiennych, a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty;

4) konieczno$ci wprowadzenia zmian spowodowanych Kkolizja z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang
ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji. Zamawiajacy sporzadza protokédt
rob6t zamiennych, a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty.

5. Wykonawca moze wnioskowa¢ o wprowadzenie robét zamiennych, gdy proponowane przez Wykonawce
rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja projektowa.
W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem, zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajgcego, ktory korzysta z opinii inspektora nadzoru.

6. Jezeli dla prawidtowej realizacji zaméwienia konieczne jest wykonanie robdt dodatkowych w stosunku do
pierwotnej dokumentacji projektowej - Zamawiajacy dopuszcza taka mozliwos¢.
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7. Rozliczenie ewentualnych rob6t zamiennych oraz robdt dodatkowych nastagpi na podstawie cen
jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, a jezeli nie bedg w nim wystepowatly, to beda rozliczone
na podstawie aktualnych usrednionych cen jednostkowych za poprzedni kwartat z zeszytu cen Wydawnictwa
»Sekocenbud” dla woj. §wietokrzyskiego.

8. Wprowadzenie rob6t zamiennych lub dodatkowych moze spowodowa¢ zmiane terminu zakonczenia robot
lub etapéw robdt, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych przestanek
dotyczacych tych zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

9. Wprowadzenie robdt zamiennych lub dodatkowych wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci oraz
wymaga akceptacji Projektanta. Protokét koniecznosci wykonania robé6t nie upowaznia Wykonawcy do
rozpoczecia wykonania rob6t dodatkowych/zamiennych i nie gwarantuje Wykonawcy otrzymania za nie
wynagrodzenia. Wykonawca moze przystapi¢ do rozpoczecia rob6t w zakresie okreslonym w protokole po
dwustronnym podpisaniu aneksu.

10.Wprowadzane roboty zamienne lub dodatkowe wymagaja bezwzglednie zachowania formy pisemnej
w postaci aneksu do umowy.

Odbiory robét budowlanych
§10
1. Strony ustalajg, ze w toku realizacji przedmiotu umowy bedg stosowane nastepujace odbiory robot:

1) odbiory rob6t zanikajacych,

2) odbiory robét ulegajacych zakryciu,

3) odbiory techniczne - zostang przeprowadzone zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia
18.07.2012 r. oraz ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r., stanowigcymi zatgczniki do niniejszej Umowy, po
zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych i stanowig podstawe do dokonania odbioru koncowego robot
budowlanych,

4) odbiér koncowy robét budowlanych - po zakonczeniu catosci robdt budowlanych bedacych
przedmiotem umowy,

5) odbiér koncowy przedmiotu umowy - po zrealizowaniu catego zakresu czynnosci objetych umowsg,

6) odbior ostateczny - po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda wg nastepujacych zasad:

1) przed zgtoszeniem do odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, Wykonawca ma obowigzek
wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie préb i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia
inspektorowi nadzoru dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowego ich wykonania oraz
dotaczenia niezbednych atestéw i certyfikatow,

2) kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu dokonujac
wpisu w dzienniku budowy,

3) kazda robota zanikajaca lub ulegajgca zakryciu bedzie odbierana przez inspektora nadzoru w terminie 3
dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,

4) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udziatu w czynnos$ciach odbioru ww. robét,

5) dokonanie ww. odbioru winno by¢ udokumentowane przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika
budowy i sporzadzeniem protokotu odbioru robét zanikajgcych/ulegajacych zakryciu wraz z zatgcznikiem
w postaci dokumentacji fotograficznej, a dzien wpisu i podpisania protokotu stanowi date odbioru,

6) w przypadku niedochowania procedury opisanej w pkt 1)-5) niniejszego ustepu, Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania wszelkich czynno$ci celem zapewnienia mozliwosci dokonania odbioru ww.
robé6t. W przypadku gdy ww. czynno$ci nie umozliwiaja dokonania odbioru robét strony ustalajg, ze:

a) wykonane elementy moga zosta¢ rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania robét (bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytutu) oraz ich zgtoszenia do odbioru zgodnie z zapisami w pkt 1-3) niniejszego
ustepu, albo:

b) Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktérych z powodu zaniechania
Wykonawcy niemozliwe byto dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwosci ich ponownego wykonania.

3. 0dbidr konicowy robét budowlanych dokonywany bedzie wg nastepujacych zasad:

1) termin dokonania odbioru koncowego nie powinien przekracza¢ terminéw okreslonych

harmonogramem realizacji rob6t/przedmiotu umowy,

2) zapisy ust.2 pkt 1) niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio,

3) Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty bedace przedmiotem odbioru koncowego

dokonujgc wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o powyzszym fakcie
Zamawiajgcego,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Inspektor nadzoru najpdzniej do 3 dni od daty zgtoszenia zakonczenia robot przez kierownika budowy,

sktada pisemne o$wiadczenie zamawiajacemu, Ze:

a) roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru koncowego zostaty zakonczone i wykonane zgodnie
Z umow3g zawartg miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca, albo

b) roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru konicowego nie zostaty wykonane wskazujac rodzaj
i rozmiar prac niewykonanych,

Inspektor nadzoru jednoczesnie dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy,

data ztozenia przez inspektora nadzoru o$wiadczenia o ktdrym mowa w ust.3 pkt 4) lit. a) niniejszego

paragrafu jest datg zakonczenia rob6t bedacych przedmiotem odbioru konicowego,

w przypadku zlozenia przez inspektora nadzoru o$wiadczenia o ktérym mowa w ust.3 pkt 4) lit. b)

niniejszego paragrafu, wymagane jest ich zakonczenie lub wykonanie zgodnie z umows, a nastepnie

ponowne zgtoszenie przez kierownika budowy. Przy ponownym zgtoszeniu prac do odbioru koicowego
zapisy pkt 3)-4) niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio,

zwloka Inspektora nadzoru w ztozeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt 4) niniejszego ustepu nie

obciaza Wykonawcy,

czynnos$ci zwigzane z odbiorem robo6t zostang rozpoczete w terminie do 7 dni od daty ztozenia przez

inspektora nadzoru o§wiadczenia o ktérym mowa w pkt 4) niniejszego ustepu,

czynnos$ci zwigzane z odbiorem koricowym robét od Wykonawcy dokonuje komisja powotana przez

Zamawiajacego przy udziale inspektora nadzoru i kierownika budowy po spetnieniu warunkéw

wymienionych w pkt 3) i 4) lit. a) niniejszego ustepu,

w ramach czynnosci zwigzanych z odbiorem robét przeprowadzony zostanie odbiér techniczny,

przeprowadzony zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r. oraz

ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r., stanowigcymi zatgczniki do Umowy w trakcie ktérego dokonuje

sie pomiaru parametrow i elementéw zrealizowanego przedmiotu umowy,

Zamawiajgcy zakonczy odbiér konicowy robot w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty jego

rozpoczecia pod warunkiem, Ze odbiory techniczne zostaty zakonczone podpisaniem protokotow

kwalifikujacych roboty do dokonania odbioru konicowego,

termin, o ktérym mowa w pkt 11) niniejszego ustepu moze ulec wydtuzeniu z przyczyn niezaleznych od

stron lub uniemozliwiajacych dotrzymanie ww. terminu w szczegdélnosci z powodu:

a) warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych przeprowadzenie czynnosci odbioru,

b) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan, sprawdzen lub zlecenia sporzadzenia ekspertyz,
itp.,

c) nieobecnosci kierownika budowy,

d) nieobecno$ci inspektora nadzoru inwestorskiego,

e) lustracji obiektu przez pracownikéw Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Radomiu,

jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

a) istotne, tj. w szczegdlnosci stanowiace o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy, Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakéw, jezeli za$
braki te nie nadaja sie do usuniecia Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi,

b) nieistotne, tj. w szczeg6lnosci nie stanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dokona odbioru robét jednoczes$nie zadajac usuniecia wad lub/i
brakéw w oznaczonym terminie lub dokona obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
stosownie do obnizenia wartos$ci uzytkowej przedmiotu umowy albo wartosci rob6t koniecznych do
usuniecia wad lub/i brakéw.

c) Powyzsza decyzja Zamawiajacego jest wigzaca dla stron umowy i nie podlega negocjacjom,

- przy czym istotno$¢ wady stanowigca w szczegdélnosci o kompletnosci lub zdatnosci do
uzytkowania przedmiotu umowy, o ktérej mowa wyzej winna by¢ potwierdzona przez inspektora
nadzoru oraz projektanta sprawujgcego nadzér autorski,

z czynnosci odbioru konncowego sporzadza sie protokét, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione

w toku odbioru, przy czym protokét odbioru musi zostaé podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce,

a dzien jego podpisania stanowi date odbioru.

Odbiéor koncowy przedmiotu umowy nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego robdt

budowlanych, oraz dostarczeniu Zamawiajagcemu w wersji papierowej inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej przyjetej do zasobé6w Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii albo o$wiadczenie

Wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. OpdZnienie w terminie

sporzadzenia protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy z winy Zamawiajgcego nie obcigza

Wykonawcy. Udokumentowaniem odbioru o ktérym mowa powyzej bedzie podpisany przez obie strony

oraz przy udziale Komisji Protokét odbioru przedmiotu umowy.
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5. Odbidr ostateczny dokonywany bedzie wg nastepujacych zasad:

1) odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad powstatych i
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli termin gwarancji jest dtuzszy niz termin rekojmi,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od dnia uptywu
okresu rekojmi lub gwarancji,

3) czynno$ci zwigzane z odbiorem ostatecznym robét od Wykonawcy dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru,

4) zapisy ust. 3 pkt 9) i 14) niniejszego paragrafu, stosuje sie odpowiednio,

Wynagrodzenie
§11

1. Przedmiar robét zostal potraktowany przez strony jako material pomocniczy do skosztorysowania prac
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, za§ Wykonawca oswiadcza, iz w ztozZonej ofercie uwzglednit
wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa.

2. Zawykonanie przedmiotu umowy, Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie ustalone na podstawie
kosztorysu powykonawczego sporzadzonego dla prac zrealizowanych zgodnie z dokumentacja projektows,
w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robét irzeczywiste naklady rzeczowe wg obowigzujacych
katalogéw przy zastosowaniu sktadnikéw kosztorysowych przedstawionych przez Wykonawce w ztozonej
ofercie i wyszczegélnionych w ust. 10 niniejszego paragrafu z tym, Ze wynagrodzenie nie moze by¢ wieksze
niz kwota przedstawiona przez Wykonawce w ztozonej ofercie tj.:

e ZV /brutto/ (stownie: ... Zhi groszy.)
w tym,
Warto$€ NEtLO: uumvresserseesssersnnnen ZE (StOWNIi€: i Zhi groszy.)
podatek VAT: ..o zl (stownie: ..o Zh i groszy),

3. Zasady sporzadzenia kosztorysu powykonawczego robét winny by¢ identyczne jak zasady sporzadzenia
kosztorysu ofertowego.

4. Rozliczane ceny materiatéw nie moga by¢ wyzsze od cen ofertowych.

5.  Kwoty przedstawione w ust. 2 niniejszego paragrafu nie podlegaja waloryzacji oraz uwzgledniaja wszystkie
wymagane optaty i koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy.

6. Podstawa do fakturowania beda wykonane roboty i poniesione naktady tylko do wysoko$ci obmiaréw
zgodnych z dokumentacjg projektowa. Nie podlegaja zaptacie przez Zamawiajacego réznice obmiaréw
powyzej wartosci okreslonych w dokumentacji projektowej, z zastrzeZeniem wystgpienia okoliczno$ci,
ktérych zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscig, nie mogt przewidziec.

7. Zamawiajacy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT dopuszcza
mozliwos¢ zmiany pozostatej do zaptaty naleznosci wynikajacej z umowy po ustaleniu zakresu, ktorego
dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 niniejszego paragrafu moze zosta¢ obniZone
proporcjonalnie do obnizenia jako$ci spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajgcego i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do
uzytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i projektanta sprawujacego
nadzoér autorski.

9.  Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robét zamiennych zgodnie z
postanowieniami § 9 lub w przypadku zaistnienia okolicznosci ktérych zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
staranno$cia, nie mégt przewidziec.

10. Roboty bedace przedmiotem niniejszego zamdéwienia oraz prace zamienne lub dodatkowe wynikte w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, zostang rozliczone wg
nastepujacych wskaznikéw cen kosztorysowych:

1) stawkaroboczogodziny — .................. zt
2) koszty ogélneod R+ S - ......... %

3) zyskodR+S+ Ko - ............ %

4) inne narzuty - ............ %

ewentualne roboty zaniechane, zamienne lub dodatkowe beda rozliczane na podstawie cen jednostkowych

zawartych w Kosztorysie ofertowym, a jezeli nie beda w nim wystepowaty, to beda rozliczone na podstawie

aktualnych usrednionych cen jednostkowych za poprzedni kwartat z zeszytu cen Wydawnictwa ,Sekocenbud”
dla woj. $wietokrzyskiego. Wskazniki kosztow nie zawieraja obowigzujacego podatku VAT, ktéry zostanie
naliczony w fakturze za wykonane roboty. Rozliczane ceny materiatéw nie moga by¢ wyzsze od cen ofertowych.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

Zasady rozliczen
§12

Platno$¢ wynagrodzenia ustalonego na podstawie kosztorysow powykonawczych moze nastgpic

maksymalnie w dwéch czesciach.

Podstawg do wystawienia faktury czeSciowej za wykonane w wysokos$ci 97% wynagrodzenia

umownego okre$lonego w § 11 ust. 2 jest faczne speinienie ponizszych warunkdéw:

1) dokonanie konncowego odbioru robét budowlanych na warunkach okres$lonych w §10 ust.3,
2) sprawdzenie przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez
Wykonawce.

Podstawa do wystawienia faktury konicowej za przedmiot umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia

umownego okre$lonego w § 11 ust. 2 jest dokonanie odbioru konicowego przedmiotu umowy na

warunkach okreslonych w §10 ust. 4.

Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia kosztorysu powykonawczego nie pdzniej niz 3 dni po

zakonczeniu odbioru technicznego, o ktérym mowa w §10 ust.3 pkt 10), potwierdzonego protokotem.

Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia faktury nie p6zniej niz 14 dni od daty sporzadzenia protokotu

koncowego odbioru robét/przedmiotu umowy.

Zaptata nalezno$ci nastapi z konta Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust.

20 pkt 3 niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od daty ztozenia przez Wykonawce prawidtowo

wystawionej faktury Zamawiajacemu.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracania z naleznego mu wynagrodzenia ewentualnych kar

umownych.

Strony ustalajg, Ze terminem zaptaty jest datg obciazenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku btedéw w wystawionych fakturach Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawce

podajac przyczyny zakwestionowania faktury.

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP ...............

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest ptlatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP

658-00-02-590 i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

Wykonawca moze wystawiac¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw ustawy

z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na

roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.

1666 ze zm.,- ,Ustawa o Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 12

niniejszego paragrafu, Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za

posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce

ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o

Fakturowaniu, a nadto faktura lub zalacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia, ktérych

dotyczy.

Ustrukturyzowana fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastepujacy adres Zamawiajacego na PEF:

NIP 6580002590

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé¢ sie bedzie chwile

wprowadzenia prawidlowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy, o ktérych mowa w

ust. 13 niniejszego paragrafu, do konta Zamawiajacego na PEF, w spos6b umozliwiajacy Zamawiajgcemu

zapoznanie sie z jej trescia.

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura powinna by¢

doreczona do siedziby Zamawiajacego.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 20 niniejszego paragrafu Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek

bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien

obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Podatek VAT naliczony zostanie w wysokos$ci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat

mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o

podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U.z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

Zaptata:

1) kwoty odpowiadajacej catosci albo czeSci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury bedzie
dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o0 podatku od towar6w i ustug (tekst jedn.: Dz. U.z 2022 r. poz. 931 ze zm.),

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest dokonywana
na rachunek bankowy albo na rachunek w spoétdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, dla
ktdrych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy,

3) kwoty o ktérej mowa w pkt 2 zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy nr
...................................................... wpisany do wykazu informacji o podatnikach VAT, w rozumieniu art.
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21.

22.

23.

96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r.
poz. 931 ze zm.)
Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci, przenie$¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy.
Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37
Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z Dz. U. z
2022 r. poz. 931 ze zm.) wskazanego czlonka konsorcjum zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci
w stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum.
Wiasciwy urzad skarbowy dla rozliczen Wykonawcy:........ccoevvveveirinnnns (nazwa i adres)

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§13

Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 11 ust. 2, w formie
...................... Warto$¢ wniesionego zabezpieczenia stanowi kwote ..........ccceceeevevvennvreenenn. Zt (stownie:
....................... 00/100).
70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionej w pienigdzu zwalnia sie w
terminie 30 dni po odbiorze koficowym przedmiotu umowy.
30% kwoty pierwotnego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzy do zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwolnione w terminie nie pdzniej niz w 15-
tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
W przypadku wydluzenia terminu wykonania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na okres o jaki zostal wydtuzony termin.
Zamawiajacy uprawniony jest skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kazdym
przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce. W szczego6lnosci
Zamawiajgcy uprawniony jest skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w celu
realizacji jego roszczen z tytulu =zaptaty kar umownych, rekojmi, czy odpowiedzialnosci
odszkodowawcze;j.
Jezeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakorczenia robét objetych przedmiotem
umowy, okreSlony w § 5 ust. 7 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostosowac terminy
obowigzywania wniesionego zabezpieczenia do zmienionego terminu zakonczenia tych roboét, z
uwzglednieniem koniecznosci zachowania cigglto$ci wniesionego zabezpieczenia.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
§14
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, oprécz przypadkéw okreslonych w kodeksie cywilnym takze w
przypadku powziecia wiadomoS$ci o wystgpieniu jednej z nizej wymienionych okoliczno$ci:

1) zostanie podjeta likwidacja Wykonawcy,

2) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przejal terenu budowy, w terminie 3 dni od
akceptacji przez Zamawiajacego dokumentéw, o ktérych mowa w §1 ust. 4 pkt 2)

3) Wykonawca nie przedtozy w terminie nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(gdy poprzednie wygasnie przed uptywem okresu, na ktéry powinno zosta¢ udzielone zgodnie z
umowsa),

4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa i pomimo
wezwania do zmiany sposobu wykonania w terminie wyznaczonym nie zastosowat sie do
wezwania o zmiane sposobu wykonania,

5) Wykonaweca z przyczyn lezacych po jego stronie przerwat realizacje rob6t na okres ponad 20
dni lub op6Znienie rob6t w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego przekroczy 30
dni,

6) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 7 dni (§5 ust. 5) od daty przekazania terenu budowy lub w przypadku wstrzymania
robot przez Zamawiajgcego, nie podejmie ich w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o
wznowieniu ich realizacji od Zamawiajacego,

7) Wykonawca nie posiada ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej
zgodnego z wymogami okreslonymi w §3 ust.2 pkt 15),

W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia mowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznoSciach.
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3. W przypadkach okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy moze skorzystac z prawa do odstgpienia
od umowy w terminie 30 dni od chwili powziecia wiadomo$ci o tych okoliczno$ciach.

Odstapienie od umowy przez Wykonawce
§15
Wykonawca moze odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym jezeli:

a) Zamawiajacy opdznia sie z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz 14 dni,

b) Zamawiajacy bez uzasadnionych przyczyn nie dotrzyma terminu odbioru koncowego robot
budowlanych przez okres dtuzszy od wyznaczonego o 21 dni,

c) Zamawiajgcy opoznia sie z zaptatg prawidtowo ztozonych faktur przez okres dtuzszy niz 21 dni od
daty wymagalno$ci wynikajacych z nich naleznos$ci i nie dokona zaptaty w dodatkowym 14
dniowym terminie wyznaczonym przez Wykonawce w pisemnym wezwaniu.

§16

1. W razie odstgpienia od umowy przez jedng ze stron:

1) Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy (lub Wykonawca przy udziale Zamawiajacego) i inspektora
nadzoru sporzadza protokoét inwentaryzacji rob6t wykonanych na dzien odstgpienia od umowy,

2) Wpykonawca na wiasny koszt zabezpiecza wykonane roboty,

3) Strony dokonuja odbioru robét wykonanych przez Wykonawce, o ile s3 one wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie,

4) za roboty prawidtlowo wykonane do momentu odstgpienia od umowy i dotychczas nie
zafakturowane Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach okreslonych
w niniejszej umowie jak dla robdt bedgcych przedmiotem odbioru konicowego.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z okresleniem okolicznosci uzasadniajacych jego ztozenie.

3. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi lub bedzie sie uchyla¢ od wykonania czynnosci o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu Zamawiajacy wykona te czynno$ci przy udziale inspektora
nadzoru z mozliwo$cig obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku
wykonanych czynnosci beda wiazace dla stron.

4. Strony przyjmujg, ze skutki odstapienia dotyczy¢ beda zdarzen, ktére nastgpia po dacie ztozenia
os$wiadczenia o odstgpieniu i nie dotycza takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rekojmia za
prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo zadania odszkodowania za nienalezyte wykonanie
umowy.

Kary umowne
§17

1. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne z niniejsza
umow3q lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy, przy czym Zamawiajacy ma
prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujacych wypadkach:
1) gdy nie rozpocznie rob6t w terminie okreSlonym w §5 ust. 5 umowy w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia brutto okre$lonego w §11 ust.2 za kazdy dzien zwtoki,

2) odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamoéwienia przedstawionego w §11 ust.2,

3) odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zgodnie
z zapisami §14 umowy, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za calo$§¢ zamdwienia
przedstawionego w §11 ust.2,

4) przekroczenia terminu zakonczenia roboét okre$lonego w §5 ust.7 umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zaméwienia przedstawionego w §11 ust.2, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminéw umownych,

5) przekroczenia terminu przekazania Zamawiajacemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
przyjetej do zasobow Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii albo o$wiadczenie wykonawcy
prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, okreslonego w §1 ust.4 pkt 1) lit.
b) umowy w wysokosci 0,03% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamdwienia
przedstawionego w §11 ust.2, za kazdy dzien zwtoki,

6) kazdego przekroczenia terminu usuniecia usterek lub wad wskazanych w protokotach odbioru
robot, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zaméwienia przedstawionego
w §11 ust.2 za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuniecie usterek lub wad,

7) kazdego przekroczenia terminu usuniecia usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji i
rekojmi, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za cato$§¢ zamoéwienia
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9.

przedstawionego w §11 ust.2 za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie usterek lub wad,

8) gdy Wykonawca nie ztozy w terminie o ktorym mowa w §13 ust. 6 nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy - kare umowng w wysokosci 2000 zt (dwoéch tysiecy ztotych),

9) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy polegajacego na powierzeniu funkcji kierownika budowy
osobie posiadajacej wymagane uprawnienia i do$wiadczenie opisane w rozdziale ..................
Ogtoszenia .............. , Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20%
lacznego wynagrodzema brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 Umowy.

Laczna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia

umownego brutto za cato$¢ zamoéwienia przedstawionego w § 11 ust. 2.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych

przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego, w sytuacji gdyby szkoda przewyzszyta wysokos$¢ kar

umownych.

Wykonawca ma prawo obcigzy¢ Zamawiajgcego karami umownymi w przypadku:

a) odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego,
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okre$lonego w §11 ust.2

b) zwiloki w terminie zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w wysokoséci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za cato$¢ zamoéwienia przedstawionego w §11 ust.2 za kazdy dzien zwtoki.

Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstapienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku odstgpienia w oparciu o przestanki zawarte w §14

ust. 2.

Strony maja obowiagzek zaptaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty ksiegowej

z zastrzezeniem ze Zamawiajacy moze potraci¢ kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy,

zgodnie z upowaznieniem zawartym w §12 ust. 7 umowy.

Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych w niniejszej

umowie podstaw do ich naliczenia.

Gwarancja
§18

Wykonawca na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie, niezaleznie od rekojmi udziela
Zamawiajacemu gwarancji jako$ci wykonanych prac, na zasadach okres$lonych w niniejszym paragrafie,
na okres ... miesiecy liczac od dnia sporzadzenia protokotu konicowego odbioru robét.
Uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszaja uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi. Zamawiajacy
moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarancji.
0 wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie.
W  przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza
Wykonawcy odpowiedni termin na jej usuniecie.
Przed przystapieniem przez Wykonawce do realizacji prac winien on przedstawi¢ Zamawiajgacemu
sposéb usuniecia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy i uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.
Do odbioru prac zwigzanych z usunieciem wad zapisy dotyczace odbioru przedstawione w §10 ust. 3 pkt
9) i 14) stosuje sie odpowiednio.
Gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia istnienia
wady do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.
Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw
przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiajacego na ich realizacje,
Zamawiajacy ma prawo zaangazowac innego Wykonawce do usuniecia wad (usterek) oraz wykonania
napraw, a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty wraz z naliczonymi karami
umownymi za przekroczenie terminu usuniecia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich
wykonania przez wykonawce lub inny podmiot.
Wykonanie prac przez inny podmiot, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu nie zwalnia
Wykonawcy z udzielonej gwarancji.

10.Szczegdétowe warunki gwarancji zostaty okreslone w Karcie Gwarancyjnej, stanowigcej Zatacznik nr 1 do

niniejszej umowy.

11.W dniu sporzadzenia protokotu koncowego odbioru Robét Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Karte

Gwarancyjng zgodna ze wzorem, o ktéorym mowa powyzej.

Rekojmia
§19
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10.

11.

Zamawiajgcemu, na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzgledny i
jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasaja po uplywie 60 m-cy liczac od dnia sporzadzenia
protokotu konicowego odbioru robét.

Zapisy §18 ust. 3-9 stosuje sie odpowiednio.

Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w §13 niniejszej umowy.

Sila wyzsza
§20

. Przez okoliczno$¢ sity wyzszej strony rozumieja zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym,

ktdérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, ktére uniemozliwia jednej ze stron wypelnienie
w catosci lub czesci zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. W szczegdlnosci za okolicznosci sity
wyzszej strony nie uznajg sezonowosci por roku i zwigzanych z tym zmian warunkéw atmosferycznych.

. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywaé swoich obowigzkéw

umownych w cato$ci lub w czeSci, niezwtocznie powiadomi o tym druga Strone, a w takim przypadku
uzgodniony zostanie sposob i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwigzana.

Postanowienia koncowe
§21

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy, a nadto rozwigzanie umowy na mocy zgodnych
os$wiadczen woli stron, jak réwniez odstgpienie od umowy, wymagaja zachowania - pod rygorem
niewaznosci - formy pisemne;.
Adresami do korespondencji sa adresy wskazane w niniejszej umowie. Doreczenia dokonane na te
adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne réwniez w przypadku zmiany adresu
w trakcie trwania umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita pisemnie o zmianie
adresu.
Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to strony powinny
zastapi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktére jest najblizsze zamierzonemu celowi
pierwotnego zapisu umowy.
Realizacja zapisu ust. 3 niniejszego paragrafu nie wplywa na wazno$¢ pozostatych postanowien
niniejszej umowy.
Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowiagzan z niniejszej umowy bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory zwiazane z niniejszg umowg beda rozstrzygane przez sad powszechny witasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nie unormowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ogoélne w szczeg6lnosci
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.z 2022 r. poz. 1360 z p6Zn. zm.)
oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351).
Administratorem danych osobowych Wykonawcy, jego pracownikéw i oraz oséb upowaznionych do
reprezentacji jest Nadle$nictwo Staporkoéw, ul. Niektaniska 15, 26-220 Stgporkéw. Ww. dane osobowe
przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego I Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119, dalej: RODO) w celu zwigzanym z realizacja niniejszej
umowy, ich odbiorcami beda osoby lub podmioty, uprawnione do ich otrzymania na podstawie
przepiséw obowigzujacego prawa. Dane osobowe beda przechowywane przez okres 10 lat od daty
zakonczenia obowigzywania niniejszej umowy. Obowigzek podania danych osobowych bezposrednio
dotyczacych Wykonawcy jest warunkiem zawarcia umowy. W odniesieniu do danych osobowych
Wykonawcy decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Wykonawca oraz osoby okre$lone w ust. 8 niniejszego § maja prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczacych, do ich sprostowania, a takze Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, ze przetwarzanie ich
danych osobowych narusza przepisy RODO.
Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania oséb, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego § o tresci
ust. 819 niniejszego paragrafu.

Zalaczniki:
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1) Wzér Karty gwarancyjnej,

2) Pismo RDLP w Radomiu ER 20 1 11 2016 zasady dot. odbioru zadan ze 104, 204, 213 i 409,
3) Pismo RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r.

12. Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) Dokumentacja projektowa
2) STWiORB
3) Kosztorys ofertowy
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy
5) Wykaz materiatéw

13. Niniejsza umowa sktada sie z ....... ponumerowanych i parafowanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce
stron.

14. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy a
dwa dla Zamawiajacego.

Stgporkéw dnia .....................2022. roku

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do wzoru umowy

Karta gwarancyjna 1
obiektu budowlanego wykonanych
robot w okresie gwarancji

sporzgdzona w dniu .........ccoeeeveiiiiiineeeeennns r.
1. Strony:
=10 4 F= AV = = o PSSP
Gwarant zwany dalej WYKONAWECE ............uuiiiiiiiiiiiiiiiieeiiie et
2. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzgdzenia zawarte w przedmiocie umowy (Umowy)
] S z dnia ...l r. oraz zawartych aneksow nro............
zdnia ..........oo.... r.

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji zostata okreslona
w Umowie

4. Data odbioru koncowego: .................c.eeenene. r.

5. Ogolne warunki gwarancji jakosci:

5.1 Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi

5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robat.

5.3 Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi jest
Zamawiajgcy. Zgtoszenia takie kierowane bedg do siedziby Wykonawcy pisemnie i
telefonicznienanrtel. ......................... )

5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i
usterek ujawnionych po odbiorze koncowym.

6. Okres gwarancji

Okres gwarancji Wynosi ................... miesiecy na caty przedmiot Umowy, liczgc od dnia
odbioru koncowego lub daty usuniecia usterek i wad. Okres gwaranciji jest jednakowy dla
catego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

7. Terminy
7.1 Ustala sie ponizsze terminy i warunki usuwania wad:

! Stanowigca integralny zatacznik do umowy/ dokumentacji przetargowe;j
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

— jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
— niezwtocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

— w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale obu
stron, (termin usuniecia usterki oznaczony zostanie w drodze porozumienia
miedzy stronami umowy w przypadkach, kiedy usuniecie usterki moze byc¢
szczegolnie trudne i czasochtonne).

— usuniecie wad i usterek powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu

zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy

objetej gwarancjg, termin gwaranciji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy
wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czes¢
rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci wymienione;j.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego

wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajgcy nie bedzie mogt

korzystaé z przedmiotu gwarancji.

Jesli wada fizyczna elementu budynku o diuzszym okresie gwarancji spowodowata

uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptyngt, Wykonawca

zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad

i usterek w ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi do

ich usuniecia w terminie okreslonym wyzej, bgdz usunie je nieskutecznie.

Nie podlegajg usunieciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

— sity wyzszej, pod pojeciem ktérych strony uznajg: stan wojny, kleski zywiotowej,
strajk generalny;

— normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;

— szkdéd wyniktych z winy Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegolnie
konserwacji i uzytkowania budynku/ budowli w sposdb niezgodny z instrukcjg lub
zasadami eksploataciji i uzytkowania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania

i sposobu usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w

dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania budynku do

uzytkowania.

Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia wady

lub usterki, a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpic¢ nie pdzniej niz w

terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez udzielajgcego

gwarancji o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru
usuniecia wad przez Zamawiajgcego bedzie rownoznaczne
ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w  wyniku  zwioki

w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady Iub

uszkodzenia, ktérych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono

Wykonawce o zaistniatej wadzie.

7.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktdére spowodowat

w czasie prac nad usuwaniem wad.
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8. Gwarancja a rekojmia

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze
wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i usterki obiektu budowlanego / robét
budowlanych. Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za ujawnione wady fizyczne robot
budowlanych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczenh wynikajgcych z gwarancji oraz rekojmi takze po
uptywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

9. Pozostate ustalenia

9.1 W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
— zmianie adresu lub firmy,
— zmianie 0s6b reprezentujgcych strony,
— ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
— ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

9.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce przepisy
prawa.

9.3. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowg na wykonanie przedmiotu zamowienia,
podpisang przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajgcego:
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