Zalacznik nr 11 do SWZ
Numer postepowania: SA.270.9.2022

Umowa nr SA.271. .2022
zawarta 2022r.
pomiedzy
Skarbem Panstwa — Nadlesnictwem Goscieradow [adres: Goscieradow Folwark 1D, 23-275

Goscieradow], o numerze NIP: 862-000-22-56, reprezentowang przez Nadlesniczego
Nadlesnictwa Pana Mirostawa Macha , zwanym dalej Zamawiajacym,

a
............................... zsiedzibg .........przy ul. ...t e, WPISANG
do centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, bedgcym czynnym i
zarejestrowanym podatnikiem VAT posiadajgcg NIP o numerze ................ i regon o
NUMEIZE ..o , reprezentowang przez ........................ ,PESEL: ... ,
zwanym w dalszej czesm UMOWY ..evnviieanennnn. Wykonawca,

Podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum, sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym
za wykonanie umowy, zobowigzani sg tez do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas
trwania umowy, fgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

zwana dalej umowa,
o nastepujacej tresci :
Podstawg zawarcia umowy jest wybdr najkorzystniejszej dla Zamawiajgcego oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pdézn. zm.), dalej zwanej jako :
Pzp’.
Przedmiot umowy

§1
1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:
»Przebudowa drogi lesnej nr 5 w Lesnictwie Dgbrowa”, zgodnie ze ztozong ofertg — zat. nr
1 do niniejszej umowy [dalej : ,przedmiot umowy”].
2. Zakres rzeczowy robot okresla opis przedmiotu zamdwienia, tj. dokumentacja projektowa
w tym projekt budowlany, przedmiar robét i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
(STWIOR) oraz szczegoétowa oferta przetargowa Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym
opartym na przedmiarze robdt i dokumentacji projektowej - stanowigcymi zatgczniki do
niniejszej umowy.
3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
robét zamiennych w stosunku do przewidywanych dokumentacjg projektowg oraz robét
dodatkowych, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego
wykonania zamowienia, tj. wykonania zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
obowigzujgcymi na dzien odbioru robot.
4. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w
sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidlowego wykonania
zamoOwienia, tj. wykonania zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
obowigzujgcymi na dzien odbioru robot. Roboty takie w dalszej czesci Umowy nazwane sg
,rfobotami zaniechanymi”.
5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegolnione
w przedmiarze robét a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym i wykonawczym.



6. Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 5, bedzie prowadzito do zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o wartosc nie przekraczajgca 15 % wartosci umowy, wykonanie
tych robét musi by¢ poprzedzone sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét
i zmiang umowy na podstawie Aneksu. Wynagrodzenie z tytulu realizacji robot bedzie
ustalone zgodnie z ust. § 5 ust. 5 umowy.

7. Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét a
sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie projektem budowlanym nie wymaga
zawarcia odrebnej umowy.

8. Roboty budowlane nie objete niniejszg umowg, w szczegolnosci nie ujete w projekcie
budowlanym, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg
konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych
oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu umowy wymagatoby poniesienia
niewspoétmiernie wysokich kosztow lub wykonanie umowy jest uzaleznione od wykonania tych
robot, a wartos¢ kazdej z takich robot w ramach umowy nie przekracza tgcznie 50% wartosci
umowy - bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie Aneksu do umowy
i poprzedzane sporzgdzeniem przez Strony protokotu koniecznosci wykonania tych robot.

9. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdow stuzgcych do wykonania
przedmiotu umowy przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany takie
bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg to przyktadowo okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujgce poprawienie jego parametréw technicznych,

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw prawa.

10.Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 9 niniejszego paragrafu, muszg by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez projektanta i Zamawiajgcego.

11. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, STWIOR oraz
specyfikacjg warunkéw zaméwienia (SWZ) i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu
umowy.

12. Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie i na swoj koszt: materiaty, odpowiedni zespét
pracownikéw i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu umowy.

13. Realizacje przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow regulujg postanowienia §6
ust. 2 do 11 oraz §16 ponizej.

§2
1. Jezeli w toku realizacji robot wystgpi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, tj. robaot,
ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili wszczecia postepowania, a ktére staty sie
niezbedne dla wykonania niniejszego przedmiotu umowy, to Zamawiajgcy jest uprawniony do
Zlecenia ich realizacji Wykonawcy - przy zachowaniu postanowien art.455 Pzp.
2. Zaptata za wykonanie zwigkszonego zakresu robo6t zostanie dokonana po bezusterkowym
ich odbiorze na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT.

§3
1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze nieruchomos$é, na ktérej roboty budowlane zostang wykonane
jest wtasnoscig Skarbu Panstwa — Nadlesnictwa Goscieradéw.
2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy.

Terminy
§4
1. Strony ustalajg termin wykonania przedmiotu umowy: 15 tygodni od dnia podpisania
umowy.
2. Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz STWIOR i po protokolarnym przejeciu
terenu budowy przez Kierownika budowy.



3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci w rozmiarze niezbednym dla
realizacji przedmiotu umowy oraz Dziennik budowy i ksigzke obmiarow w terminie 5 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy.

4. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rozumie sie date podpisania koncowego
protokotu odbioru bezusterkowo wykonanych robot.

5. Strony ustalajg, ze termin wykonania umowy obejmuje réwniez termin przeznaczony na
usuniecie ewentualnych usterek i wad stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru technicznego.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne
wynagrodzenie

- brutto: .................. zt. (stfownie ... 00/100 z}),
- w tym podatek VAT ..... Yotjueiiiiininnnnans zk (stownie: ... 00/100 zt)
-netto ....oiiiiiiinns zh (Stownie: ... 00/100 zt),

z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

2. Ustalone wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym, odpowiada zakresowi
robét przedstawionemu w przedmiarze robét. Ponadto zawiera koszty wszelkich robdét
przygotowawczych, porzgdkowych, wywozu i utylizacji wytworzonych odpadéw, organizacji a
nastepnie likwidacji placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy oraz drogi dojazdowej
do terenu budowy, koszty zwigzane z odbiorami robét, koszty wykonania inwentaryzacji
powykonawczej oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.
3. Wszelkie inne rodzaje robdét niz ujete w przedmiarze robot oraz zwiekszenie ilosci robot w
poréwnaniu z przedmiarem roboét (tzw. konieczne roboty dodatkowe) jak i inne koszty niz te
okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, a takze roboty zamienne, o ktérych mowa w § 1 ust.
3 [ wycenione wg niniejszego paragrafu ust. 6 pkt. 1-3], a takze roboty zaniechane, o ktérych
mowa w § 1 ust. 4, mogg by¢ wykonane (lub zaniechane) na podstawie protokotow
koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, projektanta i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.
Ostateczna ilos¢ robdt bedzie ustalona na podstawie obmiaréw robot potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.
4. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonywania w/w robét lub zrezygnowaé z wykonywania robo6t zaniechanych-
5. Rozliczenie wykonanych roboét ujetych w przedmiarach oraz robét dodatkowych bedzie sie
odbywato po dokonaniu odbioréw i spisaniu z nich protokotdw w oparciu o nastepujace
zatozenia:
1) stawki jednostkowe bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego a ilosci wykonanych w
tym okresie robdét z ksigzek obmiaru. Jednak w ogdlnym rozliczeniu (w odniesieniu do
catosci wykonanych robét) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastgpi jedynie w
przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robot bedzie odbiegata od ilosci
przedstawionej w przedmiarze rob6t — w takim przypadku wynagrodzenie okreslone w ust.
1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone Ilub zwiekszone przy zachowaniu stawek
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym;
2) w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarze robét [tzn. takie,
ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 5 pkt 1) niniejszego paragrafu], konieczne do
wykonania przedmiotu zamowienia, roboty te bedg rozliczone na podstawie kosztoryséw
szczegotowych przygotowanych przez Wykonawce, a zweryfikowanych i zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o
zatozenia, ze stawki czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego ztozonego przez Wykonawce);
3) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy pkt 1),
brakujgce stawki czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednia) za okres ich wbudowania;




4) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
6. Rozliczenie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg
odbywac¢ sie bedzie po ich wykonaniu (i odebraniu przez Inspektora Nadzoru), na podstawie
protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu zwanego réznicowym, wykonanego w
oparciu o nastepujgce zatozenia:
1) nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej, a wiec tej, ktdéra miata by¢ pierwotnie wykonana;
2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej;
3) nalezy wyliczy¢ roznice pomiedzy tymi cenami.
7 .Wypfata wynagrodzenia za roboty zamienne nastgpi tagcznie z wyptatg czesci wynagrodzenia
podstawowego, z ktdrg jest powigzane, w oparciu o przedstawiong fakture VAT.
8. Strony przyjmujg zasade, ze ceny jednostkowe netto pozostajg niezmienne przez caty okres
obowigzywania umowy, a nalezny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto zgodnie z
obowigzujgcym prawem w dniu wystawienia faktury. Jezeli w okresie obowigzywania umowy
nastgpi zmiana stawki VAT, to od chwili zmiany, podatek w nowej stawce bedzie doliczany do
dotychczasowych cen netto, bez konieczno$ci zmiany umowy.
9. Ustalone wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadku wstrzymania realizacji przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego. Wéwczas Wykonawca moze zgdaé wylgcznie wynagrodzenia
naleznego za rzeczywiscie wykonang cze$¢ umowy.

§6
1. Strony ustalajg, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastgpi na podstawie
jednej faktury przejSciowej za wykonanie robét ziemnych i podbudowy z kruszywa
tamanego frakcji 0/63mm oraz jednej faktury koncowej, wystawionych po zakonczeniu
i odebraniu robét, na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru robot
czesciowego/koncowego podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli obu Stron.
2. Strony uzgodnity, ze naleznosé za wykonane roboty bedzie ptatna w formie przelewu, w
ciggu 14 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury przez
Wykonawce, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
3. Za dzieh zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg
nalezng Wykonawcy.
4. Podstawe do wystawienia faktury za wykonang robote stanowi¢ bedzie bezusterkowy
protokot obioru robét czesciowy/kohcowy podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce oraz
pisemne dowody potwierdzajgcych rozliczenia Wykonawcy z jego Podwykonawcami w
postaci:
a) zestawienia zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcéw,
b) kopii faktur/rachunkéw wystawionych w okresie rozliczeniowym, ktérych dotyczy
protokot konncowego odbioru roboét przez Podwykonawcéw potwierdzonych za zgodnos$e
z oryginatem przez Wykonawce wraz z informacjg ktérych robét, dostaw, ustug i jakiego
okresu faktura/ rachunek dotyczy,
c) odwiadczenia wszystkich Podwykonawcow o zapfacie przystugujgcych im wynagrodzen
w cato$ci wraz z dowodami zaptaty faktur/rachunkéw o ktérych mowa powyzej.
5. Jezeli Wykonawca nie przediozy wszystkich dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty, do czasu ich zapfaty.
6. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o
podwykonawstwo robot lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug,
Wykonawca nie zapfaci wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcy, to Podwykonawca
moze zwréciC sie z zagdaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.
7. Zamawiajgcy niezwlocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia



pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
8. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej
zaptaty, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub
b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zapfaty przy uwzglednieniu warunku, kiedy Podwykonawca
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo z
Wykonawca.
9. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem Zgdania, o ktorym mowa w ust. 6, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i
odbidr robdt, dostaw lub ustug a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 7 uwag
wskazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia ptatno$¢é dokonywana
przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy z tytutu opdznienia w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdét
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug. Zamawiajgcy
dokona bezposredniej ptatnosci w terminie 14 dni od dnia pisemnego przez Zamawiajgcego
uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.
10.Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
11.Koniecznoé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % warto$ci umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
12.Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepisoéw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm., dalej : ,Ustawa o Fakturowaniu”).
13.W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust.
12, Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce
ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 1
Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i
Zlecenia, ktorych dotyczy.
14 Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysylaC na nastepujgcy adres
Zamawiajgcego na PEF: NIP ...,
15. Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktérych
mowa w ust. 13 powyzej, do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposéb umozliwiajgcy
Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.
16. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie Wynagrodzenia
bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 685
z poézn. zm.).
17. Zapfata:
— kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug,



— kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spdtdzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktérych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

18. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci, przenies¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z
niniejszej umowy.

19. Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt
37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug) wskazanego cztonka
konsorcjum Wykonawcy - zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci za zaptate
wynagrodzenia w stosunku do wszystkich cztonkow konsorcjum.

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie terenu budowy w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy,

b) zapewnienie odbioru wykonanych robét w terminach okreslonych w umowie,

c) przekazanie kompletu dokumentaciji, w tym Dziennika budowy, z czego Wykonawca
zwréci komplet przy odbiorze koncowym,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

e) zapewnienie dla celéw zaplecza budowy i procesu technologicznego bezptatnego
dostepu do wody i energii elektrycznej,

f) regulowanie ptatnosci wynikajgcych z wystawionych faktur na zasadach okreslonych w
§5 i §6 powyzej.

Obowiazki Wykonawcy

§8

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
a) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia zgodnie z umowa,
dokumentacjg projektowg, postanowieniami STWIOR, obowigzujgcymi przepisami,
normami i ze wskazowkami Zamawiajgcego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg
budowlang,
b) wykonanie na wtasny koszt dokumentacji powykonawczej wykonanych robdt.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w
wersji papierowej i elektronicznej (format PDF) w 2 egzemplarzach, w terminie nie
dtuzszym niz 2 dni robocze od dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce do odbioru
koncowego.
c) wykonanie zaméwienia przy uzyciu materiatdbw dostarczonych przez Wykonawce,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, tj. materiatdw:
— odpowiadajgcych, co do jakosci wymaganiom okreslonych ustawg z dnia 16 kwietnia
2004r., o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz wymaganiom
okreslonym w STWIOR, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym prawa budowlanego i
polskimi normami,
— posiadajgcych wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej
i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,
— dobranych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
— przeznaczonych i przydatnych dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
robét budowlanych,
— wolnych od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.
d) wykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 4 ust.1,
e) kontrola jakosci materiatow i robo6t zgodnie z postanowieniami STWIOR,
f)powiadomienie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty ujawnienia wad w dokumentacji
projektowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za szkode



wyniktg wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach
dokumentacji w przewidzianym terminie,

g) ustanowienie na budowie kierownika budowy oraz wykonanie przez kierownika budowy
czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane. Dokumenty potwierdzajgce
w/w uprawnienia w postaci kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem stanowig
zatgczniki do niniejszej umowy,

h) skierowanie do realizacji przedmiotu zamdwienia odpowiedniego personelu
posiadajgcego doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia budowlane
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy. Osoby realizujgce zamowienie muszg biegle
postugiwa¢ sie jezykiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostepni
wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy, wykazujgcych znajomos¢ jezyka
technicznego w zakresie terminologii budowlanej w specjalnosciach wystepujgcych przy
realizacji niniejszego zamowienia;

i) prowadzenie robot z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, ppoz i
ochrony przed kradziezg. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego informowania
Zamawiajgcegdo o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

j) utrzymanie terenu budowy w nalezytym tadzie i porzadku, a po zakonczeniu roboét
uporzadkowanie terenu i przekazanie go Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, w terminie ustalonym na koncowy odbior robét budowlanych,

k) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektéw, ich czesci badz urzadzen
w toku realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego,

[) zorganizowanie zaplecza budowy na wiasny koszt,

m)usuwanie wilasnym staraniem i na wiasny koszt, wszystkich $mieci i odpadéw
pochodzgcych z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012r., o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).

n) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci cywilnej i materialnej za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikow i oséb trzecich, a
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych,

0) posiadanie ubezpieczenia od wszelkich szkéd moggcych powsta¢ na osobach oraz na
mieniu w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

p) zapewnienie Zamawiajgcemu, w tym Inspektorowi Nadzoru, dostepu do terenu
budowy, prowadzenie na biezgco Dziennika budowy i ksigzki obmiaru robdt, w ktorej
Inspektor Nadzoru bedzie potwierdzat ilosciowe wykonanie robét. Powyzsze dokumenty
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podczas koncowego odbioru przedmiotu umowy,
a takze do wgladu na kazde zgdanie Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru,

g) stosowanie sie do wszystkich polecen i instrukcji Inspektora Nadzoru, zaréwno
ustnych, jak i zapisanych w Dzienniku budowy, ktére sg zgodne z obowigzujgcymi
normami i przepisami,

r) wykonanie robot dodatkowych, ktérych nie mozna byto wczes$niej przewidzieé, a ktore
staty sie niezbedne dla wykonania niniejszego zaméwienia - w przypadku wystgpienia w
trakcie realizacji robot koniecznosci ich wykonania i zlecenia ich wykonania przez
Zamawiajgcego;

s) zgtaszania gotowosci do odbioru robét (w tym robét ulegajgcych zakryciu) i brania
udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robot,

t) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbiorow oraz w czasie obowigzywania rekojmi za wady,

u) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom , jezeli zostali dopuszczeni do
udziatu w realizacji umowy,

V) sporzadzenie na zgdanie Inspektora Nadzoru planéw organizacji rob6t budowlanych
stuzgcych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac,



w) opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
akceptaciji i przechowywanie po zaakceptowaniu: harmonogramu roboét i jego ewentualnej
aktualizacji, dokumentacji powykonawczej wykonanych robot.
X) zobowigzanie do powiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.
y) petnienie funkcji koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i
usuwania ewentualnych wad w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia
Podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za dziatania Iub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

2. Obowigzki wykonawcy w zakresie personelu.

1) Zamawiajgcy w oparciu o art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wchodzgce
w sktad przedmiotu zamdwienia - prac polegajacych na budowie i/lub przebudowie i/lub
remoncie drég, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r., poz.
1320 z p6z.zm.).

2) Wykonawca zapewnia, ze czynnosci wymienione w pkt. 1 wchodzgce w sktad
przedmiotu zamdwienia, bedg wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace (,Obowigzek Zatrudnienia”).

3) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci wskazane w pkt. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

- zgdania odwiadczen i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i
dokonywania ich oceny;

- zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia tego
wymogu;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4) Przed rozpoczeciem realizacji oraz na etapie realizacji czynnosci, do ktérych odnosi
sie Obowigzek Zatrudnienia o ktérych mowa w pkt. 1, w stosunku do oséb majgcych
wykonywaé te czynnosci, na kazde wezwanie i w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, dokumenty,
ktérych Zamawiajgcy ma mozliwos¢ zadania, tj.:

a) os$wiadczenia Wykonawcy lub jezeli pracodawcg oséb wykonujgcych czynnosci, do
ktéorych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia jest podwykonawca, oswiadczenia
Podwykonawcy - o zatrudnieniu tych oséb na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia osSwiadczenia, wskazanie, Zze
czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem danych
osobowych tych osob, w szczegdélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy.

Wzér odwiadczenia stanowi zatgcznik do umowy.

b) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

C) poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem Kkopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéw.

3) W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisbw prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zazgdaé przediozenia (do



wgladu) innych dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikédw w oparciu o
umowe o prace zgodnie z kodeksem pracy.

4) W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisow prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5) Konsekwencje nie ztozenia przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw o
ktérych mowa w pkt.4) powyzej, bedgcego odpowiedzig na wezwanie Zamawiajgcego,
zostaty opisanew § 121 § 18 umowy.

Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci
§9

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy od daty bezusterkowego odbioru koncowego robdt, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym (Kc).
2. Wykonawca udziela ..... miesiecznej (.... lat) nieodptatnej gwaranciji jakosci na wykonany
przedmiot umowy. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy wykonany zostanie dobrze
jakoéciowo, zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami (normami) technicznymi
wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszajgcych warto$¢ robét lub
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia
majgce wptyw na trwato$¢é gwarancji producenta.
4. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z zatgcznikiem nr.................... do umowy, w dacie odbioru koricowego.
Strony zgodnie os$wiadczajg, ze w przypadku, gdy dokument ten nie zostanie doreczony
Zamawiajgcemu lub nie zostanie podpisany przez Wykonawce —jego postanowienia i tak bedg
wigzac Strony niniejszej umowy.
5. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koncowego
wykonanych robot.
6. Wykonawca zobowigzany jest w ramach udzielonej gwarancji jakosci usuwaé wady
ujawnione w wykonanym przedmiocie umowy w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej. W przypadku, gdy wady te usungé sie nie dadzg
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania na nowo catosci lub czesci wadliwych robat,
na swoj koszt. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie wykonywat swoich obowigzkoéw
gwarancyjnych lub wykonywac je bedzie nienalezycie — Zamawiajgcy zleci wykonanie tych
obowigzkow innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy i bez koniecznosci uzyskania
na to zgody wiasciwego Sadu [wykonanie zastepcze]. Strony zgodnie os$wiadczaja, ze
powyzsze zaniechania i dziatania Wykonawcy uwaza¢ bedg za wypadki nagte w rozumieniu
przepisu art. 480 § 3 kodeksu cywilnego.
7. W okresie obowigzywania niniejszej umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji jakosci,
Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie 7 dni
o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

- wszczeciu w stosunku do niego postepowania upadtosciowego i/lub

restrukturyzacyjnego;

- wszczeciu w stosunku do niego postepowania likwidacyjnego;

- zawieszeniu dziatalnosci przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- wszczecia postepowania egzekucyjnego w stosunku do Wykonawcy;

- zmianie 0soOb reprezentujgcych Wykonawce.
8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwaranciji jakosci.
9. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kc.



Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy
§10

1. Osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego jest:
2. Do petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy wyznacza
Pana/Pania:

a) W specjalnosci drogowej .......c.covveiiiiiiiiiiiiean .
3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru dostep do terenu
budowy i Dziennika budowy.
4. Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji Inspektora
Nadzoru, zaréwno ustnych jak i zapisanych w Dzienniku budowy.
5. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki kierowania pracami i ustanawia:

a) kierownika budowy w osobie ..................... posiadajgcego uprawnienia budowlane

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanejnr................. ,Zdnia................ wydane przez

.................................. , bedgcego cztonkiem Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa nr
6. Kierownik budowy jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg umowy w granicach
okreslonych w art. 22 ustawy Prawo budowlane.
7. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach, co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, po poinformowaniu o takim zamiarze
Inspektora Nadzoru i uzyskaniu jego pisemnej akceptacii.
8. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowej osoby do
realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie.
Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu zakonczenia robot.
9. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Odbiory
§11

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace odbiory:

1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiér czesciowy

3) odbiér koncowy,

4) odbiér ostateczny (przeglady pogwarancyjne).
2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru.
3. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz potwierdzi¢ te gotowos¢ wpisem do Dziennika
budowy.
4. Inspektor Nadzoru dokona odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci. Odbidr robdt potwierdza sie protokotem odbioru robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
5. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie
okreslonym w ust. 4.
6. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci odbioru robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ lub wykonac¢
otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.



7. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczeh za

wykonane roboty i przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

8. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru czesci
robét poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.
9. Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ podwykonawcédw i dalszych podwykonawcow,
przy pomocy ktérych wykonywat roboty budowlane o terminie rozpoczecia odbioru
czesciowego. Majg oni prawo bra¢ udziat w czynnosciach odbiorowych.
10. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
kosztorysu powykonawczego.
11. Kosztorys powykonawczy, o ktérym mowa w ust. 10, jest akceptowany i korygowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i
odebranych robot.
12. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonany przedmiot
umowy.
13. Odbidr koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Bezusterkowy protokét odbioru kohcowego
wykonanych robét, podpisany przez Strony - stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
kohcowej i zgdania zaptaty za wykonane roboty przez Wykonawce.
14.Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robét jest
zakonczenie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg zgtoszonych robét i potwierdzenie tych
okolicznosci przez Inspektora Nadzoru.
15.Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.
16.Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej o zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy.
17.Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpoczecie odbioru koncowego robdét przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o
tym Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
18.0dbiér koncowy przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.
19.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowac wszystkich Podwykonawcow,
przy udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.
20.Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli ujawniono istnienie takich
wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do
czasu usuniecia tych wad.
21.Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego robdt zostang stwierdzone wady,
Zamawiajacemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad;
b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
niezaleznie od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy (w terminie 21 dni od dnia
stwierdzenia wad) lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.



22.Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét Zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien
podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu kohcowego
bezusterkowego odbioru robot.
23.Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu w dniu odbioru komplet dokumentow,
wymaganych przepisami Prawa budowlanego [w 2 egz.] oraz zwrdci Zamawiajgcemu
dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami powykonawczymi.
24. Przeglady gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie:

a) na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

b) na 14 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.
25.Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci.
26.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Nieobecnosé
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
27. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemoznoscig uzytkowania obiektu (przedmiotu umowy), Zamawiajgcy przerywa
odbior ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres gwarancji.
Zamawiajagcy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ wady.
28. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych, w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy i zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 6 powyze;.
29. Odbidr ostateczny, potwierdzony protokotem odbioru usuniecia wad, stuzy potwierdzeniu
usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranciji jakosci i jest dowodem
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajgcych z umowy.

Kary umowne

§12
1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
netto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki ,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji
badz rekojmi za wady - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 5
ust.1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad;

C) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszemu podwykonawcy, — w wysokosci 500,00 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek;

d) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany —w wysokosci 500,00
zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

e) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany;

f) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;



g) za dopuszczenie do wykonania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

h) z tytulu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy - w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia netto okreslonego w §
S ust.1.

i) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu na jego wezwanie na etapie realizacji przedmiotu
zamowienia - o$wiadczenia o zatrudnieniu oséb wchodzgcych w skfad personelu
Wykonawcy, badz innych dokumentéw potwierdzajgcych wykonywanie okreslonych
w § 8 ust. 2 pkt 1) czynnosci przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia zgdanego przez
Zamawiajgcego dokumentu w zakreslonym terminie;

j) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie mowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia — w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
wykonywania okreslonych w § 8 ust. 2 pkt 1) czynnosci przez osobe nie zatrudniong
na podstawie umowy o prace.

Jezeli w toku kolejnych kontroli zatrudnienia Zamawiajgcy stwierdzi, ze Wykonawca
nie zatrudnia wymaganej liczby osob w oparciu o umowe o prace, to moze stanowi¢
to podstawe do konsekwenc;ji opisanych w § 18 ust.1 lit. h) ponizej.
2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z naleznosci
przystugujacych Wykonawcy na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode. Zastrzezone wyzej
kary umowne ptatne sg przez Wykonawce bez koniecznosci doreczania mu wezwania do
zaptaty, w terminie 7 dni liczac od daty zaistnienia zdarzen powodujgcych ich naliczenie. Jezeli
kwota faktury nie wystarcza na pokrycie kar, Wykonawca zobowigzany jest doptaci¢ réznice w
terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Zaptata kary przez Wykonawce lub jej potrgcenie
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy.
3. Jezeli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w przepisach
Kodeksu cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.
4. Spowodowane przez Wykonawce ewentualne szkody, Wykonawca usunie na wiasny koszt.
5. Za obopding zgodg Stron dopuszcza sie mozliwos¢ odstgpienia od kar umownych.
6. Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy
réwnolegle kar umownych zaréwno za niewykonanie, jak i nienalezyte wykonanie niniejszej
umowy.
7.kaczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20,00 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1.

§13
Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie umowy w cafosci lub w czesci
spowodowane sitg wyzszg, za ktérg uwaza sie zdarzenia, ktére w chwili podpisania umowy
nie mogty by¢ przez Strony przewidziane i zostalty spowodowane przez okolicznosci przez
nich niezalezne.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§14
1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie stuzgce pokryciu ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 5,00% brutto wynagrodzenia okreslonego

w § 5 ust.1 powyzej: tj. w zakresie kwoty:..................... zt, wformie ..o
2. Koszt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (zwany dalej ,zabezpieczeniem”) ponosi
Wykonawca.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, aby zabezpieczenie zachowato moc wigzgcg w
okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest



zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg zabezpieczenia oraz na mozliwosé i
zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

4. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia jest krotszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nie pozniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 4 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia roszczenia opiewaé
bedzie dotychczasowe zabezpieczenie. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy te srodki po
przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia.

6. Zabezpieczenie pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos$¢ na czas
okreslony w umowie.

7. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci to podlega ono
zwrotowi Wykonawcy. Zabezpieczenie w wysokosci 70,00 % jego warto$ci w kwocie
........................ zt, zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty bezusterkowego
wykonania przedmiotu umowy i odebrania go protokotem koncowego bezusterkowego odbioru
robét przez Zamawiajgcego, pozostate 30,00 % zabezpieczenia w kwocie ....................... zt
nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdocone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
§15

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie prowadzonej dziatalnosci od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie robo6t budowlanych bedacych przedmiotem zamoéwienia na sume
ubezpieczenia ............. zt (stownie ztotych: .................... )- Kopia polisy potwierdzona za
zgodnos$¢ z oryginatem stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.
2. Strony ustalajg, ze umowa ubezpieczenia, o ktdérej mowa w ust.1 musi zapewniac
odszkodowanie ptatne w ztotych polskich, bezwarunkowo.
3. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy — umowa ubezpieczenia zostanie
rozwigzana lub wygasnie z uwagi na uptyw czasu — Wykonawca bezzwtocznie doprowadzi do
zawarcia nowej umowy ubezpieczenia, a jej kopie potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem
dostarczy Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni od daty zawarcia, ale nie pézniej niz na 14 dni przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W razie, niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnego z zasadami z ust.1 i 2 lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce dokumentu ubezpieczenia w podanym wyzej terminie, Zamawiajgcy w imieniu i
na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia, a poniesiony
koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Podwykonawstwo
§16
1. Przedmiot umowy w czedci moze by¢é wykonany przy udziale podwykonawcéw.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wspotpracy Wykonawcy z Podwykonawcyg, nawet
wowczas, gdy Wykonawca na etapie podpisywania umowy nie przewidywat powierzenia
wykonania robét, dostaw bgdz ustug zwigzanych z przedmiotem umowy - Podwykonawcy.
2. Zamawiajacy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce umow podwykonawczych z
zakresu robot budowlanych, ktorych niespetnienie powodowac bedzie zgtoszenie zastrzezen
lub sprzeciwu Zamawiajgcego:
1) Nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania
robot, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawcg (dalej
zwanej ,umowg podwykonawczg”), a nastepnie poswiadczong przez siebie za zgodnos$c¢




z oryginatem kopie zawartej umowy podwykonawczej, w terminie 7 dni od daty jej

zawarcia. Umowa podwykonawcza powinna zawieraé szczego6towe zestawienie iloSci

robét i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie

Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji (w tym i opisu) dotyczacej wykonania robdt,

ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem

tej czesci dokumentaciji.

2) Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej przedstawionej mu
przez Wykonawce, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach, gdy :

a) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktorymi jest zawarta,

b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaly wartosci wynagrodzenia z tytutu
wykonania robat,

c) wynagrodzenie za wykonanie robot, ktore Wykonawca powierza Podwykonawcy
przekracza wartos¢ wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie
przetargowej Wykonawcy,

d) do umowy podwykonawczej nie dotgczono kosztorysow oraz szczegotowego zakresu
i opisu [przy wynagrodzeniu kosztorysowym], z ktérych wynika warto$¢ naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcy.

e) umowa podwykonawcza okresla wymagalnosé i termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy w sposob inny [wymagalnos¢] i/llub diuzszy (termin
zapfaty) niz w niniejszej umowie. Termin ten powinien by¢ dostosowany, do terminu
wystawienia faktury przez Wykonawce Zamawiajgcemu i w zadnym przypadku nie
moze tego terminu przekraczaé, a w szczegdlnosci nie powinien by¢ diuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku,

f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od zaptaty przez Zamawiajgcego za
wykonany zakres robot,

g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie jej stron wedtug
zasad okreslonych w niniejszej umowie,

h) umowa z Podwykonawcg przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa,

i) umowa z Podwykonawcg nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony Podwykonawcy
do realizacji umowy, w tym podpisywania protokotdw z odbioru robdt,

j) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w niniejszej umowie moment
odbioru wykonanych roboét lub inne zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia
faktury za wykonane roboty,

k) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obwigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane poszanowaniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcsg,

[) postanowienia umowy dopuszczajg dalsze podwykonawstwo,

1) umowa podwykonawcza nie zabrania dokonywania przelewéw wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego

3) Akceptacja lub odmowa akceptacji projektu umowy podwykonawczej lub jej zmiany,
przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia
przedstawienia Zamawiajgcemu projektu umowy podwykonawczej. Niezgtoszenie
pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy lub jego zmiany w terminie 7
dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4) Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytgcznie po
zaakceptowaniu jej projektu, a przystagpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastgpic wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

5) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 5 dni przed skierowaniem Podwykonawcy do realizacji robét
budowlanych.



6) Zamawiajgcy zgtosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy nie spetnia ona postanowien ust. 2 pkt 2,
niniejszego paragrafu umowy - w terminie 7 dni od jej przeditozenia. Sprzeciw
Zamawiajacy przesle zaréwno do Wykonawcy jak i do Podwykonawcy.
Zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezenia oznacza
bezskuteczno$¢ wobec Zamawiajgcego umowy zawartej pomiedzy Wykonawcag
a podwykonawca lub dalszym podwykonawcsy i jest jednoznaczne w swoich skutkach z
konsekwencjami sprzeciwu o ktorym mowa w art. 647 §1 Kodeksu cywilnego.

7) Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu na piSmie.

8) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze
poleci¢ Podwykonawcy przystapienia do realizacji robot.

9) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca bedzie
uprawniony do przedstawienia[ wg zasad okreslonych w niniejszym ust. 2 ], zmienionego
projektu umowy lub aneksu do umowy podwykonawczej, uwzgledniajgcego w catoSci
uwagi Zamawiajgcego, ktore byly podstawg odmowy akceptacji umowy
podwykonawczej lub jej projektu.

3. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
podwykonawczej, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zwigzane z przedmiotem umowy
- ich  kopie. Obowigzek przedktadania kopii uméw dotyczy tylko uméw o wartosci
przekraczajgcej 0,5% wartosci niniejszej umowy brutto [§ 5 ust. 1 powyzej]. Kopie umow
powinny by¢ poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem. W przypadku, gdy wartos¢ umowy nie
przekracza kwot, o ktérych mowa powyzej Wykonawca, poinformuje na pismie
Zamawiajgcego o zawarciu umowy na dostawy lub ustugi.

4. Umowa podwykonawcza z ust. 3 powyzej nie moze zawierac terminu zaptaty diuzszego niz
wskazany w ust. 2 pkt. 2 lit e).

5. Omoéwione postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian
zawartych uméw z Podwykonawcg oraz do zmian zakresu zadania powierzonego do
wykonania przez Podwykonawcow.

6. Zamawiajgcy moze zgada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego (albo, o ktérym nie zostat poinformowany przez Wykonawce zgodnie z
ust. 3 zdanie ostatnie) lub moze usungc¢ takiego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy moze zgada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy robo6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca niezwtocznie usunie takiego Podwykonawce, jezeli jego
dziatania na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

8. W przypadku, gdy projekt umowy podwykonawczej lub jej zmiany, a takze umowy i jej
zmiany sporzadzone sg w jezyku obcym, Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu umowy jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
0 podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

9. Wykonawca odpowiada za dziatania i/lub zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne
dziatania i/lub zaniechania.

10.Wykonawca zobowigzany jest do =zachowania nalezytej starannosci wobec
Podwykonawcéw oraz do zaptaty naleznego wynagrodzenia z zachowaniem terminéw
okreslonych tg umowa.

11. Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwaranciji i rekojmi udziela Wykonawca.

12. Warunki wprowadzenia podwykonawcy do realizacji czesci zamowienia w trakcie trwania
umowy:

1)Wykonawca jest uprawniony do realizacji przedmiotu umowy przy pomocy
podwykonawcow, z zastrzezeniem zobowigzania w ofercie w zakresie obowigzku




zatrudniania o ktdrym mowa w § 8 ust.2 umowy. Realizacja przez Wykonawce przedmiotu
umowy przy pomocy podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej zgody
Zamawiajagcego. Wystepujgc o wyrazenie zgody na powierzenie realizacji przedmiotu
umowy przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskaze osobe podwykonawcy oraz
szczegotowo okresli zakres prac, jaki zamierza powierzy¢ temu podwykonawcy.

2) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
Podwykonawcy w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje
na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych lub ustug.

3) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 PZP, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust.
2 PZP, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca, samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielnie zaméwienia. Zamawiajgcy w takiej sytuacji, bedzie zgdaé od podwykonawcy, na
ktérego zdolnosciach polega Wykonawca do przedstawienia podmiotowych srodkéw
dowodowych potwierdzajgcych, ze nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia.

13. W przypadku nieuregulowania zapiséw dotyczgcych podwykonawstwa, za wigzgce
uwaza sie zapisy dziatu VII, rozdziat 5 ustawy PZP.

14. Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

15. Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy moze jednostronnie zdecydowacé o rozliczeniach
z podwykonawcami Wykonawcy na podstawie przelewdw wierzytelnosci naleznych
podwykonawcom w stosunku do Wykonawcy [w tym w zakresie przelewdw wierzytelnosci
przysztych] bgdz w formie przekazu [art. 9211 i n. kodeksu cywilnego]. Wykonawca o$wiadcza,
ze jednoznacznie wyraza na to swojg zgode i nie bedzie sie temu sprzeciwiat w zaden sposob.

Zmiany umowy
§17

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Strony
umowy sg uprawnione do wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, tj. innych, niz zmiany
zdefiniowane w art. 454 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w tresci Umowy w zakresie:

1) terminu realizacji zamowienia, ktory moze ulec zmianie w przypadku:

— opoéznienia w rozstrzygnieciu przetargu [umowa zostanie podpisana po uptywie 30
dni od daty otwarcia ofert],

— opoOznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego,

— wstrzymania robot przez Zamawiajgcego,

— wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub technicznej przedmiotu
umowy w terminie uniemozliwiajgcym dotrzymanie terminu umownego wykonania
robot,

— przerw w realizacji robét powstatych z przyczyn organizacyjnych badz
finansowych zaleznych od Zamawiajgcego,

— przerw w realizacji robdt, spowodowanych warunkami atmosferycznymi
negatywnie wplywajgcymi na jakos¢ lub trwatos¢ wykonania przedmiotu Umowy,
a w szczegolnosci zalanie terenu woda, ktére bedg potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru wpisem w Dzienniku budowy (za niesprzyjajgce warunki atmosferyczne
uwaza sie trwajgce nieprzerwanie przez okres minimum 7 dni, silne wiatry,
diugotrwate opady deszczu, sniegu, niskie temperatury, a takze podtopienia, pozar
oraz z dziatan sit natury, ktére zostaly uznane za stan kleski zywiotowej, ktére
determinujg realizacje robot w szczegdélnosci z powodu przestrzegania przepisow
BHP, wymaganej technologii ich wykonania okreslonej umowag, STWIiORB,



normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ oraz nie
jest mozliwe przestawienie kolejnosci poszczegdlnych robét poprzez modyfikacje
dotychczasowego harmonogramu robot),

— rezygnacji Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy,

— Zlecenia robo6t dodatkowych lub zamiennych, jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub
zakres, uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania umowy,

— wykonania robét zamiennych w bardziej skomplikowanej technologii, niz opisana
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robat,

— przyczyn wynikajacych ze zmiany sytuacji finansowej w nastepstwie np.
opracowania planéw oszczednosciowych, niekorzystnych prognoz
ekonomicznych w gospodarce w szczegdlnosci na rynku surowca drzewnego,
utraty ptynnosci finansowej, a w nastepstwie powyzszego koniecznos¢ redukciji
zakresu rzeczowego umowy, czego nhie mozna byto przewidzie¢ w chwili
ogtoszenia przetargu,

— wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia kolizji,

— dziatania sity wyzszej w rozumieniu prawa cywilnego,

— zmiany przepisow prawa majgcych wptyw na termin wykonania robét lub sposéb
prowadzenia robét.

— zmian regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania mowy,
wywotujgcych potrzebe zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
Zzmiany;

2) zmian formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
3) zmian oznaczenia danych dotyczgcych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy;
4) zmian Podwykonawcow, ktérych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat

Zamawiajgcy;

5) zmiany osoby posiadajgcej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi tj.

Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,

6) zmian wynagrodzenia, ktére moze ulec zmianie w nastepstwie zmiany przepiséw o

podatku od towardw i ustug (VAT).

7) zmian okreslonych w art. 455 ustawy PZP.
3. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy zostanie przesuniety o okres trwania
przeszkéd wymienionych w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu umowy. W tym przypadku nie
stosuje sie kar umownych.
4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzania nieistotnych zmian do niniejszej umowy,
korzystnych dla Zamawiajgcego, ktorych na dzien ogtoszenia postepowania o udzielenie
zamowienia nie przewidziat, a dotyczgcych kazdego jej postanowienia, tj. takich zmian, ktére
nie wptynetyby na krgg podmiotéw ubiegajgcych sie o zamdwienie publiczne bgdz na wynik
samego postepowania o to zaméwienie.
5.Warunki zmiany umowy:

— inicjowanie zmian — na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

— zgoda obu Stron,

— forma zmian — podpisany przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy - aneks do umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5.1.W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany niniejszej umowy nastepujgce
zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowe;.



5.2. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.2 pkt.1, termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, jednakze o czas nie dtuzszy niz okres trwania
tych okolicznosci.

5.3 Warunkiem podpisania aneksu na przediuzony termin wykonania bedzie zachowanie
ciggtosci zabezpieczenia, o ktébrym mowa § 14 umowy.

Odstapienie od umowy
§18
1. Oprocz wypadkéw wymienionych w ksiedze Il w tytule XV Kodeksu cywilnego
Zamawiajgcemu przystuguje do czasu podpisania protokotu koncowego bezusterkowego
odbioru przedmiotu umowy prawo odstgpienia od umowy w catosci lub czesci w szczegodlnosci
w ponizszych okolicznosciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu - odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w takim
przypadku nie ma zastosowania postanowienie dotyczace kar umownych.

b) gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy,

c) gdy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni .

f) gdy Zamawiajgcy nie uzyskat wymaganych prawem zezwolen, pozwolen na
realizacje robét.

g) w razie koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume
wiekszg niz 5% wynagrodzenia netto ktérym mowa w § 5 ust. 1 powyzej,

h) w razie, gdy Zamawiajgcy stwierdzi, ze w toku kolejnych kontroli stanu
zatrudnienia oséb w oparciu 0 umowe o prace Wykonawca nie zatrudnia oséb
realizujgce wymagane czynnosci w oparciu 0 umowe o prace.

i) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot zamoéwienia niezgodnie z zobowigzaniami
zaciggnietymi w SWZ, ktére miaty istotny wptyw na ocene oferty.

j) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i/lub art. 455 ustawy PZP,

k) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku o ktérym mowa w ust.1 lit. j, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
Zmiana dotyczy.

4. W przypadku o ktérym mowa w ust.1, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

5. Z powyzszego umownego prawa do odstgpienia od umowy Zamawiajacy bedzie mogt
skorzysta¢ [za wyjatkiem przypadku wskazanego w ust. 1 lit. a) powyzej] w terminie 60 dni
liczac od daty powziecia informacji o ktérymkolwiek z powyzszych zdarzen.

§19
W wypadku odstgpienia od umowy - Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegodtowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, ktéra odstgpita od umowy.



3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen dotyczacych
niniejszej umowy, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy, obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektow i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy z dniem odbioru robdét.

Postanowienia koncowe
§20

1.W przypadku, gdyby okazato sie, ze poszczegdlne postanowienia niniejszej umowy sg
niewazne albo nie wywotujg zamierzonych skutkow prawnych, nie bedzie to naruszato ani
waznosci, ani skutecznosci pozostatych postanowien niniejszej umowy. W takich przypadkach
Strony zobowigzujg sie do zastgpienia tych postanowien innymi, ktére w sposob najbardziej
zblizony wyrazg ekonomiczny i prawny sens postanowien zastgpionych.

2. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze porozumiewac sie beda i beda sktada¢ oswiadczenia woli
na adresy wskazane w preambule do niniejszej umowy a takze na adresy ich poczty
elektronicznej: dla Zamawiajgcego : goscieradow@lublin.lasy.gov.pl; dla Wykonawcy:
................ @................ Strony zobowigzujg sie¢ do natychmiastowego informowania o
zmianie powyzszych adreséow. W przypadku braku takiego powiadomienia informacja lub
oswiadczenie woli wystane na pierwotny adres uwazac sie bedzie za skutecznie doreczone.

§21
Zobowigzania ani wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione na
osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci takie oswiadczenia.

§22
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
11 wrzednia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pdzn.
zm.) oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.
2. Wykonawca i Zamawiajgcy deklarujg, ze podejmag wysitki w dobrej wierze, aby spory
mogace powsta¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostaly rozwigzane polubownie w
drodze bezposrednich negocjacji.
3. W przypadku , gdy nie dojdzie do ugodowego zatatwienia sporu - wszelkie spory powstate
na tle zawarcia jak i wykonania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedg Sady powszechne
rzeczowo i miejscowo wiasciwe dla siedziby Zamawiajgcego.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
5. Wykonawca jest zobowigzany zapoznaé osoby, ktére mogg by¢é wskazane do biezgcej
wspotpracy i kontaktéw z Zamawiajgcym z klauzulg informacyjng, stanowigcg wykonanie
prawnego obowigzki informacyjnego wynikajgcego z RODO zgodnie z zatgcznikiem nr 15 do
niniejszej umowy.



§23
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:

1. Oferta wraz z kosztorysem ofertowym i przedmiarem robdét,

2. Kopia uprawnieh budowlanych,

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa/

lub zaswiadczenie potwierdzajgce posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inzyniera
budownictwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej*/,

4. Kopia polisy ubezpieczeniowej,

5. Wzér dokumentu gwarancyjnego,

6.Harmonogram,

7.0swiadczenie o zatrudnieniu.



