

Nr sprawy: GDDKiA - O/KR.Z-4.2431.5.2024

**INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 PLN (NETTO)**

1.	<i>Zamawiający:</i>	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
2.	<i>Przedmiot zamówienia:</i>	„Wykonanie dokumentacji technicznej remontu wiaduktu drogowego w km 12+167 oraz muru oporowego w km 12+040 zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 94 g w miejscowości Słomiróg”.
3.	<i>Zakres zamówienia:</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie dokumentacji technicznej remontu wiaduktu drogowego w km 12+167 oraz muru oporowego w km 12+040 zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 94 g w miejscowości Słomiróg - ETAP I Umowy. 2. Uzyskanie wymaganych prawem ostatecznych decyzji administracyjnych, uzgodnień i pozwoleń wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania w/w dokumentacji oraz udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców na etapie procedury przetargowej na realizację robót remontowych na obiektach objętych dokumentacją - Etap II Umowy; 3. Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót remontowych na podstawie opracowanej w ramach przedmiotowej umowy dokumentacji - Etap III Umowy.
4.	<i>Data zawarcia umowy/ udzielenia zamówienia:</i>	10.09.2024
5.	<i>Nazwa podmiotu, a w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko osoby, i adres siedziby podmiotu z którym zawarto umowę/któremu udzielono zamówienia:</i>	Panem Ryszard Jurecki prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą MOSTIV Ryszard Jurecki , z siedzibą ul. Poniatowskiego 18A, 32-020 Wieliczka, posiadającym REGON: 240809402, NIP: 549-177-84-14
6.	<i>Wartość brutto umowy/ zamówienia:</i>	36 900,00 PLN brutto (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset PLN 00/100),
7.	<i>Termin realizacji umowy/ zamówienia:</i>	<p>czas realizacji Umowy wyniesie 11 miesięcy, na co składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) 3 miesięcy, dla realizacji obowiązków określonych w Etapie I b) 4 miesiące procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawców robót budowlanych, dla realizacji obowiązków określonych w Etapie II c) 6 miesięcy na pełnienie nadzoru autorskiego, dla realizacji obowiązków określonych w Etapie III