

WZORCOWY DOKUMENT DANE KONTRAKTOWE

**dla kontraktów realizowanych
w systemie „Buduj”**



Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad

WZORCOWY DOKUMENT DANE KONTRAKTOWE
dla kontraktów realizowanych w systemie „Buduj”

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

DANE KONTRAKTOWE

[nazwa zadania]

Uwaga: Wykonawcy powinni wypełnić miejsca wykropkowane

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Nr Subklauzuli | DANE |
|--|--------------------|--|
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.2.2 & 1.3 | Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. Płatnik: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w [...] ul. [...]. |
| Nazwa i adres Wykonawcy[nazwa i adres Lidera w przypadku Konsorcjum lub Joint-Venture] | 1.1.2.3 & 1.3 | [...]. |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 | Inżynier zostanie wskazany przez Konsultanta – podmiot wyłoniony w wyniku odrębnego postępowania zgodnego z ustawą Prawo zamówień publicznych, lub przez Zamawiającego. |
| Odcinek | 1.1.5.6 | [...] |
| Czas na Ukończenie | 1.1.3.3 & 8.2 | [...] miesięcy od Daty Rozpoczęcia. Do czasu realizacji Robót, tj. Czasu na Ukończenie nie wlicza się okresów zimowych. Okres zimowy trwa od 16 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesiące. Jeżeli Data Rozpoczęcia przypada w okresie zimowym, wówczas liczenie upływu Czasu na Ukończenie rozpoczyna się następnego dnia po tym okresie zimowym. Jeżeli Czas na Ukończenie upłynął w dniu w trakcie okresu zimowego, wówczas do wyżej określonej daty dodaje się okres trzech miesięcy. |
| Rękojmia za Wady | 1.1.3.7(f) & 11.13 | Okres Rękojmi za Wady wynosi 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie roboty zaległej. |

WZORCOWY DOKUMENT DANE KONTRAKTOWE
dla kontraktów realizowanych w systemie „Buduj”

| | | |
|-------------------------------|--------------------|--|
| Gwarancja Jakości | 1.1.3.7(g) & 11.12 | Okres Gwarancji Jakości - zgodnie z zapisami § 6 Aktu Umowy. |
| Komunikaty | 1.3. | <p>Zamawiający: Kierownik Projektu [...] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w [...] ul. [...] tel. [...] fax. [...] e-mail: [...]</p> <p>Wykonawca: Adres korespondencyjny: ul. [...] tel. [...] fax. [...] e-mail: [...]</p> |
| Prawo i język | 1.4 | <p>Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Językiem Kontraktu jest język polski. Językiem komunikatów jest język polski.</p> |
| Prawo dostępu do Placu Budowy | 2.1 | [...]. |
| Ogólne zobowiązania Wykonawcy | 4.1 | <p>Kluczowe zadania do osobistego wykonania przez Wykonawcę:</p> <p>(a) nawierzchnia trasy głównej łącznie z wytworzeniem i wbudowaniem oraz wykonanie pozostałych warstw konstrukcji nawierzchni powyżej gruntu rodzimego (wykop) lub nasypowego (nasyp), <u>z wyłączeniem</u> dostaw materiałów i usług</p> <p>albo (do określenia przez Zamawiającego)</p> <p>(b) roboty mostowe w zakresie robót betonowych, <u>z wyłączeniem</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - robót palowych i innych specjalistycznych technik posadowienia pośredniego, oraz - wykonania prefabrykatów konstrukcyjnych (betonowych, stalowych, kompozytowych), oraz - robót wykończeniowych oraz - dostaw materiałów i usług. |

WZORCOWY DOKUMENT DANE KONTRAKTOWE
dla kontraktów realizowanych w systemie „Buduj”

| | | |
|-------------------------------------|-----|--|
| Zabezpieczenie Należytego Wykonania | 4.2 | <p>Przed zawarciem Umowy, Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania w wysokości:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej albo(ii) co najmniej 3 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, z zastrzeżeniem, iż pozostałe wówczas 7 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zostanie potrącone przez Zamawiającego przez procentowe potrącenia z każdej faktury VAT Wykonawcy. <p>Potrącenia rozpoczną się od pierwszej faktury VAT (z wyłączeniem faktury VAT z tytułu płatności zaliczkowej) wystawionej przez Wykonawcę oraz będą dokonywane do czasu osiągnięcia pełnej wysokości Zabezpieczenia Wykonania, o której mowa w punkcie (ii), jednak nie później niż do połowy okresu, na który została zawarta Umowa (z zastrzeżeniem wyłączenia okresów zimowych).</p> <p>Potrącenia będą dokonywane w wysokości co najmniej 30% kwoty każdej faktury VAT. Sposób spłat zostanie określony przez Wykonawcę w harmonogramie płatności.</p> <p>W przypadku nie osiągnięcia pełnej wysokości Zabezpieczenia Należytego Wykonania, Wykonawca winien wnieść brakującą część Zabezpieczenia Należytego Wykonania w terminie do połowy okresu, na który została zawarta Umowa (z zastrzeżeniem wyłączenia okresów zimowych).</p> <p>W przypadku nie osiągnięcia pełnej wysokości Zabezpieczenia Należytego Wykonania do połowy okresu, na który została zawarta Umowa (z zastrzeżeniem wyłączenia okresów zimowych), Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z Subklauzulą 15.2 [<i>Odstąpienie przez Zamawiającego</i>].</p> |
| Godziny pracy | 6.5 | <p>Wykonawca winien prowadzić Roboty co najmniej przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty włącznie), chyba że warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonywanie pewnego asortymentu Robót. Brak możliwości wykonywania Robót przez 6 dni w tygodniu musi być potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu. Jeśli wymaga tego technologia Robót, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W przypadkach prowadzenia Robót na terenach chronionych akustycznie, Roboty mogą być prowadzone w godzinach określonych przez Zamawiającego lub właściwy organ.</p> <p>Zalecane jest prowadzenie Robót od godziny 06:00 do godziny 22:00 tj. przez 16 godzin dziennie.</p> |
| Materiały z rozbiórki | 7.9 | <p>Miejsce złożenia materiałów z rozbiórki w odległości nie większej niż 30 km od Placu Budowy.</p> |

WZORCOWY DOKUMENT DANE KONTRAKTOWE
dla kontraktów realizowanych w systemie „Buduj”

| | | |
|---|------|--|
| Kary umowne | 8.7 | Zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 8.7 [Kary umowne]. |
| Wymagana Minimalna Ilość Wykonania (Kamień Milowy) | 8.13 | <p><u>Wymagana Minimalna Ilość Wykonania (Kamień Milowy) stanowi:</u></p> <p><i>Kamień Milowy nr 1</i> - wykonane w terminie [...] miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], Roboty i Materiały o wartości niemniejszej niż [...] % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto.</p> <p><i>Kamień Milowy nr 2</i> - [określony rzeczowo]</p> |
| Wycena | 12.3 | <p><u>Do wskazania przez Wykonawcę biuletynu krajowego publikowanego przez profesjonalnych doradców analizujących rynkowe ceny robót budowlanych i inżynierskich od minimum 5 lat:</u></p> <p>[...].</p> |
| Korekty Wynikające ze zmian kosztu II. Redukcja Ceny Kontraktowej | 13.8 | Zgodnie z Instrukcją DPT14. |

WZORCOWY DOKUMENT DANE KONTRAKTOWE
dla kontraktów realizowanych w systemie „Buduj”

| | | |
|--|------|---|
| Zaliczka | 14.2 | <p><u>Do wyboru przez Wykonawcę wysokość płatności zaliczkowej od 1% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej:</u></p> <p>Całkowita kwota płatności zaliczkowej - od 1% do 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.</p> <p>Liczba rat – od jednej do trzech rat według uznania Wykonawcy.</p> <p>Terminarz rat - według uznania Wykonawcy i po spełnieniu warunków opisanych poniżej oraz w Subklauzuli 14.2 [<i>Zaliczka</i>].</p> <p>Wysokość rat - według uznania Wykonawcy w granicach określonych poniżej.</p> <p>Pierwsza rata - po przedłożeniu dokumentów określonych w Subklauzuli 14.2 [<i>Zaliczka</i>] w wysokości od 1% do 4% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej</p> <p>Druga rata – po wykonaniu i zaakceptowaniu zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], Robót i Materiałów o wartości niemniejszej niż 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, jednak nie wcześniej niż po spłacie 75 % poprzednio wypłaconej raty zaliczki, oraz po przedłożeniu dokumentów określonych w Subklauzuli 14.2 [<i>Zaliczka</i>] w wysokości od 1% do 4% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.</p> <p>Trzecia rata – po wykonaniu i zaakceptowaniu zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], Robót i Materiałów o wartości niemniejszej niż 60% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, jednak nie wcześniej niż po spłacie 75 % poprzednio wypłaconej raty zaliczki, oraz po przedłożeniu dokumentów określonych w Subklauzuli 14.2 [<i>Zaliczka</i>] w wysokości od 1% do 2% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.</p> |
| Minimalna kwota Przejściowego Świadczenia Płatności | 14.6 | [...] PLN (słownie: [...] złotych) |
| Zapłata faktur VAT Wykonawcy | 14.7 | do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczonych w Świadczeniach Płatności. |
| Termin przedłożenia dowodów ubezpieczeń i kopii polis | 18.1 | (a) 14 dni od daty zawarcia Umowy; (b) 14 dni od daty zawarcia Umowy. |
| Limit na koszty rozbiórki, usunięcia pozostałości po szkodzie i honoraria konsultantów | 18.2 | Nie mniej niż [...]. |



WZORCOWY DOKUMENT DANE KONTRAKTOWE
dla kontraktów realizowanych w systemie „Buduj”

| | | |
|---|----------|---|
| Maksymalna kwota franszyzy ubezpieczenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy | 18.2 (d) | Nie więcej niż [...] PLN (słownie: [...] złotych). |
| Minimalna kwota ubezpieczenia osób trzecich | 18.3 | Nie mniej niż [...] PLN (słownie: [...] złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia bez ograniczenia liczby wydarzeń. |
| Ubezpieczenie od skutków błędów projektowych | 18.5 | Nie mniej niż [...] PLN (słownie: [...] złotych). |
| Rozstrzygnięcie sporów | 20.6 | 1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub pozostające w związku z Umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 2. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, wynikającego z niniejszej Umowy lub pozostającego w związku z Umową, Strony mogą podjąć próbę jego rozwiązania poprzez złożenie wniosku o przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu do Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. |

_____ dnia __ __ 20__ roku

(podpis Wykonawcy-Pelnomocnika)