

UMOWA Nr 2/BF/BTiZ/22

zawarta w dniu 4 stycznia 2022 w Warszawie, pomiędzy:

Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie (02-514), przy Al. Niepodległości 100, będącym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym NIP: 521-29-21-032, reprezentowanym przez:

gen. bryg. SG Wioletę Gorzkowską – **Zastępcę Komendanta Głównego Straży Granicznej**, działającą na podstawie pełnomocnictwa nr 1 z dnia 3 stycznia 2022 r.

oraz przy kontrasygnacie:

plk SG Krzysztofa Czyża – **Głównego Księgowego Komendy Głównej Straży Granicznej**

zwanym w dalszej treści umowy „Inwestorem”

a

Konsorcjum firm :

1. Mostostal Siedlce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Siedlcach (08-110), ul. Terespolska 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000589022, REGON: 363095769, NIP: 821-264-48-93 reprezentowaną przez komplementariusza - Mostostal Siedlce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach (08-110), ul. Terespolska 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000476454, REGON: 146869880, NIP: 821-263-94-32, w imieniu której działa:

1. **Tomasz Hapunowicz – Prezes Zarządu**
2. **Mariusz Gruda – Wiceprezes Zarządu**

2. WĘGŁOKOKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000095342, NIP: 634-00-17-095, REGON: 271883564, BDO: 000536676, o kapitale zakładowym w wysokości 558.818.830,00 zł wpłaconym w całości, zwaną w treści umowy zwaną dalej WĘGŁOKOKS reprezentowaną przez:

1. **Tomasz Heryszek – Prezes Zarządu**
2. **Sławomir Brzeziński – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych**

3. POLIMEX-MOSTOSTAL Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, z adresem siedziby: aleja Jana Pawła II nr 12, 00-124 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022460; której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022460; o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 821-001-45-09; REGON: 710252031; o kapitale zakładowym w wysokości: 473.237.604,00 złotych – opłaconym w całości, reprezentowaną przez:

1. **Krzysztof Figat – Prezes Zarządu**
2. **Maciej Korniluk – Wiceprezes Zarządu**

zwanych dalej łącznie „Wykonawcą”

działających w ramach Konsorcjum na podstawie umowy konsorcjum z dnia 22 grudnia 2021r . w składzie:

1. Lider Konsorcjum tj. POLIMEX-MOSTOSTAL Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie,
2. Partnerzy:
 - a) Mostostal Siedlce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Siedlcach (08-110),
 - b) WĘGLOKOKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29;

- reprezentowanych przez Lidera Konsorcjum działającego na podstawie umowy konsorcjum z dnia 22 grudnia 2021 r. zwanym „Liderem Konsorcjum”,

oraz zwanymi łącznie dalej: „Stronami” lub z każde z osobna: „Stroną”

PREAMBUŁA

Z uwagi na fakt, że:

- 1) weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (Dz. U. poz. 1992) – dalej zwana „Ustawą”;
- 2) Wykonawca przedłożył ofertę z dnia 29.12.2021 r. na wykonanie prefabrykacji przęsł stalowych, w skład których wchodzi panele stalowe oraz dwuteowniki konstrukcyjne, niezbędnych do realizacji zadania pod nazwą „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej”,

uwzględniając rekomendacje z dnia 23 listopada 2021 r., 8 grudnia 2021 r. oraz 29 grudnia 2021 r. Zespołu do spraw przygotowania i zabezpieczenia granicy państwowej utworzonego na podstawie art. 12 Ustawy, oraz mając świadomość, że terminowa realizacja przedmiotowej umowy ma wpływ na realizację robót budowlanych wykonywanych na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi,

Strony zgodnie potwierdzają wolę współpracy w realizacji Zadania zawierając niniejszą umowę (dalej zwaną „Umową”).



§ 1
Przedmiot Umowy

1. Inwestor w celu realizacji zadania pn. „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej” zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie, z materiałów i surowców Wykonawcy, prefabrykowanych, zabezpieczonych antykorozyjnie pręseł stalowych, w skład których wchodzi panele stalowe oraz dwuteowniki konstrukcyjne, wykonanych zgodnie z projektem wykonawczym pręśla stalowego, zwanym dalej „Projektem”, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz zgodnie z Podstawowymi warunkami wykonania Przedmiotu Umowy określonymi w załączniku nr 2 do Umowy. Przedmiot Umowy będzie wykorzystany przez Inwestora do wybudowania bariery fizycznej, na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, o której mowa w Ustawie, zwanej dalej „barierą”.
2. Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowym, o którym mowa w § 3, zwanym dalej „harmonogramem rzeczowym”, zobowiązuje się do wykonania:
 - 1) paneli stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie (składających się z 2 części) w ilości do 33.415 szt. (słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta piętnaście sztuk), wykonanych zgodnie z rysunkiem nr K1-03 i K1-04 zawartym w Projekcie – waga jednego panelu ok. 925,73 kg;
 - 2) paneli stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie (składających się z 1 części) w ilości do 7.426 szt. (słownie: siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć sztuk), wykonanych zgodnie z rysunkiem nr K1-05 i K1-06 zawartym w Projekcie – waga jednego panelu ok. 442,10 kg;
 - 3) paneli stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie z bramką serwisową (składających się z 2 części, w tym 1 część z bramką) w ilości 100 szt. (słownie: sto sztuk), wykonanych zgodnie z rysunkiem nr K1-07 i K1-08 zawartym w Projekcie – waga jednego panelu ok. 1.079,13 kg;
 - 4) paneli stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie z rozwiązaniem „otwieranym” (składających się z 2 części) w ilości 22 szt. (słownie: dwadzieścia dwie sztuki), wykonanych zgodnie z rysunkiem nr K1-09 i K1-10 zawartym w Projekcie – waga jednego pręśla ok. 1.158,71 kg;
 - 5) dwuteowników konstrukcyjnych zabezpieczonych antykorozyjnie w ilości 40.971 szt. (słownie: czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden sztuk) o długości 6.000 mm każdy (w tym 44 słupy przystosowane do montażu bram wskazanych w pkt 4), wykonanych zgodnie z Projektem – waga jednego dwuteownika ok. 365,08 kg;
 - 6) profili nośnych do concertyny i odkosów (komplet stanowi: element pionowy i odkos w kształcie litery „V”) zabezpieczonych antykorozyjnie w ilości do 74.800 kpl. (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset kompletów), wykonanych zgodnie z Projektem.
3. Strony uzgadniają, że do 3 % z ilości wskazanych w ust. 2 pkt 1 i do 10 % ilości wskazanych w ust. 2 pkt 2 stanowić będą elementy nietypowe względem rozwiązań przyjętych w Projekcie. Za elementy nietypowe uważa się profile o innej długości jednak nie większej niż wskazana w Projekcie na rysunkach K1-03 i K1-04 oraz K1-05 i K1-06 jak również z zachowaniem stałego wymiaru, pomiędzy pionowymi profilami zamkniętymi, określonego na rysunkach K1-03 i K1-04 oraz K1-05 i K1-06.

4. Strony uzgadniają, że wykonanie elementów Przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 3 Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 i cen jednostkowych wskazanych w § 9 ust. 3. Wykonawcy za wykonanie elementów wskazanych w zdaniu poprzednim nie przysługuje roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia i podwyższenie cen jednostkowych.
5. Wymiary elementów wskazanych w ust. 3 zostaną przedstawione Wykonawcy przez Inwestora w formie pisemnej w terminie do 31 stycznia 2022 r.
6. Inwestor zapewnia, że odbierze 90% elementów wskazanych w ust. 2 pkt 1, 2 i 5, zgodnie z harmonogramem rzeczowym.
7. Pozostała ilość elementów, do 10 %, o których mowa w ust. 2 pkt. 1, 2 i 5, zostanie określona przez Inwestora w formie pisemnej do 31 stycznia 2022 r. i wynikać będzie z faktycznej długości budowanej bariery. Inwestor dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych, o których mowa w § 9 ust. 3, wyłącznie w przypadku wzrostu cen surowców niezbędnych do realizacji tych elementów, co zostanie udokumentowane dowodem zakupu surowca przez Wykonawcę i zawarciem aneksu do Umowy.
8. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiałów własnych lub nabytych na własny koszt, nie pochodzących od podmiotów z Republiki Białorusi lub Federacji Rosyjskiej.
9. Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu umowy wykorzysta materiały, o których mowa w ust. 8.
10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze specjalistyczną wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami, z materiałów spełniających wymagania, o których mowa w § 6 ust. 3.
11. Wykonawca zobowiązuje się do składowania wykonanego Przedmiotu Umowy w miejscu bezpiecznym uniemożliwiającym dostęp osób postronnych, na podkładach, w sposób uniemożliwiający stykanie się go z podłożem, na warunkach określonych w §7 ust. 8.
12. Każde odwołanie się do czasu podanego w dniach oznacza dzień kalendarzowy.
13. Każde odwołanie się do dni roboczych oznacza dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).
14. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Termin oznaczony w dniach roboczych rozpoczyna się o godzinie 7:30 pierwszego dnia terminu, a kończy się z upływem godziny 15:30 ostatniego dnia terminu.
15. Jeśli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

§ 2

Termin realizacji Umowy

1. Inwestor określa następujące terminy realizacji Umowy:
 - 1) rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy - w dniu podpisania niniejszej Umowy;
 - 2) wykonanie poszczególnych części Przedmiotu Umowy - zgodnie z harmonogramem rzeczowym;
 - 3) wykonanie całości Przedmiotu Umowy - w terminie do 20 maja 2022 r.
2. Strony ustalają, że termin wykonania całości Przedmiotu Umowy oznacza termin wykonania pełnego zakresu objętego Przedmiotem Umowy, z zastrzeżeniem §1 ust. 7.



3. Terminy realizacji poszczególnych części Przedmiotu Umowy zostaną określone w harmonogramie rzeczowym.

§ 3

Harmonogram rzeczowy

1. Wykonawca przed zawarciem Umowy przedstawił Inwestorowi harmonogram rzeczowy, który został zaakceptowany przez Inwestora i po jego podpisaniu przez Strony stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
2. Harmonogram rzeczowy służy do bieżącej kontroli terminowej realizacji Przedmiotu Umowy.
3. Strony dopuszczają zmianę terminów realizacji Umowy względem przyjętego harmonogramu rzeczowego w trybie określonym w §19 ust. 3 – 5. Zmiana harmonogramu rzeczowego nie może powodować opóźnienia w realizacji umowy zawartej przez Inwestora z wykonawcą robót dotyczących budowy bariery. Ostateczną decyzję co do zmiany harmonogramu rzeczowego podejmuje Inwestor, z uwzględnieniem możliwości realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 nie skutkuje zmianą maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 oraz cen jednostkowych, o których mowa w § 9 ust. 3 Umowy.

§ 4

Obowiązki Inwestora

Do obowiązków Inwestora w szczególności należy:

- 1) wyznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za dokonywanie odbiorów jakościowych i ilościowych Przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowym;
- 2) dokonanie odbioru ilościowego Przedmiotu Umowy ze wskazanego przez Wykonawcę miejsca w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę;
- 3) dokonanie odbioru jakościowego Przedmiotu Umowy w sposób określony w §7 ust. 3. przed terminem dokonania odbioru ilościowego.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

- 1) terminowa realizacja Przedmiotu Umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowym;
- 2) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;
- 3) prowadzenie prac przez osoby uprawnione, zgodnie ze specjalistyczną wiedzą techniczną;
- 4) zapewnienie Inwestorowi, w wybranym przez Inwestora terminie, możliwości kontroli produkcji profili formowanych na zimno i przęsł;
- 5) zachowanie w poufności informacji, w posiadanie których wejdzie podczas realizacji Umowy, oraz niewykorzystanie ich do innych celów niż wynikające z Umowy – na zasadach określonych w umowie o poufności stanowiącej załącznik nr 5 do Umowy;
- 6) zachowania najwyższej staranności przy realizacji Przedmiotu Umowy, uwzględniając profesjonalny charakter prowadzonej przez siebie działalności;

- 7) informowanie Inwestora o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w tym: o wszczęciu wobec Wykonawcy postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego, a także o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności o ogłoszeniu upadłości - następnego dnia od dnia jej ogłoszenia;
- 8) wskazanie miejsc w których Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy, w celu zapewnienia przez Inwestora przeprowadzenia czynności, o których mowa w §4 pkt. 3;
- 9) poinformowanie Inwestora, że Wykonawca odmawia dokonania płatności na rzecz podwykonawcy z podaniem przyczyny odmowy.

§ 6

1. Wykonawca, w celu realizacji Umowy, zobowiązuje się do:
 - 1) zapewnienia odpowiednich zasobów technicznych oraz personelu posiadającego zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy;
 - 2) zapewnienia odpowiednich środków finansowych umożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy;
 - 3) przekazywania Inwestorowi niezbędnych informacji koniecznych do wykonania umowy na roboty budowlane (zgodnie z PN-EN-1090-2 w zakresie wykonania części przedmiotu Umowy takich jak: certyfikaty jakości, dokumentacja spawalnicza raportów pokontrolnych, protokoły pomiarowe powłoki antykorozyjnej, atesty materiałowe);
 - 4) złożenia oświadczenia o konieczności prawidłowego i terminowego wykonania Umowy jako zdarzenia niezbędnego i oddziaływującego na umowy o roboty budowlane.
2. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Przedmiotu Umowy muszą posiadać wymagane uprawnienia i przeszkolenia, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych, wolnych od praw osób trzecich i odpowiadających wymogom dopuszczającym do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym w normach, certyfikatach. Materiały te będą fabrycznie nowe w gatunku pierwszym oraz będą spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).
4. Wykonawca upoważniony jest, w celu uzyskania wymaganych niniejszą Umową zabezpieczeń, z zachowaniem zasad określonych w umowie o zachowaniu poufności stanowiącej załącznik nr 5 do Umowy, do udostępnienia treści niniejszej Umowy bankom, zakładom ubezpieczeń lub innym instytucjom finansowym, udzielającym zabezpieczeń, o których mowa w §11 i §13, z wyłączeniem Projektu i podstawowych warunków wykonania Przedmiotu Umowy, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

§ 7

Odbiór Przedmiotu Umowy

1. Przez część Przedmiotu Umowy Strony rozumieją ilość elementów Przedmiotu Umowy wskazanych w §1 ust. 2, gotowych i kompletnych do przekazania Inwestorowi lub osobie przez niego upoważnionej, określoną w harmonogramie rzeczowym.
2. Przedmiot Umowy podlega odbiorowi jakościowemu i ilościowemu.



3. Odbiór jakościowy dokonywany jest w sposób określony w pkt 7 załącznika nr 2 do Umowy. Z czynności odbioru jakościowego sporządza się protokół odbioru jakościowego.
4. Wykonawca po wykonaniu części Przedmiotu Umowy, zgłosi Inwestorowi w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail) gotowość do odbioru ilościowego danej części Przedmiotu Umowy.
5. Odbiór ilościowy poszczególnych części Przedmiotu Umowy dokonywany jest przez Inwestora lub podmiot przez niego upoważniony, w terminie do 7 dni od dnia, o którym mowa w ust. 4, z miejsca wskazanego przez Wykonawcę zgodnie z Podstawowymi warunkami wykonania Przedmiotu Umowy. Z czynności wydania sporządza się protokół odbioru ilościowego, uwzględniający wartość przekazanego Przedmiotu Umowy.
6. Odbiór ilościowy poszczególnych części Przedmiotu Umowy dokonywany będzie nie rzadziej niż raz w tygodniu, w miejscach wskazanych zgodnie z postanowieniami §5 pkt. 8.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wydania i załadunku Przedmiotu Umowy - na swój koszt i w terminie uzgodnionym w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail) z Inwestorem lub podmiotem przez niego upoważnionym.
8. W przypadku nieodebrania części Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w ust. 5, Wykonawca przechowa nieodebraną część Przedmiotu Umowy nieodpłatnie, jednakże nie dłużej niż przez okres 7 (siedmiu) dni. Po upływie okresu 7 (siedmiu) dni, Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odrębnej opłaty za przechowanie, w warunkach określonych w § 1 ust. 11, w wysokości 0,06 zł (słowie: sześć groszy) za jeden kg za każdy dzień przechowania.
9. Wykonawca nie odpowiada finansowo ani organizacyjnie za transport, rozładunek i ubezpieczenie Przedmiotu Umowy po jego wykonaniu i odbiorze ilościowym, o którym mowa w ust. 5.

§ 8 Podwykonawcy

1. Inwestor nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę części Przedmiotu Umowy. Przedmiot Umowy, o wartości stanowiącej minimum 70 % maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust. 1, Wykonawca wykona siłami własnymi.
2. Wykonawca może zlecić podwykonawcom wykonanie części Przedmiotu Umowy, o wartości stanowiącej do 30 % maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust. 1, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 9.
3. Poprzez podwykonawcę należy rozumieć podmiot wykonujący gotowy element spełniający wymagania określone w §1 ust. 1, 2, 8 i 10 niniejszej Umowy, z wyłączeniem prac częściowych wykonywanych przez spółki z Grupy kapitałowej Polimex Mostostal i/lub Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS.
4. Dla uniknięcia wątpliwości, poprzez osobiste wykonanie, o którym mowa w ust. 1, rozumie się również wykonywanie Przedmiotu Umowy przez spółki z Grupy kapitałowej Polimex Mostostal i/lub Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS określone w załączniku nr 7 do Umowy.
5. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.



7. W przypadku powierzenia wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania Przedmiotu Umowy i usuwania ewentualnych wad.
8. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora. Przed dostarczeniem Inwestorowi umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, spełniającej wymogi określone niniejszą Umową, podwykonawca nie może rozpocząć jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.
9. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania tych prac Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia Inwestorowi projektu umowy o podwykonawstwo, sporządzonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Inwestor w ciągu 30 dni od dnia doręczenia projektu umowy z podwykonawcą, wyrazi w formie pisemnej zgodę na zawarcie tej umowy lub zgłosi w formie pisemnej sprzeciw. Sprzeciw może być zgłoszony w szczególności w przypadku, gdy:
 - 1) nie zostały określone strony umowy lub zostały określone nieprawidłowo;
 - 2) nie zostały określone ceny jednostkowe z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy lub ceny te przewyższają ceny, o których mowa w § 9 ust. 3 niniejszej Umowy;
 - 3) suma wynagrodzeń wynikających z umów o podwykonawstwo przewyższa wysokość 30 % maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy;
 - 4) termin realizacji Przedmiotu Umowy przez podwykonawcę jest dłuższy niż przewidywany w niniejszej Umowie;
 - 5) postanowienia dotyczące sposobu i terminu rozliczeń za Przedmiot Umowy uniemożliwiają jego rozliczenie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą na podstawie niniejszej Umowy;
 - 6) postanowienia dotyczące sposobu realizacji Przedmiotu Umowy zostały ukształtowane odmiennie od postanowień niniejszej Umowy;
 - 7) umowa z podwykonawcą nie przewiduje zakazu angażowania dalszych podwykonawców pod rygorem kary umownej lub odstąpienia od umowy o podwykonawstwo;
 - 8) umowa z podwykonawcą nie zawiera zobowiązania podwykonawcy do przedstawiania Inwestorowi na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo;
 - 9) umowa z podwykonawcą nie wprowadza obowiązku wskazanego §5 pkt 5;
 - 10) Inwestor ma wątpliwości co do powiązań i rzetelności podwykonawcy.
11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy.
12. Przed przystąpieniem podwykonawcy do realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię umowy z podwykonawcą.
13. Wykonawca na żądanie Inwestora zobowiązany jest udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.
14. Inwestor nie dopuszcza angażowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę dalszych podwykonawców.

15. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może zmieniać podwykonawców. W przypadku zmiany podwykonawcy zastosowanie mają zasady zawierania umów o podwykonawstwo, zawarte w ustępach poprzedzających.
16. Wykonawca, w umowie zawartej z podwykonawcą, niezależnie od postanowień ust. 9, zobowiązuje się do takiego ukształtowania jej postanowień, aby zapewnić pełną realizację obowiązków określonych niniejszą Umową, w szczególności obowiązków informacyjnych podwykonawcy, a także aby zapewnić bezpośrednią komunikację Inwestora z podwykonawcą.
17. Wykonawca odpowiada przed Inwestorem za wszelkie szkody wyrządzone Inwestorowi, spowodowane niewypłaceniem lub zwłoką w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcom. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zwróci Inwestorowi także wszelkie koszty postępowań sądowych, ugodowych lub arbitrażowych związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym koszty obsługi prawnej i inne związane z tymi postępowaniami.

§ 9

Wartość Przedmiotu Umowy

1. Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie za wykonanie całego Przedmiotu Umowy na kwotę **netto 478.870.688,83 złotych** (słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy sześć osiemdziesiąt osiem 83/100) wraz z podatkiem VAT w wysokości **23%** w kwocie 110.140.258,44 zł (słownie złotych: sto dziesięć milionów sto czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem 44/100 zł), co daje łącznie kwotę brutto 589.010.947,27 zł (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem 27/100), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 6 do Umowy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynikało z sumy iloczynu ceny jednostkowej wskazanej w:
 - 1) ust. 3 pkt 1 i ilości odebranego przez Inwestora asortymentu wskazanego w § 1 ust. 2 pkt 1,
 - 2) ust. 3 pkt 2 i ilości odebranego przez Inwestora asortymentu wskazanego w § 1 ust. 2 pkt 2,
 - 3) ust. 3 pkt 3 i ilości odebranego przez Inwestora asortymentu wskazanego w § 1 ust 2 pkt 3,
 - 4) ust. 3 pkt 4 i ilości odebranego przez Inwestora asortymentu wskazanego w § 1 ust 2 pkt 4,
 - 5) ust. 3 pkt 5 i ilości odebranego przez Inwestora asortymentu wskazanego w § 1 ust 2 pkt 5,
 - 6) ust. 3 pkt 6 i ilości odebranego przez Inwestora asortymentu wskazanego w § 1 ust 2 pkt 6.
3. Strony ustalają następujące ceny jednostkowe Przedmiotu Umowy, o którym mowa w :
 - 1) § 1 ust. 2 pkt 1 za szt. netto na wartość 9.436,90 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć 90/100),
 - 2) § 1 ust. 2 pkt 2 za szt. netto na wartość 4.323,74 zł (słownie złotych: cztery tysiące trzysta dwadzieścia trzy 74/100),



- 3) § 1 ust. 2 pkt 3 za szt. netto na wartość 11.835,17 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści pięć 17/100),
 - 4) § 1 ust. 2 pkt 4 za szt. netto na wartość 12.598,70 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem 70/100),
 - 5) § 1 ust. 2 pkt 5 za szt. netto na wartość 3.065,39 zł (słownie złotych: trzy tysiące sześćdziesiąt pięć 39/100),
 - 6) § 1 ust. 2 pkt 6 za kpl. netto na wartość 58,50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem 50/100).
4. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 3, obejmują wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w szczególności koszty surowców i materiałów użytych do produkcji, jak również ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
 5. Ceny jednostkowe obejmują również koszty transportu pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcami oraz transportu Przedmiotu Umowy do miejsc wskazanych przez Wykonawcę do jego odbioru przez Inwestora, a także koszty, za stanowiące integralną część przesłań elementy złączone określone w Projekcie, w szczególności śruby, nakrętki, podkładki, zawiasy.
 6. Ostateczna wartość wynagrodzenia netto Wykonawcy nie może przekroczyć maksymalnego wynagrodzenia netto, o którym mowa w ust. 1.
 7. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy stanowi ryzyko i koszt Wykonawcy i nie może być podstawą do żądania zmiany cen jednostkowych, o których mowa w ust. 3.

§ 10

Rozliczenie Przedmiotu Umowy

1. Rozliczenie Przedmiotu Umowy następować będzie fakturami przejściowymi wystawianymi przez Lidera Konsorcjum na podstawie protokołów odbioru ilościowego, o których mowa w § 7 ust. 5, wystawionych zgodnie z ceną jednostkową, o której mowa w § 9 ust. 3.
2. Podstawą do przyjęcia faktury będzie zaakceptowany przez Inwestora protokół odbioru jakościowego i protokół odbioru ilościowego potwierdzający odebranie wskazanych w nim ilości Przedmiotu Umowy.
3. Wynagrodzenie, płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Lidera Konsorcjum, wskazany w ust. 15, w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia Inwestorowi prawidłowo sporządzonych dokumentów finansowych – kopię faktury, z której będzie wynikał termin płatności wraz z dowodem zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o których mowa w § 8, biorącym udział w realizacji odebranej części Przedmiotu Umowy. Za dowód zapłaty należy rozumieć potwierdzenie wpływu środków na rachunek bankowy podwykonawcy wskazany w ważnej umowie o podwykonawstwo. Wymagalność wynagrodzenia Wykonawcy zależy od przedłożenia Inwestorowi kopii faktury, z której będzie wynikał termin płatności i dokumentów wskazanych w zdaniu poprzedzającym. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Inwestor nie wypłaca wynagrodzenia za odebrany Przedmiot Umowy, w części

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawienia dowodów zapłaty, do czasu zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9.

4. Faktury będą wystawiane na dane:
Komenda Główna Straży Granicznej, 02-514 Warszawa Al. Niepodległości 100, NIP 521-29-21-032, REGON 013008431.
5. Za termin zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku Inwestora.
6. Inwestor dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Inwestora umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, w przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym płatne będzie na rachunek podwykonawcy wskazany w ważnej umowie o podwykonawstwo.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo.
8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy. Obowiązek zapłaty takich odsetek ciąży na Wykonawcy i jest finansowany ze środków własnych Wykonawcy.
9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Inwestor umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o którym mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od dnia doręczenia prośby o zgłoszenie pisemnych uwag.
10. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 9, Inwestor może:
 - 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
 - 2) złożyć na koszt i ryzyko Wykonawcy do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Inwestora co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem, w zakresie objętym zdeponowaną kwotą, zobowiązania Inwestora względem Wykonawcy, albo
 - 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
11. Koszty depozytu sądowego, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 podlegają zwrotowi przez Wykonawcę na rzecz Inwestora, w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej, którą wystawi Inwestor po rozliczeniu kosztów depozytu sądowego. Inwestorowi przysługuje w szczególności prawo potrącenia tych kosztów z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
12. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy, o której mowa w ust. 10 pkt 3 lub skuteczne złożenie do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Inwestora z tytułu wynagrodzenia, w wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności lub złożonej do depozytu sądowego.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o której mowa w ust. 6, Inwestor potrąca kwotę tak wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
14. W sytuacji, gdy Inwestor, jako dłużnik solidarny, dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, w przypadku roszczeń regresowych, uprawniony będzie do żądania zwrotu całości spełnionego świadczenia od Wykonawcy.

15. Zapłata wynagrodzenia na rachunek bankowy Lidera Konsorcjum nr 63 1020 1097 0000 7002 0001 4183 prowadzonego w PKO BP S.A. stanowi spełnienie świadczenia należnego Wykonawcy i podwykonawcom.

§ 11

Zaliczki

1. Strony uzgadniają, że Inwestor udzieli Liderowi Konsorcjum dwóch zaliczek przeznaczonych na pilny zakup surowca w wysokości:
 - zaliczka pierwsza - 200.000.000,00 zł (słownie złotych: dwieście milionów 00/100),
 - zaliczka druga - nie więcej niż 110.000.000,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć milionów 00/100),przy czym suma zaliczek, będzie wynosić nie więcej niż 80% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust.1.
2. Zaliczki będą udzielane w terminie do 15 dni od przedstawienia przez Lidera Konsorcjum faktury zaliczkowej.
3. Zaliczka będzie rozliczana w kolejnych fakturach Lidera Konsorcjum w następujący sposób:
 - 1) 50% wartości wynagrodzenia dokumentowanego daną fakturą, jako rozliczenie udzielonej zaliczki, aż do pełnego jej rozliczenia;
 - 2) 50% wartości wynagrodzenia dokumentowanego daną fakturą, jako wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §9 ust. 1.
4. W przypadku gdy wartość części Przedmiotu Umowy potwierdzona fakturami przejściowymi przekroczy wartość udzielonej zaliczki, Lider Konsorcjum wystawi fakturę końcową z rozliczeniem otrzymanej zaliczki i podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. W przypadku gdy wartość części Przedmiotu Umowy potwierdzona fakturami przejściowymi będzie niższa od wartości udzielonej zaliczki, Lider Konsorcjum wystawi fakturę korygującą do faktury zaliczkowej.
6. Kolejna zaliczka będzie udzielona po dokonaniu rozliczenia przez Lidera Konsorcjum nie wcześniej niż po rozliczeniu 60% poprzedniej zaliczki.
7. Zaliczki będą dokonane przelewem na rachunek bankowy, o którym mowa §10 ust. 15, Lidera Konsorcjum.
8. Zaliczka zostanie wypłacona po wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki przed udzieleniem zaliczki. Inwestor wyraża zgodę, aby zabezpieczenie zaliczki wniósł jeden z Wykonawców, w szczególności Partner Konsorcjum WĘGLOKOKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29.
9. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń Inwestora z tytułu udzielonej zaliczki.
10. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia każdej zaliczki (100% jej wartości) według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - 2) gwarancjach bankowych;
 - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

- 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299);
 - 5) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
 - 6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
 - 7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
11. Zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie i nieodwołalne.
 12. Za zgodą Inwestora Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 10.
 13. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
 14. Zabezpieczenie zaliczki w postaci poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej musi być ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegać prawu polskiemu.
 15. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia zaliczki wystawi bank zagraniczny lub zagraniczny zakład ubezpieczeń, to oprócz wymagań zawartych w niniejszym paragrafie, dokumenty te winny zawierać klauzulę, iż wszelkie prawa i obowiązki wynikające z wystawionych dokumentów podlegają ustawodawstwu polskiemu oraz dodatkowo należy do nich dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski.
 16. W przypadku zabezpieczenia w postaci gwarancji lub poręczenia, gdy zbliża się termin wygaśnięcia zabezpieczenia, a brak jest podstaw do zwrotu zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest na 30 dni przed terminem wygaśnięcia zabezpieczenia do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia na dalszy okres obowiązywania Umowy. Nieprzedłużenie okresu obowiązywania zabezpieczenia skutkuje obowiązkiem zwrotu całej kwoty udzielonej zaliczki bez odrębnego wezwania, w terminie 14 dni.
 17. Zabezpieczenie udzielonych zaliczek będzie podlegało zwolnieniu o wartość rozliczonej zaliczki zgodnie z ust. 3.

§ 12

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca na wykonany Przedmiot Umowy udziela gwarancji i rękojmi na okres **5 lat**. Bieg gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru ilościowego ostatniej części Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §7 ust. 5. Warunki gwarancji na powłokę cynkową stanowią załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.
2. Do czasu odbioru ilościowego ostatniej części Przedmiotu Umowy uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi mają zastosowanie do już odebranego Przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca na każde żądanie Inwestora zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych i przeglądzie ostatecznym oraz do realizacji postanowień wynikających z protokołów sporządzonych w czasie tych przeglądów, nie częściej jednak niż 1 (jeden) raz w roku.

4. Inwestor powiadomi Lidera Konsorcjum o planowanym terminie przeglądu gwarancyjnego pisemnie, drogą pocztową, faksem lub elektronicznie (e-mail).
5. W okresie objętym udzieloną gwarancją i rękojmią Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych przez Inwestora wad w terminie do 14 dni od dnia pisemnego powiadomienia, przekazanego drogą pocztową, faksem lub e-mailem. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację lub powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, Wykonawca przystąpi do usuwania wady w ciągu 24 godzin od chwili zawiadomienia i zakończy jej usuwanie nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od chwili zawiadomienia. Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe zachowanie terminu na usunięcie wad, może być on na uzasadniony wniosek Wykonawcy przedłużony za pisemną zgodą Inwestora.
6. Wykonawca w ramach gwarancji i rękojmi zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw lub wymieniać elementy wadliwe na nowe wolne od wad w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego wykonania Przedmiotu Umowy, zastosowania niewłaściwej jakości materiałów, technologii lub wad ukrytych. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga protokolarnego potwierdzenia przez Wykonawcę i Inwestora.
7. W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych wad, o których został powiadomiony przez Inwestora.
8. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Inwestor jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Inwestora terminie.
9. Przeglądy gwarancyjne polegają na cyklicznym sprawdzaniu, zgodnie z wymogami producenta, sposobu funkcjonowania lub stopnia zużycia Przedmiotu Umowy, a także na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.
10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w terminie, o którym mowa w ust. 5, Inwestor po uprzednim zawiadomieniu Lidera Konsorcjum, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Udzielenie zlecenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wyłącza prawa do dochodzenia przez Inwestora od Lidera Konsorcjum kar umownych, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 2.
11. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w protokole przeglądu gwarancyjnego w okresie rękojmi lub gwarancji.
12. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, w celu potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.
13. Z odbioru ostatecznego sporządza się, przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji, protokół odbioru ostatecznego.
14. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o których mowa w ust. 11, Inwestor przerywa odbiór ostateczny i wyznacza nowy termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady.
15. Okresy gwarancji i rękojmi oraz okres zabezpieczenia należytego wykonania umowy ulegają przedłużeniu odpowiednio o czas wykonywania każdej naprawy w ramach gwarancji lub rękojmi. Czas wykonywania każdej naprawy liczony jest od chwili pisemnego powiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad do chwili podpisania ostatecznego odbioru. Przedłużenie

okresu gwarancji lub rękojmi, o którym mowa wyżej, dotyczy tylko tego elementu, który był naprawiony lub wymieniony w ramach gwarancji lub rękojmi.

16. Udzielone rękojmia i gwarancja nie wyłączają prawa Inwestora do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
17. Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca prawidłową eksploatację lub powodująca zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wniósł Inwestorowi w formie, o której mowa w ust. 3 pkt 1, przed podpisaniem niniejszej Umowy, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji w wysokości 2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, tj. w wysokości 11.780.218,95 zł (słownie złotych: jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście osiemnaście 95/100 zł).
2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń Inwestora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka wymienionych w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia wymaga zgody Inwestora oraz wymaga zachowania ciągłości zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokości.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie innej niż w pieniądzu, zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie i nieodwołalne.
6. W przypadku zamiany zabezpieczenia pieniężnego na inną formę niż pieniężna, Inwestor zwróci kwotę zabezpieczenia pieniężnego w terminie do 21 dni, licząc od dnia wniesienia zabezpieczenia w innej formie wraz z przyznanymi odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, który wniósł zabezpieczenie wskazane w ust. 1.
7. Inwestor dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji w następujący sposób:
 - 1) 80% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Inwestora za należycie wykonane na podstawie protokołu z czynności odbiorczych Przedmiotu Umowy podpisanego bez uwag;
 - 2) 20% wartości zabezpieczenia, pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi

i gwarancji, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji i po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru ostatecznego, o którym mowa w §12 ust. 13, z zastrzeżeniem postanowień §12 ust. 15.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu Inwestor zwróci w terminach, o których mowa w ust. 7, wraz z przyznanymi odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy który wniósł zabezpieczenie wskazane w ust. 1.

§ 14

Kary umowne

1. Lider Konsorcjum zapłaci Inwestorowi karę umowną w przypadku:
 - 1) uchybienia terminowi realizacji zobowiązań wynikających z **§ 2 ust. 1 pkt 2 lub § 2 ust. 1 pkt 3** niniejszej Umowy, w wysokości **25 000,00 zł**, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - 2) uchybienia terminowi usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, o którym mowa w **§ 12 ust. 5** w wysokości **10%** ceny jednostkowej netto, o której mowa w §9 ust. 3, każdego elementu, w którym stwierdzono wady, za każdy dzień opóźnienia;
 - 3) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań określonych w **§ 5 pkt 5** Umowy, Inwestor jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości **10.000,00 zł**, za każdy przypadek naruszenia;
 - 4) jeżeli Wykonawca angażuje podwykonawcę niezgodnie z uregulowaniami zawartymi w **§ 8** niniejszej Umowy – w wysokości **20 000,00 zł** za każdy stwierdzony przypadek;
 - 5) niewywiązania się z obowiązku wynikającego z **§ 12 ust. 15** Umowy - w wysokości **10 000,00 zł** za każdy dzień opóźnienia;
 - 6) odstąpienia od Umowy przez Inwestora z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę – w wysokości **20%** maksymalnego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, pomniejszonej o należne wynagrodzenie Wykonawcy za odebraną przez Inwestora wykonaną część Przedmiotu Umowy. Inwestor zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji względem prac dotychczas wykonanych;
 - 7) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom – w wysokości **0,1 %** wartości nieuiszczonego lub nieterminowo uiszczonego wynagrodzenia należnego podwykonawcom za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - 8) odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania Umowy przez Wykonawcę – w wysokości **20%** maksymalnego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, pomniejszonej o należne wynagrodzenie Wykonawcy za odebraną przez Inwestora wykonaną część Przedmiotu Umowy. Inwestor zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji względem prac dotychczas wykonanych.
2. Za każdy dzień wstrzymania przez każdego wykonawcę robót budowlanych prac związanych z realizacją zadania pn. „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej”, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, Inwestor obciąży Lidera Konsorcjum dodatkową karą umowną w wysokości 10.000,00 zł za niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 lub § 2 ust. 2.

3. W przypadku uchylenia się Inwestora od odbioru zgłoszonych części Przedmiotu Umowy, po upływie 7 dni od terminu wskazanego w §7 ust. 5, Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 000 zł za każdy dzień opóźnienia w odbiorze Przedmiotu Umowy.
4. Zapłata kary umownej przez Lidera Konsorcjum lub potrącenie przez Inwestora kwoty kary umownej z płatności należnej Liderowi Konsorcjum, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Przedmiotu Umowy ani innych obowiązków wynikających z Umowy.
5. W przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, Inwestor, zachowując prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia o naprawienie szkody, zastrzega sobie możliwość zlecenia innemu podmiotowi wykonania zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Powyższe kary umowne są od siebie niezależne i nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Inwestora odszkodowania przewyższającego ich wysokość aż do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
7. Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na możliwość naliczania kar umownych za zdarzenie powstałe do dnia odstąpienia.
8. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez stronę nie może przekroczyć 20 % maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy.
9. W przypadku gdy to samo zdarzenie wyczerpuje przesłanki naliczenia różnych kar, Inwestor nalicza tylko karę wyższą.

§ 15

1. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu artykułu 498 i 499 Kodeksu cywilnego przez Inwestora powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych, z jakiegokolwiek należności Lidera Konsorcjum. Jednocześnie Lider Konsorcjum oświadcza, że powyższe oświadczenie nie zostało złożone pod wpływem błędu ani nie jest obciążone jakąkolwiek wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
2. W przypadku niedokonania potrącenia, o którym mowa w ust.1, Lider Konsorcjum dokona zapłaty na rzecz Inwestora wierzytelności, o których mowa w ust. 1, w terminie do 14 dni od dnia wystawienia przez Inwestora noty obciążeniowej.
3. Inwestor oświadcza, że w przypadkach określonych w ustępach poprzedzających, wystawi Liderowi Konsorcjum notę zawierającą szczegółowe naliczenia wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych.

§ 16

Dokonanie zastawu lub przeniesienia na osoby trzecie jakiegokolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub części tej wierzytelności, jak również uprawnienia wynikającego z Umowy lub udziału w niej, w szczególności poprzez cesję, przekaz, sprzedaż, wymaga uzyskania uprzedniej i wyraźnej zgody Inwestora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

Odstąpienie od Umowy

1. Inwestor może odstąpić od Umowy przed upływem terminu wykonania Przedmiotu Umowy, nie później niż do dnia 20 czerwca 2022 r. w następujących przypadkach:
 - 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego



- nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy odebranej przez Inwestora, a także części Umowy, której wykonanie zostało potwierdzone w komisyjnej inwentaryzacji, o której mowa w ust. 2;
- 2) wystąpienia realnego zagrożenia niezrealizowania Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności:
 - jeżeli Wykonawca nie rozpoczął dostaw Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od skierowania wezwania przez Inwestora po upływie terminu określonego w harmonogramie rzeczowym,
 - jeżeli Wykonawca jest w zwłoce z realizacją Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lub § 2 ust. 1 pkt 3 o minimum 30 dni;
 - 3) jeżeli Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy z naruszeniem §1 ust. 8 lub §5 ust. 5 niniejszej Umowy;
 - 4) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub zaistnienia któregośkolwiek ze zdarzeń, o których mowa w § 5 pkt 7;
 - 5) jeżeli Wykonawcy naliczono kary umowne w łącznej wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia netto, o którym mowa w §9 ust. 1;
 - 6) jeżeli Wykonawca wykonał Przedmiot Umowy w sposób uniemożliwiający wykorzystanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem albo sprzeczny z Umową - co wynika z protokołów odbioru, o których mowa w §7 ust. 3 lub § 7 ust. 5, i nie zmienia tego sposobu wykonania Przedmiotu Umowy pomimo pisemnego wezwania przez Inwestora i wyznaczenia dodatkowego terminu nie krótszego niż 10 (dziesięć) dni.
2. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 następuje z chwilą doręczenia Wykonawcy oświadczenia Inwestora wskazującego przyczynę odstąpienia od umowy. Odstąpiwszy od Umowy, Inwestor wskaże Wykonawcy termin rozpoczęcia komisyjnego przeprowadzenia inwentaryzacji. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, wzajemne rozliczenia zostaną dokonane na podstawie komisyjnej inwentaryzacji.
 3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 inwentaryzacją objęty zostanie cały proces produkcji elementów wskazanych w § 1 ust. 2, poczynając od zakupu materiałów.
 4. W przypadkach określonych w ust 1 pkt 2 - 6 inwentaryzacją objęte zostaną zakończone elementy Przedmiotu Umowy, przy czym za zakończony element Przedmiotu Umowy Strony uznają każdy gotowy element spełniający wymagania określone w §1 ust. 1, 2, 8 i 10.
 5. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji, o których mowa w §12 niniejszej Umowy na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.
 6. Inwestor jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 5 w terminie 60 dni od daty powzięcia przez Inwestora wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie, nie później jednak niż do dnia 20 czerwca 2022 r.

§ 18

Komunikacja

1. Wszelkie oświadczenia jednej ze Stron Umowy składane drugiej Stronie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wykonawca będzie kierował korespondencją do Inwestora:
 - 1) pisemnie drogą pocztową na adres:
Komenda Główna Straż Granicznej, 02-514 Warszawa Al. Niepodległości 100,
 - 2) lub drogą faksową:
tel. +48 22 500 40 00
 - 3) lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej:
bpr.kg@strazgraniczna.pl.
3. Inwestor będzie kierował korespondencją do Wykonawcy:
 - 1) pisemnie drogą pocztową na adres:
Polimex Mostostal SA, ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce,
 - 2) lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej koordynatora projektu:
pawel.zalewski@polimex.pl, tel. kom. 695-160-763.

§ 19

Zmiany Umowy

1. Strony dopuszczają zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 2 lub §2 ust. 1 pkt 3 w przypadkach:
 - 1) jeśli z uwagi na sytuację na granicy państwa, Inwestor uzna, że sytuacja ta uniemożliwia terminową realizację niniejszej Umowy;
 - 2) jeśli w wyniku konieczności dokonania wywłaszczeń nie będzie możliwa realizacja Umowy na określonym odcinku, o czas niezbędny na realizację tego zakresu Umowy i tylko na tym odcinku;
 - 3) jeśli Wykonawca robót budowlanych budowy bariery odstąpi od realizacji Umowy, o czas niezbędny na zawarcie przez Inwestora kolejnej umowy na roboty budowlane.
2. Inwestor przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji wystąpienia siły wyższej, o której mowa w §20 lub w przypadku, o którym mowa w §1 ust. 7.
3. Inicjatywa zmian Umowy może nastąpić ze strony Inwestora lub Wykonawcy, poprzez dokonane w okresie obowiązywania Umowy pisemne wystąpienie do drugiej strony, zawierające treść i opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie, termin wprowadzenia, a także ich skutek finansowy.
4. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 3, nie stanowi bezwzględnie zobowiązania do dokonania zmian, ani nie stanowi podstawy roszczeń do ich dokonania.
5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

Siła wyższa

1. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy występowania szczególnej sytuacji faktycznej na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi oraz akceptuje szczególne ryzyka związane z realizacją Umowy na tej granicy państwowej.
2. Wykonawca na dzień podpisania Umowy oświadcza, że nie zachodzą okoliczności związane z epidemią COVID-19 mające wpływ na możliwość realizacji Umowy.



3. Strony nie są odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli ich niewykonanie zostało spowodowane nagłym i nadzwyczajnym wydarzeniem, które wpłynęło na zdolność Strony do wykonania Umowy, a uniknięcie takiego zdarzenia lub jego skutków było niemożliwe przy zachowaniu należytej staranności.
4. Za siłę wyższą Strony nie uznają w szczególności:
 - 1) występowania okoliczności, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem konieczności podjęcia przez Wykonawcę czynności wynikających z niniejszej Umowy na terenie pasa drogi granicznej zlokalizowanego na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi lub strefie nadgranicznej, o której mowa w art. 9 ust. 3 i art.12a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1776, z 2021 r. poz. 1918 i 2119), na którym prowadzone są działania wojenne lub występuje bezpośrednie zagrożenie dla życia Wykonawcy, a jednocześnie realizacja tych czynności z uwagi na ich charakter nie może być wykonana bez konieczności bezpośredniej obecności Wykonawcy na tym terenie;
 - 2) braku środków finansowych u Wykonawcy, niedotrzymania zobowiązań przez jego kontrahentów lub braku zezwoleń niezbędnych Wykonawcy do wykonania Przedmiotu Umowy, wydawanych przez właściwe organy, jeśli takie zezwolenia są wymagane.
5. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomień, o których mowa w zdaniu pierwszym, należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie nie później niż w ciągu 3 dni, po fakcie wystąpienia siły wyższej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dowodów na poparcie zaistnienia siły wyższej.
6. W przypadku braku powiadomienia zarówno o zaistnieniu jak i ustaniu okoliczności siły wyższej, jak również nieprzedstawienie dowodów, o których mowa w ust. 5, przepisu ust. 3 nie stosuje się.

§ 21

Dane osobowe

1. Dane osobowe przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1, z późn. zm.) będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji przez Strony postanowień zawartych w niniejszej Umowie.
2. Każda ze Stron przetwarza dane osobowe pozyskane w związku z wykonaniem niniejszej Umowy jako niezależny administrator danych osobowych i ponosi odpowiedzialność za ich zgodne z prawem przetwarzanie.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać swoich pracowników i współpracowników, których dane osobowe przekaze Inwestorowi, z treścią klauzuli informacyjnej otrzymanej przy zawarciu niniejszej Umowy w imieniu Inwestora.
4. Inwestor zobowiązuje się zapoznać swoich pracowników i współpracowników, których dane osobowe przekaze Wykonawcy, z treścią klauzuli informacyjnej Wykonawcy.
5. Klauzule informacyjne stanowią załącznik nr 8 do Umowy.



§ 22

Pozostałe postanowienia

1. Wszelkie sprawy sporne mogące wyniknąć w trakcie realizacji Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Inwestora, po uprzednim wyczerpaniu próby możliwości rozwiązania ich na drodze wzajemnego porozumienia.
2. Lider Konsorcjum, Partnerzy i podmioty, o których mowa w § 8 ust. 4, realizujący Umowę jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Inwestora za wykonanie Umowy oraz wniesione zabezpieczenia i otrzymane zaliczki.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie zasady określone w następujących przepisach:
 - 1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.);
 - 2) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.).

§ 23

Umowę wraz z załącznikami sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:

- jeden dla Inwestora,
- trzy egzemplarze dla Wykonawcy: 1 egz. dla Lidera Konsorcjum i po 1 egz. dla członków Konsorcjum.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - projekt wykonawczy przęsła
- Załącznik nr 2 - podstawowe warunki wykonania Przedmiotu Umowy
- Załącznik nr 3 - harmonogram rzeczowy
- Załącznik nr 4 - warunki gwarancji na powłokę cynkową
- Załącznik nr 5 - umowa o zachowaniu poufności.
- Załącznik nr 6 - oferta Wykonawcy,
- Załącznik nr 7 - wykaz spółek z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal i Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS
- Załącznik nr 8 - klauzula informacyjna

INWESTOR
ZASTĘPCA
KOMENDANTA GŁÓWNEGO
STRAŻY GRANICZNEJ

gen. bryg. SG Wioletta GÓRZKOWSKA

UDZIELAM KONTRASYGNATY:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Komenady Głównej Straży Granicznej

ptk SG Krzysztof CZYŻ

WYKONAWCA

Prezes Zarządu

Krzysztof Figat

Wiceprezes Zarządu

Mariusz Grada

Wiceprezes Zarządu

Maciej Korniluk

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Napunowicz

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Heryszek

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM
prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym
DYREKTOR
Biura Prawnego
Komendy Głównej Straży Granicznej

plk SG Marek WŁASNOWOLSKI

04.01.2022v.

DYREKTOR
Biura Techniki i Zaopatrzenia
Komendy Głównej Straży Granicznej

plk SG Zbigniew BARTNICKI

WYKONANIE
Przebieg przebieg
WYKONANIE
WYKONANIE