

Umowa nr II/10/P/15014/6230/19/DRI

o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, zwana dalej „Umową”,

zawarta dnia *13 marca* 2019 r. w Warszawie,

pomiędzy:

Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, w imieniu którego, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 11 lipca 2018 r., nr MR/933-UPM/18, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Umowy, działa Pani Joanna Makarowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, zwanym dalej „Ministrem”,

a

UMICORE POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 53-333), ul. Powstańców Śląskich nr 2-4, lok. XI P, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000739966, NIP: 8992847719, posiadającą kapitał zakładowy: 52 200 000,00 zł,

reprezentowaną przez Pana Guy Beke, Członka Zarządu,

uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spółki zgodnie z Informacją z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 21 stycznia 2019 r., stanowiącą Załącznik nr 1 a do Umowy, zwanej dalej „Przedsiębiorcą”,

Minister i Przedsiębiorca zwani są łącznie dalej „Stronami”.

Mając na uwadze, że:

- A. W dniu 12 września 2018 r. Przedsiębiorca, pismem z dnia 11 września 2018, złożył wniosek o udzielenie pomocy publicznej, zwany dalej „Wnioskiem”, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. str. 1), zwanym dalej „Rozporządzeniem 651/2014.**
- B. Minister jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362), działającym na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych” w zw. z art. 21 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 oraz 1669).**

- C. W dniu 30 sierpnia 2018 r. Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej, zgodnie z *Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023*, zwanym dalej „Programem”, rekomendował Ministrowi propozycję wsparcia dla inwestycji realizowanej przez Przedsiębiorcę w latach 2019 – 2023, polegającej na budowie zakładu produkującego katody do baterii do akumulatorów elektrycznych w Radzikowicach, gm. Nysa, zwanej dalej „Inwestycją” .
- D. Realizacja inwestycji będzie polegała na wykonaniu działań opisanych we Wniosku z dnia 12 września 2018 r.
- E. Wsparcie określone Umową stanowi pomoc regionalną w rozumieniu Rozporządzenia 651/2014.

W związku z powyższym, Strony postanawiają, co następuje:

§ 1.

1. Minister ze środków budżetowych będących w jego dyspozycji, przeznaczonych na realizację Programu, udzieli Przedsiębiorcy w latach 2019-2023 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kosztów Inwestycji w maksymalnej kwocie **86 328 125 zł** (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych), zwanej dalej „Pomocą”. Pomoc zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w następujących częściach:
 - 1) w roku 2019 w kwocie nie wyższej niż 22 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych);
 - 2) w roku 2020 w kwocie nie wyższej niż 6 494 812 PLN (słownie: sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwanaście złotych);
 - 3) w roku 2021 w kwocie nie wyższej niż 23 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony złotych);
 - 4) w roku 2022 w kwocie nie wyższej niż 21 833 313 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzynaście złotych);
 - 5) w roku 2023 w kwocie nie wyższej niż 13 000 000 PLN (słownie: trzynaście milionów złotych).
2. Pomoc przyznaje się w związku z realizacją w latach 2019 – 2023 Inwestycji polegającej na budowie przez Umicore Poland Sp. z o.o. zakładu produkującego katody do baterii do akumulatorów elektrycznych w Radzikowicach, gm. Nysa.
3. Ocenę punktową Inwestycji stanowiącą podstawę do określenia wysokości Pomocy przedstawia Załącznik Nr 2 do Umowy.

4. Przedsiębiorca obowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowej kosztów Inwestycji w sposób umożliwiający ocenę jej wykonania pod względem finansowym.
5. Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878) oraz Rozporządzenia 651/2014 i zobowiązuje się do ich przestrzegania przy realizacji Umowy.

§ 2.

1. Wyplata Pomocy, zgodnie z § 1 ust. 1, dokonywana będzie – po spełnieniu poniższych warunków – w następujący sposób:
 - 1) W latach 2019-2023 w terminie do dnia 30 września każdego roku Przedsiębiorca przedłoży do akceptacji Ministra sprawozdanie finansowo-rzeczowe, w zakresie poniesionych kosztów Inwestycji oraz liczby utworzonych miejsc pracy obejmujące okres począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji (lub od dnia poniesienia przez Przedsiębiorcę kosztów zakupu nieruchomości, w zależności, która data jest wcześniejsza, o ile zakup nieruchomości zostanie dokonany po dniu 1 stycznia 2019 r.) do dnia 31 sierpnia danego roku, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy, zwane dalej „Sprawozdaniem”. Za datę złożenia Sprawozdania uznaje się datę jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Sprawozdanie podlega akceptacji Ministra;
 - 2) w Sprawozdaniu Przedsiębiorca złoży również oświadczenie o prognozowanej wartości nakładów inwestycyjnych oraz liczbie miejsc pracy, które planuje utworzyć, w tym miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, jakie planuje ponieść, od dnia 1 września do końca roku kalendarzowego, w którym jest ono składane;
 - 3) w terminie 20 dni od otrzymania Sprawozdania Minister zaakceptuje je lub Przedsiębiorca zostanie poinformowany o konieczności jego korekty w terminie wskazanym przez Ministra. W przypadku zastrzeżeń co do treści Sprawozdania, Minister umożliwi Przedsiębiorcy korektę w odpowiednim zakresie. W terminie 30 dni od dnia zaakceptowania przez Ministra Sprawozdania bez zastrzeżeń, Minister wypłaci Przedsiębiorcy kwotę Pomocy przypadającą na dany rok, zgodnie z harmonogramem określonym w § 1 ust. 1 z zastrzeżeniem, że jeżeli wartość nakładów inwestycyjnych wskazana w Sprawozdaniu jest niższa niż wskazana za dany okres w planowanym harmonogramie zawartym w Załączniku Nr 4 do Umowy, to kwota Pomocy należna za dany rok z danego tytułu, o której mowa w § 1 ust. 1, ulega proporcjonalnemu obniżeniu, stosownie do proporcji w jakiej poniesione nakłady inwestycyjne odpowiadają nakładom zaplanowanym zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku Nr 4 do Umowy, z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej;

- 4) w przypadku poniesienia nakładów inwestycyjnych o większej wartości niż określona w Załączniku Nr 4 do Umowy, część Pomocy należna z tytułu poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w latach następnych, na zasadach przewidzianych Umową, w taki sposób, że skumulowane dodatkowe nakłady inwestycyjne, poniesione począwszy od pierwszego roku Inwestycji określonego w harmonogramie zawartym w Załączniku Nr 4 do Umowy, zostaną doliczone do nakładów inwestycyjnych poniesionych w roku Inwestycji, w którym nie osiągnięto wymaganych nakładów inwestycyjnych. Możliwe jest rozliczanie nakładów inwestycyjnych z kilku lat Inwestycji pośrednio lub bezpośrednio poprzedzających rok Inwestycji, w którym nie osiągnięto wymaganych nakładów i za który następuje rozliczenie. Nierozliczone w ten sposób w danym roku w całości dodatkowe nakłady inwestycyjne mogą być rozliczane w latach kolejnych, w których nie osiągnięto nakładów określonych w harmonogramie zawartym w Załączniku Nr 4 do Umowy, bez limitu czasowego, aż do końca ostatniego roku Inwestycji lub do wyczerpania pełnej kwoty poniesionych dodatkowych nakładów inwestycyjnych. Możliwe do rozliczenia skumulowane dodatkowe nakłady inwestycyjne nie będą pomniejszane o kwoty nakładów niezrealizowanych w pełni w poszczególnych latach Inwestycji poprzedzających rok Inwestycji, w którym dokonywane jest rozliczenie. Kwota Pomocy wypłacona Przedsiębiorcy w danym roku nie może przekroczyć kwoty Pomocy przewidzianej na ten rok w § 1 ust. 1;
- 5) kwota Pomocy zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorcy o numerze PL 96 1600 1462 1815 9012 8000 0001, za dzień wypłaty Pomocy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Przedsiębiorca niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej o tym fakcie Ministra. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany Umowy.
2. W latach 2020-2029 Przedsiębiorca przedstawi w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku dane odnoszące się do Inwestycji i dotyczące łącznej wysokości podatków CIT, PIT, VAT oraz podatku od nieruchomości, jakie zostały przez Przedsiębiorcę zapłacone, jak i wartości sprzedaży na rynek krajowy w związku z realizacją Inwestycji za rok poprzedni.
3. Nie później niż do dnia 30 stycznia 2024 r. Przedsiębiorca przedłoży Ministrowi sprawozdanie, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy, w zakresie łącznej wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz łącznej liczby utworzonych i utrzymanych przez Przedsiębiorcę miejsc pracy, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji (lub od dnia poniesienia przez Przedsiębiorcę kosztów zakupu nieruchomości, w zależności, która data jest wcześniejsza, o ile zakup nieruchomości zostanie dokonany po dniu 1 stycznia 2019 r.) do dnia 31 grudnia 2023 r.

4. Za dzień rozpoczęcia realizacji Inwestycji, o którym mowa w Umowie, uważa się dzień rozpoczęcia robót budowlanych, które zostanie potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy i wynikać będzie z właściwej umowy o roboty budowlane, związanych z Inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że Inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw, z wyłączeniem zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nie może nastąpić przed złożeniem przez Przedsiębiorcę Wniosku.

§ 3

1. W terminie uzgodnionym przez Strony, w latach 2020 - 2024 upoważnieni przedstawiciele Ministra, zwani dalej „Przedstawicielami Ministra”, po uprzednim powiadomieniu Przedsiębiorcy, przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy lub miejscu realizacji Inwestycji kontrolę w celu weryfikacji łącznej wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz liczby utworzonych i utrzymanych przez Przedsiębiorcę miejsc pracy, w tym miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji (lub od dnia poniesienia przez Przedsiębiorcę kosztów zakupu nieruchomości, w zależności, która data jest wcześniejsza, o ile zakup nieruchomości zostanie dokonany po dniu 1 stycznia 2019 r.) do ostatniego dnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym kontrola jest przeprowadzana, zwaną dalej „Kontrolą”. Przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić Przedstawicielom Ministra nieograniczony dostęp do miejsc, w których realizowana jest Inwestycja, oraz dostęp do ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją (w tym prowadzonych w formie elektronicznej), a także do wszystkich innych dokumentów związanych z Inwestycją. Jednocześnie Minister zobowiązuje się do nieujawniania danych osobowych wynikających z ewidencji kadrowej i zachowania ich poufności oraz oświadcza, iż udostępnienie Przedstawicielom Ministra tych danych nie naruszy praw i wolności osób, których te dane dotyczą.
2. Kontrola Przedsiębiorcy zostanie przeprowadzona w dniach i godzinach pracy obowiązujących w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji. Podczas kontroli Przedsiębiorca zapewni obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Inwestycji. Odmowa poddania się przez Przedsiębiorcę Kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi podstawę do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym Umowy, przy czym za odmowę poddania Kontroli lub jej uniemożliwienie nie będzie uznana sytuacja, w której Przedsiębiorca wskaże inne miejsce kontroli niż aktualna siedziba Przedsiębiorcy, w którym faktycznie realizowana jest Inwestycja. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów i danych, w tym dostępu do zapisów ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją (w tym prowadzonych w

formie elektronicznej), o których mowa w ust. 1, jest traktowane jak uniemożliwienie przeprowadzenia Kontroli. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w § 6 ust. 4.

3. Po przeprowadzeniu Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą i podpiszą protokół z Kontroli w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, zwany dalej „Protokołem”. Protokół powinien zawierać w szczególności wykaz dokumentów i innych źródeł, na podstawie których została przeprowadzona Kontrola, łącznej wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz liczbę utworzonych przez Przedsiębiorcę miejsc pracy, informację na temat realizacji warunku utrzymania miejsc pracy, w tym dla osób z wyższym wykształceniem, przez Przedsiębiorcę - od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji (lub od dnia poniesienia przez Przedsiębiorcę kosztów zakupu nieruchomości, w zależności, która data jest wcześniejsza, o ile zakup nieruchomości zostanie dokonany po dniu 1 stycznia 2019 r.) do ostatniego dnia roku kalendarzowego objętego Kontrolą. Protokół podpisany przez Przedstawicieli Ministra zostanie przekazany Przedsiębiorcy do podpisania.
4. Przedsiębiorcy przysługuje prawo zgłoszenia do Ministra zastrzeżeń do Protokołu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W terminie 14 dni licząc od dnia wpłynięcia zastrzeżeń do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Minister może uwzględnić zastrzeżenia i zlecić Przedstawicielom Ministra sporządzenie skorygowanego Protokołu. Skorygowany Protokół zostanie podpisany przez Przedstawicieli Ministra i przekazany Przedsiębiorcy do podpisu. W przypadku, gdy Przedsiębiorca zgłosi zastrzeżenia do skorygowanego Protokołu oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Minister powiadamia Przedsiębiorcę o konieczności przeprowadzenia ponownej kontroli, zwanej dalej „Dodatkową Kontrolą”, przez Przedstawicieli Ministra, innych niż przeprowadzający Kontrolę, z zachowaniem procedur, o których mowa w ust. 1-3. Po przeprowadzeniu Dodatkowej Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą raport o wynikach Dodatkowej Kontroli, zwany dalej „Raportem”. Podpisany przez Przedstawicieli Ministra przeprowadzających Dodatkową Kontrolę Raport przekazuje się Przedsiębiorcy w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia Dodatkowej Kontroli. Wszystkie ustalenia oraz wyniki Dodatkowej Kontroli zawarte w Raporcie są ostateczne i wiążące dla Stron, a liczba utworzonych miejsc pracy, w tym dla osób z wyższym wykształceniem, oraz łączna wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych, wskazane w Raporcie za okres objęty Dodatkową Kontrolą, nie będą podlegać dalszej weryfikacji.
5. Jeżeli Przedsiębiorca nie zgłosi zastrzeżeń do Protokołu zostanie on – w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Przedsiębiorcę - podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Przedsiębiorcy, a jeden tak podpisany jego egzemplarz zostanie zwrócony do Ministra. Po podpisaniu Protokołu przez obie Strony ustalenia zawarte w Protokole będą miały charakter ostateczny, a liczba utworzonych miejsc pracy, w tym dla osób z wyższym wykształceniem, oraz

łączna wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych w nim wskazana, nie będą podlegać dalszej weryfikacji. Postanowienia zdań poprzednich mają odpowiednie zastosowanie do skorygowanego Protokołu, o którym mowa w ust. 4.

6. W przypadku bezskutecznego upływu 14 - dniowego terminu, o którym mowa w ust. 5, przyjmuje się, że Przedsiębiorca zaakceptował odpowiednio - Protokół lub skorygowany Protokół – w całości bez zastrzeżeń. Za dzień zgłoszenia zastrzeżeń Strony rozumieją dzień ich złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
7. Za dzień otrzymania Protokołu, skorygowanego Protokołu, lub Raportu przez Przedsiębiorcę uznaje się dzień jego wpływu do siedziby Przedsiębiorcy.
8. Przedsiębiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Ministra o każdej zmianie siedziby i adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku Protokół, skorygowany Protokół lub Raport wysłane na adres Przedsiębiorcy wskazany w Umowie lub na ostatni adres wskazany przez niego uważa się za skutecznie doręczone. Zmiana siedziby i adresu Przedsiębiorcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wymaga zmiany Umowy.
9. Protokół, skorygowany Protokół lub Raport za dany rok stanowi ocenę wykonania zobowiązań Przedsiębiorcy określonych w Umowie za okres, którego dotyczy ten – odpowiednio - Protokół, skorygowany Protokół lub Raport.
10. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności realizacji Inwestycji z postanowieniami Umowy, Minister pisemnie poinformuje o tym fakcie Przedsiębiorcę oraz będzie miał prawo wstrzymania wypłaty Pomocy do czasu ostatecznego wyjaśnienia tych zastrzeżeń.
11. W przypadku, gdy z Protokołu co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub Raportu wynika, że Przedsiębiorca pobrał Pomoc w nadmiernej wysokości, wówczas jest on zobowiązany do zwrotu odpowiedniej części Pomocy na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
12. Minister zapewnia, że wszelkie informacje przekazane, udostępnione lub ujawnione Ministrowi lub upoważnionym Przedstawicielom Ministra przez Przedsiębiorcę, na podstawie lub w związku z Umową, w tym w szczególności, na podstawie § 2 ust. 2 Umowy, będą traktowane jako tajemnica Przedsiębiorcy, oraz Minister zobowiązuje się, iż informacje te zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy.
13. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące zachowania tajemnicy Przedsiębiorcy nie będą dotyczyły prawnego obowiązku udzielania niezbędnych informacji organom administracji rządowej lub samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości, lub innym podmiotom, jeżeli obowiązek udzielania takich informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów

prawa, w szczególności z ostatecznej lub prawomocnej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia Sądu, a ponadto osobom uczestniczącym w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy.

14. Minister zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowiązywania Umowy dodatkowych – poza kontrolą określoną w § 3 ust. 1 i 4 oraz w § 5 ust. 4 – kontroli realizacji przez Przedsiębiorcę postanowień Umowy, w tym w szczególności w zakresie określonym w § 6 ust. 3. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w ust. 1-13 niniejszego paragrafu.
15. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień właściwych organów do dokonywania kontroli działalności Przedsiębiorcy w zakresie określonym przez właściwe przepisy prawa.

§ 4

1. Przedsiębiorca zobowiązuje się zakończyć realizację Inwestycji, tj. ponieść określone Umową koszty Inwestycji i utworzyć określone Umową miejsca pracy, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz prowadzić działalność gospodarczą, niezbędną do realizacji Inwestycji, w szczególności do realizacji postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, przez okres co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia realizacji Inwestycji. Przedsiębiorca poinformuje pisemnie Ministra o dacie zakończenia realizacji Inwestycji.
2. Przedsiębiorca w związku z zawarciem Umowy zobowiązuje się do:
 - 1) utworzenia w związku z Inwestycją najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r., co najmniej 405 nowych miejsc pracy, w tym 125 dla osób z wyższym wykształceniem, zgodnie z Załącznikiem nr 4, w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku, które wynosiło 0 etatów, z zastrzeżeniem, że do liczby miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją zaliczane będą miejsca pracy powstałe od dnia złożenia Wniosku;
w celu uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się, że:
 - przez "*osoby z wyższym wykształceniem*" rozumie się osoby, które ukończyły studia wyższe - studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub osoby, co do których uznaje się, że ukończyły studia wyższe na podstawie uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu zgodnie z tą ustawą;
 - "*miejsce pracy dla osób z wyższym wykształceniem*" oznacza pełny etat, na który zatrudniona jest osoba z wyższym wykształceniem;

- 2) utrzymanie utworzonej ilości miejsc pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia ich utworzenia, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach spełniania tego warunku;
 - 3) poniesienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r., zgodnie z Załącznikiem nr 4 kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej 1.381.250.000,00 zł (słownie: jeden miliard trzysta osiemdziesiąt jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
 - 4) utrzymania w województwie dolnośląskim, zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014, Inwestycji o wartości początkowej wskazanej w pkt 3 przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji;
 - 5) przedkładania Ministrowi w latach 2025-2029 corocznych sprawozdań z wykonania obowiązków, o których mowa w pkt 2 i 4 Sprawozdania sporządzane będą według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do Umowy oraz składane będą w terminie do dnia 31 marca każdego roku następującego po danym roku sprawozdawczym.
3. Przedsiębiorca zobowiązuje się do przekazywania Ministrowi, na każde pisemne wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Inwestycji, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji.
 4. Przedsiębiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania danych (prowadzenia zapisów księgowych i kadrowych) w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie, bieżące monitorowanie i weryfikację, w tym kontrolę, kosztów Inwestycji oraz liczby utworzonych nowych miejsc pracy.

§ 5.

1. W przypadku, gdy:
 - 1) liczba nowych miejsc pracy, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, utworzonych w związku z Inwestycją od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2023 r., będzie niższa niż 365,
lub
 - 2) koszty Inwestycji, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji (lub od dnia poniesienia przez Przedsiębiorcę kosztów zakupu nieruchomości, w zależności, która data jest wcześniejsza, o ile zakup nieruchomości zostanie dokonany po dniu 1 stycznia 2019 r.) do dnia 31 grudnia 2023 r., będą niższe niż 1.174.062.500,00 zł (słownie: jeden miliard sto siedemdziesiąt cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych);
- wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

2. W przypadku, gdy:

1) liczba miejsc pracy, utworzonych od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2023 r. będzie niższa niż 405, ale nie niższa niż 365 (w przeliczeniu na pełne etaty), lub liczba nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem będzie niższa niż 125 (w przeliczeniu na pełne etaty)

lub

2) gdy koszty Inwestycji poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji (lub od dnia poniesienia przez Przedsiębiorcę kosztów zakupu nieruchomości, w zależności, która data jest wcześniejsza, o ile zakup nieruchomości zostanie dokonany po dniu 1 stycznia 2019 r.) do dnia 31 grudnia 2023 r., będą niższe niż 1.381.250.000,00 zł (słownie: jeden miliard trzysta osiemdziesiąt jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), ale nie niższe niż 1.174.062.500,00 zł (słownie: jeden miliard sto siedemdziesiąt cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych),

- wówczas ostateczna kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 9 Programu w punkcie „Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji”.

3. W przypadku, jeżeli ze Sprawozdania, o którym mowa w § 2, Protokołu, skorygowanego Protokołu lub Raportu, o których mowa w § 3 wynika, że zachodzi sytuacja wskazana w ust. 2, Minister niezwłocznie poinformuje Przedsiębiorcę pisemnie o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wskazującym metodologię wyliczenia należnej Pomocy. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

4. W roku następującym po upływie pięcioletniego okresu utrzymania Inwestycji, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4, w terminie uzgodnionym przez Strony, Przedstawiciele Ministra przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy kontrolę dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków zapisanych w § 4 ust. 2 pkt 2 i 4. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w § 3. Jeżeli z Protokołu, skorygowanego Protokołu lub ze sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 5, wynika, iż Przedsiębiorca utrzymał mniej niż 365 miejsc pracy, utworzonych w związku z Inwestycją, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, lub utrzymał Inwestycję, na poziomie o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, o wartości początkowej niższej niż 1.174.062.500,00 zł (słownie: jeden miliard sto siedemdziesiąt cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych),

- wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

5. Jeżeli z Protokołu, co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub ze sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 5, wynika, iż Przedsiębiorca utrzymał mniej niż 405, ale nie mniej niż 365 (w przeliczeniu na pełne etaty), lub liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem będzie niższa niż 125 (w przeliczeniu na pełne etaty) lub utrzymał Inwestycję, na poziomie o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 o wartości niższej niż 1.381.250.000,00 zł (słownie: jeden miliard trzysta osiemdziesiąt jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), ale nie niższej niż 1.174.062.500,00 zł (słownie: jeden miliard sto siedemdziesiąt cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych);
- wówczas kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 9. Programu w punkcie „Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji”. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

§ 6.

1. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 pkt 5 i § 3 ust. 8 wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy, a także Załączników Nr 3, 4 i 5, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez Strony. Strony przewidują, że przesłanką podjęcia przez nie rozmów i działań w celu podpisania aneksu aktualizującego harmonogram ponoszenia kosztów Inwestycji, określony w Załączniku nr 4 będzie w szczególności opóźnienie Przedsiębiorcy w realizacji Inwestycji (ponoszeniu zadeklarowanych kosztów Inwestycji) wynikające z przekroczenia przez organy terminów proceduralnych (w tym administracyjnych) związanych z rozpatrywaniem wniosków Przedsiębiorcy w sprawach związanych z ponoszeniem kosztów kwalifikowanych, w tym między innymi wniosków o pozwolenia budowlane, pozwolenia na użytkowanie, koncesje, zezwolenia i inne, z zastrzeżeniem Rozdziału 8 Programu.
2. Przedsiębiorca może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnego i zawierającego uzasadnienie wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od daty wpływu oświadczenia wraz z uzasadnieniem do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
3. Minister może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Przedsiębiorca:
 - 1) rozpoczął realizację Inwestycji przed złożeniem Wniosku;
 - 2) zaprzestał realizacji Inwestycji, tj. przez okres dłuższy niż 3 miesiące zaprzestał prowadzenia działalności w zakresie objętym wsparciem na podstawie Umowy, bądź nie utrzymuje, na zasadach przewidzianych w Umowie miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją Inwestycji lub kosztów Inwestycji przynajmniej na poziomie określonym w § 5 ust. 1, bądź realizuje inwestycję w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa,

wypowiedzenie umowy może nastąpić po wcześniejszym wezwaniu Przedsiębiorcy na piśmie do usunięcia stwierdzonych uchybień, pod warunkiem niezastosowania się przez Przedsiębiorcę do takiego wezwania w wyznaczonym, uzasadnionym okolicznościami terminie;

3) zaprzestał, w tym zawiesił, prowadzenia działalności gospodarczej w okresie obowiązywania Umowy, wypowiedzenie umowy może nastąpić po wcześniejszym wezwaniu Przedsiębiorcy na piśmie do kontynuowania działalności, pod warunkiem niezastosowania się przez Przedsiębiorcę do takiego wezwania w wyznaczonym, uzasadnionym okolicznościami terminie;

4) w celu uzyskania Pomocy przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym skazującym członka organu zarządzającego Przedsiębiorcy.

4. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3, a także w § 3 ust. 2, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu całej uzyskanej Pomocy w terminie 15 dni od dnia ustania obowiązywania Umowy, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Pomocy z budżetu państwa, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

5. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz w § 3 ust. 2, Przedsiębiorcy nie przysługuje względem Ministra żadne roszczenie, w tym także o odszkodowanie.

6. Załączniki stanowią integralną część Umowy.

7. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się zasady zawarte w Programie, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.

8. Umowa została sporządzona w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; jeden egzemplarz dla Przedsiębiorcy, pozostałe dwa egzemplarze dla Ministra.

9. O ile Umowa i prawo Unii Europejskiej nie stanowią wyraźnie inaczej, Umowa podlega prawu polskiemu.

10. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Przedsiębiorcę obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Ministra o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnienia okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazania zakresu, w jakim zdarzenie miało wpływ na przebieg realizacji Inwestycji. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, niezależnych od

Przedsiębiorcy, które uniemożliwiają lub zasadniczo utrudniają wykonywanie zobowiązań Przedsiębiorcy wynikających z Umowy, a których Przedsiębiorca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przewyciężyć pomimo działania z należytą starannością.

§ 7.

1. Pomoc spełnia wszystkie warunki określone w Rozporządzeniu Komisji 651/2014, w związku z czym nie wymaga zgody Komisji Europejskiej.
2. Minister poinformuje Komisję Europejską o udzieleniu Pomocy w ciągu 20 dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 8.

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2029 r.

**W imieniu Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii**

ZASTĘPCA DYREKTORA

Joanna Makarowska

Zastępca Dyrektora Departamentu
Rozwoju Inwestycji
Pani Joanna Makarowska

W imieniu Umicore Poland Sp.z o.o.



Pan Guy Beke, Członek Zarządu

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - pełnomocnictwo z dnia z dnia 11 lipca 2018 r., nr MR/933-UPM/18;
2. Załącznik nr 1a - Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS z dnia 21 stycznia 2019 r.;
3. Załącznik nr 2 - ocena projektu Umicore Poland Sp. z o.o.;
4. Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania finansowo-rzeczowego;

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Okrajewska
11.03.2019 r.

Główny Księgowy Resortu

Ksiądz

5. Załącznik nr 4 - harmonogram realizacji Inwestycji;
6. Załącznik nr 5 - wzór sprawozdania finansowo-rzeczowego w zakresie utrzymania



**MINISTERSTWO
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TECHNOLOGII**

Warszawa, 11 lipca 2018 r.

**PODSEKRETARZ STANU
TADEUSZ KOŚCIŃSKI**
MR/933 - UPM/18

UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO

Na podstawie udzielonego mi przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w dniu 19 lutego 2018 r. upoważnienia/pełnomocnictwa nr MR/388-UPM/18

1) upoważniam:

Panią Joannę Makarowską – zastępcą dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

do dysponowania środkami budżetu państwa i budżetu środków europejskich ujętymi w części 20 – Gospodarka, przeznaczonymi na zadania realizowane przez Departament Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, z wyłączeniem środków przeznaczonych na: wynagrodzenia pracowników Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, środków na wydatki związane z wdrożeniem, utrzymaniem oraz rozwojem infrastruktury i systemów teleinformatycznych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz wydatki związane z obsługą logistyczno-administracyjną, gospodarowaniem mieniem i zarządzaniem nieruchomościami pozostałymi w zarządzie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii;

2) udzielaam pełnomocnictwa:

Pani Joannie Makarowskiej – zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

do zawierania umów oraz porozumień, w ramach środków, o których mowa w upoważnieniu, po uprzednim ich parafowaniu przez właściwego głównego księgowego lub osobę przez niego upoważnioną, do prowadzenia kontroli prawidłowości wykonania umów oraz porozumień, dokonywania wszelkich czynności związanych z ich realizacją oraz ich rozwiązywania.

Niniejsze upoważnienie/pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych upoważnień/pełnomocnictw do prowadzenia kontroli prawidłowości wykonania umów oraz porozumień pracownikom Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Przy wydatkowaniu środków finansowych stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), regulacje Unii Europejskiej i krajowe, a także akty wewnętrzne obowiązujące w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie czynności prawne dokonane przez Panią Joannę Makarowską w okresie od dnia 1 maja 2018 r. do dnia udzielenia niniejszego upoważnienia/pełnomocnictwa i w jego zakresie, pozostają w mocy.

Upoważnienie/pełnomocnictwo niniejsze wygasa z chwilą odwołania Pani Joanny Makarowskiej ze stanowiska zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

PODSEKRETARZ STANU

Tadeusz Kościński

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 21.01.2019 godz. 10:43:05

Numer KRS: 0000739966

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		12.07.2018	
Ostatni wpis	Numer wpisu	6	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WR.VI NS-REJ.KRS/43162/18/95	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 380795114, NIP: 8992847719
3.Firma, pod którą spółka działa	UMICORE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat WROCŁAW, gmina WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW
2.Adres	ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, nr 2-4, lok. XI P., miejsc. WROCŁAW, kod 53-333, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie		
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	05.06.2018R., NOTARIUSZ SEBASTIAN SZAFRAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 4910/2018
	2	19.07.2018 R., NOTARIUSZ SEBASTIAN SZAFRAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA SZAFRAŃSKI SZAFRAŃSKA I BEM WE WROCŁAWIU, PRZY UL. RUSKIEJ NR 51 B, ZMIANA § 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma Innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	---
3. Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5. Czy obligatorlusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	UMICORE INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA
	2. Imiona	*****
	3. Numer PESEL/REGON	---
	4. Numer KRS	-----
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	1.044.000 (JEDEN MILION CZTERDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.200.000ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT DWA MILIONY DWIEŚCIE TYSIECY) ZŁOTYCH.
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	52 200 000,00 ZŁ
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Nie dotyczy	
-------------------------	--

Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotu	JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	BEKE
	2. Imiona	GUY
	3. Numer PESEL/REGON	---
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	20, 13, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	20, 59, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
	2	27, 20, Z, PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW
	3	25, 50, Z, KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW

4	25, 61, Z, OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
5	35, 11, Z, WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
6	35, 12, Z, PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
7	38, 12, Z, ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
8	64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
9	72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2018
--	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległość

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelność

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 21.01.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru:

**Ocena projektu zgodnie
z Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu
dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023**

Wsparcie finansowe z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji

Zgodnie z przyjętym systemem oceny projektów inwestycyjnych projekt firmy Umicore Poland sp. z o.o. uzyskał 40 punktów na 45 możliwych.

GRANT INWESTYCYJNY - PRODUKCYJNY		
Kategoria	Punktacja	Maksimum
Koszt inwestycji na 1 pracownika	15	15
Kapitał ludzki	7	10
Lokalizacja	15	15
Inne czynniki*	3	5
SUMA	40	45
Dopuszczalne wsparcie - % nakładów	8%	
Wsparcie podstawowe - % nakładów	6,25%	
Premia - inwestycja znacząca	4%	
Premia - Polska Wschodnia	0%	
Rekomendowane wsparcie po dostosowaniu - % nakładów	8.22%	
Rekomendowany grant**	113 510 250	PLN

***Inne czynniki:**

- wysokie koszty kwalifikowane projektu,
- inwestycja w priorytetowej branży elektromobilności,
- planowana współpraca z uczelniami wyższymi oraz szkołami zawodowymi,
- pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy Nysy i okolic.

** Międzyresortowy Zespół do Spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej, podczas posiedzenia w dniu 30 sierpnia 2018 r., podjął uchwałę, na mocy której udzielono rekomendacji wsparcia finansowego, dla inwestycji realizowanej przez Umicore Poland sp. z o.o., polegającej na budowie zakładu produkującego katody do akumulatorów litowo-jonowych w Radzikowicach Umicore, na obniżoną kwotę grantu aniżeli wskazuje wniosek o udzielenie pomocy publicznej złożony przez Umicore w dniu 12 września 2018 r., oraz powyższa ocena. Wysokość zarekomendowanego grantu z tytułu kosztów inwestycyjnych dla Umicore wynosi **86 328 125 PLN**.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe

dla projektu Umicore Poland Sp. z o. o.

za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20... r.

1. Koszty inwestycji za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.08.20...r.:

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	przedmiot	wartość netto (w PLN)
1.				
2.				
	łącznie w roku			...
(...)				
	łącznie koszty poniesione z tytułu inwestycji:			...

2. Prognozowane koszty inwestycji za okres od dnia 01.09.20...r. do dnia 31.12.20... r.:
..... PLN

3. Łączne koszty inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2 Sprawozdania: PLN.

4. Liczba miejsc pracy utworzonych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.08.20...r.:– z uwzględnieniem wymiaru etatu:

miesiąc/rok	Liczba miejsc pracy utworzonych w miesiącu	Liczba miejsc pracy narastająco	Liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem utworzonych w miesiącu	Liczba osób z wyższym wykształceniem narastająco
RAZEM				

5. Prognozowana liczba miejsc pracy, które zostaną utworzone od dnia 01.09.20...r. do dnia 31.12.20... r.:

Lp.	Prognozowana liczba miejsc pracy utworzonych od dnia 01.09.20...r. do dnia 31.12.20... r.:	Liczba osób z wyższym wykształceniem
1.		
(...)		

6. Łączna liczba miejsc pracy o których mowa w pkt 4 i 5 Sprawozdania :

..... w tym z wykształceniem wyższym.....

7. Utrzymanie miejsc pracy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.08.20...r.:

l.p.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	styczeń	
2.	luty	
3.	marzec	
4.	(...)	
	Podsumowanie	Srednioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12)

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym kontrolą), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

8. Wykaz etatów na dzień 31.08.20...r.: (z podaniem stanowisk, bez danych osobowych):

Lp.	Nazwa stanowiska	Liczba etatów (z uwzględnieniem wymiaru)
1.		
2.		
3.		
(...)		
Podsumowanie (łączna liczba etatów)		

9. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 4 ust. 2 pkt 1) Umowy.

.....
Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Przedsiębiorcy

HAMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

1. Koszty kwalifikowane Inwestycji poniesione w latach 2019-2023 według poniższego harmonogramu przez Umicore Poland Sp. z o.o., wyniosą co najmniej 1.381.250.000,00 zł (słownie: jeden miliard trzysta osiemdziesiąt jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych):

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	RAZEM
Nakłady inwestycyjne PLN	85.000.000	467.500.000	255.000.000	425.000.000	148.750.000	1.381.250.000
NARASTAJĄCO	85.000.000	552.500.000	807.500.000	1.232.500.000	1.381.250.000	

2. Planowany harmonogram zatrudnienia w ramach Inwestycji realizowanej przez Umicore Poland Sp. z o. o.

Zobowiązanie w zakresie zatrudnienia: do 31 grudnia 2023 r.: co najmniej 405 nowych miejsc pracy, w tym 125 dla osób z wyższym wykształceniem.

Do pracujących zalicza się:

- 1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;
- 2) właścicieli i współwłaścicieli zakładów (z wyłączeniem wspólników, którzy nie pracują w ramach realizowanej inwestycji, a wnoszą jedynie kapitał).

Do stanu zatrudnionych na podstawie stosunku pracy nie zalicza się osób korzystających w miesiącu sprawozdawczym z urlopów wychowawczych, z urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie) oraz osób przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym, z wyjątkiem kobiet w ciąży korzystających z tego świadczenia, które należy traktować jak przebywających na zasiłku chorobowym, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Nie zalicza się również pracowników udostępnianych (zatrudnionych) przez agencję pracy tymczasowej oraz pracowników zatrudnionych na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę.

Przy ocenie liczby miejsc pracy utworzonych przez beneficjenta w danym okresie brany będzie pod uwagę przyrost netto liczby miejsc pracy u beneficjenta, oznaczający liczbę miejsc pracy utworzonych w danym okresie, pomniejszoną o liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie.

**Sprawozdanie finansowo- rzeczowe dla projektu ...
w zakresie utrzymania Inwestycji
w roku 20.....**

1. Utrzymane koszty Inwestycji w roku 20....

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	przedmiot	wartość netto (w PLN)
1.				
2.				
	łącznie w roku 20...			...
(...)				
	łącznie koszty poniesione z tytułu Inwestycji:			...

2. Utrzymanie miejsc pracy w roku 20....

Lp.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	styczeń	
2.	luty	
3.	marzec	
4.	(...)	
	Podsumowanie	Srednioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12)

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym sprawozdaniem), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

3. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy.

.....

Podpis osób upoważnionych

do reprezentowania Przedsiębiorcy

