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Dot.: Ztozonych pytan do postepowania nr DC.261.3.2024.

1. W 2zwigzku ze ztozonymi pytaniami dotyczacymi postepowania
na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z Kkosztorysem
inwestorskim adaptacji pomieszczeh na potrzeby budowy serwerowni
i okablowania  strukturalnego  dla Ministerstwa Przemystu
(DC.261.3.2024), ponizej zamieszczamy tresc pytan
wraz z odpowiedziami.

2. W pozostatej czesci przedmiot postepowania pozostaje bez zmian.

3. Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z pkt. 1.2. szczegoétowego opisu zamowienia: ,Przedmiot umowy
bedzie realizowany wytgcznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w mieScie siedziby Zamawiajgcego lub za zgodg Zamawiajgcego w formie
zdalnej”. Prosze o jednoznaczng informacje, czy wyraza sie zgode
na wykonanie  przedmiotu  zamowienia w  formie  zdalnej,
w siedzibie Wykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy oczekuje wykonania przedmiotu
zamoOwienia w swojej siedzibie, prosze o informacje ile stanowisk pracy
Jest w stanie udostepnic, oraz czy dysponuje sprzetem i oprogramowaniem
umozliwiajgcym nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

Odpowiedz nr 1:

Zamawiajgcy wyraza zgode na wykonanie przedmiotu zamowienia w formie
zdalnej / w siedzibie Wykonawcy.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy odbycia co najmniej jednej wizji
lokalnej pomieszczeh na etapie realizacji przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajgcy nie zapewnia stanowisk pracy Wykonawcy, organizacja pracy
i zabezpieczenie odpowiednich srodkéw do prawidtowej realizacji przedmiotu
zamowienia lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 2:

Co do zasady, przeniesienie praw autorskich jest odpfatne.
Prosze o potwierdzenie, iz Zamawiajgcy zmieni zapis z ,Strony ustalajg,
iz zamawiane opracowanie oraz wszelkie prawa do jego korzystania bedg
przeniesione na zamawiajgcego z dniem odbioru” na ,Strony ustalajg,
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iz zamawiane opracowanie oraz wszelkie prawa do jego korzystania
bedag przeniesione na zamawiajgcego z dniem zaptaty za przedmiot umowy”.

Odpowiedz nr 2:

Zamawiajgcy informuje, ze przeniesienie praw autorskich majgtkowych
oraz praw do wprowadzania zmian w dokumentacji nastgpi po wykonanym
odbiorze przedmiotu zamowienia, ktéry jest podstawg do zapfaty
za zrealizowany przedmiot umowy.

Powyzsze pozwoli na ogtoszenie postepowania przetargowego niezwitocznie
po dokonanym odbiorze przedmiotu zamdwienia, bez koniecznosci
oczekiwania na realizacje ptatnosci za wykonany przedmiot zamowienia.

Pytanie nr 3:
Prosze o potwierdzenie, iz w ramach opracowania nalezy wykonac jedynie
analize nosnosci stropu, a w przypadku koniecznosci jego wzmochienia
podana zostanie jedynie koncepcja. Projekt budowlany i wykonawczy
konstrukcji wraz z pozwoleniem na budowe bedzie przeprowadzony
w ramach odrebnego zlecenia.

Odpowiedz nr 3:

Zamawiajgcy potwierdza, iz w przypadku Kkoniecznosci wykonania
wzmocnienia stropu, projekt konstrukcji oraz pozwolenie na budowe bedzie
przedmiotem odrebnego zamowienia.

Zamawiajgcy wymaga aby w przygotowanej koncepcji oszacowac
przyblizone koszty wykonania wzmocnienia stropu.

Pytanie nr 4:

Zakres zamowienia obejmuje niezbedne uzgodnienia ze wszelkimi
instytucjami/firmami/organami oraz wystgpienie o udzielenie wszelkich
zgdod. Jednocze$nie, ,,Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany od dnia
podpisania umowy przez 30 dni, chyba Zze wystgpig okolicznoSci
niezalezne od Wykonawcy, za obopdlng zgodg obu stron”.
Budynek przy ul. Powstancow 30 w Katowicach jest obiektem wpisanym
do rejestru zabytkow. Ze wzgledu na zakres robot budowlanych,
konieczne bedzie uzyskanie decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Zwazywszy na obecny stan
prawny, trudno uznac to za okolicznoS¢ niezalezng od Wykonawcy.
Majgc na uwadze powyzsze, prosze o potwierdzenie, iz w terminie 30 dni
nalezy przedtozy¢ kompletng dokumentacje, natomiast ztozenie
odpowiedniego wniosku do Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow,
a nastepnie wniosku o pozwolenie na budowe nie bedzie wliczac sie do tego
terminu. Prosze o informacje czy Zamawiajgcy przewiduje podziat ptatnosci
na dwie czesci tj. za opracowanie dokumentacji a nastepnie za uzyskanie
zgod administracyjnych.

Odpowiedz nr 4:

W terminie realizacji zamoéwienia tj.: 30 dni, nalezy odda¢ kompletng
wielobranzowg dokumentacje wraz z kosztorysem oraz wystgpic

tel. 3243333 30 ul. Powstaricéw 30
mp@mp.gov.pl 40-039 Katowice
www.gov.pl/web/przemysl



do odpowiednich organéw z wszystkimi niezbednymi wnioskami,
w tym wnioskiem do konserwatora zabytkow. Do terminu realizacji
zamoOwienia nie wlicza sie czasu przeprowadzenia procedur
administracyjnych, tj. oczekiwania na decyzje konserwatora zabytkéw,
ktéra stanowi zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe.

Ponadto Zamawiajgcy oczekuje ze Wykonawca wskaze czy planowane
prace bedg objete pozwoleniem na budowe czy zgtoszeniem prac
modernizacyjnych pomieszczen objetych projektem.

W przypadku zakresu robot budowlanych, ktére wymagac¢ bedg uzyskania
pozwolenia na budowe, ptatnosci zostang podzielone nastepujgco:

Transza 1 - 80% po oddaniu dokumentacji oraz ztozeniu wniosku
do Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

Transza 2 - 20% po otrzymaniu decyzji konserwatora oraz uzyskaniu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zamawiajgcy wymaga aby na kazdym etapie postepowania,
rowniez po odbiorze przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zaktualizowat
przygotowang dokumentacje o wystgpienia i wskazania odpowiednich
organow.
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