

Umowa nr II/268/P/15014/6230/24/DRI

o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, zwana dalej „Umową”,
zawarta dnia 11 lipca 2024 r. w Warszawie,

pomiędzy:

Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Technologii, jako ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia/pełnomocnictwa z dnia 13 grudnia 2023 r., nr MRiT/185-UPM/23, którego kopia stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy, działa Pani Katarzyna Rzeźniczek, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, zwanym dalej „**Ministrem**”,
a

Daikin Manufacturing Poland Sp. z o. o., z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 77A / 3, 90 – 613 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000971820, NIP: 727-285-8752, REGON: 522-018-929, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 1 383 770 000,00 zł, reprezentowaną przez Członka Zarządu – Pana **Hidekuni Shigematsu** oraz Członka Zarządu – Pana **Hideki Hara** zgodnie z Informacją z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS pobraną w dniu 11 lipca 2024 r., stanowiącą Załącznik Nr 2 do Umowy, zwaną dalej „**Przedsiębiorcą**”.

Minister i Przedsiębiorca zwani są łącznie dalej „**Stronami**”.

Mając na uwadze, że:

- A. W dniu 6 lipca 2022 r. Przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy publicznej, zwany dalej „Wnioskiem”, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem 651/2014”.
- B. W dniu 20 lutego 2023 r. Przedsiębiorca złożył aneks do Wniosku w zakresie zmiany wysokości pomocy publicznej;
- C. W dniu 22 lutego 2023 r. Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej, zwany dalej „Zespołem”, zgodnie z Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011– 2030, zwanym dalej „Programem”, rekomendował Ministrowi propozycję wsparcia dla inwestycji realizowanej przez Przedsiębiorcę w latach 2022 – 2025, polegającej na „**Budowie zakładu produkcji pomp ciepła w Ksawerowie (woj. łódzkie)**”. Realizacja inwestycji będzie polegała na wykonaniu działań opisanych we Wniosku z dnia 6 lipca 2022 r.

- D. Minister jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 702), zwanej dalej „ustawą o postępowaniu w sprawach pomocy”, działającym na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, w związku z art. 21 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2024 r. poz. 324).
- E. Wsparcie określone Umową stanowi pomoc regionalną w rozumieniu rozporządzenia 651/2014.
- F. Umowa sporządzona na podstawie Uchwały nr 116/2019 Rady Ministrów z dnia 1 października 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2023”.

W związku z powyższym, Strony postanawiają, co następuje:

§ 1. WYPŁATA POMOCY

1. Minister ze środków budżetowych będących w jego dyspozycji, przeznaczonych na realizację Programu, udzieli Przedsiębiorcy w roku 2026 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kwalifikowanych kosztów inwestycji, zwanej dalej „Pomocą”, w maksymalnej kwocie **58 304 761,06 zł** (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów trzysta cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 06/100). Pomoc zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w jednej transzy w roku 2026.
2. Pomoc przyznaje się w związku z realizacją przez Przedsiębiorcę w latach 2022 – 2025 inwestycji, polegającej na „**Budowie zakładu produkcji pomp ciepła w Ksawerowie (woj. łódzkie)**”, zwanej dalej „Inwestycją”. Ocenę punktową Inwestycji stanowiącą podstawę do określenia wysokości Pomocy przedstawia Załącznik Nr 3 do Umowy.
3. Przedsiębiorca obowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowej kosztów Inwestycji w sposób umożliwiający ocenę jej wykonania pod względem finansowym.
4. Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022 – 2027 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2422) oraz rozporządzenia 651/2014 i zobowiązuje się do ich przestrzegania przy realizacji Umowy.
5. Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z Programem.

§ 2. ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORCY

1. Przedsiębiorca zobowiązuje się zakończyć realizację Inwestycji, tj. utworzyć określone Umową miejsca pracy i ponieść określone Umową koszty Inwestycji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 r., oraz prowadzić działalność gospodarczą, niezbędną do realizacji Inwestycji, w szczególności do realizacji postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, przez okres co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia realizacji Inwestycji, zwany „okresem utrzymania Inwestycji”. Przedsiębiorca poinformuje pisemnie Ministra o dacie zakończenia realizacji Inwestycji.

2. Przedsiębiorca w związku z zawarciem Umowy zobowiązuje się do:

- 1) utworzenia w związku z Inwestycją w Ksawerowie, woj. łódzkie, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 r., co najmniej **810** nowych miejsc pracy, w szczególności **90** osób z wyższym wykształceniem inżynierskim, **99** osób z wyższym wykształceniem nie inżynierskim i **621** osób bez wyższego wykształcenia, w tym **244** osób posiadających egzamin zawodowy zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Umowy, w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku, które wynosi **0** etatów, z zastrzeżeniem, że do liczby miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją zaliczane będą miejsca pracy powstałe po dniu złożenia Wniosku;
- 2) utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach spełniania tego warunku;
- 3) poniesienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Umowy, kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej **1 453 737 500,00 zł** (słownie: jeden miliard czterysta pięćdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100);
- 4) przeszkolenia, od dnia rozpoczęcia Inwestycji do zakończenia okresu jej utrzymania, co najmniej **646** pracowników zatrudnionych w związku z Inwestycją w celu uzyskania, uzupełnienia lub doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w ramach szkoleń nieobowiązkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz poniesienia w związku z tym, do zakończenia okresu utrzymania Inwestycji, kosztów w wysokości co najmniej **2 251 956,00 zł** (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100), zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Umowy;
- 5) utrzymania w województwie łódzkim, zgodnie z rozporządzeniem 651/2014, Inwestycji o wartości początkowej wskazanej w pkt 3 przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji;
- 6) nawiązania współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 – 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, ze zm.) polegającej na zleceniu wykonania badań naukowych lub prac rozwojowych, sponsorowaniu badań naukowych, zleceniu realizacji programów kształcenia, udziale w programie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki „Doktorat Wdrożeniowy” oraz innych programach lub przedsięwzięciach ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki związanych z realizacją szkół doktorskich, lub finansowaniu udziału studentów w procesie kształcenia na profilu praktycznym, w tym m.in. w formie kształcenia dualnego, poprzez stypendia, organizowanie staży lub zatrudnienia, udziale w konsorcjach badawczych współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zakupie patentów i licencji od podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki lub ich spółek celowych, wyposażeniu podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki w sprzęt laboratoryjny niezbędny do

prowadzenia badań, wyposażenia szkół ponadpodstawowych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zadań dydaktycznych lub praktycznych, współorganizowaniu w ramach uczelni i współfinansowaniu studenckich centrów szkoleniowych oferujących specjalistyczne kursy, których celem jest doskonalenie kompetencji wymaganych w działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę i poniesienia w związku z tą współpracą, w okresie realizacji lub utrzymania Inwestycji, kosztów w wysokości co najmniej 15% wartości przyznanej dotacji, tj. **8 745 714,16 zł** (słownie: osiem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset czternaście złotych 16/100)

7) wykonania następujących zobowiązań związanych z kryteriami oceny projektu inwestycyjnego, zwanymi dalej „Kryteriami Jakościowymi”:

a) Kryterium jakościowe „**Tworzenie miejsc pracy dla osób z wykształceniem wyższym inżynierskim**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że co najmniej 11% spośród pracowników zatrudnionych w ramach Inwestycji, w liczbie określonej w pkt 1, tj. 90, będzie posiadać w momencie zatrudnienia wyższe wykształcenie inżynierskie oraz, że utrzyma zatrudnienie osób z wykształceniem wyższym inżynierskim na wskazanym poziomie przez cały okres utrzymania Inwestycji;

b) Kryterium jakościowe „**Tworzenie miejsc pracy dla absolwentów szkół branżowych i techników**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że co najmniej 30% pracowników zatrudnionych w ramach Inwestycji, tj. co najmniej 244 nowych pracowników będzie, w momencie zatrudnienia, absolwentami szkół branżowych i techników, posiadających kwalifikacje potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu zawodowego;

c) Kryterium jakościowe „**Przeciwdziałanie niekorzystnym trendom na rynku pracy poprzez tworzenie znacznej liczby miejsc pracy**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w ramach Inwestycji utworzy w okresie realizacji Inwestycji co najmniej 810 nowych miejsc pracy;

d) Kryterium jakościowe „**Inwestycja w branży zgodnie z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w ramach Inwestycji, w każdym roku okresu utrzymania Inwestycji, będzie produkował następujące wyroby lub świadczył następujące usługi (zgodnie z określonym kodem PKWiU):

- **28.25** – Przemysłowe urządzenia chłodnicze i wentylacyjne;

e) Kryterium jakościowe „**Atrakcyjność produktów na rynkach międzynarodowych**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w okresie utrzymania Inwestycji, udział przychodów ze sprzedaży produktów wytworzonych i usług świadczonych w ramach projektu inwestycyjnego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w całości przychodów netto ze sprzedaży, wyniesie co najmniej 92,9%;

f) Kryterium jakościowe „**Kapitałochłonność**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że pod koniec okresu realizacji Inwestycji, nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na 1 nowo utworzone miejsce pracy wyniesie co najmniej 1 784 800,00 zł;

g) Kryterium jakościowe „**Wkład lokalny**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w okresie utrzymania Inwestycji co najmniej 20% kosztów komponentów lub usług niezbędnych do wytworzenia każdego z produktów wytwarzanych w ramach Inwestycji stanowić będą koszty związane z nabyciem towarów lub usług od podmiotów prowadzących działalność produkcyjną lub usługową w Polsce;

h) Kryterium jakościowe „**Miejsce w łańcuchu produkcji**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w okresie utrzymania inwestycji będzie końcowym producentem pomp ciepła w Ksawerowie, woj. łódzkie;

i) Kryterium jakościowe „**Działania z zakresu opieki nad pracownikiem**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że będzie zapewniał wszystkim pracownikom zatrudnionym w ramach Inwestycji możliwość bezpłatnego korzystania z co najmniej czterech świadczeń w zakresie opieki nad pracownikiem, do których zapewnienia nie jest zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów, jak również, że będzie w stanie wykazać zapewnienia tych świadczeń pracownikom przedkładając dokumenty potwierdzające tę okoliczność;

j) Kryterium jakościowe „**Współpraca ze szkołami branżowymi, technikami, centrami kształcenia praktycznego, liceami profilowanymi**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się do:

- zapewnienia pracownikom zatrudnionym w ramach Inwestycji, w całym okresie utrzymania Inwestycji, szkoleń mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności

- i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy lub dofinansowania kosztów kształcenia, poprzez odbycie przez pracowników jednego szkolenia w/w zakresie w roku, oraz
- współpracy ze szkołami branżowymi, technikami, centrami kształcenia praktycznego lub liceami profilowanymi polegająca na organizowaniu praktyk lub staży, lub oferowania pozaszkolnych zajęć edukacyjnych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia, finansowanych przez przedsiębiorcę, lub kształcenia dualnego, poprzez zawarcie co najmniej jednej z poniższych umów:
 - umowy z organem prowadzącym szkołę branżową, technikum, centrum kształcenia praktycznego lub liceum profilowane, w sprawie prowadzenia w całym okresie utrzymania Inwestycji praktyk lub staży studenckich oraz przyjęcie w każdym roku utrzymania Inwestycji co najmniej jednej osoby na praktykę lub staż w zakładzie, w którym realizowana jest Inwestycja, lub
 - umowy z organem prowadzącym szkołę branżową, technikum, centrum kształcenia praktycznego lub liceum profilowane, w sprawie zapewniania uczniom, w całym okresie utrzymania Inwestycji, finansowanych przez przedsiębiorcę, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy oraz zorganizowanie co najmniej jednych takich zajęć w każdym roku utrzymania Inwestycji, oraz
 - przekazania, w okresie utrzymania Inwestycji, na potrzeby szkoły, centrum kształcenia praktycznego lub uczelni, maszyn lub narzędzi na podstawie umowy zawartej z organem prowadzącym szkołę lub centrum kształcenia praktycznego, lub uczelnią
 - stworzenia klasy patronackiej lub laboratorium;

k) Kryterium jakościowe „**Tworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się do ponoszenia w okresie utrzymania Inwestycji, kosztów szkoleń wewnętrznych lub zewnętrznych certyfikowanych szkoleń (nie wymaganych przepisami prawa) świadczonych przez podmioty zewnętrzne lub kształcenia w jednostkach oświatowych lub uczelniach w wysokości co najmniej 2550 zł brutto średniorocznie na połowę pracowników zatrudnionych w ramach Inwestycji. Frekwencja w szkoleniach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wyniesie w skali roku co najmniej 50% tj. w liczbie 405 osób. W przypadku szkoleń wewnętrznych przedsiębiorca zobowiązuje się nieprzerwanie zatrudniać w całym okresie utrzymania Inwestycji, pracownika, w zakresie obowiązków którego znajduje się wyłącznie szkolenie pracowników Przedsiębiorcy;

l) Kryterium jakościowe „**Działania z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i wykorzystywanie rozwiązań prośrodowiskowych (np. ekologicznych, energooszczędnych)**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że:

- w okresie utrzymania Inwestycji zrealizuje przynajmniej jedno z następujących działań dotyczących Społecznej Odpowiedzialności Biznesu: kampanię społeczną, marketing zaangażowany społecznie (causerelated marketing), podejmowanie współpracy międzysektorowej z organizacjami pozarządowymi lub uczelniami wyższymi, wolontariat pracowniczy, sponsorowanie przedsięwzięcia na rzecz lokalnej społeczności lub
- w ostatnim dniu okresu utrzymania Inwestycji będzie posiadał Certyfikat EMAS, ETV lub ISO 14001 albo dokument go zastępujący, lub status laureata GreenEvo lub Świadectwa Czystszej Produkcji potwierdzony odpowiednim dokumentem albo wpisem do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, dotyczący zakładu, w którym została zrealizowana Inwestycja;

m) Kryterium jakościowe „**Prognozy wpływów do budżetu**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że wartość wpływu do budżetu z tytułu podatków PIT, CIT i od nieruchomości generowanych w ramach Inwestycji, w czasie realizacji Inwestycji oraz w okresie utrzymania Inwestycji, osiągnie w przeliczeniu na 1 zatrudnionego pracownika co najmniej 339 829,00 zł;

n) Kryterium jakościowe „**Doświadczenie inwestycyjne**”

Przedsiębiorca oświadcza, że posiada wiele inwestycji na świecie oraz nie posiada inwestycji w Polsce (kryterium weryfikowane w momencie ubiegania się o pomoc);

o) Kryterium jakościowe „**Rozpoznawalna międzynarodowo marka**”

Przedsiębiorca oświadcza, że jego firma obecna jest na listach Forbes Global 2000 (kryterium weryfikowane w momencie ubiegania się o pomoc);

p) Kryterium jakościowe „**Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że przez cały okres utrzymania Inwestycji będzie należał do Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) wyłonionego w drodze konkursu organizowanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. W przypadku utraty przez klastr statusu KKK, przedsiębiorca jest obowiązany do przystąpienia do innego klastra o statusie KKK, tak aby spełnić warunek członkostwa w KKK albo – do dalszego funkcjonowania w strukturze dotychczasowego KKK.

3. Przedsiębiorca zobowiązuje się do przekazywania Ministrowi, na każde pisemne wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Inwestycji, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji.
4. Przedsiębiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania danych (prowadzenia zapisów księgowych i kadrowych) w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie, bieżące monitorowanie i weryfikację, w tym kontrolę kosztów Inwestycji oraz liczby utworzonych nowych miejsc pracy.

§ 3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ

1. Wyplata Pomocy, zgodnie z § 1 ust. 1, dokonywana będzie – po spełnieniu poniższych warunków – w następujący sposób:
 - 1) w latach 2025 i 2026 w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, Przedsiębiorca przedłoży do akceptacji Ministra sprawozdanie finansowo – rzeczowe, w zakresie liczby utworzonych miejsc pracy, poniesionych kosztów Inwestycji i kosztów szkoleń pracowników obejmujące okres począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do Umowy, zwane dalej „Sprawozdaniem”. Za datę złożenia Sprawozdania uznaje się datę jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w tym poprzez platformę ePUAP. Sprawozdanie podlega akceptacji przez Ministra;
 - 2) w przypadku zastrzeżeń, co do treści Sprawozdania, Minister umożliwi Przedsiębiorcy korektę Sprawozdania w odpowiednim zakresie. W roku 2026 w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania przez Ministra Sprawozdania bez zastrzeżeń, Minister wypłaci Przedsiębiorcy kwotę Pomocy przypadającą na dany rok, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba miejsc pracy wskazana w Sprawozdaniu do dnia 31 grudnia 2025 r., będzie niższa niż **648** nowych miejsc pracy, w szczególności niższa niż **72** dla osób z wyższym wykształceniem inżynierskim, niższa niż **80** dla osób z wyższym wykształceniem nie inżynierskim oraz niższa niż **497** dla osób bez wyższego wykształcenia, w tym niższa niż **196** dla osób posiadających egzamin zawodowy (w przeliczeniu na pełne etaty) lub wartość kosztów Inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2025 r., będzie niższa niż **1 235 676 875,00 zł** (słownie: jeden miliard dwieście trzydzieści pięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) wówczas Pomoc w roku 2026 nie zostanie wypłacona;
 - 3) w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2025 r., wartość kosztów Inwestycji wskazana w Sprawozdaniu będzie niższa niż określona w § 2 ust. 2 pkt 3, ale nie niższa niż **1 235 676 875,00 zł** (słownie: jeden miliard dwieście trzydzieści pięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset

siedemdziesiąt pięć złotych 00/100), wówczas ostateczna kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 2;

- 4) kwota Pomocy zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorcy o numerze **02 1030 1508 0000 0008 2272 6000 PL**. Za dzień wypłaty Pomocy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Przedsiębiorca niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej o tym fakcie Ministra. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany Umowy.
2. W latach 2025 – 2031 Przedsiębiorca jest obowiązany do przedstawienia w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku zestawienia zapłaconych podatków, w którym dane odnoszą się do Inwestycji i dotyczą łącznej wysokości podatków CIT, PIT, VAT oraz podatku od nieruchomości, jakie zostały przez Przedsiębiorcę zapłacone za rok poprzedni, w związku z realizacją Inwestycji oraz wartości sprzedaży na rynek krajowy i wysokości średniego wynagrodzenia brutto pracowników zatrudnionych w ramach Inwestycji, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do Umowy. O zachowaniu terminu na przedstawienie zestawienia zapłaconych podatków, o którym mowa w zdaniu pierwszym, decyduje data złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w tym poprzez platformę ePUAP.
3. Za dzień rozpoczęcia realizacji Inwestycji, o którym mowa w Umowie, uważa się dzień rozpoczęcia robót budowlanych, który zostanie potwierdzony odpowiednim wpisem w dzienniku budowy i wynikać będzie z właściwej umowy o roboty budowlane, związanych z Inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że Inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw, z wyłączeniem zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji może nastąpić po dniu złożenia przez Przedsiębiorcę odpowiedniego wniosku o pomoc zgodnie z rozporządzeniem 651/2014.
4. Przedsiębiorca jest obowiązany do przedkładania Ministrowi w latach 2027 – 2031 corocznych sprawozdań z wykonania obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i 4 – 7. Sprawozdania sporządzane będą według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do Umowy oraz składane Ministrowi w terminie do dnia 31 marca każdego roku następującego po danym roku sprawozdawczym. O zachowaniu terminu na przedłożenie sprawozdań, o których mowa w zdaniu poprzednim, decyduje data złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w tym poprzez platformę ePUAP.

§ 4. KONTROLA REALIZACJI INWESTYCJI

1. W terminie uzgodnionym przez Strony w 2026 roku, upoważnieni przedstawiciele Ministra, zwani dalej „Przedstawicielami Ministra”, po uprzednim powiadomieniu Przedsiębiorcy, przeprowadzą kontrole

w celu weryfikacji liczby utworzonych i utrzymanych miejsc pracy, łącznej wysokości nakładów inwestycyjnych, kosztów szkoleń poniesionych przez Przedsiębiorcę, od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym kontrola jest przeprowadzana, zwane dalej „Kontrolą”.

2. Kontrolę przeprowadza się:
 - 1) w sposób zdalny za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344),
 - 2) w siedzibie Przedsiębiorcy lub
 - 3) w miejscu realizacji Inwestycji.
3. O sposobie przeprowadzenia Kontroli decyduje Przedstawiciel Ministra.
4. Przedsiębiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przeprowadzanie Kontroli w sposób zdalny.
5. W przypadku przeprowadzania Kontroli w sposób zdalny, Przedsiębiorca jest obowiązany do przekazania pełnej wymaganej przez Przedstawicieli Ministra dokumentacji w wersji elektronicznej, w tym fotografii środków trwałych stanowiących koszty kwalifikowane Inwestycji. Po dokonaniu oceny dokumentacji sporządzany jest protokół z Kontroli. Nie wyłącza się możliwości kontynuacji Kontroli podjętej w sposób zdalny, w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji, w szczególności gdy treść przedstawionych zdalnie przez Przedsiębiorcę dokumentów budzi wątpliwości lub istnieje podejrzenie nieprawidłowości w zakresie realizacji Umowy.
6. W okresie Kontroli Przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić Przedstawicielom Ministra nieograniczony dostęp do miejsc, w których realizowana jest Inwestycja, oraz dostęp do ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją, w tym prowadzonej w formie elektronicznej, a także do wszystkich innych dokumentów związanych z Inwestycją. Jednocześnie Minister zobowiązuje się do nieujawniania danych osobowych wynikających z ewidencji kadrowej i zachowania ich poufności oraz oświadcza, iż udostępnienie Przedstawicielom Ministra tych danych nie naruszy praw i wolności osób, których te dane dotyczą.
7. Kontrola Przedsiębiorcy zostanie przeprowadzona w dniach i godzinach pracy obowiązujących w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji. Podczas Kontroli Przedsiębiorca zapewni obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Inwestycji. Odmowa poddania się przez Przedsiębiorcę Kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi podstawę do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym Umowy. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów i danych, w tym dostępu do zapisów ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją, w tym prowadzonych w formie elektronicznej, o których mowa w ust. 6, jest traktowane jak uniemożliwienie przeprowadzenia Kontroli, stanowiące podstawę do wypowiedzenia Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w § 7 ust. 5.

8. Po przeprowadzeniu Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą i podpiszą protokół z Kontroli w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, zwany dalej „Protokołem”. Protokół powinien zawierać w szczególności wykaz dokumentów i innych źródeł, na podstawie których została przeprowadzona Kontrola, liczbę utworzonych przez Przedsiębiorcę miejsc pracy, informację na temat realizacji warunku utrzymania miejsc pracy, w tym dla osób z wyższym wykształceniem, łącznej wysokości nakładów inwestycyjnych, kosztów szkoleń poniesionych przez Przedsiębiorcę – od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego objętego Kontrolą. Protokół podpisany przez Przedstawicieli Ministra zostanie przekazany Przedsiębiorcy do podpisania.
9. Przedsiębiorcy przysługuje prawo zgłoszenia do Ministra zastrzeżeń do Protokołu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W terminie 14 dni licząc od dnia wpływu zastrzeżeń do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Minister może uwzględnić zastrzeżenia i zlecić Przedstawicielom Ministra sporządzenie skorygowanego Protokołu. Skorygowany Protokół zostanie podpisany przez Przedstawicieli Ministra i przekazany Przedsiębiorcy do podpisu. W przypadku, gdy Przedsiębiorca zgłosi zastrzeżenia do skorygowanego Protokołu oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Minister powiadamia Przedsiębiorcę o konieczności przeprowadzenia ponownej kontroli, zwanej dalej „Dodatkową Kontrolą”, przez Przedstawicieli Ministra, innych niż przeprowadzający Kontrolę, z zachowaniem procedur, o których mowa w ust. 1 – 8. Po przeprowadzeniu Dodatkowej Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą raport o wynikach Dodatkowej Kontroli, zwany dalej „Raportem”. Podpisany przez Przedstawicieli Ministra przeprowadzających Dodatkową Kontrolę Raport przekazuje się Przedsiębiorcy w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia Dodatkowej Kontroli. Wszystkie ustalenia oraz wyniki Dodatkowej Kontroli zawarte w Raporcie są ostateczne i wiążące dla Stron, a wykonanie zobowiązań objętych kontrolą wskazane w Raporcie za okres objęty Dodatkową Kontrolą, nie będzie podlegać dalszej weryfikacji.
10. Jeżeli Przedsiębiorca nie zgłosi zastrzeżeń do Protokołu zostanie on – w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Przedsiębiorcę – podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Przedsiębiorcy, a jeden tak podpisany jego egzemplarz zostanie zwrócony do Ministra. Po podpisaniu Protokołu przez obie Strony ustalenia zawarte w Protokole będą miały charakter ostateczny, a wskazany w nim stopień wykonania przez Przedsiębiorcę zobowiązania nie będzie podlegać dalszej weryfikacji. Postanowienia zdań poprzednich mają odpowiednie zastosowanie do skorygowanego Protokołu, o którym mowa w ust. 9.
11. W przypadku bezskutecznego upływu 14 – dniowego terminu, o którym mowa w ust. 10, przyjmuje się, że Przedsiębiorca zaakceptował odpowiednio – Protokół lub skorygowany Protokół – w całości bez zastrzeżeń. Za dzień zgłoszenia zastrzeżeń Strony rozumieją dzień nadania przez Przedsiębiorcę zastrzeżeń, odpowiednio do Protokołu albo skorygowanego Protokołu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub dzień ich złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

12. Za dzień otrzymania Protokołu, skorygowanego Protokołu, lub Raportu przez Przedsiębiorcę uznaje się dzień jego wpływu do siedziby Przedsiębiorcy.
13. Przedsiębiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Ministra o każdej zmianie siedziby i adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku Protokół, skorygowany Protokół lub Raport wysłane na adres Przedsiębiorcy wskazany w Umowie lub na ostatni adres wskazany przez niego uważa się za skutecznie doręczone. Zmiana siedziby i adresu Przedsiębiorcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wymaga zmiany Umowy.
14. Protokół, skorygowany Protokół lub Raport za dany rok stanowi ocenę wykonania zobowiązań Przedsiębiorcy określonych w Umowie za okres, którego dotyczy ten – odpowiednio – Protokół, skorygowany Protokół lub Raport.
15. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności realizacji Inwestycji z postanowieniami Umowy, Minister pisemnie poinformuje o tym fakcie Przedsiębiorcę oraz ma prawo wstrzymania wypłaty Pomocy do czasu ostatecznego wyjaśnienia tych zastrzeżeń.
16. W przypadku, gdy z Protokołu, co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub Raportu wynika, że Przedsiębiorca w danym roku pobrał Pomoc w nadmiernej wysokości, wówczas jest on zobowiązany do zwrotu odpowiedniej części Pomocy na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
17. Minister zapewnia, że wszelkie informacje przekazane, udostępnione lub ujawnione Ministrowi lub upoważnionym Przedstawicielom Ministra przez Przedsiębiorcę, na podstawie lub w związku z Umową, w tym w szczególności, na podstawie § 3 ust. 2 Umowy, będą traktowane jako tajemnica Przedsiębiorcy, oraz Minister zobowiązuje się, iż informacje te zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy.
18. Postanowienia ust. 17 nie dotyczą prawnego obowiązku udzielania niezbędnych informacji organom administracji rządowej lub samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości, lub innym podmiotom, jeżeli obowiązek udzielania takich informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, z ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia Sądu, a ponadto osobom uczestniczącym w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy.
19. Minister zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowiązywania Umowy dodatkowych – poza kontrolą określoną w ust. 1 i 9 oraz w § 6 ust. 1 – kontroli realizacji przez Przedsiębiorcę postanowień Umowy, w tym w szczególności w zakresie określonym w § 7 ust. 4 pkt 1 – 6. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w ust. 1 – 18 niniejszego paragrafu.
20. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień właściwych organów do dokonywania kontroli działalności Przedsiębiorcy w zakresie określonym przez właściwe przepisy prawa.

§ 5. NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTA REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH

1. W przypadku, gdy:

1) liczba nowych miejsc pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, utworzonych w związku z Inwestycją od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2025 r., będzie niższa niż **648** nowych miejsc pracy, w szczególności niższa niż **72** dla osób z wyższym wykształceniem inżynierskim, niższa niż **80** dla osób z wyższym wykształceniem nie inżynierskim oraz niższa niż **497** dla osób bez wyższego wykształcenia, w tym niższa niż **196** dla osób posiadających egzamin zawodowy (w przeliczeniu na pełne etaty) lub,

2) koszty Inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2025 r., będą niższe niż **1 235 676 875,00 zł** (słownie: jeden miliard dwieście trzydzieści pięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100),

- wówczas cała Pomoc nie zostanie wypłacona Przedsiębiorcy.

2. W przypadku, wartość kosztów Inwestycji poniesionych w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2025 r., będzie niższa niż **1 453 737 500,00 zł** (słownie: jeden miliard czterysta pięćdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100), ale nie niższa niż **1 235 676 875,00 zł** (słownie: jeden miliard dwieście trzydzieści pięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) wówczas ostateczna kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 7 Programu w punkcie 7.1.8. „*Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji*”.

3. W przypadku, jeżeli ze Sprawozdania, o którym mowa w § 3, Protokołu, skorygowanego Protokołu lub Raportu, o których mowa w § 4, wynika, że zachodzi sytuacja wskazana w ust. 2, Minister niezwłocznie poinformuje Przedsiębiorcę pisemnie o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wskazującym metodologię wyliczenia należnej Pomocy. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

4. W przypadku nieprzekazania w terminie zestawienia zapłaconych podatków, o którym mowa w § 3 ust. 2 lub sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 4, Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty Ministrowi kary umownej w kwocie **58 304,76 zł** (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta cztery złote 76/100) w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, za każdorazowe niewykonanie zobowiązania.

§ 6. WARUNKI UTRZYMANIA INWESTYCJI

1. W roku następującym po upływie okresu utrzymania Inwestycji, w terminie uzgodnionym przez Strony, Przedstawiciele Ministra przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy kontrolę dokumentów

w celu weryfikacji spełnienia warunków zapisanych w § 2 ust. 2 pkt 2, 4 - 7. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w § 4. Jeżeli z Protokołu, skorygowanego Protokołu, Raportu lub ze Sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 5, wynika iż Przedsiębiorca:

- 1) utrzymał mniej niż **648** nowych miejsc pracy, w szczególności mniej niż **72** osób z wyższym wykształceniem inżynierskim, mniej niż **80** osób z wyższym wykształceniem nie inżynierskim, mniej niż **497** osób bez wyższego wykształcenia, w tym **196** osób posiadających egzamin zawodowy (w przeliczeniu na pełne etaty) w związku z Inwestycją, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1,
- 2) utrzymał Inwestycję, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, o wartości początkowej niższej niż **1 235 676 875,00 zł** (słownie: jeden miliard dwieście trzydzieści pięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100),
- 3) poniósł koszty w zakresie współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 6, w wysokości niższej niż 15% wartości przyznanej dotacji, tj. w kwocie niższej niż **8 745 714,16 zł** (słownie: osiem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset czternaście złotych 16/100),
- 4) nie wykonał któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 7

- wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

2. Jeżeli z Protokołu kontroli, skorygowanego Protokołu lub ze Sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 5, wynika iż Przedsiębiorca utrzymał Inwestycję, o której mowa § 2 ust. 2 pkt 3, o wartości początkowej niższej niż **1 453 737 500,00 zł** (słownie: jeden miliard czterysta pięćdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100), ale nie niższej niż **1 235 676 875,00 zł** (słownie: jeden miliard dwieście trzydzieści pięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)

- kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 7 Programu w punkcie 7.1.8. „*Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji*”. Minister niezwłocznie poinformuje Przedsiębiorcę pisemnie o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wskazującym metodologię wyliczenia należnej Pomocy. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

3. Jeżeli z Protokołu kontroli, skorygowanego Protokołu, Raportu lub ze Sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 5, wynika iż Przedsiębiorca przeszkolił mniej niż **646** pracowników oraz poniósł koszty szkoleń, o których w § 2 ust. 2 pkt 4, w wysokości niższej niż **2 251 956,00 zł** (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100) wówczas ostateczna kwota pomocy przyznana Przedsiębiorcy zostanie obniżona o dodatek na przeszkolenie pracowników wynoszący **562 989,00 zł** (słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Kwota za przeszkolenie pracowników zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na

zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Pomocy, na rachunek wskazany przez Ministra.

§ 7. ZMIANA LUB WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. W przypadku niemożności spełnienia zobowiązań związanych z kryteriami jakościowymi, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 7, Przedsiębiorca jest uprawniony do złożenia do Ministra wniosku o zmianę Umowy w zakresie tych zobowiązań wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie powinno zawierać w szczególności przyczyny, z powodu których Przedsiębiorca nie może spełnić kryterium jakościowego. W wypadku zmiany Umowy wartość dotacji podlega obniżeniu i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość wsparcia obliczona zgodnie z Programem przy uwzględnieniu obniżenia liczby punktów uzyskanych w wyniku szczegółowej oceny inwestycji. Przedsiębiorcy nie przysługuje roszczenie o zmianę Umowy w zakresie wskazanym w niniejszym ustępie.
2. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt 4 i § 4 ust. 13 wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez Strony.
3. Przedsiębiorca może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnego i zawierającego uzasadnienie wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od daty wpływu oświadczenia wraz z uzasadnieniem do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
4. Minister może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Przedsiębiorca:
 - 1) rozpoczął realizację Inwestycji przed złożeniem Wniosku;
 - 2) zaprzestał realizacji Inwestycji, bądź nie utrzymuje, na zasadach przewidzianych w Umowie miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją Inwestycji lub kosztów Inwestycji przynajmniej na poziomie określonym w § 5 ust. 1, bądź realizuje Inwestycję w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa;
 - 3) nie wykonał któregośkolwiek zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 6 – 7 ;
 - 4) zaprzestał, w tym zawiesił, prowadzenia działalności gospodarczej w okresie obowiązywania Umowy;
 - 5) zaprzestał przez okres dłuższy niż 3 miesiące prowadzenia działalności w zakresie objętym wsparciem na podstawie Umowy, tj. w zakresie Inwestycji realizowanej w latach 2022 – 2025, polegającej na „**Budowie zakładu produkcji pomp ciepła w Ksawerowie (woj. łódzkie)**”;
 - 6) w celu uzyskania Pomocy przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym skazującym członka organu zarządzającego Przedsiębiorcy.
5. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i 4, a także w § 4 ust. 7, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu całej uzyskanej Pomocy w terminie 15 dni od dnia ustania obowiązywania Umowy, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości

podatkowych od dnia przekazania Pomocy z budżetu państwa, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

6. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz w § 4 ust. 7, Przedsiębiorcy nie przysługuje względem Ministra żadne roszczenie, w tym także o odszkodowanie.
7. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Przedsiębiorcę obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Ministra o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnienia okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazania zakresu, w jakim zdarzenie miało wpływ na przebieg realizacji Inwestycji. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, niezależnych od Przedsiębiorcy, które uniemożliwiają lub zasadniczo utrudniają wykonywanie zobowiązań Przedsiębiorcy wynikających z Umowy, a których Przedsiębiorca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przewyciężyć pomimo działania z należytą starannością.
8. W przypadku gdy siła wyższa powoduje niemożność terminowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Strony mogą uzgodnić wydłużenie terminów na ich wykonanie o czas potrzebny do przewyciężenia skutków siły wyższej, o ile Minister będzie posiadał w swojej dyspozycji środki konieczne do spełnienia jego obowiązków w danym roku kalendarzowym oraz okres obowiązywania Umowy (uwzględniający okres trwałości projektu), nie będzie dłuższy niż 10 lat.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się zasady zawarte w Programie, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.
3. Umowa została sporządzona w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; jeden egzemplarz dla Przedsiębiorcy, pozostałe dwa egzemplarze dla Ministra.
4. Umowa podlega prawu polskiemu.
5. Niniejsza Pomoc wraz z pozostałymi środkami pomocy publicznej, o których przyznanie na dzień zawarcia niniejszej Umowy ubiega się Przedsiębiorca, wymaga notyfikacji zgodnie z Wytycznymi Regionalnymi.
6. Pomoc nie może zostać wypłacona przed dniem:
wydania przez Komisję Europejską decyzji zezwalającej na udzielenie Przedsiębiorcy Pomocy lub
 - 1) upływu termin, do którego Komisja Europejska powinna podjąć decyzję, zgodnie z art. 4 ust. 5 i 6 rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tekst jednolity), zwanego dalej „Rozporządzeniem 2015/1589”, lub

- 2) zaakceptowania przez Przedsiębiorcę decyzji Komisji Europejskiej warunkowo dopuszczającej udzielenie Pomocy, wydanej na podstawie art. 9 ust. 4 Rozporządzenia nr 2015/1589,
 - 3) upływu terminu na złożenie przez Przedsiębiorcę oświadczenia o nieskorzystaniu z przysługującego mu prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 5 pkt 1 i 2, tj. w przypadku wydania przez Komisję Europejską decyzji negatywnej w sprawie zatwierdzenia pomocy publicznej dla Inwestycji lub wydania przez Komisję Europejską decyzji warunkowej w odniesieniu do Pomocy, o której mowa w art. 9 ust. 4 Rozporządzenia 2015/1589, która nie zostanie zaakceptowana przez Przedsiębiorcę.
7. Pomoc wypłacona niezgodnie z ust. 6 będzie podlegała zwrotowi zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
 8. Minister poinformuje Komisję Europejską o udzieleniu Pomocy w ciągu 20 dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 9. DATA OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Umowa zostaje zawarta od momentu złożenia podpisów przez obie Strony, na czas określony do dnia 31 grudnia 2031 r.

W imieniu:

Ministra Rozwoju i Technologii

Katarzyna Rzeźniczek
zastępca dyrektora departamentu
/ kwalifikowany podpis elektroniczny /

W imieniu:

Daikin Manufacturing Poland Sp. z o. o.



Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – kopia upoważnienia/pełnomocnictwa z dnia 13 grudnia 2023 r., nr MRiT/185-UPM/23;
2. Załącznik Nr 2 – informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS z dnia 11 lipca 2024 r.;
3. Załącznik Nr 3 – ocena projektu Daikin Manufacturing Poland Sp. z o. o.;
4. Załącznik Nr 4 – harmonogram tworzenia nowych miejsc pracy;
5. Załącznik Nr 5 – harmonogram ponoszenia kosztów inwestycji;
6. Załącznik Nr 6 – harmonogram ponoszenia kosztów szkoleń;
7. Załącznik Nr 7 – wzór sprawozdania finansowo – rzeczowego w zakresie realizacji Inwestycji;
8. Załącznik Nr 8 – wzór zestawienia zapłaconych podatków;
9. Załącznik Nr 9 – wzór sprawozdania finansowo – rzeczowego w zakresie utrzymania Inwestycji;
10. Załącznik Nr 10 – klauzula obowiązku informacyjnego MRiT.



Krzysztof Hetman

MRIT/185-UPM/23

UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych upoważniam i udzielam pełnomocnictwa, każdej z niżej wskazanych osób, tj.:

- 1) Banaszakowi Bartłomiejowi – zastępcy dyrektora Departamentu Spraw Europejskich;
- 2) Baranowi Bartłomiejowi – zastępcy dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji;
- 3) Baryłce Adamowi – dyrektorowi Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji;
- 4) Baryło Agacie - zastępcy dyrektora Biura Bezpieczeństwa;
- 5) Bątruk Justynie - dyrektorowi Departamentu Kontroli i Audytu;
- 6) Brzozowskiej-Katner Marcie - zastępcy dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych;
- 7) Chojnickiej Elizie - zastępcy dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa;
- 8) Cybulskiemu Radosławowi – dyrektorowi Biura Bezpieczeństwa;
- 9) Decowi Krzysztofowi – dyrektorowi Biura Ministra;
- 10) Dębowskiej-Mierzwie Justynie – zastępcy dyrektora Departamentu Lokalizacji Inwestycji;
- 11) Dudźcowi Tomaszowi – dyrektorowi Biura Administracyjnego;
- 12) Falkowskiemu Maciejowi – zastępcy dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej;
- 13) Frelek-Dębeckiej Aleksandrze – dyrektorowi Departamentu Spraw Europejskich;
- 14) Getlich Małgorzacie – zastępcy dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji;
- 15) Gilowi Michałowi – dyrektorowi Departamentu Planowania Przestrzennego;
- 16) Godkowskiej Marcie – głównej księgowej Ministerstwa;
- 17) Gołęblowskiemu Piotrowi – zastępcy dyrektora Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego;
- 18) Grosfeldowi Przemysławowi - zastępcy dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych;
- 19) Gruszczyńskiemu Markowi – dyrektorowi Departamentu Orzecznictwa;
- 20) Guzowskiemu Andrzejowi - zastępcy dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych;
- 21) Idczak Justynie - zastępcy dyrektora Departamentu Lokalizacji Inwestycji;
- 22) Jastrzemskiej Katarzynie – zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji;
- 23) Jędrzejewskiej Monice – zastępcy dyrektora Departamentu Orzecznictwa;
- 24) Kaźmierskiemu Andrzejowi – dyrektorowi Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej;
- 25) Kosiorek Małgorzacie – głównej księgowej resortu;
- 26) Koszewskiemu Piotrowi – dyrektorowi Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych;


- 27) Krupie-Leończyk Monlce – zastępcy dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych;
- 28) Krynickiemu Janowi – dyrektorowi Biura Komunikacji;
- 29) Kutyle Małgorzacie – dyrektorowi Departamentu Gospodarki Nieruchomościami;
- 30) Latoszek Paulinie – zastępcy Dyrektora w Biurze Komunikacji;
- 31) Lubaszewskiej Edycie – zastępcy dyrektora Departamentu Gospodarki Nieruchomościami;
- 32) Maikowskiej Marcie – zastępcy dyrektora Departamentu Lokalizacji Inwestycji;
- 33) Marciniakowi Łukaszowi - zastępcy dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego;
- 34) Marszałek Justynie - zastępcy dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu;
- 35) Mechowi Krzysztofowi - zastępcy dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej;
- 36) Michalik Anie - zastępcy dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego;
- 37) Mijal Anecie – dyrektorowi Departamentu Prawnego;
- 38) Moskwie Konradowi - zastępcy dyrektora Biura Administracyjnego;
- 39) Negadowskiej Agnieszce – Dyrektorowi Biura Dyrektora Generalnego;
- 40) Nowikowi Przemysławowi - zastępcy dyrektora Biura Dyrektora Generalnego;
- 41) Ogonowskiej Alicji - zastępcy dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa;
- 42) Oleksiewiczowi Janowi - zastępcy dyrektora Departamentu Gospodarki Cyfrowej;
- 43) Paluchowi Wojciechowi – dyrektorowi Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
- 44) Piątkowskiej Anecie - zastępcy dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych;
- 45) Pleczeluk Bożenie – dyrektorowi Departamentu Budżetu i Finansów;
- 46) Płatkowi Grzegorzowi – dyrektorowi Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych;
- 47) Płatkowi Michałowi – zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego;
- 48) Pogorzelskiej Anecie - zastępcy dyrektora Biura Ministra;
- 49) Pyszkowskiemu Jarosławowi - zastępcy dyrektora Departamentu Gospodarki Cyfrowej;
- 50) Rostkowskiemu Rafałowi - zastępcy dyrektora Departamentu Gospodarki Nieruchomościami;
- 51) Rzeźniczek Katarzynie - zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji;
- 52) Salomonowi Tomaszowi – dyrektorowi Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej;
- 53) Sekular-Abramowskiej Marcie – dyrektorowi Departamentu Lokalizacji Inwestycji;
- 54) Sidoroff Mariannie – dyrektorowi Departamentu Gospodarki Cyfrowej;
- 55) Slemaszcze Aleksandrowi - zastępcy dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej;
- 56) Skibińskiej Annie - zastępcy dyrektora Biura Administracyjnego;
- 57) Słocie Magdalenie - zastępcy dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych;
- 58) Sobczak Annie - zastępcy dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów;
- 59) Staroniowi Pawłowi - zastępcy dyrektora Biura Dyrektora Generalnego;
- 60) Steckiemu Bartłomiejowi - zastępcy dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji;
- 61) Syrkiewiczowi Filipowi - zastępcy dyrektora Departamentu Gospodarki Nieruchomościami;
- 62) Szydłowskiej Annie - zastępcy dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa;
- 63) Szymańskiej Marii - zastępcy dyrektora Departamentu Spraw Europejskich;
- 64) Szyszce Andrzejowi - zastępcy dyrektora Biura Informatyki;
- 65) Tetzlaffowi Juliuszowi – dyrektorowi Departamentu Mieszkalnictwa;
- 66) Tryce Marlenie – dyrektorowi Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej;
- 67) Wancio Agacie – zastępcy dyrektora Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej;

- 68) Wojciechowskiemu Zbigniewowi - zastępcy dyrektora Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
- 69) Woźnieckiej Paulinie - zastępcy dyrektora Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
- 70) Wydrze Karolinie - zastępcy dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych;
- 71) Zabadałe Piotrowi - zastępcy dyrektora Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej;
- 72) Zarembie Krzysztofowi - zastępcy dyrektora Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej;
- 73) Ziaji Aleksandrowi - dyrektorowi Biura Informatyki

do wykonywania czynności należących do zakresu zadań Ministra Rozwoju i Technologii, w ramach właściwości komórki organizacyjnej, w której wykonuje obowiązki, zgodnie z zakresem zadań danej komórki w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, w szczególności do:

- 1) dysponowania środkami budżetu państwa i budżetu środków europejskich ujętymi w częściach budżetowych: 18 - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i 20 - gospodarka;
- 2) wykonywania czynności związanych z realizacją zadań przez daną komórkę z zakresu działań administracji rządowej odpowiednio: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i gospodarka;
- 3) zawierania umów i porozumień oraz podejmowania decyzji (z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych), po ich uprzednim parafowaniu przez właściwego głównego księgowego lub osobę przez niego upoważnioną, w ramach środków, o których mowa w pkt 1, wynikających z realizacji zadań, w ramach właściwości komórki organizacyjnej, w której wykonuje obowiązki, a także kontroli prawidłowości wykonania umów, porozumień dokonywania wszelkich czynności związanych z ich realizacją oraz rozwiązywaniem lub zmianą.

Upoważnienie/pełnomocnictwo niniejsze wygasa w stosunku do każdej z wymienionych osób z osobna z chwilą odwołania ze stanowiska albo ustania zatrudnienia na stanowisku głównego księgowego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.



Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 11.07.2024 godz. 08:28:24

Numer KRS: 0000971820

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		16.05.2022		
Ostatni wpis	Numer wpisu	11	Data dokonania wpisu	27.06.2024
	Sygnatura akt	LD.XX NS-REJ.KRS/17920/24/69		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 522018929, NIP: 7272858752
3.Firma, pod którą spółka działa	DAIKIN MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat ŁÓDŹ, gmina ŁÓDŹ, miejsc. ŁÓDŹ
2.Adres	ul. GDAŃSKA, nr 77A, lok. 3, miejsc. ŁÓDŹ, kod 90-613, poczta ŁÓDŹ, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie		
1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	14.05.2022
	2	21.06.2022 R., REP. A NR 10866/22, NOTARIUSZ AGNIESZKA GRZEJSZCZAK, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI, ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI

(WSZYSTKICH PARAGRAFÓW) POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI
--

Rubryka 5	
-----------	--

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3.Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5.Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
-------------------------------------	--

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników		
-----------------------------	--	--

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	DAIKIN EUROPE N.V.
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	---
	4.Numer KRS	-----
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	27.675.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.383.770.000,00 ZŁ
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
----------------------------	--

1.Wysokość kapitału zakładowego	1 383 770 000,00 ZŁ
---------------------------------	---------------------

Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu
--

Brak wpisów

Rubryka 9 - Nie dotyczy	
-------------------------	--

Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy	
--------------------------	--

Brak wpisów

Rubryka 11 - Nie dotyczy	
--------------------------	--

Brak wpisów

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek
--

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ PROKURENTA, DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE, W ZAKRESIE DZIAŁAŃ SĄDOWYCH I DZIAŁANIACH POZASĄDOWYCH.	
Podrubryka 1		
Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	MINAKA
	2.Imiona	MASATSUGU
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	-----, 09.07.1953
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	TSUBOUCHI
	2.Imiona	TOSHITAKA
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	-----, 26.06.1958
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	VYNCKE
	2.Imiona	CORINE GABRIELLE A.
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	-----, 07.02.1964
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
4	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	IWASAKI

	2.Imiona	HIROMITSU
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	-----, 11.01.1968
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
5	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	SHIGEMATSU
	2.Imiona	HIDEKUNI
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	76112419311, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
6	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	HARA
	2.Imiona	HIDEKI
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	73121217859, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	28, 21, Z, PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	25, 21, Z, PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
	2	28, 25, Z, PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH
	3	22, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

4	71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
5	25, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2022
--	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 11.07.2024

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl

**Ocena projektu zgodnie
z Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu
dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030**

Wsparcie finansowe z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji

Ocena profilu inwestora			
A) Wynik z karty oceny inwestycji		43,3%	
B) Wynik analizy sektorowej		19,0%	
C) Opinia regionalna		5,0%	
% Wynik końcowy szczegółowej oceny inwestycji (A+B+C)	67,25%	zgodność z SOR - do materiałów	67,25%
KWOTA WSPARCIA Z PROGRAMU	57 741 772,06 zł	Kwota wsparcia na szkolenia	562 989,00 zł
Kwota wsparcia z programu jako % kosztów kwalifikowanych inwestycji (wraz z grantem szkoleniowym)	4,01%	Kwota na współpracę z uczelniami	8 745 714,16 zł

HARMONOGRAM TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY

Planowany harmonogram zatrudnienia w ramach Inwestycji realizowanej przez Daikin Manufacturing Poland Sp. z o. o. polegającej na „Budowie zakładu produkcji pomp ciepła w Ksawerowie (woj. łódzkie)”.

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	Razem
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy:	1	8	709	92	810
w tym pracownicy z wyższym wykształceniem nie inżynierskim	1	2	87	9	99
w tym pracownicy z wyższym wykształceniem inżynierskim	0	6	65	19	90
w tym pracownicy bez wyższego wykształcenia, w tym pracownicy posiadający egzamin zawodowy - 244 osób	0	0	557 (w tym 244 osoby z egz. zawodowym)	64	621
Zatrudnienie narastająco:	1	9	718	810	X

Stan zatrudnienia określany jest w przeliczeniu na pełne etaty.

Do pracujących zalicza się:

- 1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;
- 2) właścicieli i współwłaścicieli zakładów (z wyłączeniem wspólników, którzy nie pracują w ramach realizowanej inwestycji, a wnoszą jedynie kapitał).

Do stanu zatrudnionych na podstawie stosunku pracy **nie zalicza się** osób korzystających w miesiącu sprawozdawczym z urlopów wychowawczych, z urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie) oraz osób przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym, z wyjątkiem kobiet w ciąży korzystających z tego świadczenia, które należy traktować jak przebywających na zasiłku chorobowym, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Nie zalicza się również pracowników udostępnianych (zatrudnionych) przez agencję pracy tymczasowej oraz pracowników zatrudnionych na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę.

Przy ocenie liczby miejsc pracy utworzonych w danym okresie brany będzie pod uwagę przyrost netto liczby miejsc pracy w zakładzie, w którym realizowana jest Inwestycja, oznaczający liczbę miejsc pracy utworzonych w danym okresie, pomniejszoną o liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie.

HARMONOGRAM PONOSZENIA KOSZTÓW INWESTYCJI

Koszty kwalifikowane Inwestycji poniesione przez Daikin Manufacturing Poland Sp. z o. o. w latach 2022 – 2025 według poniższego harmonogramu wyniosą co najmniej co najmniej 1 453 737 500,00 zł (słownie: jeden miliard czterysta pięćdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100):

	2022	2023	2024	2025	Razem
Koszty Inwestycji (w PLN)	208 723 200,00	522 273 900,00	686 400 200,00	36 340 200,00	1 453 737 500,00
Koszty Inwestycji narastająco (w PLN)	208 723 200,00	730 997 100,00	1 417 397 300,00	1 453 737 500,00	X

Załącznik Nr 6

Umowa nr II/268/P/15014/6230/24/DRI

Daikin Manufacturing Poland Sp. z o. o. w latach 2022 – 2030 przeszkoli 646 pracowników, a koszty szkoleń wyniosą co najmniej 2 251 956,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100).

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe
dla projektu Daikin Manufacturing Poland Sp. z o. o.
za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20... r.

1. Koszty Inwestycji za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20...r.:

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Data zaksięgowania dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	Przedmiot	Wartość netto (w PLN)
1.					
2.					
Łącznie w roku 20...					
(...)					
Łączne koszty poniesione z tytułu Inwestycji:					

2. Koszty szkoleń pracowników od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20...r:

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Data zaksięgowania dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	Przedmiot	Wartość netto (w PLN)
1.					
2.					
Łącznie w roku 20...					
(...)					
Łączne koszty:					

3. Liczba miejsc pracy utworzonych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20...r.:– z uwzględnieniem wymiaru etatu:

miesiąc/rok	Liczba miejsc pracy	Liczba osób narastająco	Data zawarcia umowy o pracę	Data rozpoczęcia pracy (jeśli jest inna niż data zawarcia umowy)	Data zwolnienia (jeśli dotyczy)	Liczba zlikwidowanych miejsc pracy w miesiącu
SUMA	A					B
RAZEM	A-B					

miesiąc/rok	Liczba miejsc pracy bez wyższego wykształcenia (w tym pracownicy posiadający egzamin zawodowy)	Liczba osób bez wyższego wykształcenia narastająco	Data zawarcia umowy o pracę	Data rozpoczęcia pracy (jeśli jest inna niż data zawarcia umowy)	Data zwolnienia (jeśli dotyczy)	Liczba zlikwidowanych miejsc pracy bez wyższego wykształcenia w miesiącu
SUMA	A					B
RAZEM	A-B					

miesiąc/rok	Liczba miejsc pracy z wyższym wykształceniem inżynierskim	Liczba osób z wyższym wykształceniem inżynierskim narastająco	Data zawarcia umowy o pracę	Data rozpoczęcia pracy (jeśli jest inna niż data zawarcia umowy)	Data zwolnienia (jeśli dotyczy)	Liczba zlikwidowanych miejsc pracy z wyższym wykształceniem inżynierskim w miesiącu
SUMA	A					B
RAZEM	A-B					

miesiąc/rok	Liczba miejsc pracy z wykształceniem nie inżynierskim	Liczba osób z wykształceniem nie inżynierskim narastająco	Data zawarcia umowy o pracę	Data rozpoczęcia pracy (jeśli jest inna niż data zawarcia umowy)	Data zwolnienia (jeśli dotyczy)	Liczba zlikwidowanych miejsc pracy z wykształceniem nie inżynierskim w miesiącu
SUMA	A					B
RAZEM	A-B					

4. Utrzymanie miejsc pracy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20...r.:

L.p.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	styczeń	
2.	luty	
3.	marzec	
4.	(...)	
	Podsumowanie	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12).

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym kontrolą), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

5. Wykaz etatów na dzień 31.12.20...r.:(z podaniem stanowisk, bez danych osobowych):

Lp.	Nazwa stanowiska	Liczba etatów (z uwzględnieniem wymiaru)
1.		
2.		
3.		
(...)		
Podsumowanie (łączna liczba etatów)		

6. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy.

.....

Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Przedsiębiorcy



ZESTAWIENIE ZAPŁACONYCH PODATKÓW

Daikin Manufacturing Poland Sp. z o. o.

Rok 20...

	20...
CIT	
PIT	
VAT	
Podatek od nieruchomości	
Ogółem (PLN)	

	20...
Wartość sprzedaży na rynek krajowy (PLN)	
Wysokość średniego wynagrodzenia brutto (PLN)	


Qualified electronic signature
HIDEKI HARA
PNOPL-73121217859
2024-07-11 16:44:27
Signed on the platform **AUTENTI**


Qualified electronic signature
HIDEKUNI SHIGEMATSU
PNOPL-76112419311
2024-07-11 16:04:29
Signed on the platform **AUTENTI**

.....
Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Przedsiębiorcy

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe
dla projektu Daikin Manufacturing Poland Sp. z o. o. w zakresie utrzymania Inwestycji
w roku 20.....

1. Utrzymane koszty Inwestycji w roku 20....

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Data zaksięgowania dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	Przedmiot	Wartość netto (w PLN)
1.					
2.					
Łącznie w roku 20...					
(...)					
Łączne koszty poniesione z tytułu Inwestycji:					

2. Koszty szkoleń pracowników w roku 20....

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Data zaksięgowania dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	Przedmiot	Wartość netto (w PLN)
1.					
2.					
Łącznie w roku 20...					
(...)					
Łączne koszty:					

3. Koszty poniesione przez Przedsiębiorcę w związku ze współpracą z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w roku 20....

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Data zaksięgowania dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	Przedmiot/ Forma współpracy	Wartość netto (w PLN)
1.					
2.					
Łącznie w roku 20...					...
(...)					
Łączne koszty poniesione przez Przedsiębiorcę:					

* Zgodnie z Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2030, Przedsiębiorca zobowiązany jest do poniesienia w okresie realizacji lub utrzymania Inwestycji, kosztów w zakresie współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w wysokości co najmniej 15 % wartości przyznanej dotacji, tj. w minimalnej kwocie nie niższej niż 8 745 714,16 zł (słownie: osiem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset czternaście złotych 16/100).

4. Utrzymanie miejsc pracy w roku 20....

L.p.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	styczeń	
2.	luty	
3.	marzec	
4.	(...)	
	Podsumowanie	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12)

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym sprawozdaniem), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

5. Wykonanie kryteriów jakościowych w roku....

a) Tworzenie miejsc pracy dla osób z wykształceniem wyższym inżynierskim:

- pracownicy posiadający w momencie zatrudnienia wykształcenie wyższe inżynierskie - (% zatrudnionych w ramach Inwestycji)

b) Tworzenie miejsc pracy dla absolwentów szkół branżowych i techników:

- pracownicy będący w momencie zatrudnienia absolwentami szkół branżowych i techników, posiadających kwalifikacje potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu zawodowego - (% zatrudnionych w ramach Inwestycji)

c) Inwestycja w branży zgodnie z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną:

- Rodzaj wytwarzanych produktów (PKWiU):

d) Atrakcyjność produktów na rynkach międzynarodowych

- przychód netto ze sprzedaży w ramach Inwestycji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej(%)

e) Wkład lokalny

Produkt	Koszt komponentów lub usług niezbędnych do wytworzenia produktu		
	Ogółem	Nabytych od podmiotów prowadzących działalność w RP	Stosunek kosztów [3] do [2]
[1]	[2]	[3]	[4]

f) Miejsce w łańcuchu produkcji

.....

g) Działania z zakresu opieki nad pracownikiem – (nazwa świadczenia)

.....
.....
.....

h) Współpraca ze szkołami branżowymi, technikami, centrami kształcenia praktycznego, liceami profilowanymi”

Realizacja zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 7 lit. j tiret pierwsze umowy

Wartość szkoleń pracowników	Liczba pracowników objętych szkoleniami

Realizacja zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 7 lit. j tiret drugie umowy

Oznaczenie umowy	Podmiot, z którym została zawarta umowa	Przedmiot umowy	Liczba osób objętych praktykami/stażami

Realizacja zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 7 lit. j tiret trzecie umowy

Oznaczenie umowy	Podmiot, z którym została zawarta umowa	Przedmiot umowy

i) Tworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy

- koszty szkoleń (średniorocznie na pracownika): (wartość brutto w PLN)
- liczba pracowników biorących udział w szkoleniu:
- zatrudnienie pracownika do spraw szkoleń: TAK/NIE

j) Działania z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i wykorzystywanie rozwiązań prośrodowiskowych (np. ekologicznych, energooszczędnych)”

.....
.....
.....
.....
.....
.....

k) Prognozy wpływów do budżetu

.....
.....
.....

l) Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego”

Przystąpiono/Nie przystąpiono

Nazwa KKK:

Opis:

.....
.....

6. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy.



.....
Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Przedsiębiorcy

Klauzula obowiązku informacyjnego MRiT

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, mail: kancelaria@mrit.gov.pl tel.: +48 222 500 123, adres skrytki na ePUAP: /MRPIT/SkrytkaESP, natomiast wykonującym obowiązki administratora jest Dyrektor Departamentu Rozwoju Inwestycji.
2. Jeśli ma Pan pytania dotyczące przetwarzania Pana danych osobowych, a także przysługujących Panu praw, może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając informację na skrzynkę: iod@mrit.gov.pl
3. Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w związku z zawarciem i realizacją umowy, której jest Pan stroną. Jeżeli jest Pan pełnomocnikiem lub osobą reprezentującą stronę przy zawarciu umowy, to Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na konieczności właściwego identyfikowania kontrahenta przy zawieraniu umowy.
4. Pana dane osobowe są przetwarzane na Pana żądanie przed zawarciem umowy, a następnie będą przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy, oraz w celach, w których przepisy nakazują nam przechowywać dane: cele archiwalne lub dowodowe..
5. Odbiorcami Pana danych osobowych mogą być:
 - a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. na żądanie sądów, urzędów skarbowych, Prokuratury lub Policji);
 - b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MRiT przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Minister Rozwoju i Technologii (np. podmioty świadczące usługi prawne, dostawcy systemów informatycznych i usług IT oraz telekomunikacyjnych, operatorzy pocztowi i kurierzy)..
6. Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego wynoszącego 5 lat oraz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).

7. Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
9. Pana dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.
10. W związku z przetwarzaniem Pana danych osobowych przysługują Panu następujące prawa:
 - a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
 - b) prawo do sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
 - c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
 - d) prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO – w odniesieniu do przetwarzania opartego o prawnie uzasadniony interes administratora
11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana danych osobowych, przysługuje Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.