SA.271.....2024 Zatacznik nr 7 do SWZ
Wzér umowy nr SA.271. ... .2024
zawarta w dniu . ....2024 r. w Biatej Podlaskiej, pomiedzy:

1) Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe
Nadle$nictwem Biata Podlaska z siedzibg przy ul. Warszawskiej 37, 21-500 Biata Podlaska,
posiadajgcym NIP: 537-000-93-55 oraz REGON: 030011316 zwanym w dalszej tresci
umowy ,Nadlesnictwem”, reprezentowanym przez:

Nadlesniczego- Tomasza Byline
Zwanymi tgcznie ,Zamawiajagcym”

a

2) (w przypadku oséb prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowoSci prawnej)

.................................. zsiedzibgw ...

UL e ) eeeeeens e
wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym w
............................................................. pod NUMEremM .......ccovviiiiiieieieieanans

zwang dalej ,,Wykonawcg”,

lub
(w przypadku oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

O PP RP przedsiebiorcg prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwag
..................... , posiadajagcym NIP: ..................... 0oraz REGON........cccooiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnn,
wpisanym do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej
Polskiej zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca”, dziatajacag/ym osobiscie

za$ wspodlnie zwanymi dalej ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. —
Prawo zamdwien publicznych ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm., dalej : ,ustawa Pzp”),
w przedmiocie ,Przebudowa drogi lesnej nr 37 w Lesnictwie Grabarka” zn.
spr.:SA.270.12.2024, dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
1) roboty budowlane zwigzane z realizacjg zamowienia ” Przebudowa drogi lesnej nr 37 w
Lesnictwie Grabarka”.
2) objecie obowigzkoéw przez uprawnionego kierownika budowy (robét) wskazanego w
zatgczniku 4 do specyfikacji warunkéw zamowienia (dalej: SWZ).
3) szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot .
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4) Roboty budowalne, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi” nalezy wykonac
zgodnie z oferta Wykonawcy stanowigcag Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i powszechnie obowigzujgcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w terminie okreslonym umowa.

5) Wykonawca zobowigzuje sie takze wykonaé¢ inne obowigzki wynikajgce z zapisow
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane dokumentacjg

projektowg oraz STWIORB, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegodinione

lub przekraczajg ilosci przedmiaru robo6t a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy i
wynikajg z dokumentacji projektowej m. in. projektu budowlanego, projektu technicznego
i/lub STWIORB. Wykonanie tych robot nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

. Rozliczenie ewentualnych robdt, ktore nie zostaty wyszczegodlnione w przedmiarze robot

nastgpi na podstawie kosztorysu, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie tych robét w oparciu o
ceny przyjete w kosztorysie ofertowym, wycenionego w oparciu o ceny z SEKOCENBUD
(lub inny cennik robdot budowlanych zaakceptowany przez Zamawiajgcego) - srednie ceny
materiatdw, sprzetu i robocizny obowigzujgce w dniu sporzgdzenia protokotu koniecznosci
na te roboty. Narzuty kosztéw posrednich i zysku zostang przyjete na poziomie kosztorysu
ofertowego zlozonego w postepowaniu o zamoéwienie publiczne ktérego wynikiem jest
zawarcie niniejszej umowy [dalej : kosztorys ofertowy]. O koniecznosci wykonania robot,
ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robot Wykonawca pisemnie — protokotem
koniecznosci powiadamia Zamawiajgcego wraz z dotgczeniem kosztorysu. Zamawiajgcy w
terminie 7 dni od daty otrzymania protokotu koniecznosci, po sprawdzeniu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, zawiadamia Wykonawce o decyzji w sprawie zatwierdzenia
protokotu koniecznosci. Po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Strony dokonajg
zmiany umowy. Wzdr protokotu koniecznosci wykonania robot dodatkowych/zamiennych
stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.

. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonane jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych prac bedzie odbiegata od ilosci prac

wynikajagcych z przedmiaru robdét bedgcych podstawg obliczenia wynagrodzenia
kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone
lub zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym o
ktorym mowa w ust. 4 powyzej.

Za roboty niewykonane, jako zbedne, a objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie
przystuguje.

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot

budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 16
umowy.

. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory

stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a
kosztorysem rob6t zamiennych. Wartos¢ robdt zamiennych zostanie wyceniona w oparciu o
ceny z SEKOCENBUD (lub inny cennik robét budowlanych zaakceptowany przez
Zamawiajgcego) - srednie ceny materiatdw, sprzetu i robocizny obowigzujgce w dniu
sporzadzenia kosztorysu zamiennego. Narzuty kosztéw posrednich i zysku zostang przyjete
na poziomie kosztorysu ofertowego. O koniecznosci wykonania robdt zamiennych
Zamawiajgcy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzgdza kosztorys roznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego kosztorysu roznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego Strony dokonajg zmiany umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z wykonywanymi robotami budowlanymi ma
prawo wydawania Wykonawcy uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegolno$ci poprzez zmniejszenie lub
zwiekszenie ilosci rob6t budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu
umowy lub pominiecie poszczegdlnych robot budowlanych, opisanych w dokumentacji
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projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana ta nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, lub na zgdanie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, w zwigzku z wykonaniem robét, o ktérych mowa w ust 3 i ust. 8 dopuszcza
zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy w maksymalnym zakresie do 15% wartosci
okreslonej w §9 ust. 1.

Dochodzenie roszczeh zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego Ilub w zakresie koniecznosci wykonania robét
zamiennych, o - nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zgdania Zamawiajgcego w zakresie wykonania robét
zamiennych.

§2.

Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych

W umowie.

Przed rozpoczeciem robét Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy — jeden

egzemplarz dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji papierowe;.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego i mogg byé

wykorzystane wytgcznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ich

przeznaczeniem.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian dokumentacji

projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Wytgcznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej

jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy (wzor protokotu przekazania
terenu budowy/robo6t stanowi zatgcznik nr 3 do umowy),

c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy i ksigzki obmiaréow (wzor ksigzki obmiaru
robot stanowi zatgcznik nr 5 do umowy) w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania umowy,

e) nieodpfatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

f) wyznaczania terminéw odbioréw robét nie przekraczajgcych 10 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw, z
zastrzezeniem ust. 8,

g) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

h) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy,

i) udziatu w komisyjnym okres$leniu stanu zaawansowania robot w przypadku odstgpienia
od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, badz w przypadku rozwigzania
umowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do odbiorow:

a) robot ulegajgcych zakryciu,

b) robdt zanikajgcych,

c) czesciowych,

d) koncowego catosci robot,

e) gwarancyjnych,

f) pogwarancyjnego.

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru kohcowego robdét budowlanych bedgcych

przedmiotem umowy Wwyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujgc do odbioru w ciggu 14 dni



roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia na adres Zamawiajgcego przez WWykonawce
zakonczenia robot.

Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowaé¢ do odbioréw robét i dokonywaé odbioréw
robét w terminach wynikajgcych z umowy.

§3.
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig

zgodnie z SWZ, umowa, ofertg i dokumentacjg projektowg, STWIORB, nienaruszajgcymi

umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogodlnych za szkody zwigzane z

realizacjg umowy, w szczegolnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub

Smier¢ 0sob oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczehstwo na

terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedgcych przedmiotem umowy,

chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwilocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone

szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakosé wykonywanych robét budowlanych oraz za

jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w

postanowieniach umowy:

a) prowadzenia dokumentacji wykonawczej i powykonawczej,

b) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

c) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

d) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej
i STWIORB,

e) umozliwienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

f) wspdtdziatania z osobami upowaznionymi przez Zamawiajgcego oraz osobami
wykonujgcymi czynnosci nadzoru z Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Lublinie
a takze Generalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach roboét,

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji jakosci,

i) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

j) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do ,dziennika budowy”, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
dodwiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy,

I) dostarczania materiatéw i urzgdzeh zgodnych z postanowieniami umowy,

m) wykonania dla uzytych materiatbw badan laboratoryjnych wykonanych przez
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

n) zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji umowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé:

a) dziennik budowy,
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b) zdjecia potwierdzajgce wykonanie robot zanikajgcych 1 ulegajgcych zakryciu
stanowigce zatgcznik do odbioréw, o ktérych mowa w §2 ust. 7 pkt. a-b
c) protokoty odbioru robét, o ktérych mowa w §2 ust. 7 pkt. c-d na wzorach
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
d) protokét finansowego czesciowego/ kohcowego rozliczenia robot (wzér protokotu
stanowi zatgcznik nr 6 do umowy)
e) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego ewentualnej aktualizaciji,
b) dokumentacji powykonawczej,
C) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wpisem do dziennika budowy oraz dodatkowo w
sposob uzgodniony z Zamawiajgcym telefonicznie, wiadomoscig elektroniczng lub pisemnie,
Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwic
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i komisji powotanej przez Zamawiajgcego sprawdzenie
kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu. Odbioér robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu nastepuje wpisem do dziennika budowy.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie peit funkcje koordynatora Podwykonawcédw podczas wykonywania robot i
usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy jak za swoje wtasne dziatania i/lub zaniechania.
Od daty odbioru koncowego do daty sporzgdzenia protokotu odbioru pogwarancyjnego,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej
powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot umowy i za ktérg ponosi odpowiedzialno$é
na zasadach ogdlnych (ti. w oparciu o udzielong gwarancje jakosci oraz na podstawie
przepiséw kodeksu cywilnego o rekojmi za wady), a spowodowanej:
a) wadag, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy roboét i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot umowy;
b) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru kohcowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;
c) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru kohcowego.

. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robot oraz odbiorami robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i poddawanych
odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w
trakcie obowigzywania niniejszej umowy.

Wykonawca na kazdym etapie robot na wtasny koszt zobowigzany jest do wywozenia i
utylizacji wszelkich odpadoéw powstatych w trakcie wykonywania umowy, w szczegdélnosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r o odpadach (Dz.U. 2022
poz. 699 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz.U. z 2004 r., nr 71, poz. 649 ze zm.).
Utylizacja odpaddéw musi by¢ potwierdzona pisemnie.

W zakresie, w jakim Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 PZP okreslit w SWZ wymagania

zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci wchodzgce w skfad przedmiotu zamowienia polegajgce na wykonaniu
robét budowlanych, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Wykonawca
gwarantuje Zamawiajgcemu, ze osoby wykonujgce te czynno$ci bedg zatrudnione napodstawie



umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowigzan
(,Obowigzek Zatrudnienia”) moze nastgpi¢ réwniez poprzez zatrudnienie oséb wskazanych
powyzej przez podwykonawcow.

18. Przed rozpoczeciem realizacji czynno$ci oraz na etapie ich realizacji, do ktérych odnosi sie
Obowigzek Zatrudnienia, w stosunku do os6b majgcych wykonywaé te czynnosci, Wykonawca
obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie dwoch dni roboczych od daty
doreczenia wezwania, jeden lub wszystkie nastepujgce dokumenty:

1) jezeli pracodawcg oséb wykonujgcych czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia jest Wykonawca - os$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych oso6b
na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy;

Oswiadczenie to powinno zawieraé: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, do ktérych odnosi sie
Obowigzek Zatrudnienia wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem danych osobowych tych oséb niezbednych do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie mowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika , date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace zakres
obowigzkéw pracownika, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy. Wzor oswiadczenia stanowi zatgcznik do umowy.

2) jezeli pracodawcg o0sob wykonujgcych czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia jest podwykonawca - oswiadczenie tego podwykonawcy o zatrudnieniu tych oséb
na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy;

Oswiadczenie to powinno zawiera¢: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego

o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, do ktérych odnosi sie
Obowigzek Zatrudnienia wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem danych osobowych tych oséb niezbednych do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie mowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika , date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace zakres
obowigzkoéw pracownika, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy. Wzor oswiadczenia stanowi zatgcznik do umowy .
3) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez  Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych do ktérych odnosi sie
Obowigzek Zatrudnienia (ktérych dotyczy oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
wskazane w pkt 1 lub 2 powyzej) wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),
Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r., dalej: RODO)

W przypadku zmiany skfadu osobowego Personelu Wykonawcy realizujgcego czynnosci, do
ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania
poszczegodlnych czynnosci Wykonawca obowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu dla tych
os6b dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1- 5 powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych oséb
do realizaciji tych czynnosci.

5) Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu dla o0séb realizujgcych czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 3. Nieprzediozenie dokumentow,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowigzku Zatrudnienia i
bedzie podstawg do zastosowania przez Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy sankcji w
postaci kar umownych.

6) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy dodatkowo uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 2. Zamawiajgcy uprawniony jest nie tylko do zgdania oswiadczeh i
dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny, ale
réwniez do:



- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia tego
wymogu,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
19. W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdci¢é sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§4.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

1 Do dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu (ztozy w sekretariacie w
siedzibie Nadlesnictwa) do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo — finansowy (zatgcznik
nr 4 do umowy), zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy.

2 Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg zlozone w wersji papierowej w
uktadzie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony w
czytelny sposob w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegolnych
etapow postepu w realizacji robot budowlanych.

3. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo —
finansowego na terenie budowy.

4. Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczegodlnosci kolejnosgé,
w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakohczenia robét sktadajgcych sie na przedmiot
umowy oraz koszty poszczegolnych robot.

5 Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku koniecznos$ci  aktualizacji harmonogramu  rzeczowo—finansowego,
w szczegolnosci, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie sie niespojna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca sporzgdzi niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w terminie do 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji,
projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
po wczesniejszym zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. Jezeli
Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza
sie za zatwierdzony.

7. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo — finansowy =zastepuje dotychczasowy
harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzgcy dla Stron.
§5.

Materiaty i urzgdzenia

1. Materiaty i urzgdzenia niezbedne do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewnia we
wiasnym zakresie.

2. Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w dokumentac;ji projektowej oraz STWIORB.

3. Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosek/wnioski o
zatwierdzenie materiatu/wyrobu budowlanego na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 9 do
umowy wraz z kopiami wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami orzeczen,
atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do wykonania umowy. Zastosowanie
konkretnego rozwigzania w zakresie stosowanych materiatdw i urzadzen wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgce niezaleznie od zapisow dokumentaciji
projektowej i STWIORB zastrzega prawo do wyboru cech wizualnych materiatéw i urzadzen,
w szczegolnosci w zakresie koloru, faktury itp.

4. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny
w szczegolnosci:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2020 r., poz. 215 ze zm. ) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byc¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw i obcigzen osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca na wtasny koszt jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow

oraz rob6t budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robot okreslonymi

w odrebnych przepisach oraz STWIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4 z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg
wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowg polecen Inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez tego Inspektora Zamawiajgcy, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceA w terminie 15 dni
roboczych - ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na

koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z

wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakosé

materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwtocznie zawiadomi o tym

fakcie Wykonawce wpisem w dzienniku budowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robét budowlanych dopiero woéwczas, gdy

Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu

pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami okreslonymi w ust. 8 i 9 obcigzajg

odpowiednio Wykonawce lub Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w ust. 18 ponizej.

W  przypadku wykorzystania do realizacji roboét budowlanych przez Wykonawce,

Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego materiatéw, ktére nie sg zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru

inwestorskiego moze polecic Wykonawcy niezwitoczny ich demontaz i usunigcie oraz
zastgpienie materiatami zaakceptowanymi.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ

upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym

potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w ust. 12 Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wtasny koszt.

Biezgce pomiary i badania materiatéw oraz robé6t budowlanych powinny by¢ prowadzone w

miejscu wyprodukowania materiatow lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,

urzgdzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jako$ci i ilodci materiatow i rob6t

budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem.

Badania materiatbw mogg byC przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza

miejscem wyprodukowania i terenem budowy w placowce badawczej zaakceptowanej przez

Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan

dodatkowych, innych niz wymagane w STWIiORB lub wykonania dodatkowych badan poza

miejscem wyprodukowania Ilub terenem budowy dotyczgcych materiatdow Ilub robdt
budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.



18. Jezeli wyniki badan, o ktérych mowa w ust. 17 wykazg, ze: materiaty bgdz roboty
budowlane nie sg zgodne z wymaganiami STWiIORB oraz odpowiednimi normami i nie majg
odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki
badan wykazg, ze materiaty bgdz roboty sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz
odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg
Zamawiajgcego.

§6.

Przedstawiciele stron

1. Osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego jest:

2. ZamawiajgCy WYZNACZA .....ceeeerereurenenrenens do petnienia obowigzkdéw Inspektora nadzoru
inwestorskiego

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do: biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie umowy; kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie z
harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbiorow robét wykonanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robot i
petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢
Zamawiajgcemu na pismie w terminie do 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego. Czynnosci lub polecenia
Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$é¢ zmiany dokumentacji
projektowej lub wykonania zwiekszonej ilosci robét w stosunku do projektu budowlanego lub
w inny sposéb powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 5 dni od wystgpienia z takim
wnioskiem przez Wykonawce.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 7 dni roboczych
przed dokonaniem zmiany.

7. Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy.

8. Osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest:

9. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki kierowania pracami i ustanawia kierownika
budowy w 0SObiEe ...coieiiiiiiiinieans posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
.................... , bedgcego czionkiem Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa nr

10. Kierownik budowy jest uprawniony do dziatania w granicach okreslonych art. 22 ustawy
Prawo Budowlane.

11. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjiach co najmniej réwnym kwalifikaciom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym do
zawarcia umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajgcego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 13 — 15 ponize;.

12. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robét budowalnych stanowigcych przedmiot umowy.

13. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana Kierownika
budowy, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany
oraz osobe zastepujgcg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia umowy.

14. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej
mowa w ust. 13 nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowej osoby do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy



dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w
najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowic¢ podstawy do przedituzenia terminu zakonczenia robét.

15. Zmiana os6éb, o ktérych mowa w ust. 13, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i nie

-

wymaga zmiany umowy.

§7.

Termin realizacji

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 w terminie
do czterech miesiecy od daty podpisania umowy.

Rozpoczecie robot objetych umowg przez Wykonawce nastgpi po podpisaniu umowy
i przekazaniu placu budowy, jednak nie pézniej niz 5 dni od daty przekazania placubudowy.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji usung¢ wszystkie
wady ujawnione w wykonanym przedmiocie umowy.

Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym
przejeciu terenu budowy przez Kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci oraz dziennik budowy i ksigzke
obmiarow w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Terminy wykonania poszczegdélnych elementéw przedmiotu umowy, ktére mogg stanowi¢
osobny przedmiot odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z
tych elementdéw okresla harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w §4.

W terminie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
kohcowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktorych
dotagczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa Budowlanego.

§8.
Odbidr robot

Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwic
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub
ktora ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych, wpisem do dziennika
budowy oraz dodatkowo w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym telefonicznie. wiadomoscig
elektroniczng lub pisemnie, przez Wykonawce robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia i gotowosci
do odbioru i potwierdza odbiér rob6t wpisem do dziennika budowy wraz z dokumentacijg
fotograficzna.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie
pozniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla
zbadania tych robot, a nastepnie na wtasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany za uprzednig zgodg Zamawiajgcego w celu
prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty i przeprowadzany jest komisyjnie
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przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Po zakonczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci
robét poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia pisemnie o gotowosci do
odbioru na adres Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru komisyjnego czesciowego
robét (wzor protokotu stanowi zatgcznik nr 7 do umowy) na podstawie kosztorysu

powykonawczego oraz protokotu finansowego czesciowego rozliczenia robot
sporzadzonych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Kosztorys powykonawczy, o ktorym mowa w ust. 8, jest akceptowany i korygowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i
odebranych robaot.

Odbior kohncowy jest dokonywany po zakonhczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych skfadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu wpisem do dziennika
budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robdét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego pisemnie na adres Zamawiajgcego.

. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajagcego w prébach i sprawdzeniach.

. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet

dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: dziennik budowy, protokoty odbiorow technicznych, swiadectwa kontroli
jakosci, wniosek/wnioski o zatwierdzenie materiatu/wyrobu budowlanego, certyfikaty i
aprobaty techniczne, kosztorys powykonawczy oraz protokdt finansowego kohcowego
rozliczenia rob6t sprawdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (ust. 8 i 9 powyzej
stosuje sie odpowiednio) oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.

. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspoétpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

. Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz w ciggu 14 dni

roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia robét do odbioru na adres Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostanie stwierdzone, ze
roboty budowlane bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z
przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,
Zamawiajgcy moze przerwac¢ odbiér czesciowy lub kohcowy, wyznaczajgc Wykonawcy
termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego.

Komisja sporzgdza protokét odbioru komisyjnego koncowego robét (wzor protokotu stanowi
zatgcznik nr 7 do umowy). Podpisany protokét odbioru komisyjnego koncowego robét jest
podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron. Protokdt koncowego komisyjnego
odbioru robdt zostanie spisany po dopetnieniu wszystkich obowigzkéw okreslonych w §1
powyzej.

. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony

uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po

11



24,

N

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Za chwile wykonania robdt (przedmiotu umowy) ustala sie date sporzgdzenia

bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego lub koncowego odbioru.

. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane zostang corocznie przed uptywem okresu rekojmi

I gwarancji.

. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglgdu. W trakcie przeglagdu gwarancyjnego sporzgdzony zostaje dla
kazdej ze Stron protokét przeglagdu gwarancyjnego wraz ze wskazaniem wad do usuniecia w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie. W protokole tym, po uptywie wskazanego przez
Zamawiajgcego terminu na usuniecie ujawnionych wad - odnotowany zostaje fakt usuniecia
badz nieusuniecia wskazanych wad.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w

okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

. Odbioér pogwarancyjny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w

okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest
dfuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

Z odbioru pogwarancyjnego sporzgdza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji
protokot odbioru pogwarancyjnego.

. Jezeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie

wady, o ktérych mowa w ust. 21, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego
dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajgcy przerywa odbiér
pogwarancyjny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji
(i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji).
Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru pogwarancyjnego, do uptywu ktérego Wykonawca
jest zobowigzany usung¢ wady.

§9.

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki ptatnosci

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z

Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ........ zt (stownie: ...... .... /100) wraz z
podatkiem ..... % VAT w wysoKOSCi ......... zt (stownie:......... /100), co tgcznie stanowi kwote
brutto w wysokosci ........... zt (stownie:....... /100), dalej: ,wynagrodzenie umowne”.

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umowione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi niniejszg umowa.

Zamawiajgcy dopuszcza, za jego uprzednig zgodg, aby wynagrodzenie umowne rozliczane
byto jedng fakturg czesciowg wystawiong za elementy robot ujete w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 4 niniejszej umowy i fakturg korncowa.

Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego
protokot odbioru komisyjnego czesciowego robot, do ktérego Wykonawca zatgczy m. in.
protokét finansowego rozliczenia robdét, w tym tabelaryczne zestawienie wartos¢
wykonanych roboét, narastajgco od poczatku trwania umowy i dokumenty potwierdzajgce
jako$¢ wbudowanych materiatéw. Protokét finansowego rozliczenia rob6t podpisany bedzie
przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Ostateczne rozliczenie za wykonane
roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowg, wystawiong na podstawie zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru komisyjnego robét kohcowego dotyczgcego
przedmiotu umowy (bez uwag ze strony Zamawiajgcego).

Wszystkie ptatnosci za roboty budowlane wykonane na podstawie umowy sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokotow komisyjnego odbioru robét, w terminach
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okreslonych umowg na podstawie wystawionych faktur VAT z uwzglednieniem potrgcen
wynikajgcych z umowy.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy bedg
realizowane w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, fgcznie z
podatkiem od towaréw i ustug (dalej: VAT) oraz opftaty celne i inne optaty zwigzane z
wykonywaniem robaot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wplacane przez Zamawiajgcego na
firmowy rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze Iub odpowiednio
Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce lub odpowiednio
przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Ptatnos¢ wynagrodzenia bedzie realizowana przy uzyciu mechanizmu podzielonej ptatnosci
[split payment], zgodnie z art. 108a — 108d ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od
towardw i ustug. Tym samym Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy
zaptacie wynagrodzenia bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa
w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug. Zaptata:
kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardow i ustug, a zaptata kwoty odpowiadajgcej wartosci
sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy
albo na rachunek w spétdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, dla ktérych jest
prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na
rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug wskazanego cztonka konsorcjum zwalnia Zamawiajgcego z
odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkdw konsorcjum zgodnie z przepisem art.
367 kodeksu cywilnego . Dodatkowo Strony oswiadczajg, ze sg czynnymi podatnikami
podatku od towarow i ustug (VAT) a ich dane, w tym numery rachunkéw bankowych
wiasciwych do dokonywania ptatnosci figurujg w rejestrze podatnikow prowadzonym przez
Krajowg Administracje Skarbowg — [dalej :Biata Lista], z zastrzezeniem, Zze postanowien
umowy dotyczgcych obowigzkdéw zwigzanych z Biatg Listg nie stosuje sie do przypadkow,
gdy Strona nie ma prawnych mozliwosci zamieszczenia numerdw rachunkéw bankowych na
tej Liscie. Strony zobowigzujg sie, ze taki stan bedzie sie utrzymywat przez caly okres
obowigzywania umowy. W przypadku gdy rachunek bankowy Strony zostanie zmieniony
lub wykres$lony z Biatej Listy niezwtocznie poinformuje ona o tym drugg Strone wskazujgc
aktualny rachunek bankowy znajdujacy sie na Biatej Liscie. Strony zobowigzujg sie takze do
aktualizowania na biezgco informacji, czy oferowane towary lub ustugi nalezg do kategorii,
ktérych dotyczy mechanizm podzielonej ptatnoéci (MPP) oraz zobowigzujg sie prawidtowo
oznaczac¢ na fakturach informacje dotyczace podzielonej ptatnosci. W przypadku naruszenia
zobowigzan opisanych w tym ustepie umowy - Strona winna tego naruszenia zobowigzuje
sie pokry¢ drugiej Stronie wszelkie szkody, koszty lub wydatki wywotane tym naruszeniem,
w tym w szczegolnosci wywotane brakiem mozliwosci zaliczenia wydatku do kosztéw
uzyskania przychodu, brakiem mozliwosci odliczenia VAT Ilub konieczno$ci poniesienia
solidarnej odpowiedzialnosci za zobowigzania podatkowe (w przypadku ustalenia solidarnej
odpowiedzialnosci za zobowigzania podatkowe Strona ma prawo do zwrotu cato$ci wydatku
na to zobowigzanie - prawo regresu). Strony zgodnie ustalaja, ze wszelkie ptatnosci
wynikajgce z Umowy bedg dokonywane wytgcznie na rachunki bankowe Stron figurujgce w
Biatej Liscie (chyba, ze dana Strona nie ma prawnych mozliwosci zamieszczenia rachunku
na tej Liscie). W przypadku gdyby Strona wskazata do zaptaty rachunek bankowy, ktéry nie
figuruje w Biatej Liscie to Strona zobowigzana do dokonania pfatnosci ma prawo wstrzymaé
sie z wykonaniem swojego zobowigzania do czasu usuniecia przez drugg Strone przeszkéd
w tym dokonywaniu ptatnosci. Strony sg takze uprawnione (ale nie zobowigzane) do
skorzystania z innych narzedzi prawnych w celu ograniczania swojego ryzyka podatkowego,
czyli z podzielonej ptatnosci i/lub zawiadomienia wiasciwego organu podatkowego w trybie
przewidzianym w Ordynacji podatkowej i/lub do dokonania zapfaty na inny jej rachunek
bankowy, ktory jest ujawniony w Biatej Liscie.
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19,

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku od
towardw i ustug [VAT] obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy.
Z wnioskiem o odbiér czesciowy lub koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy.
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy stanowi¢ bedzie Protokdt odbioru koricowego robot.
Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potrgcen
wynikajgcych z umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przediozyé, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
muszg potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzern Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z umow o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie 0
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem
zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwitocznie po zgtoszeniu Zzgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia doreczenia wezwania Wykonawcy.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16,
podwazajgcych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy,
€) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zapfaty.
Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 19, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc¢ fakturg VAT oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 16 i 17 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.
Réwnowarto$s¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
ztozonej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Podstawg wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bedg wystawione przez
Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:
a) z protokotem odbioru czesciowego zakonczonego etapu robét, w ktéorym beda
wyszczegoblnione  wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow lub do ktérego bedg zatgczone protokoty
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26.

21.

odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw
w ramach odbieranego etapu robot,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

€) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow nie
byly jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o
ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce wszystkich
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktéorych mowa w ust. 20, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek za
zwloke w zapfacie.
Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznych
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami
o ptatnosc.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérym mowa w ust. 16 i 17,
zawierajgce szczegoOtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce postanowienn umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym
wpltyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co
do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 16 i 17 i wykaze
niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.
16 i 17, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
ptatnosci.
Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 16 i 17 i potwierdzi
zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 16
i 17, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnosc takiej ptatnosci.
Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Ilub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong
za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
wykonanych robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowacC wytacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia i bedzie
dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
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ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy uznania przez Zamawiajgcego pfatnosci bezposredniej za
uzasadniong.

. Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem zobowigzania Zamawiajgcego
wzgledem Wykonawcy w zakresie objetym zdeponowang kwotag.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z
umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy
cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreslonymi umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie
kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych niniejszg umowa.

. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od

Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkoéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce te
okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca

dotgczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o petnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot
do wysokosci objetej ptatnoscig koncows.

. Sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikajgcych z

umow podwykonawczych nie moze przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonej w ust. 1.

. Za date zapfaty strony uznajg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwioke w zaptacie wynagrodzenia za

kazdy dzieh zwitoki.

Bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej i zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci — Wykonawcy nie wolno dokonywac przelewdw jakichkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawcg bedzie konsorcjum w rozumieniu przepisu art. 58 ust. 1

ustawy Prawo zamowien publicznych - wszelkie ptatnosci dokonywane bedg przez
Zamawiajgcego na rzecz wskazanego przez Wykonawce cztonka Konsorcjum ze skutkiem
zwalniajgcym Zamawiajgcego od obowigzku wyptacania jakichkolwiek kwot wynagrodzenia
pozostatym cztonkom konsorcjum [ tj. na zasadzie wynikajgcej z art. 367 kodeksu cywilnego
— solidarnos¢ wierzycieli].

. Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajgcy moze jednostronnie zdecydowac o rozliczeniach z

podwykonawcami Wykonawcy na podstawie przelewéw wierzytelnosci naleznych
podwykonawcom w stosunku do Wykonawcy [w tym w zakresie przelewdw wierzytelnosci
przysztych] badz w formie przekazu [art. 921 i n. kodeksu cywilnego]. Wykonawca
oswiadcza, ze jednoznacznie wyraza na to swojg zgode i nie bedzie sie temu sprzeciwiat w
zaden sposoéb.

16



w

10.

11.

13.

§10.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Pzp na kwote réwng 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie, tj. na kwote ................
zt (stownie:........ /100).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniést w formie ..............
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego
o zaptate kar umownych wobec Wykonawcy.

Koszty ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwilocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé wptyw na moc
wigzgcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ............... zt (stownie: ... .../100) PLN stanowigca 70 %
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszgca 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj zt (stownie:
.................. /100) PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu
zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przediozy Zamawiajgcemu nowego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w
dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy srodki  pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia
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§11.

Podwykonawstwo

. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY:  ceveernennes a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy: .....ccccvievieennnnne.

. Zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga

uprzedniej zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

wyrazonej poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub

zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci,

iz:

d termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz okreslony w niniejszej umowie termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy od Zamawiajgcego,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub wustug, ktére SciSle odpowiadajg czesSci zamowienia
okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i ktére zostaty
szczegoOtowo opisane,

€ wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé
w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

€) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnoSci
za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé¢ sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowac¢ personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

g Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

h) zakazane bedzie dokonywanie przelewéw wierzytelnosci z umowy podwykonawczej bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego [zastrzezonej od rygorem niewaznosci |,

) nie beda przewidziane zadne formy pienieznych zabezpieczen wierzytelnosci
wykonawcy w stosunku do podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

d uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o0
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

18



10.

11.

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacii jej projektu

przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic

wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujgcg do cen

jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy wraz z czescig dokumentacii

dotyczgcej wykonania robét, ktore majg by¢ realizowane na podstawie umowy o

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed

jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkfadanego przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy O

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od

dnia przediozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen. Za dzien
przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu

Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezonej pod

rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

d niespetiania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikéw
do umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 lit. f).

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
W ust. 7,

0 gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy,
ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma byc¢
realizowana przez .................. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

€) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany niniejszg umowg dla tych robat,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego lub utrudniajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy.,

h) projekt umowy podwykonawczej jest sprzeczny z przepisem art. 463 Pzp.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przediozy¢é zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
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poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pozniej niz na 3 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej
przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9. Sprzeciw o ktérym mowa wyzej, ztozony
przez Zamawiajgcego Wykonawcy i Podwykonawcy i/lub dalszemu Podwykonawcy -
wywotuje takze skutki wskazane w przepisie art. 6471 § 1 kodeksu cywilnego chyba, ze
zostanie w catosci uwzgledniony przez wykonawce i podwykonawce i/lub dalszego
podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu sporzgdzonego w formie pisemnej.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz
0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, oraz uméw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy temu
obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub moze usungc¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bgdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentac;ji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 13 powyzej.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 7 — 13 powyzej.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych niniejszg umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.
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§12.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i gwaranciji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres 5 lat od daty odbioru kohcowego robot.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, hieodptatnej gwarancji jakosci na okres ....... lat, liczac od daty odbioru
komisyjnego koncowego robot na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 8 do umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia
majgce wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta.

W dacie =zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢
Zamawiajgcemu podpisany dokument gwarancyjny zgodny z zatgcznikiem nr 8 do umowy.
Strony zgodnie oswiadczajg, ze w przypadku niedoreczenia powyzszego dokumentu
Wykonawca i tak zwigzany bedzie warunkami gwarancji jakosci tam opisanymi, ktére
stanowig integralng czesc¢ niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych. Powyzsze okolicznosci Strony
zgodnie uznajg za wypadki nagte w rozumieniu przepisu art. 480 § kodeksu cywilnego.
Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczeh o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

§13
Kary i odszkodowania

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z nastepujgcych

tytutdw:

1) za zwloke w wykonaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy —
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
liczony od dnia zakohczenia robdt okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, nie wiecej jednak
niz 30% wynagrodzenia umownego brutto;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie rekojmi lub
gwarancji — w wysokoéci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety
dzien zwiloki liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego na
usuniecie wad, nie wiecej jednak niz 30% wynagrodzenia umownego brutto;

3) za nierozpoczecie przez Wykonawce robot objetych umowg w ciggu 5 dni od daty
przekazania placu budowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki [niniejsza kara umowna moze byc¢
kumulowana z karg wskazang w pkt 1) powyzej], nie wiecej jednak niz 30%
wynagrodzenia umownego brutto;

4) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto;

5) w przypadku niewykonania umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto;

6) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokosci 500,00 zt. za kazdy rozpoczety dzieh zwioki od dnia wymagalnosci
Swiadczenia pienieznego do dnia zaptaty;

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokoéci 500,00 zt. za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
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8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt. za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

9) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg
— w wysokosci 1 000,00 zt. za kazdy stwierdzony przypadek;

10) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b) cze$¢ lub cato$¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

¢) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w
umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

11)za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie — w wysokosci 500,00 zt.

12) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu na etapie realizacji przedmiotu zamdwienia
oswiadczenia o zatrudnieniu os6b wchodzacych w skfad personelu Wykonawcy, badz
innych dokumentéw—Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 500,00 zt -
za kazdy taki przypadek.

13) za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce Obowigzku Zatrudnienia - w
wysokosci 500,00 zt

. Jezeli wartos¢ szkody Zamawiajgcego przekracza wysokos¢ kary umownej zastrzezonej w

niniejszej umowie Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogolnych, wynikajgcych z przepiséw Kodeksu cywilnego.

. Jezeli opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunieciu wad przekroczy 14 dni,
Zamawiajgcy ma prawo — hiezaleznie od naliczenia kar umownych — powierzy¢ wykonanie
robdt lub usuniecie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ma prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do odstgpienia od umowy, naliczenia kar umownych
oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jezeli op6znienie w wykonaniu
przedmiotu umowy i/lub usunieciu wad przekroczy 30 dni.

Kary umowne bedg ptatne w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do ich zaptaty, przy czym strony zgodnie oSwiadczajg, ze Zamawiajgcy ma prawo
potrgcenia wszelkich kar umownych z naleznej do zaptaty faktury Wykonawcy
i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne mogg by¢ dochodzone przez Zamawiajgcego takze w przypadku odstgpienia
od niniejszej umowy.

Ustala sie, ze tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych wynosi 30% wynagrodzenia
umownego brutto.

§14.
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy

w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub, gdy
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach oraz w innych przypadkach i na zasadach
wskazanych w przepisie art. 456 Pzp
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2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

§15.
Rozstrzyganie sporéw

Ewentualne spory, moggce wynikng¢ na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony bedg staraty
sie zatatwi¢ polubownie, a w przypadku niemoznosci osiggniecia porozumienia, bedg
rozpatrywane na drodze sgdowej przez Sgd powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego
i zgodnie z prawem polskim.

§16.
Zmiany postanowien umowy

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna
bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp [w tym art. 455 tej ustawy] oraz w
przypadkach okreslonych w niniejszej umowie. Strony umowy sg uprawnione do
wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, tj. innych, niz zmiany zdefiniowane w art. 454
ustawy Pzp.

2. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot bedg nastepstwem okolicznoséci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy,
w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty
lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne, tj. silne wiatry, diugotrwate opady
deszczu, $niegu, niskie temperatury, a takze podtopienia, pozar oraz z dziatan sit natury,
ktére zostaty uznane za stan kleski zywiotowej (udokumentowane w dzienniku budowy i
trwajgce powyzej 3 dni) uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét, w szczegolnosci
z powodu technologii realizacji prac okre$lonej: umowg, STWIORB, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc,

€) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpig opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

e) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) wystapienia zdarzenia o charakterze sity wyzszej uniemozliwiajgcego wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie odnoszacym sie do:
materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
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niewypatow, ktore mogg skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
b) wystgpienia zdarzenia o charakterze sity wyzszej uniemozliwiajgcego wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robét
na podstawie ust. 2 powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatdbw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie ust. 3 powyzej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie
ust. 3 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzany jest do pisemnego przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany.
Whiosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie o0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem
niewaznosci.
W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
b) danych teleadresowych,
¢) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§17.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie w szczegolnosci

przepisy:

d ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605
ze zm.),

b) Kodeksu cywilnego.

W okresie obowigzywania niniejszej umowy oraz w okresie udzielonej rekojmi za wady i

gwarancji jakosci, Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego niezwlocznego zawiadamia

Zamawiajgcego o:

* zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

» wszczeciu w stosunku do niego postepowania upadtosciowego lub restrukturyzacyjnego;

» wszczeciu w stosunku do niego postepowania likwidacyjnego lub egzekucyjnego;

» zawieszeniu dziatalno$ci przedsiebiorstwa Wykonawcy;

* zmianach w sktadzie osob reprezentujgcych Wykonawce.

Przedstawicie Stron podpisujgcych niniejszg umowe oswiadczajg, ze sg w petni umocowani

do jej podpisania i ich umocowanie to nie jest w zaden sposéb ograniczone.

§18.

Integralng czescig niniejszej umowy sg postanowienia zawarte w SWZ oraz nastepujgce
zatgczniki:

SoukrwbdE

Zatgcznik nr 1 do umowy — Kopia oferty Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.
Zatgcznik nr 2 do umowy — Wzor protokotu koniecznosci robot dodatkowych/zamiennych.
Zatgcznik nr 3 do umowy — Wzér protokotu przekazania terenu budowy/robét.

Zatgcznik nr 4 do umowy — Harmonogram rzeczowo- finansowy.

Zatgcznik nr 5 do umowy — Wzor ksigzki obmiaru robot.

Zatgcznik nr 6 do umowy — Wzér protokotu finansowego czesciowego/ koncowego
rozliczenia robot.

Zatgcznik nr 7 do umowy — Wzér protokotu odbioru komisyjnego robot czesciowy/koncowy.
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8. Zatgcznik nr 8 do umowy — Wzdér dokumentu gwarancyjnego
9. Zatacznik nr 9 do umowy — Wzér wniosku materiatowego.
10. Zatgcznik nr 10 do umowy — Klauzula informacyjna RODO.

§19

1. Niniejsza umowa zostata sporzadzona w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron.

2. Niniejszg umowg Strony sg prawnie zwigzane od chwili jej podpisania.

3. Do umowy stosuje sie prawo polskie.

Wykonawca Zamawiajacy
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Zatgcznik nr 2 do umowy

Protokét
koniecznosci wykonania robét dodatkowych/zamiennych?

Nr.eevvceveeeee ZAdNIA r.

SPISANY NA ODIEKCIE ... e e e e s r e e e e e s annee
(nazwa, adres — lokalizacja)

14T 1T | - T2

L0 L T o7

Nazwa zadania: ,,........ccvvivvvevvicnnennns 4 TR o ] GRS ”

L\ LT 0 1Y L=Y 01 = L2 T

Przedstawiciel Zamawiajgcego:

(imie i nazwisko) (stanowisko)

W obecnosci:

Kierownika budowy/robot:

Przy wspétudziale

Inspektora nadzoru:

(imie i nazwisko) (stanowisko)

! niepotrzebne skreslié
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(imie i nazwisko)

Wyzej wymienieni stwierdzaja koniecznosé wykonania nastepujacych robot
dodatkowych / zamiennych®:

Szczegotowe wyliczenie wartosci robot wykonawca przedstawi w kosztorysie ofertowym,
a po jego weryfikacji i akceptacji przez zamawiajgcego, zostanie sporzadzony i podpisany
aneks do umowy bgdz odrebna umowa okreslajgca zakres wprowadzonych zmian. Podpisany
aneks do umowy badz odrebna umowa stanowi¢ bedzie przestanke do rozpoczecia robét.
Kwota wynikajgca z zatwierdzonego kosztorysu ofertowego zostanie uwzgledniona w

rozliczeniu pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Uwaga:
Protokét koniecznosci wykonania robét nie upowaznia Wykonawcy do rozpoczecia

wykonania robo6t dodatkowych/zamiennych! i nie gwarantuje Wykonawcy otrzymania za
nie wynagrodzenia.

Wykonawca moze przystapi¢ do rozpoczecia rob6t w ww. zakresie po dwustronnym
podpisaniu aneksu lub otrzymaniu pisemnej zgody od Zamawiajagcego na wykonanie

tych robét, co gwarantuje Wykonawcy otrzymanie za nie wynagrodzenia.

Na tym protokét zakonczono i podpisano:

Podpisy cztonkéw Komisiji: Podpisy Wykonawcy:
O L
2 2
K
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Podpis inspektora nadzoru: Podpis kierownika budowy/robot:

Zapoznatem sie:

! niepotrzebne skreslié

(pieczec firmy)




Zatgcznik nr 3 do umowy

Protokét przekazania terenu budowy/robét*

spisany dnia .................. Woiiiieeeeeeeniinnn, w sprawie przekazania terenu budowy/robot*
w celu wykonania zaméwienia pn.:

y3rnnmereameranaeeeaaneraannerans 4 0 TR o | G ”
(tytut zadania inwestycyjnego)
realizowanego na podstawie UMowy Nr: ............coevvvuvnenens (zwanej dalej Umowg), zawartej
dnia ..., r.

Numer inwentarzowy: .............cccooeviiieiinennnnns

Protokot zostaje spisany pomiedzy Stronami:

ZaAMAWIJACYIM: ... :
AWYKONaWCa robOt: ... .o

Przedstawiciele strony przekazujgcej (Zamawiajgcego):

(imie i nazwisko, funkcja)

Strona przyjmujgca teren budowy - Kierownik budowy/robaét:

3.

(imie i nazwisko)

. Po dokonaniu ogledzin terenu przeznaczonego na wykonanie rob6t budowlanych

Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy teren budowy/robot:

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz
robot budowlanych, oznaczenie dziatki wedtug ewidencji gruntow i budynkow)

Ustalenia stron:
Teren budowy obejmuje przestrzen, w ktérej bedg prowadzone roboty budowlane, wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Wraz z przejeciem terenu budowy/robét*, Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu
szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$¢ cywilng
oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkow, dotyczgcych pracownikow i oséb trzecich,
ktore to wypadki moga powstac
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
Zamawiajacy wskazatl nastepujgce miejsca objete ochrong siedliskowg i gatunkowa:
(ZataCZNIK MAPOWY™). ...
Zamawiajacy poinformowat, ze na danym terenie wystepuje ochrona czasowa/brak ochrony
czasowej* wynikajgca z decyzji srodowiskowej (podac¢ termin obowigzywania)
Zamawiajgcy przyjgt oswiadczenie o0 przyjeciu obowigzkéw przez Kierownika
budowy/robét*. Kierownik budowy/robo6t* zobowigzany bedzie do koordynowania realizacji
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zadan  zapobiegajgcych  zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony  zdrowia
w zakresie okreslonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, przed rozpoczeciem realizacji zadania Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami ,

6. Zamawiajgcy wskazuje drogi dojazdowe oraz miejsca stuzgce jako tymczasowe miejsca
skfadowania materiatow ... (wskazana dok.
zdjeciowa).

7. Przejmowany teren budowy jest w stanie umozliwiajgcym wykonywanie robét budowlanych
zgodnie z zawartg Umowa.
8. Wykonawca zobowigzuje sie nie uszkodzi¢ nastepujgcych obiektow i urzadzen, ktére

znajdujg sie na przekazywanym terenie budowy:
) SRR ,
o) PP :
o3 PR ,
0 ) PP PPPPRT
9. Przejety teren Wykonawca bedzie wykorzystywat jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy
i zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oznakuje i zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami zabezpieczy przed wejsciem o0sOb nieupowaznionych
uwzgledniajgc specyfike robdt oraz znajdujace sie na nim urzgdzenia techniczne, bedzie
dbat o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy/robot*, Od chwili protokolarnego
przejecia terenu, az do usuniecia wad i usterek wykazanych w protokole koncowego
odbioru robot Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnosé za zabezpieczenie terenu
objetego robotami, obiekty i roboty, w tym za przestrzeganie przepiséw bhp i
przeciwpozarowych, dotyczy to terenu bedgcego wtasnoscig Zamawiajgcego, jak i terenow
obcych w zwigzku z prowadzeniem robét,

10. Zamawiajgcy przekazat, a Kierownik budowy/robét* przyjat nastepujgcg dokumentacje:

a) pozwolenie na budowe/zgtoszenie® robot Nr............ccceveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie ,
b)  dziennik budowy/robot* wydany przez..........ccccocvveeeeiiiiiiiiiii e, ,
C)  dOK. PrOJEKIOWA. .. ...uiiiiiiiiiiii e :
d)  KSIgZKa ObMIArOW. .. ...

11. Strony uzgodnity, ze miejscem przechowywania dokumentow wymlenlonych
w punkcie 10 bedzie:.........coiiiiiiiiii i dokumenty te bedg dostepne dla
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru. Osobg odpowiedzialng za przechowanie
dokumentéw bedzie Kierownik budowy/robdt*.

(W zatgczeniu wydruk z mapy gospodarczej z zaznaczonymi koniecznymi ustaleniami wg.
potrzeby)

12. Zamawiajgcy wskazuje/nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii:

@) WOAY ettt :
(0] 1= =T o |

13. Koszt podtgczenia i uzytkowania wody obcigza/nie obcigza* Wykonawce (na podstawie
wodomierza zamontowanego na koszt Wykonawcy) zgodnie z trescig zawartej Umowy.

14. Koszt podigczenia i uzytkowania energii obcigza/nie obcigza® Wykonawce (na podstawie
licznika energii elektrycznej zamontowanego na koszt Wykonawcy) zgodnie z tredcig
zawartej Umowy.

15. W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy/robét* mozliwosci powstania
zagrozenia, zobowigzany jest on do  wstrzymania rob6t  budowlanych
i bezzwlocznego zawiadomienia o tym wtasciwego organu i Zamawiajgcego.

16. Wykonawca zgtasza nizej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy/robot*:

17. Zamawiajgcy ustala szczegdlne warunki wykorzystania terenu budowy/robot* i zaplecza
(np. dot. robdt na terenie czynnego zaktadu pracy, warunkow wejscia na teren sasiedni,
zaplecza budowy, zakwaterowania pracownikdw, ochrony zieleni, sktadowania odpaddw,
ew. ich zagospodarowania):
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18. Po zakonczeniu robét Wykonawca w terminie 7 dni powinien na wiasny koszt usungé
z terenu budowy wszystkie urzgdzenia, resztki materiatéw, odpaddéw
i przywroci¢ go do stanu poczatkowego. Przekazanie terenu budowy Zamawiajgcemu
nastgpi protokolarnie w terminie nie pdozniejszym, niz termin odbioru kohcowego robét
i usuniecia wad oraz usterek.

Na tym protokot zakonczono i podpisano:

Przedstawiciele Zamawiajacego Przedstawiciele Wykonawcy
(kierownik budowy/robot")

PRZEKAZUJACY: PRZYJMUJACY:

L T

(imie i nazwisko, funkcja)
PP
(imie i nazwisko, funkcja)
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Zatgcznik nr 5 do umowy

Ksigzka obmiaréw robétnnr ....................
zaokresod............... do ............
INWeStor/ZamawiajgCy: ....ccooviiiiiiiiii i

Zadanie: ............cooiiiiiiiii,

Adres budowy:

(imie i nazwisko)

Kierownik budowy/robOt™: ... ..o

(imie i nazwisko)

(imie i nazwisko)

niepotrzebne skresli¢
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Piecze¢ jednostki

organizacyjnej

(Petna nazwa obiektu)

Symbol obiektu

Strona

Wykonanie
?ymbol w technicznych
Data Element obiektu (rodzaj roboty) — elementu | Techn. | jednostkach obmiaru UWAGI ~
zapisu nazwa oraz wyliczenia szczegotowe obiektu jedn. i adnotacie
P y 9 (rodzaj | obmiaru | W okresie | poczatku | kontrolujgcych
dawczym
Sporzadzit: Zaakceptowat:
data czytelny podpis data czytelny podpis
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Piecze¢ jednostki

organizacyjnej

(Petna nazwa obiektu)

Symbol obiektu

Strona

Wykonanie
?ymbol w technicznych
Data Element obiektu (rodzaj roboty) — elementu | Techn. | jednostkach obmiaru UWAGI
zapisu nazwa oraz wyliczenia szczegotowe obiektu jedn. i adnotacie
P y 9 (rodzaj | obmiaru | W Okresie | poczatku | kontrolujacych
roboty) Sprawoz- robot
dawczym
Sporzadzit: Zaakceptowat:
data czytelny podpis data czytelny podpis
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Zatgcznik nr 6 do umowy

Protokot finansowego czesciowego/koncowego* rozliczenia robot

Przebudowa wewnetrznej drogi lesnej nr 129 i 130 w oddz. 32b Lesnictwa Miodzieszyn
na odcinku od drogi krajowej nr 50 do wjazdu do Domu Pomocy Spoteczne;j i dalej do

Nazwa zadania: wjazdu do siedziby Les$nictwa dtugosci okoto 282 mb” zn. spr.: ZG.270.30.2021
Obiekt: nrinw.:

Realizowany na podstawie |nr..., z dnia aneksu/ | nr...,zdnia ........co.ooeiiiiinienn.
UMOWY e R. -Ow R.

Rozliczenie robét nr ...

w okresie od dnia: do dnia:

sporzadzony dnia:

przy udziale
przedstawicieli:

Zamawiajgcego:

Generalnego wykonawcy:

Podwykonawcy:

Innych uczestnikow
procesu budowalnego:

Stwierdzono co

nastepuje:

1. Zakres wykonywanych robét objetych niniejszym protokotem jest zgodny z zapisami w
obmiaru robét.

2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujgce prace (Tabela nr 1):

Tabelanr 1
. . Wartos¢ roboét Potrqcenla_w Jakosé . .
Nazwa i rodzaj kosztorysie Uwagi i zastrzezenia
L.p. . wg. kosztorysu wykonanych
robé6t budowalnych wykonawczedo wykonawczym z robot stron
Y g tytutu wad trwatych
1 2 3 4 5 6
-zt -zt
-zt -zt
-zt -zt
-zt -zt
-zt -zt
-zt -zt
-zt -zt
-zt -zt
Ogotem: | Razem: | -zt Razem: zt - -

Roboty ujete w kolumnach 1-5 (powyzej), zostaty wykonane zgodnie z umowg (projektem i kosztorysem)

Ogolny stan i warto$¢ robét wykonanych na dzien sporzgdzenia protokotu okresla warto$¢ robot
wykonanych od poczatku budowy (Tabela nr 2)

Tabelanr 2
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‘s . Wartos¢ robot Wartos¢ Stopien
Wartos¢ roboét ‘s . ) .
. . Wartos¢ robot rozliczonych robot zaawan
Nazwa i rodzaj wg. kosztorysu - - :
L.p. . aktualnie wedtug rozliczonych | sowania
rob6t budowalnych | ofertowego / . - .
rozliczonych poprzedniego | od poczatku |robétw
umowy netto
protokotu budowy %
1 2 3 4 5 6 7
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt o!
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt o!
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt o!
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt o!
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt o!
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt o!
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt 0!
. - raze #DZIEL/
Ogétem - razem 2t razem | __, m -z ol
*niepotrzebne
skreslic
Inspektor
nadzoru branzy*
....... Kierownik robot branzy™ ..........
podpis podpis
Inspektor Kierownik budowy: Przeds_ta_lwmlel.
nadzoru: Zamawiajacego:
Miejscowos¢ i Data: ...
podpis podpis podpis
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Zatgcznik nr 7 do umowy

Protokot
odbioru komisyjnego robét (czesciowy/koncowy)”
] zdnia.....ccooeeeens r.
4 T4 AL = T T
R AT A0 =1 o
Nazwa zadania: ..........coceeeiiiiiiiniinnnennee
Nrinwentarza: ...........ccooeiiiiiiiiinnnnnns
Nazwa INWeNtarza: ..........ccoiieiiiiii
Komisja powotfana na podstaW|e2 Zarzadzenla/DecyZJl Nadlesniczego* nr ................ zdnia ... r., w
sprawie odbioru robdét...
................................................................................................................. wykonanych przez
N ODIEKCIE. .. ...ttt
na podstawie zawartej umowy nro o r. z dnia
ianekséw nr ................. ZdNiA e r.

Komisja odbioru w sktadzie:
Przedstawiciele Zamawiajgcego:

1.Przewodniczgcy KOmisji: ......c.oeviiniiiiiniiii
(imie i nazwisko)
T TSSO TR P PP U PP PPR PP
(imie i nazwisko) (stanowisko)
T T TP P PP PP PPPTPPPTRTPPR
(imie i nazwisko) (stanowisko)

oraz przy udziale

Przedstawicieli Wykonawcy:

(imie i nazwisko) (stanowisko)

W obecnosci:

Kierownika budowy/robét:

P T TP P SR P PP UPRRPPOPPPPRUPR
(imie i nazwisko) (stanowisko)

(imie i nazwisko) (stanowisko)
Przy wspoétudziale
Inspektora nadzoru:

(imie i nazwisko) (stanowisko)
Orzeczenie komisiji:
Komisja po zapoznaniu sie z aktami budowy i doktadnym zbadaniem zakresu robét wykonywanych do dnia

................ r ., wg zapiséw w dzienniku budowy/wewnetrznym dzienniku budowy* nr .......................... stwierdzita:

1) Data zakonczenia robot:....................... r.

2) Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy/wewnetrznego dziennika budowy* w dniu
........................... r ./pisemnym zgtoszeniem zakonczenia prac z dnia............cccceeecvvveevnneeennn. ¥ powiadomit
Zamawiajgcego o zakonczeniu robot budowlanych i zgtosit gotowos¢ do odbioru.

3) Odbiér nastagpit po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora/-6w nadzoru wpisem do dziennika
budowy/wewnetrznego dziennika budowy*
zdnia ..o r. oraz pisemnym zawiadomieniem® Zamawiajgcego z dnia...........c.ccceeeveenvennnnn. r.

4) Wykonawca przekazat dokumenty dotyczace budowy*:wymienione w zatgczniku nr 1 do niniejszego
protokotu.

’ _Niepotrzebne skreslic
Wplsac dokument, na podstawie ktérego dziata komisja
% Jezeli nie dotyczy nalezy wykresli¢ pkt 4
Moga to by¢ m.in. nastepujgce dokumenty: atesty, certyfikaty, deklaracje wbudowanych materiatéw,
dokumentacja techniczna — powykonawcza, Dziennik budowy, oswiadczenia kierownika budowy,
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5)

Roboty budowlane zostaty wykonane pod wzgledem technicznym w sposéb wiasciwy/niewtadciwy*, z
odpowiednich/nieodpowiednich* materiatéw, bez usterek/z usterkami* pozwalajgcymi na uzytkowanie obiektu,
a tym samym na dokonanie odbioru robot. Stwierdzone usterki zostaly wyszczegdlnione
w zatgczniku nr 2 do niniejszego protokotu i zostang usuniete przez Wykonawce do dnia:
......................... r.*

6) Pozostate uzgodnienia  dotyczace usuniecia  stwierdzonych usterek ~w  zatgczniku nr
4 PPN

7) Komisja nie stwierdzita wad/w zwigzku ze stwierdzeniem wad przerywa czynnosci odbiorowe i odmawia
dokonania odbioru koncowego.*

W przypadku przerwania odbioru pozostatg czes¢ protokotu od pkt. 8 do 18 nalezy skresli¢, a protokot

podpisac.

Powdd przerwania odbioru:

a) obiekt jest niekompletny (wymieni€ braki)*:...........ccccconiiiiiiniiinieey

b) obiekt nie jest zdatny do uzytku (z powodu)*: ........coovviiiiiiiiiii ,

c) uzytkowanie obiektu zagraza bezpieczenstwu oséb korzystajgcych
(48 o To 01V [o Lo 11 ) S PRPRP ,

d) teren budowy/robot* nie zostat doprowadzony do nalezytego stanu
i porzadku oraz przy obiektowe sktadowiska zostaty uprzatniete/nieuprzatniete™,

e) inne niz wyzej WYSZCZEGOINIONE oo

f)  nowy termin odbioru zostanie wyznaczony po usunigciu przez wykonawce ww. wad uniemozliwiajgcych
bezpieczne uzytkowanie obiektu i ponownym pisemnym zgtoszeniu gotowosci do odbioru.

8) Termin gwarancji wykonanych robot uptywa z dniem..........ccccceoveeeiiieeennee r.

9) Termin uptywu rekojmi na wykonane roboty uptywa z dniem

10) W zwigzku ze stwierdzeniem, ze roboty budowlane zostaty zakonczone, dokumentaqa wskazana w pkt 4)
zostata przekazana i nie stwierdza sie wad
w zakresie wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy z dniem ............... r. dokonuje koncowego
odbioru robét budowlanych.

11)  Niniejszy protokot, tacznie ze sprawdzonymi kosztorysami powykonawczymi
i fakturami stanowi podstawe do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcg po uprzednim spetnieniu warunkoéw ptatnosci okreslonych
w zawartej umowie na roboty budowlane.

12)  Niniejszy protokot stanowi podstawe do zwrotu, okreslonej w umowie, cze$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przeznaczonej na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

13)  Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polegat bedzie na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek
zaistniatych w okresie gwarancji/rekojmi.

14)  Protokét ze skutecznie dokonanego odbioru ostatecznego stanowit bedzie podstawe do zwolnienia przez
Zamawiajgcego pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zatrzymanej na pokrycie
roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci.

15) Inne uwagi Komis;ji:

............................................................................................................................... Czynnosci odbiorowe komisja
zakonczyta W dniu .........cccvveviieeeiiineennn r.

16)  Czynnosci odbiorowe trwaly ........ dniizwigzane byly z ...

17) Przedstawiciele Wykonawcy odnosnie postanowien komisji wnosza/nie wnoszg
ZAS I ZE A . .

18)  Na tym protokot zakonczono i podpisano:

Podpisy cztonkow Komisji: Podpisy Wykonawcy:

T L

2 2

B

Podpis inspektora nadzoru: Podpis kierownika budowy/robot*

L, L,

2 2

geodezyjna dokumentacja powykonawcza itp. Spis wszystkich dokumentéw przekazanych
Zamawiajgcemu stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego protokotu.
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POdPIS ...vieiieiiie e
Zatgczniki:
1.  Spis dokumentéw przekazanych inwestorowi
2. Spis usterek i wad
L

Zapoznatem sig:

(kierownik jednostki, data)

Zalacznik nr 1 — Spis dokumentéw przekazanych inwestorowi:
a) kompletna dokumentacja powykonawcza: — tak/nie*, (nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje projektowg z

b)
c)

d)
e)
f)
Q)
h)
i)
)
k)

p)
Q)

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot),

dziennik budowy — tak/nie*,

protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - tak/nie*, — wymieni¢ brakujace
protokoty odbioréw czesciowych — tak/nie*,

protokoty koniecznosci — tak/nie*,

rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, uszczegoétowiajgce dokumentacje projektowa — tak/nie*, (w miare
potrzeby),

ksigzka obmiaru — tak/nie*,

kosztorys powykonawczy — tak/nie*,

operaty geodezyjne — tak/nie*,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza — tak/nie*, (potwierdzenie ztozenia dokumentaciji), wraz z
zestawieniem ilosci wykonanych prac,

atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty i urzadzenia — tak/nie*, — wymieni¢ brakujace:

karta gwarancyjna — tak/nie*,

wymagane zaswiadczenia i protokoty z przeprowadzanych prob i badan, sprawdzen przez wykonawce (np. w
przypadku budowy obiektu mostowego) - tak/nie*, - wymieni¢ brakujgce:
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami prawa budowlanego i wiedzg techniczng, W przypadku
wprowadzenia nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej oswiadczenie
Kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, jedli zostat ustanowiony,
oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
sgsiedniej nieruchomosci, w razie korzystania z niej podczas robét budowlanych — tak/nie*,

wyniki z wyrywkowych pomiaréw dokonanych przez komisje odbiorowg w trakcie prowadzenia czynno$ci
odbiorowych ................... szt. (jesli takie byly przez komisje dokonywane),

r) inne — tak/nie*,- WymIENIC: ... ... e e

Zatacznik nr 2 — Spis usterek i wad:
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Zatagcznik 8 do umowy
Karta gwarancyjna ®

OBIEKTUBUDOWLANEGO WYKONANYCH
ROBOTWOKRESIEGWARANCJI

sporzadzona W dniu ..........cccvveveeeeeeiinnnnen, r.
1. Strony:
ZAMAWIBJGCY -tteeeeeittteeeee et e e ettt e e e ettt e e e e e b e et e e e e n b be e e e e e nbr e e e e e e et e et e e s na e e e e enne
Gwarant zwany dalej WYKONAWCE .......ccccovirieeiiiieiiiie et
2. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane urzgdzenia

zawarte w przedmiocie umowy (Umowy)

NE e z dnia .. r. oraz zawartych aneksow nr...........

zdnia.....ccccoveneennn. r

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji zostata okreslona
w Umowie

4. Data bezusterkowego® odbioru koncowego...............cccccererurnnnne. r.

5. Ogodlne warunki gwarancji jakosci:

51  Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
warunkami pozwolenia na budowe® umowg, dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno-budowlanymi.

5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych roboét.

5.3 Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi jest Zamawiajgcy. Zgtoszenia
takie kierowane bedg do siedziby Wykonawcy pisemnie i telefonicznie nanrtel. .........................

5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek ujawnlonych po
odbiorze koncowym.

6. Okres gwarancji

Okres gwarancji Wynosi..................... miesigcy na caty przedmiot Umowy, liczac od dnia odbioru koricowego lub daty
usuniecia usterek i wad. Okres gwarancji jest jednakowy dla catego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

7. Terminy

7.1 Ustala sie ponizsze terminy i warunki usuwania wad:

— jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — niezwtocznie tj. w
terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

— w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale obu stron, (termin usuniecia
usterki oznaczony zostanie w drodze porozumienia miedzy stronami umowy w przypadkach, kiedy
usuniecie usterki moze by¢ szczegdlnie trudne i czasochtonne).

— usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.2 Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej
rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca
wymienit cze$¢ rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci wymienione;.

® Stanowigca integralny zatacznik do umowy/ dokumentacji przetargowej
®Niepotrzebne skresli¢
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7.3

74

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu
objetego gwarancjg Zamawiajacy nie bedzie mogt korzysta¢ z przedmiotu gwarancji lub, gdy korzystanie to
bedzie utrudnione
Jesli wada fizyczna elementu budynku o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu
elementach.

Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢é  Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad
i usterek w ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi do ich usuniecia w terminie
okreslonym wyzej, bgdz usunie je nieskutecznie [i bez konieczno$ci uzyskiwania w tym zakresie zgody
wiasciwego Sgdu powszechnego].
Nie podlegaja usunieciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

— sity wyzszej, pod pojeciem ktdrych strony uznajg: stan wojny, kleski zywiotowej, strajk generalny;

— normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;

— szkod wyniklych z winy Zamawiajacego (w tym Uzytkownika), a szczegodlnie konserwacji i uzytkowania

budynku/ budowli w sposéb niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usunigcia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentaciji
powykonawczej i protokotu przekazania budynku do uzytkowania.
Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia wady lub usterki, a takze
odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie pézniej niz w terminie 14 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajgcego przez udzielajgcego gwarancji o dokonaniu naprawy.
Wykonawca  jest odpowiedzialny za  wszelkie  szkody i  straty, ktéore  spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Gwarancja a rekojmia

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z
tytutu rekojmi za wady i usterki obiektu budowlanego / robét budowlanych. Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza
ani nie zawiesza uprawnien zamawiajacego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za ujawnione wady fizyczne
wykonanych robét budowlanych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji oraz rekojmi takze po uptywie okresu gwarancji
i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

9. Pozostate ustalenia

9.1

9.2

W okresie gwarangji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego
zawiadomienia w terminie 7 dni o:

zmianie adresu do doreczen ,

zmianie 0s6b reprezentujgcych strony,

ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy lub o wszczeciu postgpowania restrukturyzacyjnego,

ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartag gwarancyjng zastosowanie majg postanowienia umowy o

roboty budowalne nr ... z dnia .... r.,, przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne
obowigzujgce przepisy prawa.

9.3.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajgcego:
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Nazwa projektu @ ...,

Zatgcznik nr 9 do umowy

Zamawiajacy: Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Biata Podlaska, ul. Warszawska 37, 21-500 Biata Podlaska

Wykonawca:

Nr umowy z wykonawca:

Whiosek o zatwierdzenie materialow/urzadzen Nr ... z dnia .....

Niniejszym zwracam si¢ o:

* wprowadzenie zmian
 dokonanie odbioru

* zatwierdzenie

* zezwolenie na rozpoczecie

Materiatéw/urzadzen:

Zatgczniki:
Na przyktad:

. Deklaracja zgodnosécinr ..................
. Atesty

DTR

. Karty techniczne

. Certyfikaty

. Aprobaty

. Instrukcje

. Zdjecia, rysunki. szkice

. Inne

Koordynator/Inspektor nadzoru:

—uwagi do wniosku:

Wykonawca Koordynator/Inspektor nadzoru

(data i podpis) (data i podpis)

Przedstawiciel Zamawiajgcego

(data i podpis)
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Zatgcznik nr 10 do umowy

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz. UE L 119z
4.05.2016 r, str. 1 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w zwigzku z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm. ] informujemy,

ze:
1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skarb Panstwa - Panstwowe
Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Biata Podlaska, e-mail:
bialapodlaska@Ilublin.lasy.gov.pl;

inspektorem ochrony danych osobowych w Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo
Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Biata Podlaska.jest Pan Rafat Pigtek, e-mail:_
rafal.piatek@projektpdp.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu wykonania zawartej z nami umowy;
Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbednos¢ do
wykonania umowy, ktorej strong jest osoba, ktérej dane dotyczag oraz wypemienie
obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze;

Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ udostepniane odbiorcom dla wypetnienia
obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze;

Pana dane osobowe bedg przetwarzane w zakresie zawartej umowy o roboty
budowlane oraz w zwigzku ze swiadczonymi ustugami zwigzanymi z tg umowa;
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa nie duzej jednak nich terminy przedawnienia
roszczen;

ma Pani/Pan prawo do zgdania od administratora danych dostepu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnosc¢ z
prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem;

10) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iz

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy ogdlnego
rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

11) podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest niezbedne do wykonania umowy.
12) Pani/Pana dane nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany w tym réwniez w

formie profilowania.

data i podpis administratora danych osobowych
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