

Umowa nr II/336/15014/2830/20/DRI

o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, zwana dalej „Umową”,

zawarta dnia 05.10. 2020 r. w Warszawie,

pomiędzy:

Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Rozwoju z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00 – 507 Warszawa, w imieniu którego, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 4 grudnia 2019 r., nr MR/100 – UPM/1, którego kopia stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy, działają **Pan Artur Wycech - Dyrektor Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Rozwoju**, zwanym dalej „Ministrem”,

a

Alcon Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000060964, NIP: 5271093105, REGON: 011429418, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 750 000,00 zł, wpłacony w całości, reprezentowaną przez Członka Zarządu – Pana Michała Kasprzyka – oraz Prokurenta – Panią Olę Berger-Jankowską, uprawnionych do łącznej reprezentacji Spółki zgodnie z Informacją z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 21 maja 2020 r., stanowiącą Załącznik Nr 2 do Umowy, zwanego dalej „Przedsiębiorcą”.

Minister i Przedsiębiorca zwani są łącznie dalej „Stronami”.

Mając na uwadze, że:

- A. W dniu 28 kwietnia 2020 r., Przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy publicznej, zwany dalej „Wnioskiem”, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem 651/2014”.
- B. W dniu 24 kwietnia 2020 r. Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej, zgodnie z Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030, zwanym dalej „Programem”, rekomendował Ministrowi propozycję wsparcia dla inwestycji realizowanej przez Przedsiębiorcę w latach 2020 – 2023, polegającej na „**Utworzeniu Centrum Zaawansowanych Usług Biznesowych w Warszawie (woj. mazowieckie)**”. Realizacja inwestycji będzie polegała na wykonaniu działań opisanych we Wniosku z dnia 28 kwietnia 2020 r.
- C. Minister jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r., o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 708) działającym na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych” w związku z art. 21 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295).
- D. Wsparcie określone Umową stanowi pomoc regionalną w rozumieniu rozporządzenia 651/2014.

W związku z powyższym, Strony postanawiają, co następuje:

§ 1. WYPŁATA POMOCY

1. Minister ze środków budżetowych będących w jego dyspozycji, przeznaczonych na realizację Programu, udzieli Przedsiębiorcy w latach 2021 – 2023 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu

utworzenia nowych miejsc pracy w maksymalnej kwocie **1 500 841,06 zł** (słownie: jeden milion pięćset tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych sześć groszy). Dotacja z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy zwana jest dalej „Pomocą”. Pomoc zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w następujących częściach:

- 1) w roku 2021 w kwocie nie wyższej niż **656 617,96 zł** (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemnaście złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy);
 - 2) w roku 2022 w kwocie nie wyższej niż **357 622,28 zł** (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote dwadzieścia osiem groszy);
 - 3) w roku 2023 w kwocie nie wyższej niż **486 600,82 zł** (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych osiemdziesiąt dwa grosze);
2. Pomoc przyznaje się na realizację przez Przedsiębiorcę inwestycji pod nazwą „Utworzenie Centrum Zaawansowanych Usług Biznesowych w Warszawie (woj. mazowieckie)”, zwanej dalej „Inwestycją”. Ocenę punktową Inwestycji stanowiącą podstawę do określenia wysokości Pomocy przedstawia Załącznik Nr 3 do Umowy.
 3. Przedsiębiorca obowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowej kosztów Inwestycji w sposób umożliwiający ocenę jej wykonania pod względem finansowym.
 4. Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 (Dz.U., poz. 878) oraz rozporządzenia 651/2014 i zobowiązuje się do ich przestrzegania przy realizacji Umowy.

§ 2. ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORCY

1. Przedsiębiorca zobowiązuje się zakończyć realizację Inwestycji, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r. oraz prowadzić działalność gospodarczą, niezbędną do realizacji Inwestycji, w szczególności do realizacji postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, przez okres co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia realizacji Inwestycji, zwany „okresem utrzymania Inwestycji”. Przedsiębiorca poinformuje pisemnie Ministra o dacie zakończenia realizacji Inwestycji.
2. Przedsiębiorca w związku z zawarciem Umowy zobowiązuje się do:
 - 1) utworzenia w związku z Inwestycją najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r., co najmniej **256** nowych miejsc pracy, w tym **244** dla osób z wyższym wykształceniem, zgodnie z Załącznikiem nr 4 w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia w zakładzie, w którym realizowana jest inwestycja z 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku, które wynosiło 0 etatów, z zastrzeżeniem, że do liczby miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją zaliczane będą miejsca pracy powstałe po dniu złożenia Wniosku;
 - 2) utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach spełniania tego warunku;
 - 3) poniesienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r., zgodnie z Załącznikiem nr 5 kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej **17 325 000,00 zł** (słownie: siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy);
 - 4) utrzymania w województwie mazowieckim, zgodnie z rozporządzeniem 651/2014, Inwestycji o wartości początkowej wskazanej w pkt 3 przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji;
 - 5) nawiązania współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 – 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85) polegającej na finansowaniu poprzez stypendia,

W

BSK

finansowanie zatrudnienia lub kształcenie dualne udziału studentów w procesie kształcenia na profilu praktycznym i poniesienia w związku z tą współpracą, w okresie utrzymania Inwestycji, kosztów w wysokości co najmniej 225 126,16 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych szesnaście groszy);

- 6) wykonania następujących zobowiązań związanych kryteriami oceny projektu inwestycyjnego, zwanymi dalej „kryteriami jakościowymi”:

a) Kryterium jakościowe „Tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w każdym roku okresu utrzymania Inwestycji średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników zatrudnionych w ramach Inwestycji, z wyłączeniem członków zarządu Przedsiębiorcy, wyniesie co najmniej 165% przeciętnego wynagrodzenia w powiecie realizacji inwestycji według aktualnego w danym okresie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w art. 82 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1482);

b) Kryterium jakościowe „Tworzenie miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że co najmniej 95% pracowników zatrudnionych w ramach Inwestycji, będzie posiadać w momencie zatrudnienia wyższe wykształcenie oraz że utrzyma zatrudnienie osób z wykształceniem wyższym na wskazanym poziomie przez cały okres utrzymania inwestycji;

c) Kryterium jakościowe „Atrakcyjność usług na rynkach międzynarodowych”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w okresie utrzymania Inwestycji, udział przychodów ze sprzedaży usług świadczonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w całości przychodów netto ze sprzedaży w ramach Inwestycji, wyniesie co najmniej 95%;

d) Kryterium jakościowe „Punktacja za procesy”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w okresie utrzymania Inwestycji, w ramach Inwestycji będzie prowadzić działalność obejmującą następujące procesy:

– w obszarze finansów i księgowości:

- zarządzanie zobowiązaniami (zobowiązania, płatności, rozliczenia pracownicze) – w ramach którego pracę będzie świadczyć 5 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty),
- zarządzanie należnościami (należności, windykacja, wystawianie faktur sprzedażowych) – w ramach którego pracę będzie świadczyć 12 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty),
- obszar księgi głównej (księga główna, środki trwałe, rozliczenia wewnątrzgrupowe, deklaracje podatkowe, przygotowanie bilansu, rachunku wyników oraz pozostałych raportów lub sprawozdań finansowych) – w ramach którego pracę będzie świadczyć 19 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty),
- kontroling – w ramach którego pracę będzie świadczyć 16 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty),

– w obszarze usług IT:

- zarządzanie danymi podstawowymi – w ramach którego pracę będzie świadczyć 32 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz wsparcie użytkownika: Rozwiązywanie prostych zapytań oraz zmian dotyczących aplikacji / stacji roboczych,



- zarządzanie aplikacjami (specjalistyczne wsparcie aplikacji, zdalna naprawa i zmiana konfiguracji w celu rozwiązywania problemu klienta, utrzymywanie aplikacji, lokalizacja aplikacji, testowanie aplikacji) – w ramach którego pracę będzie świadczyć 14 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty),
 - zarządzanie infrastrukturą IT (zarządzanie infrastrukturą, zarządzanie projektami infrastrukturalnymi, integracja aplikacji i hardware) – w ramach którego pracę będzie świadczyć 53 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty),
 - wdrażanie rozwiązań IT, konsulting IT - w ramach którego pracę będzie świadczyć 14 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty).
- w obszarze usług HR:
 - usługi „twardego” HR (zarządzanie i kontrola dokumentacji kadrowej, kalkulacja płac, zarządzanie siatką płac oraz systemem motywacyjnym) – w ramach którego pracę będzie świadczyć 18 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty),
 - usługi „miękkiego” HR (zarządzanie talentami, szkolenia, zarządzanie procesem rekrutacji, mobilność) – w ramach którego pracę będzie świadczyć 2 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty),
 - w obszarze obsługa klienta zewnętrznego: helpdesk, wsparcie sprzedaży i obsługi klienta, śledzenie zamówień – w ramach którego pracę będzie świadczyć 43 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty),
 - w obszarze zakupów: planowanie zakupów, zakupy, zarządzanie kontraktami, zarządzanie portfelem dostawców – w ramach którego pracę będzie świadczyć 13 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty),
 - w obszarze usług wyspecjalizowanych: wsparcie usług prawnych, usługi audytu lub wsparcie usług audytu, usługi marketingowe – w ramach którego pracę będzie świadczyć 11 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty),
 - w obszarze zarządzania projektami i transformacją biznesową:
 - zarządzanie projektami finansowymi, HR-owymi / kadrowymi oraz innymi, procesami biznesowymi – w ramach którego pracę będzie świadczyć 2 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty),
 - kierowanie projektami biznesowymi z pełną odpowiedzialnością finansową i jakościową – w ramach którego pracę będzie świadczyć 1 pracownik (w przeliczeniu na pełne etaty);
 - kierowanie programy transformacji biznesowej - w ramach którego pracę będzie świadczyć 1 pracownik (w przeliczeniu na pełne etaty),

e) Kryterium jakościowe „Działania z zakresu opieki nad pracownikiem”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że wprowadzi akt wewnętrzny, na mocy którego w okresie utrzymania Inwestycji będzie zapewniał wszystkim pracownikom zatrudnionym w ramach Inwestycji możliwość bezpłatnego korzystania z co najmniej czterech świadczeń w zakresie opieki nad pracownikiem, do których zapewnienia nie jest zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów. Przedsiębiorca zobowiązuje się do uzyskania od wszystkich pracowników pisemnego potwierdzenia zapoznania się z aktem, o którym mowa w poprzednim zdaniu;

f) Kryterium jakościowe „Tworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy”

Przedsiębiorca zobowiązuje się do ponoszenia w okresie utrzymania Inwestycji kosztów szkoleń świadczonych przez podmioty zewnętrzne lub kształcenia w jednostkach oświatowych lub uczelniach w wysokości co najmniej 5000 zł brutto średniorocznie na pracownika, dla co najmniej 50% pracowników zatrudnionych w zakładzie. W przypadku szkoleń wewnętrznych przedsiębiorca zobowiązuje się nieprzerwanie zatrudniać w całym okresie utrzymania Inwestycji pracownika, w zakresie obowiązków którego znajduje się wyłącznie szkolenie pracowników Przedsiębiorcy;

g) Kryterium jakościowe „Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i wykorzystywanie rozwiązań środowiskowych (np. ekologicznych, energooszczędnych)”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że:

- w okresie utrzymania Inwestycji zrealizuje przynajmniej jedno z następujących działań dotyczących Społecznej Odpowiedzialności Biznesu: kampanię społeczną, marketing zaangażowany społecznie (causerelated marketing), podejmowanie współpracy międzysektorowej z organizacjami pozarządowymi lub uczelniami wyższymi, wolontariat pracowniczy, sponsorowanie przedsięwzięcia na rzecz lokalnej społeczności lub
- w ostatnim dniu okresu utrzymania Inwestycji będzie posiadał Certyfikat EMAS, ETV lub ISO 14001 albo dokument go zastępujący, lub status laureata GreenEvo lub Świadectwa Czystszej Produkcji potwierdzony odpowiednim dokumentem albo wpisem do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, dotyczący zakładu, w którym została zrealizowana Inwestycja;

h) Kryterium jakościowe „Prognozy wpływów do budżetu”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że wartość wpłaconych organowi skarbowemu przez Przedsiębiorcę zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach Inwestycji, w czasie realizacji Inwestycji oraz w okresie utrzymania Inwestycji, osiągnie co najmniej wartość równą iloczynowi liczby miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją oraz kwoty 100 000 zł.

3. Przedsiębiorca zobowiązuje się do przekazywania Ministrowi, na każde pisemne wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Inwestycji, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji.
4. Przedsiębiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania danych (prowadzenia zapisów księgowych i kadrowych) w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie, bieżące monitorowanie i weryfikację, w tym kontrolę kosztów Inwestycji oraz liczby utworzonych nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem.

§ 3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ

1. Wypłata Pomocy, zgodnie z § 1 ust. 1, dokonywana będzie – po spełnieniu poniższych warunków – w następujący sposób:
 - 1) w latach 2021 – 2023 w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, Przedsiębiorca przedłoży do akceptacji Ministra sprawozdanie finansowo – rzeczowe, w zakresie liczby utworzonych miejsc pracy i poniesionych kosztów Inwestycji obejmujące okres począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do Umowy, zwane dalej „Sprawozdaniem”. Za datę złożenia Sprawozdania uznaje się datę jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju. Sprawozdanie podlega akceptacji przez Ministra;



- 2) w przypadku zastrzeżeń, co do treści Sprawozdania, Minister umożliwi Przedsiębiorcy korektę Sprawozdania w odpowiednim zakresie. W latach 2021 – 2023 w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania przez Ministra Sprawozdania bez zastrzeżeń, Minister wypłaci Przedsiębiorcy kwotę Pomocy przypadającą na dany rok, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba miejsc pracy wskazana w Sprawozdaniu będzie niższa niż określona na dany rok w harmonogramie tworzenia nowych miejsc pracy zawartym w Załączniku Nr 4 to kwota Pomocy należna za dany rok, o której mowa w § 1 ust. 1, ulega proporcjonalnemu obniżeniu.
 - 3) w przypadku utworzenia w danym roku większej liczby miejsc pracy, niż określona w Załączniku Nr 4 do Umowy, zostaną one zaliczone na poczet realizacji zobowiązania do utworzenia nowych miejsc pracy w kolejnym roku, z zastrzeżeniem, że kwota Pomocy wypłacona Przedsiębiorcy w tym roku nie może przekroczyć kwoty Pomocy przewidzianej na ten rok w § 1 ust. 1.;
 - 4) kwota Pomocy zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorcy o numerze 16 1600 1127 1847 1451 2000 0001 .Za dzień wypłaty Pomocy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Ministerstwa Rozwoju. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Przedsiębiorca niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej o tym fakcie Ministra. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany Umowy.
2. W latach 2021 – 2029 Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku zestawienia zapłaconych podatków, w którym dane odnoszą się do Inwestycji i dotyczą łącznej wysokości podatków CIT, PIT, VAT oraz podatku od nieruchomości, jakie zostały przez Przedsiębiorcę zapłacone za rok poprzedni, w związku z realizacją Inwestycji oraz wartości sprzedaży na rynek krajowy, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do Umowy.
 3. Za dzień rozpoczęcia realizacji Inwestycji, o którym mowa w Umowie, uważa się dzień rozpoczęcia robót budowlanych, który zostanie potwierdzony odpowiednim wpisem w dzienniku budowy i wynikać będzie z właściwej umowy o roboty budowlane, związanych z Inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że Inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw, z wyłączeniem zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji może nastąpić po dniu złożenia przez Przedsiębiorcę odpowiedniego wniosku o pomoc zgodnie z rozporządzeniem 651/2014.
 4. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedkładania Ministrowi w latach 2025 – 2029 corocznych sprawozdań z wykonania obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i 4–6. Sprawozdania sporządzane będą według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do Umowy oraz składane Ministrowi w terminie do dnia 31 marca każdego roku następującego po danym roku sprawozdawczym.

§ 4. KONTROLA REALIZACJI INWESTYCJI

1. W terminie uzgodnionym przez Strony, w latach 2021 – 2023 upoważnieni przedstawiciele Ministra, zwani dalej „Przedstawicielami Ministra”, po uprzednim powiadomieniu Przedsiębiorcy, przeprowadzą kontrole w celu weryfikacji liczby utworzonych i utrzymanych miejsc pracy, łącznej wysokości nakładów inwestycyjnych, od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym kontrola jest przeprowadzana, zwaną dalej „Kontrolą”.
2. Kontrole przeprowadza się:
 - 1) w sposób zdalny za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344),

- 2) w siedzibie Przedsiębiorcy lub,
 - 3) w miejscu realizacji Inwestycji.
3. O sposobie przeprowadzenia kontroli decyduje Przedstawiciel Ministra.
 4. Przedsiębiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przeprowadzanie kontroli w sposób zdalny.
 5. W przypadku przeprowadzania kontroli w sposób zdalny, Przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania pełnej wymaganej przez Przedstawicieli Ministra dokumentacji w wersji elektronicznej, w tym fotografii środków trwałych stanowiących koszty kwalifikowane inwestycji. Po dokonaniu oceny dokumentacji sporządzany jest protokół z kontroli. Nie wyłącza się możliwości kontynuacji kontroli podjętej w sposób zdalny, w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji, w szczególności, gdy treść przedstawionych zdalnie przez Przedsiębiorcę dokumentów budzi wątpliwości lub istnieje podejrzenie nieprawidłowości w zakresie realizacji Umowy.
 6. W okresie kontroli Przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić Przedstawicielom Ministra nieograniczony dostęp do miejsc, w których realizowana jest Inwestycja, oraz dostęp do ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją, w tym prowadzonej w formie elektronicznej, a także do wszystkich innych dokumentów związanych z Inwestycją. Jednocześnie Minister zobowiązuje się do nieujawniania danych osobowych wynikających z ewidencji kadrowej i zachowania ich poufności oraz oświadcza, iż udostępnienie Przedstawicielom Ministra tych danych nie naruszy praw i wolności osób, których te dane dotyczą.
 7. Kontrola Przedsiębiorcy zostanie przeprowadzona w dniach i godzinach pracy obowiązujących w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji. Podczas kontroli Przedsiębiorca zapewni obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Inwestycji. Odmowa poddania się przez Przedsiębiorcę kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi podstawę do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym Umowy. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów i danych, w tym dostępu do zapisów ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją, w tym prowadzonych w formie elektronicznej, o których mowa w ust. 6, jest traktowane jak uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli, stanowiące podstawę do wypowiedzenia Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w § 7 ust. 4.
 8. Po przeprowadzeniu kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą i podpiszą protokół z kontroli w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, zwany dalej „Protokołem”. Protokół powinien zawierać w szczególności wykaz dokumentów i innych źródeł, na podstawie których została przeprowadzona kontrola, liczbę utworzonych przez Przedsiębiorcę miejsc pracy, informację na temat realizacji warunku utrzymania miejsc pracy, w tym dla osób z wyższym wykształceniem, łącznej wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Przedsiębiorcę – od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego objętego kontrolą. Protokół podpisany przez Przedstawicieli Ministra zostanie przekazany Przedsiębiorcy do podpisania.
 9. Przedsiębiorcy przysługuje prawo zgłoszenia do Ministra zastrzeżeń do Protokołu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W terminie 14 dni licząc od dnia wpłynięcia zastrzeżeń do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju, Minister może uwzględnić zastrzeżenia i zlecić Przedstawicielom Ministra sporządzenie skorygowanego Protokołu. Skorygowany Protokół zostanie podpisany przez Przedstawicieli Ministra i przekazany Przedsiębiorcy do podpisu. W przypadku, gdy Przedsiębiorca zgłosi zastrzeżenia do skorygowanego Protokołu oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Minister powiadamia Przedsiębiorcę o konieczności przeprowadzenia ponownej kontroli, zwanej dalej „Dodatkową Kontrolą”, przez Przedstawicieli Ministra, innych niż przeprowadzający Kontrolę, z zachowaniem procedur, o których mowa w ust. 1 – 8. Po przeprowadzeniu Dodatkowej Kontroli,



Przedstawiciele Ministra sporządzą raport o wynikach Dodatkowej Kontroli, zwany dalej „Raportem”. Podpisany przez Przedstawicieli Ministra przeprowadzających Dodatkową Kontrolę Raport przekazuje się Przedsiębiorcy w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia Dodatkowej Kontroli. Wszystkie ustalenia oraz wyniki Dodatkowej Kontroli zawarte w Raporcie są ostateczne i wiążące dla Stron, a wykonanie zobowiązań objętych kontrolą wskazane w Raporcie za okres objęty Dodatkową Kontrolą, nie będzie podlegać dalszej weryfikacji.

10. Jeżeli Przedsiębiorca nie zgłosi zastrzeżeń do Protokołu zostanie on – w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Przedsiębiorcę – podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Przedsiębiorcy, a jeden tak podpisany jego egzemplarz zostanie zwrócony do Ministra. Po podpisaniu Protokołu przez obie Strony ustalenia zawarte w Protokole będą miały charakter ostateczny, a wskazany w nim stopień wykonania przez Przedsiębiorcę zobowiązanie nie będzie podlegać dalszej weryfikacji. Postanowienia zdań poprzednich mają odpowiednie zastosowanie do skorygowanego Protokołu, o którym mowa w ust. 9.
11. W przypadku bezskutecznego upływu 14 – dniowego terminu, o którym mowa w ust. 10, przyjmuje się, że Przedsiębiorca zaakceptował odpowiednio – Protokół lub skorygowany Protokół – w całości bez zastrzeżeń. Za dzień zgłoszenia zastrzeżeń Strony rozumieją dzień nadania przez Przedsiębiorcę zastrzeżeń, odpowiednio do Protokołu albo skorygowanego Protokołu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub dzień ich złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju.
12. Za dzień otrzymania Protokołu, skorygowanego Protokołu, lub Raportu przez Przedsiębiorcę uznaje się dzień jego wpływu do siedziby Przedsiębiorcy.
13. Przedsiębiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Ministra o każdej zmianie siedziby i adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku Protokół, skorygowany Protokół lub Raport wysłane na adres Przedsiębiorcy wskazany w Umowie lub na ostatni adres wskazany przez niego uważa się za skutecznie doręczone. Zmiana siedziby i adresu Przedsiębiorcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wymaga zmiany Umowy.
14. Protokół, skorygowany Protokół lub Raport za dany rok stanowi ocenę wykonania zobowiązań Przedsiębiorcy określonych w Umowie za okres, którego dotyczy ten – odpowiednio – Protokół, skorygowany Protokół lub Raport.
15. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności realizacji Inwestycji z postanowieniami Umowy, Minister pisemnie poinformuje o tym fakcie Przedsiębiorcę oraz ma prawo wstrzymania wypłaty Pomocy do czasu ostatecznego wyjaśnienia tych zastrzeżeń.
16. W przypadku, gdy z Protokołu, co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub Raportu wynika, że Przedsiębiorca w danym roku pobrał Pomoc w nadmiernej wysokości, wówczas jest on zobowiązany do zwrotu odpowiedniej części Pomocy na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
17. Minister zapewnia, że wszelkie informacje przekazane, udostępnione lub ujawnione Ministrowi lub upoważnionym Przedstawicielom Ministra przez Przedsiębiorcę, na podstawie lub w związku z Umową, w tym w szczególności, na podstawie § 3 ust. 2 Umowy, będą traktowane jako tajemnica Przedsiębiorcy, oraz Minister zobowiązuje się, iż informacje te zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy.
18. Postanowienia ust. 17 nie dotyczą prawnego obowiązku udzielania niezbędnych informacji organom administracji rządowej lub samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości, lub innym podmiotom, jeżeli obowiązek udzielania takich informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego

orzeczenia Sądu, a ponadto osobom uczestniczącym w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy.

19. Minister zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowiązywania Umowy dodatkowych – poza kontrolą określoną w § 4 ust. 1 i 9 oraz w § 6 ust. 1 – kontroli realizacji przez Przedsiębiorcę postanowień Umowy, w tym w szczególności w zakresie określonym w § 7 ust. 3 pkt 1 – 6. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w ust. 1 – 18 niniejszego paragrafu.
20. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień właściwych organów do dokonywania kontroli działalności Przedsiębiorcy w zakresie określonym przez właściwe przepisy prawa.

§ 5. NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTA REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH

1. W przypadku, gdy:

- 1) liczba nowych miejsc pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, utworzonych w związku z Inwestycją od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2022 r., będzie niższa niż 256 nowych miejsc pracy, w tym niższa niż 244 dla osób z wyższym wykształceniem (w przeliczeniu na pełne etaty) lub,
- 2) koszty Inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2021 r., będą niższe niż 17 325 000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy);

– wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

2. W przypadku, nie przekazania w terminie zestawienia zapłaconych podatków, o których mowa w § 3 ust. 2 lub sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 4, Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty Ministrowi kary umownej w kwocie 15 008 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiem złotych) w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, za każdorazowe niewykonanie zobowiązania.

§ 6. WARUNKI UTRZYMANIA INWESTYCJI

1. W roku następującym po upływie okresu utrzymania Inwestycji, w terminie uzgodnionym przez Strony, Przedstawiciele Ministra przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy kontrolę dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków zapisanych w § 2 ust. 2 pkt 2, 4 – 6. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w § 4. Jeżeli z Protokołu, skorygowanego Protokołu lub ze Sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 4, wynika, iż Przedsiębiorca utrzymał mniej niż 256 miejsc pracy, w tym mniej niż 244 dla osób z wyższym wykształceniem (w przeliczeniu na pełne etaty) w związku z Inwestycją, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i utrzymał Inwestycję, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, o wartości początkowej niższej niż 17 325 000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy), poniósł koszty w zakresie współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 5 w wysokości niższej niż 15% wartości przyznanej dotacji tj. w kwocie niższej niż 225 126,16 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych szesnaście groszy) lub nie wykonał któregośkolwiek ze zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5 – 6 wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W wypadku niemożności spełnienia zobowiązań związanych z kryteriami jakościowymi, Przedsiębiorca uprawniony jest do złożenia do Ministra wniosku o zmianę Umowy w zakresie tych zobowiązań wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie powinno zawierać w szczególności przyczyny, z powodu których Przedsiębiorca nie może spełnić kryterium jakościowego. W wypadku zmiany

Umowy wartość dotacji podlega obniżeniu i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość wsparcia obliczona zgodnie z Programem przy uwzględnieniu obniżenia liczby punktów uzyskanych w wyniku szczegółowej oceny inwestycji. Przedsiębiorcy nie przysługuje roszczenie o zmianę Umowy w zakresie wskazanym w niniejszym ustępie.

§ 7. ZMIANA LUB WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt 4 i § 4 ust. 13 wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez Strony.
2. Przedsiębiorca może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnego i zawierającego uzasadnienie wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od daty wpływu oświadczenia wraz z uzasadnieniem do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju.
3. Minister może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Przedsiębiorca:
 - 1) rozpoczął realizację Inwestycji przed złożeniem Wniosku;
 - 2) zaprzestał realizacji Inwestycji, bądź nie utrzymuje, na zasadach przewidzianych w Umowie miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją Inwestycji lub kosztów Inwestycji przynajmniej na poziomie określonym w § 5 ust. 1, bądź realizuje inwestycję w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa;
 - 3) nie wykonał któregośkolwiek zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 5 – 6;
 - 4) zaprzestał, w tym zawiesił, prowadzenia działalności gospodarczej w okresie obowiązywania Umowy;
 - 5) zaprzestał przez okres dłuższy niż 3 miesiące prowadzenia działalności w zakresie objętym wsparciem na podstawie Umowy, tj. w zakresie Inwestycji realizowanej w latach 2020 – 2023 polegającej na „Utworzeniu Centrum Zaawansowanych Usług Biznesowych w Warszawie (woj. mazowieckie)”;
 - 6) w celu uzyskania Pomocy przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym skazującym członka organu zarządzającego Przedsiębiorcy.
4. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3, a także w § 4 ust. 7, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu całej uzyskanej Pomocy w terminie 15 dni od dnia ustania obowiązywania Umowy, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Pomocy z budżetu państwa, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
5. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz w § 4 ust. 7, Przedsiębiorcy nie przysługuje względem Ministra żadne roszczenie, w tym także o odszkodowanie.
6. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
7. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się zasady zawarte w Programie, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.
8. Umowa została sporządzona w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; jeden egzemplarz dla Przedsiębiorcy, pozostałe dwa egzemplarze dla Ministra.
9. Umowa podlega prawu polskiemu.
10. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Przedsiębiorcę obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego

poinformowania Ministra o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnienia okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazania zakresu, w jakim zdarzenie miało wpływ na przebieg realizacji Inwestycji. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, niezależnych od Przedsiębiorcy, które uniemożliwiają lub zasadniczo utrudniają wykonywanie zobowiązań Przedsiębiorcy wynikających z Umowy, a których Przedsiębiorca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przewyciężyć pomimo działania z należytą starannością.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pomoc spełnia wszystkie warunki określone w rozporządzeniu Komisji 651/2014, w związku z czym nie wymaga zgody Komisji Europejskiej.
2. 2. Minister poinformuje Komisję Europejską o udzieleniu Pomocy w ciągu 20 dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 9. DATA OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2029 r.

W imieniu
Ministra Rozwoju

z up.

MINISTER
Artur Wycech
DYREKTOR

Pan Artur Wycech
Dyrektor Departamentu
Rozwoju Inwestycji

W imieniu
Alcon Polska Sp. z o.o.

Alcon Polska Sp. z o.o.

Michał Kasprzyk
Członek Zarządu

Pan Michał Kasprzyk
Członek Zarządu

Alcon Polska Sp. z o.o.

Olga Berger-Jankowska
Prokurent

Pani Olga Berger-Jankowska
Prokurent

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – pełnomocnictwo z dnia 4 grudnia 2019 r., nr MR/100-UPM/1
2. Załącznik nr 2 – informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS z dnia 21 maja 2020 r.;
3. Załącznik nr 3 – ocena projektu Alcon Polska Sp. z o.o.;
4. Załącznik nr 4 – harmonogram tworzenia nowych miejsc pracy;
5. Załącznik nr 5 – harmonogram ponoszenia kosztów inwestycji;
6. Załącznik nr 6 – wzór sprawozdania finansowo – rzeczowego;
7. Załącznik nr 7 – zestawienie zapłaconych podatków;
8. Załącznik nr 8 – wzór sprawozdania finansowo – rzeczowego w zakresie utrzymania.

W

50
las

**Ocena projektu zgodnie
z Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu
dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030**

Wsparcie finansowe z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy

Ocena projektu:

<i>Ocena profilu inwestora</i>		Spełnia w różnym stopniu 10 na 17 kryteriów od -20 do +20 pp. od -5 do +5 pp.
A) Zgodność z profilem idealnego inwestora	47,80%	
B) Wynik analizy sektorowej	10,0%	
C) Opinia regionalna	3,0%	
% wynik końcowy szczegółowej oceny inwestycji	61,00%	
KWOTA WSPARCIA Z PROGRAMU	1 500 841,06 zł	
Kwota wsparcia z programu na jedno nowe miejsce pracy	5 862,66 zł	

HARMONOGRAM TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY

Planowany harmonogram zatrudnienia w ramach Inwestycji realizowanej przez Alcon Polska Sp. z o. o. polegającej na „Utworzeniu Centrum Zaawansowanych Usług Biznesowych w Warszawie (woj. mazowieckie)”

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	Razem
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy:	112	61	83	256
w tym pracownicy z wyższym wykształceniem	106	59	79	244
w tym pracownicy bez wyższego wykształcenia	6	2	4	12
Zatrudnienie narastająco:	112	173	256	X

Stan zatrudnienia określany jest w przeliczeniu na pełne etaty.

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach Programu są dwuletnie koszty zatrudnienia nowych pracowników, oszacowane na wartość 75 005 952,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote zero groszy).

Do pracujących zalicza się:

- 1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;
- 2) właścicieli i współwłaścicieli zakładów (z wyłączeniem wspólników, którzy nie pracują w ramach realizowanej inwestycji, a wnoszą jedynie kapitał).

Do stanu zatrudnionych na podstawie stosunku pracy nie zalicza się osób korzystających w miesiącu sprawozdawczym z urlopów wychowawczych, z urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie) oraz osób przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym, z wyjątkiem kobiet w ciąży korzystających z tego świadczenia, które należy traktować jak przebywających na zasiłku chorobowym, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Nie zalicza się również pracowników udostępnianych (zatrudnionych) przez agencję pracy tymczasowej oraz pracowników zatrudnionych na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę.

Przy ocenie liczby miejsc pracy utworzonych w danym okresie brany będzie pod uwagę przyrost netto liczby miejsc pracy w zakładzie, w którym realizowana jest Inwestycja, oznaczający liczbę miejsc pracy utworzonych w danym okresie, pomniejszoną o liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie.

HARMONOGRAM PONOSZENIA KOSZTÓW INWESTYCJI

1. Koszty kwalifikowane Inwestycji poniesione w latach 2020 – 2023 według poniższego harmonogramu przez Alcon Polska Sp. z o.o., wyniosą co najmniej 17 325 000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy).

Kategorie kosztów	2020	2021	2022	2023	Razem
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (w zł)	12 993 750	4 331 250	0	0	17 325 000
Nakłady narastająco (w zł):	12 993 750	17 325 000	17 325 000	17 325 000	X

**Sprawozdanie finansowo-rzeczowe
dla projektu Alcon Polska Sp. z o. o.**

za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20... r.

1. Koszty Inwestycji za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20...r.:

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	Przedmiot	Wartość netto (w PLN)
1.				
2.				
	Łącznie w roku 20...			
(...)				
	Łączne koszty poniesione z tytułu Inwestycji:			

2. Liczba miejsc pracy utworzonych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20...r.:

– z uwzględnieniem wymiaru etatu:

Miesiąc / rok	Liczba miejsc pracy utworzonych w miesiącu	Liczba miejsc pracy narastająco	Liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem utworzonych w miesiącu	Liczba osób z wyższym wykształceniem narastająco
RAZEM				

3. Utrzymanie miejsc pracy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20...r.:

L.p.	Miesiąc / rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	styczeń	
2.	luty	
3.	marzec	
4.	(...)	
	Podsumowanie	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12).

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym kontrolą), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

4. Wykaz etatów na dzień 31.12.20...r.:(z podaniem stanowisk, bez danych osobowych):

Lp.	Nazwa stanowiska	Liczba etatów (z uwzględnieniem wymiaru)
1.		
2.		
3.		
(...)		
Podsumowanie (łącznie liczba etatów)		

5. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy.

.....
Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Przedsiębiorcy

ZESTAWIENIE ZAPŁACONYCH PODATKÓW

Alcon Polska Sp. z o.o.

Rok 20...

	20...
CIT	
PIT	
VAT	
Podatek od nieruchomości	
Ogółem (PLN)	

	20...
Wartość sprzedaży na rynek krajowy (PLN)	

.....

Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Przedsiębiorcy

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe

dla projektu Alcon Polska Sp. z o.o. w zakresie utrzymania Inwestycji
w roku 20.....

1. Utrzymane koszty Inwestycji w roku 20....

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	Przedmiot	Wartość netto (w PLN)
1.				
2.				
	Łącznie w roku 20...			
(...)				

Łączne koszty poniesione z tytułu Inwestycji:

2. Koszty poniesione przez Przedsiębiorcę w związku ze współpracą z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w roku 20....

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	Przedmiot / Forma współpracy	Wartość netto (w PLN)
1.				
2.				
	Łącznie w roku			...
(...)				

Łączne koszty poniesione przez Przedsiębiorcę:

* Zgodnie z Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2030, Przedsiębiorca zobowiązany jest do poniesienia w okresie utrzymania Inwestycji (w latach 2024 – 2028), kosztów w zakresie współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w wysokości co najmniej 15 % wartości przyznanej dotacji tj. w minimalnej kwocie 225 126,16 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych szesnaście groszy).

3. Utrzymanie miejsc pracy w roku 20....

Lp.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	styczeń	
2.	luty	
3.	marzec	
4.	(...)	
	Podsumowanie	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12)

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym sprawozdaniem), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

4. Wykonanie kryteriów jakościowych w roku....

a) Tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy:

- średnie miesięczne wynagrodzenie.....(wartość brutto w PLN)

b) Tworzenie miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem:

- pracownicy z wyższym wykształceniem(%)

c) Atrakcyjność usług na rynkach międzynarodowych:

- przychód netto ze sprzedaży w ramach Inwestycji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej(%)

d) Punktacja za procesy:

Przedsiębiorca prowadzi działalność obejmującą następujące procesy:

- w obszarze finansów i księgowości:
 - zarządzanie zobowiązaniami (zobowiązania, płatności, rozliczenia pracownicze – *
 - zarządzanie należnościami (należności, windykacja, wystawianie faktur sprzedażowych) – *
 - obszar księgi głównej (księga główna, środki trwałe, rozliczenia wewnątrzgrupowe, deklaracje podatkowe, przygotowanie bilansu, rachunku wyników oraz pozostałych raportów lub sprawozdań finansowych) – *
 - kontroling – *
- w obszarze usług IT:
 - zarządzanie danymi podstawowymi – *
 - zarządzanie aplikacjami (specjalistyczne wsparcie aplikacji, zdalna naprawa i zmiana konfiguracji w celu rozwiązywania problemu klienta, utrzymywanie aplikacji, lokalizacja aplikacji, testowanie aplikacji) – *
 - zarządzanie infrastrukturą IT (zarządzanie infrastrukturą, zarządzanie projektami infrastrukturalnymi, integracja aplikacji i hardware) – *
- w obszarze usług HR:
 - usługi „twardego” HR (zarządzanie i kontrola dokumentacji kadrowej, kalkulacja płac, zarządzanie siatką płac oraz systemem motywacyjnym) – *
 - usługi „miękkiego” HR (zarządzanie talentami, szkolenia, zarządzanie procesem rekrutacji, mobilność) – *
- w obszarze obsługa klienta zewnętrznego: helpdesk, wsparcie sprzedaży i obsługi klienta, śledzenie zamówień – *
- w obszarze zakupów: planowanie zakupów – *
- w obszarze usług wyspecjalizowanych: wsparcie usług prawnych, usługi audytu lub wsparcie usług audytu, usługi marketingowe – *

* liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty

e) **Działania z zakresu opieki nad pracownikiem- (nazwa świadczenia):**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

f) **Tworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy:**

- koszty szkoleń (średniorocznie na pracownika):.....(wartość brutto w PLN)
- liczba pracowników biorących udział w szkoleniu:.....
- zatrudnienie pracownika do spraw szkoleń: **TAK/NIE**

g) **Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i wykorzystywanie rozwiązań prośrodowiskowych (np. ekologicznych, energooszczędnych):**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. **Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy.**

.....
Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Przedsiębiorcy