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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Dokumentacja  „Inwentaryzacja i projekt rozbiórki budynku biurowego „ 
 
Teren planowanej inwestycji położony jest na dz. o numerze geodezyjnym: 1192/17 
obręb 0012 Nurzec Stacja, ul. Drzewna, 17-330 Nurzec Stacja, pow. siemiatycki, woj. podlaskie 
kat. obiektu XVI 
 

Teren planowanej inwestycji znajduje się we władaniu: 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Nurzec 
Akacjowa 3, 17-330 Nurzec-Stacja 
 

1.2. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień 

Kod:  45 11 11 00-9     Rozbiórka 

Kod:  45 11 12 20-6     Roboty w zakresie usuwania gruzu  

Kod:  45 11 12 00-0      Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 

1.3.Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu  
Przedmiotowy budynek biurowy położony jest na dz. o numerze geodezyjnym: 1193/17 
obręb 0012 Nurzec Stacja, ul. Drzewna, 17-330 Nurzec Stacja, pow. siemiatycki, woj. podlaskie 

           
          Komunikacja 

Teren posiada pośredni dostęp do drogi gminnej ul. Drzewnej 

 

1.4. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 

robót opisanych w przedmiocie zamówienia. 
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2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY  
Teren planowanej inwestycji położony jest na dz. o numerze geodezyjnym: 1192/17 
obręb 0012 Nurzec Stacja, ul. Drzewna, 17-330 Nurzec Stacja, pow. siemiatycki, woj. podlaskie 
kat. obiektu XVI 

Teren planowanej inwestycji znajduje się we władaniu: 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Nurzec 
Akacjowa 3, 17-330 Nurzec-Stacja 
 

2.1. Organizacja robót budowlanych 

Zaplecze budowy należy zorganizować w miejscu wskazanym przez użytkownika . Transport mate-

riałów budowlanych i usuwanie gruzu powinien być zorganizowany w sposób bezkolizyjny z użyt-

kownikami sąsiednich zabudowań i obostrzeniami.. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dzien-

nik budowy. 

 

2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Przeprowadzenie robót wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych i 

użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie sta-

nowisk montażu. Wykonanie pomostów i daszków ochronnych, zabezpieczeń i zamknięć dostępu 

do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne terenu budowy na ze-

wnątrz i stanowisk robót prowadzonych wewnątrz budynku. 

Zabezpieczenie odbywa się przez: 

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego w miejscu gromadzenia materiałów budowlanych i gru-

zu, 

- zabezpieczenie elewacji 

- oznaczenie przejść 

- oznakowanie terenu budowy, 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-

czony 

w cenę umowną. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane niewłaściwym 

prowadzeniem robót budowlanych 

 

2.3. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-

czące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm do-

tyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy; 

- będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikają-

cych ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Elementy metalowe i gruz budowlany do wywiezienia na składowisko odpadów. 

 

2.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowied-

nich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnie-
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niem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 

Prace remontowo- budowlane mogą wykonywać przeszkoleni pracownicy, posiadający aktualne 

badania do pracy na wysokości i zaopatrzeni w ochrony osobiste. W szczególności należy prze-

strzegać „ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, 

zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811) oraz przepisy „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).  

Należy także zachować przepisy zawarte w rozdziałach 5 i 9 obejmujące: - Rozdział 5. Wymagania 

dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub 

przebudowie i Rozdział 9. Roboty na wysokości. 

 

2.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zaplecze budowy może być wydzielone na dziedzińcu posesji. Pomieszczenie, w budynku  może 

być udostępnione po uzgodnieniu stron. 

 

2.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Teren posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej- ul. Akacjowej od strony zachodniej.  

 

2.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Należy wygrodzić  i oznakować strefę niebezpieczną na terenie wokół budynków w czasie prac na 

wysokości. Stanowiska robót należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zie-

leni przy budynku. 

 

2.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie całego placu budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-

czone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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3. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
 

Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 

48 poz. 401)  z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Roboty winny 

być wykonywane z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót tom I- V wyd. Arkady z póź-

niejszymi zmianami, dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną oraz instrukcjami producenta 

materiałów stosowanych do napraw. 

 

3.1. Kontrola jakości robót 

Kontrola winna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności ich rea-

lizacji z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Sprawdzenie winno się odbywać w 

trakcie wykonywania robót jak i po ich zakończeniu. W zależności od ocenianych cech i asortymen-

tów – sprawdzenie dokonuje się wizualnie przez pomiar i badanie. 

 

3.2. Odbiór robót 

Odbiory robót dokonywane będą na zasadach określonych w Warunkach Technicznych Wykona-

nia i Odbioru Robót tom I- V wyd. Arkady z późniejszymi zmianami. Wykonawca do dnia odbioru 

przygotowuje wszystkie dokumenty i pomiary niezbędne do przeprowadzenia odbioru. Odbiór do-

konywany jest na zasadach określonych w zawartej umowie. W przypadku stwierdzenia wad i uste-

rek – sposoby ich usunięcia ustalone zostaną w załącznikach do protokołu odbioru robót ustalone 

odrębnym trybem. 

 

3.3. Materiały 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materia-

łów 

pozyskanych z jakiegokolwiek źródła. 

Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają: 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicz-

nymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych.  

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.  

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań nie mogą być zastosowane. 

 

3.4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne. Sprzęt używany do wy-

konywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie 

on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

3.5. Transport i przechowywanie 

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z wy-

maganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas transportu 

należy zachować warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiązujących w transporcie 

drogowym i kolejowym. 

 

3.6. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość materia-

łów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją ST. Cechy materiałów i elementów 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżności nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy wykonane roboty lub 
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dostarczone materiały będą niezgodne z dokumentacją lub specyfikacja, przy jednoczesnym 

wpływie na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy zo-

staną rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca robót jest odpowie-

dzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną, przepisami, 

normami, sztuką budowlaną oraz z poleceniem inspektora nadzoru. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczo-

nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z te-

go tytułu ponosi wykonawca. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami wynikającymi o 

użytkowaniu obiektu budowlanego o funkcji użytkowej w terminie uzgodnionym z zamawiającym. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w należytym porządku, w tym także 

sprzątania ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracowników Wykonawcy do 

transportu materiału. Wykonawca dopilnuje, aby transport materiałów odbywał się w sposób nieu-

trudniający pracy budynku. Wykonawca poda czas realizacji zamówienia z orientacyjnym harmo-

nogramem prac demontażowo- montażowych. 
 

3.7. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wyko-

nawca zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością zapewnia-

jąca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami 

technicznymi . 

 

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 

zumową . Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, Inspektorowi nadzoru 

i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te 

będą dotyczyć w szczególności : 

- trudności i przeszkód w prowadzeniu robót 

- będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach 

 

3.8. Obmiar robót 

Roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem będą prowadzone w systemie ryczałtowym. 

Wszelkie wątpliwości co do obmiaru i zakresu robót w stosunku do przedstawionego przedmiaru 

robót i stanu faktycznego powinny być wyjaśnione przed złożeniem oferty. Jakiekolwiek zastrzeże-

nia w tym zakresie po złożeniu oferty nie będą rozpatrywane. 
 

3.9. Odbiór techniczny wykonywanych robót 

Ustala się następujące rodzaje odbioru robót: 

a) odbiór robót ulegających zakryciu. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

b) odbiór końcowy. Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót po całkowi-

tym zakończeniu wszystkich robót. 
 

3.10. Przepisy związane 

- Prawo Budowlane 

- Ustawa o Zamówieniach Publicznych 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 401).. 
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4. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT 
 

4.1 Roboty remontowo budowlane na budynku 

4.1.1 Roboty przygotowawcze 

Prace przygotowawcze  

Przed rozpoczęciem  należy przygotować plac budowy. Do niezbędnych elementów zagospodaro-

wania przyobiektowego w tym zakresie należą: 

- Drogi do przyjazdu i odjazdu środków transportu 

- Oświetlenie placu budowy 

- Zabezpieczenie elewacji zewnętrznych budynku istniejącego w miejscu składowania  i transpor-

tu odpadów budowlanych oraz wewnętrznych ścian, podłóg   i okien budynku  

Tablice ostrzegawcze i informacyjne 

Zorganizować rytmiczna wywózkę materiałów z rozbiórki dla zapewnienia ciągłości prac rozbiór-

kowych 

 

4.2 Roboty  rozbiórkowe 
4.2.1 ST-02.01  Roboty rozbiórkowe 
 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych budynku biurowego na dz. ew. nr 1193/18 z obrębu 0012 Nurzec Stacja 
przy ul. Akacjowej 3 w Nurcu Stacji 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie rozbiórek w obiekcie: 

1.  Zabezpieczenie terenu 

2.  Odcięcie mediów oraz demontaż instalacji 

3.  Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej oraz elementów niekonstrukcyjnych 

4.  Rozbiórka dachu 

5.  Rozbiórka ścian 

6.  Rozbiórka posadzki i fundamentów 

7.  Rozebranie nawierzchni utwardzonych 

8.  Wywóz i utylizacja odpadów 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową , STWiORB i poleceniami Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za wywóz i 

utylizację materiałów rozbiórkowych. 

2. MATERIAŁY 

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują 
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3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane przy pomocy narzędzi ręcznych jaki maszyn budowlanych. 

Sprzęt stosować według uznania Wykonawcy, lecz musi zapewniać ciągłość wykonywanej pracy 

oraz uzyskanie wymaganej wydajności dla umożliwienia wykonania czynności podstawowych 

zgodnie z odpowiednimi STWiORB. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze 

używanych urządzeń lub narzędzi nie zapewniają bezawaryjnej pracy, a uzyskane wymagania są 

niezadawalające, Inspektor może zażądać zmiany stosowanego sprzętu. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepi-
sami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu nadającymi się do 

tego celu. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze używanych środków trans-

portu nie zapewniają bezawaryjnej pracy, a uzyskane wymagania są niezadawalające, Inspektor 

może zażądać zmiany stosowanego sprzętu. 

Materiały należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem. Zaleca się wywóz materiałów z rozbiórki na bieżąco z terenu 

przedszkola. 

Prace budowlane oraz transport powinny być prowadzone w taki sposób, aby nie doszło do 

uszkodzeń drzew i krzewów nieprzeznaczonych do usunięcia w trakcie realizacji. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zasady ogólne 

Prace rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ro-

bót Budowlanych”, obowiązującymi normami, wiedzą techniczną i przepisami BHP pod nadzorem 

osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych odciąć media doprowadzone do budynku - prąd, wodę, 

w uzgodnieniu z dostawcami mediów. 

W trakcie rozbiórki kolejnych elementów budynku należy sukcesywnie usuwać kolejne fragmenty 

instalacji wewnętrznych. 

Materiały z rozbiórki powinny być na bieżąco segregowane i wywożone do utylizacji. 

5.2.  Zabezpieczenie terenu 

Teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. Ogrodzenie wykonać zgodnie z odpo-

wiednią STWiORB. 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych teren należy oznakować i zabezpieczyć. 

5.3.  Odcięcie mediów oraz demontaż instalacji 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć przyłącza mediów oraz przebiega-

jącą przez działkę infrastrukturę jak np. hydranty. 

Przyłącze wody: główne przyłącze wody do budynku należy zamknąć na zasuwie oraz zabezpie-
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czyć w studzience wodomierzowej, która nie podlega rozbiórce. Należy uwzględnić, ewentualną 

konieczność wymiany fragmentu instalacji wraz z armaturą w przypadku braku szczelności, w ce-

lu uniknięcia niekontrolowanych przecieków i strat wody. 

Kanalizacja: obejmuje rozebranie przyłączy w obrębie budynku. Należy uwzględnić zabezpiecze-

nie instalacji, aby nie doszło do zamulenia i zanieczyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej. 

Przyłącz elektryczny: w zakresie rozbiórki należy przewidzieć przeniesienie lub odłączenie przy-

łącza elektrycznego w tym załatwienie niezbędnych formalności z dostawcą 

Pozostawione przyłącza wszystkich branż zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycz-

nych i dostępem osób trzecich. 

5.4.  Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej oraz elementów niekonstrukcyjnych 

Demontaż skrzydeł drzwi i okien przeprowadzić ręcznie i wynieść poza budynek. Ściany we-

wnętrzne nie pełniące roli konstrukcji rozebrać wraz drobnowymiarowymi elementami wykończe-

nia ścian i sufitów. Usunięcie tych elementów z budynku pozwoli efektywnie i sprawnie wykorzy-

stać sprzęt ciężki do rozbiórki konstrukcji nośnej. 

5.5.  Rozbiórka stropodachu 

Rozbiórkę stropodachu rozpocząć od zerwania warstw papy, którą należy zutylizować osobno. 

Zdjęcie pokrycia ułatwi dostęp do konstrukcji nośnej stropu. Konstrukcje dzielić na elementy o 

gabarytach umożliwiających załadunek i transport przy pomocy posiadanych maszyn. 

5.6. Rozbiórka ścian 

Rozbiórkę ścian nośnych należy prowadzić etapami. Należy zwracać uwagę aby nie pozostawiać 

nie podpartych fragmentów ścian, które mogłyby stwarzać zagrożenie przy niekontrolowanym 

zawaleniu. Materiał z rozbiórki należy na bieżąco segregować i wywozić do utylizacji 

5.6.  Rozbiórka posadzki i fundamentów 

Rozbiórkę posadzki rozpocząć od zerwania warstw wykończeniowych. Warstwy posadzkowe na-

leży rozebrać dostępnymi narzędziami. Materiały rozbiórkowe należy segregować i na bieżąco 

wywozić do utylizacji. Po odsłonięciu fundamentów należy przystąpić do ich rozbiórki. Fun-

damenty dzielić na elementy o gabarytach możliwych do załadunku i wywozu. Przy roz-

biórce fundamentów należy uwzględnić usuniecie ścian, ław fundamentowych, stóp, żelbetowych 

schody oraz ich fundamentów. 

5.7.  Rozbiórka posadzki i fundamentów 

Rozbiórkę posadzki rozpocząć od zerwania warstw wykończeniowych. Warstwy posadzkowe na-

leży rozebrać dostępnymi narzędziami. Materiały rozbiórkowe należy segregować i na bieżąco 

wywozić do utylizacji. Po odsłonięciu fundamentów należy przystąpić do ich rozbiórki. Fun-

damenty dzielić na elementy o gabarytach możliwych do załadunku i wywozu. Przy rozbiórce 

fundamentów należy uwzględnić usuniecie ścian, ław fundamentowych, stóp, żelbetowych scho-

dy oraz ich fundamentów. 

5.8.  Rozebranie nawierzchni utwardzonych 

Na terenie działki 1193/18 występują nawierzchnie z płytek betonowych  cm oraz kostki brukowej. 

Nawierzchnie z płyt betonowych należy rozebrać przy pomocy dostępnego sprzętu wraz z obrze-

żami i podbudową. Do wywozu należy uwzględnić również obrzeża i podbudowę. Do rozbiórki 

przewidziano ok. 180 m2 nawierzchni tego typu. Nawierzchnie utwardzone należy rozebrać do 
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głębokości wystąpienia gruntu rodzimego. 

5.8.  Wywóz i utylizacja odpadów 

Wszystkie odpady powstały w trakcie robót rozbiórkowych należy segregować i utylizować od-

dzielnie. W miarę możliwości odpady należy wywozić na bieżąco w trakcie postępu prac, bez 

składowania na terenie rozbiórki. W przypadku stwierdzenia występowania materiałów zwierają-

cych azbest lub innych substancji niebezpiecznych postępować zgodnie z zapisami projektu roz-

biórki. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagania dotyczące robót rozbiórkowych podano w pkt 5. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Roboty mają charakter ryczałtowy dlatego jednostki obmiaru nie są podawane. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z Zamówieniem i specyfikacją 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z zamówieniem, umową, ST oraz decyzjami Inspekto-

ra nadzoru. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 

 

 

4.2.2 ST-02.02 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

Gruz i złom, oraz inne materiały uzyskane z rozbiórek w wyniku robót remontowych, Wykonawca 

wywiezie na wysypisko śmieci i poniesie opłaty wynikłe z jego dowozu z miejsca budowy na wysy-

pisko oraz koszty związane z ewentualną utylizacją materiałów z rozbiórki. 
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5. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1.1. - Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z wymogami „Prawa 

Budowlanego” wraz z rozporządzeniami odnoszącymi się do niniejszej ustawy, Polskimi 
Normami , „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót” wydanymi przez wy-
dawnictwo „Arkady”, zgodnie z  wszystkimi normami wyszczególnionymi w niniejszej do-
kumentacji, a także  z uwzględnieniem uwag i wytycznych zawartych w części opisowej i 
tekstowej  dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze   oraz roboty bu-
dowlane muszą uwzględniać warunki oraz wytyczne wynikające z miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego .  

1.2. Wszystkie elementy wchodzące w skład projektowanej inwestycji powinny być wykonane z 
materiałów i wyrobów budowlanych  odpowiadających Polskim Normom lub posiadających 
aktualne na dzień oddania do użytkowania obiektu Aprobaty techniczne  i świadectwa do-
puszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentów niezbędne jest 
uzyskanie certyfikatu dopuszczającego dany wyrób do jednostkowego stosowania. Obo-
wiązek uzyskania takiego certyfikatu leży po stronie Wykonawcy. 

1.3. Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być jedynie aktualna dokumentacja. 
Na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia konieczności 
wykonania dodatkowych projektów i opracowań lub ekspertyz technicznych wykonawca 
zobowiązany jest we własnym zakresie opracować ww. opracowania np.: rysunki warszta-
towe,. Powyższe opracowania winny być przygotowane  przez osoby posiadające wyma-
gane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny być przedłożone do akcepta-
cji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego; Proces przygotowania powyższych opraco-
wań nie może mieć wpływu na harmonogram prowadzenia robót; 

1.4. Wszystkie roboty, a zwłaszcza zanikające lub podlegające zabudowaniu należy  przed 
zamknięciem przedstawić do odbioru inspektorowi nadzoru (inwestorski) w celu oceny 
prawidłowości wykonania elementu i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowe-
go wykonania kolejnych etapów i robót. Odbiór przez Inspektora nadzoru części lub całości 
robót nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość i prawidłowe wykonanie ca-
łości robót. 

1.5. W trakcie trwania robót wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z inspektorem nad-
zoru i projektantem wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzić inwenta-
ryzację i dokumentację powykonawczą  każdej części zespołu. Przez dokumentację powy-
konawczą rozumie się rysunki sporządzone przez Wykonawcę i przedstawiające faktyczny 
stan zrealizowanych robót budowlanych; 

1.6. Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od za-
wartych w projekcie muszą być przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz in-
spektorowi nadzoru inwestorskiego. Standard proponowanych zamienników nie może być 
niższy niż przedstawionych w projekcie materiałów określonych jako „marka referencyjna”. 
Dostawca jest zobowiązany w przypadku oferowania rozwiązań alternatywnych do załą-
czenia rysunków (w odpowiedniej skali) przedstawiających najważniejsze szczegóły swojej 
oferty, w celu możliwości jasnej oceny jego rozwiązania. 

1.7. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiaru robót, na podstawie którego dokony-
wany będzie zakup określonych ilości materiałów; 

1.8. Domiary i wytyczenia niezbędne do wykonania własnych robót muszą zostać wykonane si-
łami własnymi Wykonawcy. 

1.9. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku uznać formalne założenia podanego 
rozwiązania (patrz szczegóły konstrukcyjne) i opisane pozycje alternatywne za podstawę 
swojej oferty. 

1.10. Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponował inne rozwiązanie techniczne przy pojedyn-
czych pozycjach, muszą one spełniać wszystkie wymogi oferty głównej co do funkcji i być 
co najmniej równorzędne. 

1.11. Zastrzeżenia przeciw wykonaniu - także pojedynczych pozycji - powinny zostać zgłoszone 
z momentem oddania oferty; późniejsze reklamacje/protesty zwłaszcza po udzieleniu zle-
cenia nie mogą zostać uznane, mieć wpływu na zmianę kosztów i nie zmniejszają zakresu 
gwarancji. 

 
2. Uwagi wynikające ze sposobu realizacji inwestycji 
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2.1   Przed rozpoczęciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu bu-
dowy z uwzględnieniem wymogów wynikających ze sposobu realizacji budynku. Projekt zo-
stanie przedstawiony do uzgodnienia Inwestorowi i  biurze projektów; Projekt organizacji 
placu budowy oprócz rozwiązań dotyczących sposobu prowadzenia robót, przebiegu dróg 
obsługujących plac budowy, sposobu zapewnienia mediów i odprowadzenia ścieków oraz 
składowania i wywozu śmieci oraz  przechowywania materiałów  powinien przedstawić 
sposób zabezpieczenia elementów wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub za-
brudzeniem z uwzględnieniem propozycji zabezpieczeń dla  elementów budynku : kon-
strukcji balkonów, murków, powierzchni tarasów, balustrad, elementów małej architektury 
oraz zabezpieczenia budynków sąsiednich i istniejących wraz z dokumentacja fotograficzną 
stanu tych budynków przed przystąpieniem do prac budowlanych; Konieczne przygotowa-
nie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie kontenerów mieszkalnych i magazynowych, 
jak również zapewnienie niezbędnych środków i narzędzi do montażu powinny zostać wli-
czone w poszczególne ceny elementów. 

2.2 Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa na budowie. 
2.3   Plac budowy powinien być ogrodzony trwałym , pełnym ogrodzeniem z paneli z blachy sta-

lowej o wysokości 220cm mocowanym do słupków stalowych zakotwionych w gruncie. 
2.4       Po wykonaniu prac rozbiórkowych wykonawca jest zobowiązany dokonać geodezyjnej in-

wentaryzacji pozostałej do adaptacji części budynku, a następnie dokonać weryfikacji stanu 
istniejącego w odniesieniu do założeń przyjętych w projekcie architektury i w projekcie kon-
strukcji. O wszelkich różnicach należy powiadomić nadzór inwestorski i nadzór autorski.  

2.5      Jako wymóg stawiany wykonawcy należy przyjąć konieczność zabezpieczenia przed znisz-
czeniem lub uszkodzeniem  robót wykonanych we wcześniejszych fazach, z uwzględnie-
niem  konieczności wykonania dodatkowych – czasowych konstrukcji lub instalacji z zało-
żeniem iż nie są to roboty związane z dodatkowym wynagrodzeniem dla wykonawcy. 

2.6       Zakończenie etapu realizowanego budynku oznacza zakończenie robót w taki sposób aby 
zabezpieczyć je przed wpływami warunków atmosferycznych i innych czynników zewnętrz-
nych; dotyczy to wszystkich typów robót murowych  dekarskich, wykończeń elewacji i in-
nych nie objętych tym opisem prac związanych także z montażem rusztowań, wind dostaw-
czych, dźwigów itp. 

2.7       W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z zabezpiecze-
niem wykonywanych robót oraz ich końcowym myciem i czyszczeniem. 

 
3. Wykaz   obowiązujących  norm  oraz przepisów 

 
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów budynku jako obowiązujące należy przyjąć 
odpowiednie normy PN, w przypadku braku  odpowiednich norm PN należy przyjąć normy DIN lub 
odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów. 
W szczególności należy przestrzegać poniższych norm: 

3.1. Normy PN: 
PN-EN 1993-1-12:2008  Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-12: Reguły 

dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wy-
sokiej wytrzymałości do S 700 włącznie 

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 2: 
Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomiesz-
czeniach 

PN-EN ISO 6946:2017-10  Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła -- Metody obliczania 

 
3.4. Warunki ochrony przeciwpożarowej. Wykaz przepisów i norm 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) z późn. zm.), 

 PRAWO BUDOWLANE -  (Dz. U. poz.1333 z 2020r)   

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochro-
ny przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów (Dz.U. 2010 Nr 109, poz.719), 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ w spra-
wie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1609,  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U2019 . poz. 1313 ), 
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 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1219 

 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego- (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609) z późn. zm.,tj. Dz. U. 2021 poz. 1169 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochro-
ny przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27.03.2003- tekst ujednolicony - Dz. U. 2021 
poz. 741 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego za-
opatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030), 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722) 

 Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1200; Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budyn-
ków 

 Dziennik Ustaw 2016 poz 831; Ustawa z dnia 20  maja  2016 r. o efektywności energetycznej 

 Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych- Dziennik Ustaw Nr 
2012 r. poz. 463 
 
O ile dla stosownych materiałów i elementów budowlanych nie istnieją normy lub ogólne certyfika-

ty i aprobaty techniczne, Wykonawca musi na żądanie przed wykonaniem prac sam udowodnić ich 

przydatność. Koszty za dostarczenie takich świadectw przydatności nie dopuszczonych ogólnie do 

użytku materiałów i elementów budowlanych ponosi Wykonawca. 

 

 

 

 

 

 

http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/plan_i_zagosp.html
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/plan_i_zagosp.html

