

Złocieniec, ⁵ 11.2021 r.

Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Złocieniec
ul. Myczkowskiego 2
78-520 Złocieniec

Znak sprawy: S.270.26.2021

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

**„ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO O NR INW. 108/023 W ZŁOCIEŃCU PRZY
UL. LETNIEJ”**

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie **przetargu uproszczonego** na podstawie zarządzenia nr 24 Nadleśniczego Nadleśnictwa Złocieniec z dnia 31 marca 2021 roku. **Zamówienie o wartości poniżej 130 000 złotych.**

Zatwierdzono w dniu: ^{5.11.2021}

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwo Złocieniec
.....
Paweł Nowakowski

/ zgoda na upublicznienie w BIP/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA:

Rozdział I: Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II: Formularz Oferty wraz z załącznikami:

Załącznik Nr 1: Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 2: Doświadczenie (Wykaz robót)

Załącznik Nr 3: Potencjał kadrowy

Załącznik Nr 4: Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.

Rozdział III: Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia

Rozdział IV. Istotne postanowienia umowy - wzór umowy

NINIEJSZA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZWANA JEST W DALSZEJ TREŚCI „SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA”, „SIWZ” LUB „SPECYFIKACJA”.

Rozdział I: Instrukcja dla Wykonawców

1. ZAMAWIAJĄCY:

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Złocieniec
ul. Myczkowskiego 2
78-520 Złocieniec

<https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-zlocieniec/zamowienia-do-130-000-zlotych2>

E-mail - zlocieniec@szczecinek.lasy.gov.pl

Godziny urzędowania- 7:00 - 15:00

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU UPROSZCZONEGO NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA NR 24 NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA ZŁOCIEŃC Z DNIA 31 MARCA 2021 ROKU. ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO O NR INW. 108/023 W ZŁOCIEŃCU PRZY UL. LETNIEJ

3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku gospodarczego o nr inw. 108/023 w zagrodzie leśnej w Złocieniu przy ul. Letniej nr 2 (wraz z przyległą szopą).

3.2. Zakres robót budowlanych określony został w załączonym przedmiarze robót i przewiduje wykonanie:

- 1/ Wykucie z muru ościeżnic drewnianych – 13 szt.,
- 2/ Odłączenie instalacji elektrycznej - kpl 1,
- 3/ Rozebranie rur spustowych – 15,60 m,
- 4/ Rozebranie rynien – 29,54 m,
- 5/ Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki – 146,814 m²,
- 6/ Rozebranie konstrukcji więźb dachowych – ołacenie – 146,814 m²,
- 7/ Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych – 146,814 m²,
- 8/ Rozebranie murów i słupów – 73,862 m³,

- 9/ Rozebranie żeberkowych stropów Kleina – 79,452 m²,
- 10/ Rozebranie posadzki z cegły pełnej o gr. ½ cegły – 79,452 m²,
- 11/ Rozebranie konstrukcji więźb dachowych deskowanie wiaty – 64,707 m²,
- 12/ Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych wiaty – 64,707 m²,
- 13/ Wywóz gruzu – 99,287 m³,
- 14/ Wywóz gruzu dodatek za każde dalsze 0,5 km. Krotność 10 – 99,287 m³,
- 15/ utylizacja gruzu papy z wiaty – 99,287 m³.

3.3. Zamawiający wymaga wykonywania robót z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych,

3.4. Zamawiający wymaga zapewnienia właściwych warunków bhp i ppoż.,

3.5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni na swój koszt wykonanie badań laboratoryjnych, dostarczenie oprzyrządowania i zapewnienie potencjału ludzkiego w celu sprawdzenia jakości i ilości materiałów użytych do wykonania zamówienia oraz jakości wykonanych robót,

3.6. Jeżeli w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca wyrządzi Zamawiającemu szkodę to zobligowany będzie do niezwłocznego jej naprawienia,

3.7. Zamawiający wymaga utylizacji odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia publicznego w sposób bezpieczny dla środowiska (gromadzenie ich w sposób selektywny i odprowadzenie na składowisko odpadów). Ewentualne odpady niebezpieczne należy przekazać specjalistycznej firmie zajmującej się unieszkodliwianiem tego typu odpadów.

KOD CPV:

45111300-1: Roboty rozbiórkowe

Zakres zamówienia został przedstawiony w:

- Rozdział III: Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia,
- Rozdział IV. Formularz kosztorysu ofertowego.

3.8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.9 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 31.12.2021 r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5.2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki i potwierdzić ich spełnienie wskazanymi dokumentami:

Nazwa dokumentu potwierdzającego:	Warunek do spełnienia:
1. oświadczenie oferenta,	1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
2. oświadczenie oferenta,	2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - wymaga się aby Wykonawca w ciągu ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert wykonał minimum 2 zadania w zakresie : rozbiórki;
3. oświadczenie oferenta,	3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wykonawca winien wykazać minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – kierownika w zakresie rozbiórki,
4. oświadczenie oferenta.	4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - wykonawca winien przedłożyć polisę OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 100.000,00 złotych na czas obowiązywania umowy. Brak ważnej polisy OC w dniu zawarcia umowy traktowany będzie jako odstępienie od zawarcia umowy z winy Wykonawcy.

5.3. Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

6. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

6.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie dokumentowej (poprzez e-mail) lub w formie pisemnej. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych w formie dokumentowej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

6.3. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

W zakresie proceduralnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Tomasz Dorogusz - Doroszkiewicz

W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Tomasz Dorogusz - Doroszkiewicz

7. WADIUM:

7.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: **500,00 PLN (słownie: pięćset 00/100 PLN)**

7.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia: **15.11.2021 do godz. 9:00.**

7.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

7.3.1. pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w **BGŻ BNP Paribas SA O/Szczecinek nr konta 19 2030 0045 1110 0000 0033 0630** poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

7.3.2. gwarancji bankowej;

7.3.3. gwarancji ubezpieczeniowej.

7.4 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium jeżeli:

7.4.1. upłynął termin związania ofertą;

7.4.2. zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

7.4.3. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a odwołania zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia;

7.4.4. wpłynął wniosek Wykonawcy:

7.4.4.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

7.4.4.2. który został wykluczony z postępowania;

7.4.4.3. którego oferta została odrzucona.

7.5 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

7.5.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

7.5.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

7.5.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

8. PRZESŁANKI DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

8.1 Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

8.2 Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy;

8.3 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty;

8.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego na każdym etapie bez podania przyczyny.

9. PRZESŁANKI DO ODRZUCENIA OFERTY

9.1 Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

9.2 Oferta zawiera rażąco niską cenę (**cena rażąco niska** to taka, która jest nierealistyczna, niewiarygodna w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień i ewentualnie innych ofert złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

9.3 Wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

10.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą,

Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

10.4. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

11.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w *postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

11.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

11.4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

11.5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

11.6. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej Specyfikacji.

11.7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

11.8. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczętką imienną Wykonawcy lub nadrukiem z danymi Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. Można też odrębnie ponumerować strony kopii kosztorysu ofertowego, który najlepiej spiąć i dołączyć do oferty oddzielnie.

11.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

11.10. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

Lp:	Nazwa dokumentu potwierdzającego:
1	[x] - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1,
2	[x] - kosztorys ofertowy
3	[x] – dowód wniesienia wadium,
4	[x] - formularz -wykaz robót w zakresie zamówienia z okresu dwóch lat przed terminem składania ofert- załącznik nr 2 do formularza oferty
5	[x] - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (ewentualnie z innego rejestru, w którym jest wpisany oferent),
6	[x] - oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne- załącznik nr 4 do formularza oferty,
7	[x] - wykonawca winien wykazać minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych tj: - będzie pełnić funkcję kierownika rozbiórki, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. załącznik nr 3 do formularza oferty,
8	[x] – polisa OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 100.000,00 złotych na czas obowiązywania umowy.

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub jeżeli złoży dokumenty zawierające błędy, Zamawiający wezwie go do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie postępowania. Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów.

Oferta może być złożona wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem

Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: **Oferta na: „ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO O NR INW. 108/023 W ZŁOCIEŃCU PRZY UL. LETNIEJ ” NIE OTWIERAĆ PRZED 15.11.2021 do godz. 10:00”**

Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

11.11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, **pokój nr: 11 do dnia: 15.11.2021 do godz. 09:00**

12.2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołań.

12.3. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu **15.11.2021 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20 (sala narad).**

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

13.1. Do oceny oferty zostanie użyta cena brutto za wykonanie zadania wymieniona w ofercie wynikająca z kosztorysu ofertowego sporządzonego przez oferenta.

13.2. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą:

13.2.1 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

13.2.2 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w złotych polskich.

14. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

14.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

Nr:	Nazwa kryterium:	Waga:
1	Cena (koszt)	100 %

14.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 12.1 kryterium będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium:	Wzór:
1	Cena (koszt) $Liczba\ punktów = (C_{min}/C_{of}) * 100 * waga$ gdzie: - C_{min} - najniższa cena spośród wszystkich ofert - C_{of} - cena podana w badanej ofercie

14.2. Po dokonaniu oceny punktowej ilość punktów przyznanych dla poszczególnych wykonawców stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

14.3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

14.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

15.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

15.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

15.2.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

15.2.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

15.2.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

15.3. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 15.2 Zamawiający umieści na stronie internetowej:

<https://zlocieniec.szczecinek.lasy.gov.pl/aktualnosc>
raz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

15.4. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 5 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

15.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania

umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

16.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej.

16.2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach:

16.2.1. pieniądzu;

16.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

16.2.3. gwarancjach bankowych;

16.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

16.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

16.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

16.5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 16.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

16.6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

17. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

17.1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji.

18. ZASTRZEŻENIA:

18.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku ewentualnego wniesienia sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe do zamiaru wykonania robót budowlanych.

Rozdział II: Formularz Oferty wraz z załącznikami:

- Załącznik Nr 1: Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu*
- Załącznik Nr 2: Doświadczenie (Wykaz robót)*
- Załącznik Nr 3: Potencjał kadrowy*
- Załącznik Nr 4: Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.*

Pieczęć
Wykonawcy

OFERTA

**PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE
LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO ZŁOCIENIEC
78-520 ZŁOCIENIEC
UL. MYCZKOWSKIEGO 2**

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu uproszczonego na zadanie „ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO O NR INW. 108/023 W ZŁOCIENIECU PRZY UL. LETNIEJ ”

MY NIŻEJ PODPISANI:

.....
.....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum

1. **SKŁADAMY OFERTĘ na zamówienie** zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
2. **OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia **za cenę:**

netto zł (słownie złotych :..... .)
powiększoną o **podatek VAT**,
co w wyniku daje cenę **brutto** zł. (słownie złotych:..... :.....),

3. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
4. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania zamówienia: w terminie do **31.12.2021 r.**
5. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych dla stron postanowieniach umowy.

6. **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości zł., w formie..... .
7. **ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY**
8. **ZOBOWIĄZUJEMY** się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9. **OŚWIADCZAMY**, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr..... od do niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
10. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej w leśnictwie Złocieniec przy ul. Letniej (w obrębie planowanych robót) i zapoznaliśmy się szczegółowo z planowanym zakresem robót .
12. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
13. **OFERTĘ** niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach.
14. **ZAŁĄCZNIKAMI** do niniejszej oferty są:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)
 - 6)
 - 7)

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* nie potrzebne skreślić

Pieczęć
Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Formularza Oferty

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu uproszczonego na zadanie „ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO O NR INW. 108/023 W ZŁOCIEŃCU PRZY UL. LETNIEJ ”, niniejszym oświadczam, że:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia ,
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ,
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

_____ dnia ____

(podpis Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2

Do Formularza Oferty

*Pieczęć
Wykonawcy*

DOŚWIADCZENIE


Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu uproszczonego na zadanie „ **ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO O NR INW. 108/023 W ZŁOCIEŃCU PRZY UL. LETNIEJ** ” oświadczam, że moja firma w ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowała następujące roboty potwierdzające wymagane doświadczenie.

Lp.	Rodzaj zamówienia Nazwa Zamawiającego	Data rozpoczęcia realizacji	Data zakończenia realizacji	Całkowita wartość zamówienia	Zakres zamówienia
1	2	3	4	5	6

.....dnia

.....

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Formularza Oferty





Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu uproszczonego na zadanie „ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO O NR INW. 108/023 W ZŁOCIĘNCU PRZY UL. LETNIEJ ” oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia, przewidujemy skierować następujące osoby:

Lp.	Nazwisko i Imię	Rola w realizacji zamówienia	Nr uprawnień	Doświadczenie

_____ dnia ____

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4
Do formularza oferty




Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu uproszczonego na zadanie „ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO O NR INW. 108/023 W ZŁOCIEŃCU PRZY UL. LETNIEJ ”

Niniejszym oświadczam, że:

- nie załączam z opłacaniem podatków,
- nie załączam z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.


.....
*podpis Wykonawcy lub uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy*



S.270.26.2021

Rozdział III
Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia
(w załączeniu)


1. Uproszczona dokumentacja techniczna – 1 egz.



ZGŁOSZENIE

rozbiórki

(PB-4)



Podstawa prawna: Art. 31 ust. 1 i 2 w zw. z ust. 1d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: STAROSTA DRAWSKI

2.1. DANE INWESTORA¹⁾

Imię i nazwisko lub nazwa: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ZŁOCIENIEC

Kraj: POLSKA Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat: DRAWSKI

Gmina: ZŁOCIENIEC Ulica: MYCZKOWSKIEGO Nr domu: 2 Nr lokalu: -

Miejscowość: ZŁOCIENIEC Kod pocztowy: 78-520 Poczta: ZŁOCIENIEC

Email (nieobowiązkowo): - Nr tel. (nieobowiązkowo): -

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)¹⁾

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1.

Kraj: Województwo: Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta:

Adres skrzynki ePUAP²⁾:

3. DANE PEŁNOMOCNIKA¹⁾

Wypełnia się, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

pełnomocnik

pełnomocnik do doręczeń

Imię i nazwisko:

Kraj: Województwo:

Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta:

Adres skrzynki ePUAP²⁾:

Email (nieobowiązkowo):

Nr tel. (nieobowiązkowo):

4.1. INFORMACJE O ROZBIÓRCZE

Zakres i sposób wykonywania: ROZBIÓRKA DWÓCH BUDYNKÓW GOSPOGARCZYCH (NR EWID, BUDYNKÓW 15 i 16)



4.2. DANE NIERUCHOMOŚCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROZBIÓRKI)¹²⁾

Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat: DRAWSKI Gmina: ZŁOCIENIEC

Ulica: LETNIA Nr domu: 2 Miejscowość: ZŁOCIENIEC Kod pocztowy: 78-520

Identyfikator działki ewidencyjnej³⁾: 320306_4 ZŁOCIENIEC MIASTO/0002 ZŁOCIENIEC/250/4

5. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody

na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

6. ZAŁĄCZNIKI

Zgoda właściciela obiektu⁴⁾.

Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Inne (wymagane przepisami prawa): *opis zgłoszenia*

7. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku dokonywania zgłoszenia w postaci papierowej.

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
NADLEŚNICTWA ZŁOCIENIEC

Przemysław Krupa

Przemysław Krupa
15.10.2021

1 W przypadku większej liczby inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dane kolejnych inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.

2 Adres skrzynki ePUAP wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3 W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.

4 Zamiast oryginału, można dołączyć kopię dokumentu.




Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Złocieniec
ul. Myczkowskiego 2
78-520 Złocieniec

Drawsko Pomorskie, dnia 5 października 2021 r.

O Ś W I A D C Z E N I E

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złocieniec oświadcza, że jest właścicielem budynków gospodarczych o numerach ewid. 15 i 16 zlokalizowanych na terenie działki nr ewid. 2 50/4 obręb ewid. 0002 Złocieniec jednostka ewid. 320306_4 Złocieniec miasto i wyraża zgodę na rozbiórkę wyżej wymienionych budynków.

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
NADLEŚNICTWA ZŁOCIENIEC
Przemysław Krupa



Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje i Samorządy 801 36 36 36 lub +48 61 855 94 94
Firmy +48 81 535 66 60
(Opłata zgodna z taryfą operatora)

Data wydruku: 2021-10-15, 08:33:09
Numer rachunku: 97 1020 2847 0000 1102 0007 0631
Właściciel rachunku: NADLEŚNICTWO ZŁOCIEŃC,
PROF.ST.MYCZKOWSKIEGO 2, 78-520 ZŁOCIEŃC



Bank Polski

PRZELEW Z RACHUNKU - Szczegóły transakcji zrealizowanej

Z rachunku	97 1020 2847 0000 1102 0007 0631 RACHUNEK BIEŻĄCY
Na rachunek	85 1020 2847 2424 3009 0000 1402
Nazwa i adres Kontrahenta	URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM
Tytuł	OPŁATA ZA ROZBIÓRKĘ DWÓCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH(W TYM JEDNEJ SZOPY D REWNIANEJ) PRZY UL. LETNIEJ 2 W ZŁO CIEŃCU
Kwota	-36,00 PLN
Data operacji	2021-10-14
Data waluty	2021-10-14
Identyfikator transakcji	17870501000214123



Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje i Samorzady 801 36 36 36 lub +48 61 855 94 94
Firmy +48 81 535 66 60
(Opłata zgodna z taryfą operatora)

Data wydruku: 2021-10-15, 08:33:28
Numer rachunku: 97 1020 2847 0000 1102 0007 0631
Właściciel rachunku: NADLEŚNICTWO ZŁOCIENIEC,
PROF.ST.MYCZKOWSKIEGO 2, 78-520 ZŁOCIENIEC



Bank Polski

PRZELEW Z RACHUNKU - Szczegóły transakcji zrealizowanej

Z rachunku	97 1020 2847 0000 1102 0007 0631 RACHUNEK BIEŻĄCY
Na rachunek	85 1020 2847 2424 3009 0000 1402
Nazwa i adres Kontrahenta	URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM
Tytuł	OPŁATA ZA ROZBIÓRKĘ DWÓCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH (W TYM JEDNEJ SZOPY D REWNIANEJ) PRZY UL. LETNIEJ 2 W ZŁO CIEŃCU
Kwota	-36,00 PLN
Data operacji	2021-10-14
Data waluty	2021-10-14
Identyfikator transakcji	17870500300435933



JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRZEMYSŁAW ROGOWSKI
ul. Wąska 9 78-550 Czaplinek

ZGŁOSZENIE

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych.

ADRES INWESTYCJI: 78-520 Złocieniec, ul. Letnia 2



DZIAŁKI EWID.: 250/4

OBRĘB: 0002 Złocieniec


JEDNOSTKA EWID.: 320306_4 Złocieniec miasto

INWESTOR: Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Złocieniec

ADRES INWESTORA: 78-520 Złocieniec
ul. Myczkowskiego 2


IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
		mgr inż. Agata Wyciślak-Wójcik
PROJEKTANT mgr inż. Agata Wyciślak-Wójcik	upr. nr ZAP/0004/PBKb/19 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. ZAP/0004/PBKb/19 
ASYSTENT PROJEKTANTA inż. Przemysław Rogowski		


CZAPLINEK, dnia 15 października 2021 r.



Spis treści:

1. Strona tytułowa.....	1
2. Spis treści.....	2
5. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do izby.....	3
6. Opis robót rozbiórkowych	6
7. Dokumentacja fotograficzna	10
8. Informacja BiOZ	14
7. Szkic sytuacyjny	18
8. Rzuty przyziemia i poddasza - inwentaryzacja.....	19
9. Przekrój A-A – inwentaryzacja	20
10. Przekrój B-B – inwentaryzacja	21





Sygn. akt: OKK-0054-0010(3)/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2, art. i 15a. ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Agata Wyciślak-Wójcik
magister inżynier budownictwa
ur. dnia 21 lutego 1991 r. w Drawsku Pomorskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0004/PBKb/19
do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń.

Uzasadnienie

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) - zwanej dalej „K.p.a.”, odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.


Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji, stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.



Otrzymują:

1. Pani Agata Wyciślak-Wójcik
ul.Kochanowskiego 16/40, 78-550 Czaplinek
2. Okręgowa Rada ZOIB
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK – aa

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inż. Andrzej Galkiewicz
Przewodniczący OKK

mgr inż. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczącego OKK

inż. Adam Drobiażewicz
Sekretarz OKK

22 lipiec 2019 r.

mgr inż. Agata Wyciślak-Wójcik
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Numer ewid. ZAP/0004/PBKb/19

Uprawnienia budowlane nadane

Pani Agacie Wyciślak-Wójcik
magister inżynier budownictwa
ur. dnia 21 lutego 1991 r. w Drawsku Pomorskim

numer ewidencyjny ZAP/0004/PBKb/19
do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń


upoważniają w zakresie nadanej specjalności:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane do:

- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- 2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;

II. na art. 15a. ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

- 1) projektowania konstrukcji obiektu,
- 2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu.







Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inż. Andrzej Gałkiewicz
Przewodniczący OKK

mgr inż. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczącego OKK

inż. Adam Drobiażgiewicz
Sekretarz OKK


.....

.....

.....



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RC3-2FN-9PI *


Pani Agata WYCIŚLAK-WÓJCIK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0097/19
adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 16/40, 78-550 CZAPLINEK
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-10 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastępca Przewodniczącego Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



OPIS RÓBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Opis obejmuje swoim zakresem:

- budynek gospodarczy - murowany
- budynek gospodarczy – drewniany

na działce o nr ewid. 250/4 obręb 0002 Złocieniec jednostka ewid. 320306_4 Złocieniec miasto

Charakterystyka ogólna budynków:

- budynek gospodarczy – murowany

- 1) długość – 14,77 m
- 2) szerokość – 6,04 m
- 3) wysokość w kalenicy – 7,12 m

pow. zabudowy: 89,21 m²

Konstrukcja ścian tradycyjna murowana. Ściany murowane z elementów drobnowymiarowych, dach dwuspadowy wykonany w konstrukcji drewnianej, pokrycie z dachówki ceramicznej- częściowo uległo zniszczeniu. Posadzki betonowe, stolarka okienna i drzwiowa typowa drewniana i metalowa, stalowa. Strop kolebkowy.

- budynek gospodarczy – drewniany

- 1) długość – 4,50 m
- 2) szerokość – 6,04 m
- 3) wysokość w najwyższym punkcie – ok. 3,60m

pow. zabudowy: 27,18 m²

Konstrukcja ścian drewniana. Słupy drewniane wypełnione deskowaniem, dach jednospadowy wykonany w konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu – papa wraz z deskowaniem – dach uległ częściowemu zawaleniu. Posadzki betonowe, stolarka okienna i drzwiowa typowa drewniana.

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.

Zakres robót zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje całkowitą rozbiórkę obiektów. Ze względu na to, że najtańszą, najszybszą i najbardziej bezpieczną metodą likwidacji obiektów jest metoda demontażu przy użyciu koparki wyburzeniowej, rozbiórka elementów sposobem ręcznym stąd zasady bezpieczeństwa, zakres prac przygotowawczych oraz rozbiórkowych zostały dostosowane do tego rodzaju robót.

Kolejność robót rozbiórkowych

- 1 - stolarka okienna i drzwiowa;
- 2 - elementy instalacji;
- 3 - pokrycie dachowe i obróbki blacharskie;
- 4 – dach;
- 5 – stropy;
- 6 - ściany przyziemia;
- 7 – elementy konstrukcyjne budynku;
- 8 – posadzki;
- 9 - ściany fundamentowe;
- 10 – fundamenty,;

Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy sprawdzić sposób skutecznego odłączenia



wszelkich instalacji i mediów. Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem robót budowlanych.

Zakres robót przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, które poprzedzają wejście Wykonawcy na roboty rozbiórkowe budynków. Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren wokół obiektu, który podlega rozbiórce. Oznakować tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi: "Uwaga roboty rozbiórkowe", "Uwaga roboty na wysokości" oraz "Wstęp wzbroniony".

Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych oraz porządkowych należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska. Prowadzone prace nie mogą powodować negatywnego oddziaływania na środowisko. Zgodnie z powyższym należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca lokalizacji placów składowych materiałów porozbiórkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemożliwiającym pylenie. Odległość ogrodzenia od rozbiieranego obiektu musi zabezpieczyć niekontrolowane runięcie ściany na zewnątrz obrysu budynku tj. powinna być przynajmniej równa h wysokości ściany - zgodnie z prawem budowlanym.

Roboty rozbiórkowe.

Dane ogólne - etap wstępny.

Podstawową zasadą przy robotach rozbiórkowych jest stopniowe zmniejszanie obciążeń elementów konstrukcyjnych, zgodnie z tą zasadą rozbiórkę należy rozpoczynać od góry budynku (niezależnie czy wykonawca przyjmie ręczny czy mechaniczny sposób rozbiórki).

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu, ewentualne zadaszenie zabezpieczające oraz ewentualne wzmocnienie części budynku zagrażającego nieprzewidzianym runięciem, itp.

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy.

Podstawowe warunki, jakie należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek, obejmują niżej wymienione zalecenia:

- Stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,
- Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,
- Stosować środki zabezpieczające pracowników,
- Zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych,
- W trakcie wykonywanych prac należy usuwać sukcesywnie wszystkie elementy mogące zagrazić bezpieczeństwu pracujących,
- Gruz i materiały drobnicowe (w razie wybrania metody rozbiórki sposobem ręcznym) należy usuwać przez specjalne rynny zsypane do specjalnych kontenerów na gruz. W razie przyjęcia metody mechanicznej po obaleniu gruz należy składować na utwardzonym placu, w kontenerach lub ładować bezpośrednio na samochody transportowe.
- Po wykonaniu prac rozbiórkowych, teren powinien zostać zniwelowany i uporządkowany w sposób umożliwiający spływ wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej.

Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbiieranego obiektu a także, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji.

Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu.

Rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej.

Przed przystąpieniem do rozbiórki okien, drzwi, bramy w ścianach zewnętrznych i nośnych wewnętrznych należy sprawdzić, czy w skutek osiadania ścian lub utraty nośności nadproża ościeżnic nie spełniają roli podpory dla danej ściany, by przy wyjmowaniu ich, nie spowodować zawalenia się ścian. W tym przypadku należy skrzydła drzwiowe i okienne zdejmować z zawiasów, ościeżnice zaś wyjąć dopiero po rozebraniu górnej części ściany. Jeżeli nie są one obciążone, zaleca się wymontować je ze ścian wraz ze skrzydłami okiennymi lub drzwiowymi i opaskami.

Rozbiórka pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.

Prace należy rozpocząć od demontażu kominów dymowych i wentylacyjnych. Dopiero po wykonaniu powyższych prac można przystąpić do rozbiórki pokrycia dachowego wraz z rozbiórką konstrukcji dachu

33

33

Rozbiórka konstrukcji dachu i stropów

Ze względu na trudności i duże niebezpieczeństwo rozbiórki konstrukcji dachu i stropów rozpoczynać należy od dokładnego zbadania rodzaju i stanu stropu niezależnie od tego, czy przy opracowaniu dokumentacji technicznej stan ten był zbadany, gdyż mógł on ulec znacznej zmianie na przestrzeni sporządzania dokumentacji bądź czasookres decyzji związanej z rozbiórką znacznie się wydłużyć.

Uwaga:

W trakcie w/w robót należy prowadzić bieżącą kontrolę zachowania się konstrukcji ścian zewnętrznych budynku.

Rozbiórka ścian działowych.

Rozbiórkę ścian działowych (w razie przyjęcia ręcznego sposobu rozbiórki) należy rozpocząć od odbicia tynków względnie fliz. Po usunięciu z miejsca roboczego gruzu przystąpić do rozbijania ścian od góry, warstwami przy zastosowaniu rusztowań.

Rozbiórka ścian kondygnacji nadziemnych.

Rozbiórka ścian nośnych jest robotą pracochłonną i odpowiedzialną. Rozbierać je należy sukcesywnie od góry i w sposób równomierny wzdłuż całego rzutu budynku. Gruz z rozbiórki należy sukcesywnie usuwać do odpowiednich pojemników-kontenerów lub na samochody samowyladowcze.

Uwaga dotycząca rozbiórki wszystkich ścian:

W przypadku stwierdzenia rozwarstwienia (pojawienia się szczelin) na ścianach należy natychmiast usunąć rozwarstwiony element muru począwszy od góry, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Rozbiórka elementów konstrukcyjnych – słupy wiaty;

Rozbiórka elementów konstrukcyjnych jest robotą pracochłonną i odpowiedzialną, każdy słup należy rozebrać pojedynczo.

Rozbiórka fundamentów i posadzek a w przypadku utwardzeń;

Fundamenty, posadzki elementy żelbetowe oraz utwardzenia terenu po rozebraniu budynku należy wykuć do poz. posadowienia budynku. Następnie zasypać zagłębienia gruzem do poziomu posadowienia. Używać gruzu o średnicy ziarna nie większej niż 15cm. Co 30 cm gruz przesypywać piaskiem wpłukiwanym wodą.

Uwaga dotycząca rozbiórki na wszystkich etapach robót:

Prace prowadzić zachowując bezpieczną odległość (min. 4 m) koparki oraz ludzi od ściany budynku. Zabronione jest przebywanie ludzi w strefie zasięgu pracy maszyn.

Metoda wykonywania robót.

Niezależnie od wyboru metody - przy pomocy sprzętu ciężkiego czy też ręcznej - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za sposób prowadzenia robót wyburzeniowych. Powinien przedsięwziąć wszelkie środki bezpieczeństwa konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania bezpieczeństwa. Przed wjazdem ciężkiego sprzętu należy upewnić się, czy pod poziomem przejazdu sprzętu nie występują kanały, budowle podziemne o niższej nośności lub lokalne zagłębienia.

W celu uniknięcia znacznego zanieczyszczenia kurzem, Wykonawca powinien:

- w trakcie prac przygotowawczych stosować rynny zamknięte (z tworzywa typu „gąsienica”) odprowadzające gruz oraz inne odpady,
- za wyjątkiem przypadków kiedy jest to konieczne - stosować techniki nieudarowe np. szczęki krusząco - tnące zabudowane na podwoziu koparek
- zraszać obszar rozbiórki wodą i stosować plandeki zabezpieczające,
- utrzymywać w porządku teren rozbiórki i przestrzegać przepisów służb drogowych dotyczących stanu czystości ciężarówek - mycie opon i dróg przez nie zanieczyszczonych,

Wykonawca powinien użyć do robót rozbiórkowych następujący sprzęt:

- szczęki krusząco-tnące na podwoziu koparki do rozbiórki konstrukcji budynku - tylko w sytuacjach specjalnych dopuszcza się stosowanie metod udarowych do tej konstrukcji,
- młoty pneumatyczne lub hydrauliczne do rozbiórki posadzek, biegów schodowych,
- piły do przecinania elementów murowanych i betonowych,
- dźwigi samochodowe dla zabezpieczania i transportu elementów konstrukcji,
- koparkę przeznaczoną do załadunku gruzu na wywrotki samochodowe,
- wywrotki samochodowe o masie załadunku uzgodnionym z miejscowymi władzami.
- palniki tlenowo-gazowe do przecinania elementów stalowych

8

8

- rusztowania do prac na wysokościach.

Do wszystkich maszyn, urządzeń i wyposażenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych certyfikatów i kart przeglądów technicznych.

Pracownicy i nadzór techniczny powinien być przeszkolony i wyposażony w środki ochrony osobistej.

Zakończenie robót rozbiórkowych - segregacja odpadów i transport.

W czasie prowadzenie prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe, szkło, drewno.

Jeżeli w trakcie rozbiórki ujawnią się wbudowane lub eksploatowane materiały niebezpieczne wymagające spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia i utylizacji na własny koszt.

Materiały z rozbiórki budynku nie nadające się do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa) oraz płyty azbestowo - cementowe przeznaczyć należy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadów, co także należy do Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Przewozić go samochodami ciężarowymi samowładkowymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką przed odrywaniem się drobnych części lotnych.

Teren po rozbiórce należy uporządkować oraz usunąć wszelkie zbędne elementy z rozbiórki oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Gruz betonowy pod kodem 17 01 01, gruz ceglany pod kodem 17 01 02 lub gruz zmieszany może być zagospodarowany w jeden z następujących sposobów:

- przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebędącej przedsiębiorcami na ich własne potrzeby zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006r.
- wywieziony na lokalne składowisko odpadów zajmujących się utylizacją odpadów,
- poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006r.

Uwagi końcowe

Prace rozbiórkowe budynku można rozpocząć po uzyskaniu stosownego zezwolenia wydanego przez właściwy organ.

Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane bądź stosowne doświadczenie w tego typu inwestycjach.

W czasie prowadzenia prac zachować szczególną ostrożność.

Przedmiotowe budynki są niewpisane do rejestru zabytków oraz nieobjęte ochroną konserwatorską, a ich wysokość jest mniejsza niż 8 m. Odległość przedmiotowych budynków i od granicy działki jest większa niż połowa wysokości.

Z uwagi na prostą konstrukcję przedmiotowych budynków brak jest potrzeby wykonania szkieletów przedmiotowych obiektów.

Opracowała:

mgr inż. Agata Wyciślak-Wójcik

upr. nr ZAP/0004/PBKb/19


w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń

mgr inż. Agata Wyciślak-Wójcik

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej
Nr ewid. ZAP/0004/PBKb/19

88

88







11

12

13

14







88

88

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU ROZBIÓRKI**

NAZWA INWESTYCJI: ROZBIÓRKA DWÓCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH

ADRES INWESTYCJI: 78-520 Złocieniec, ul. Letnia 2
DZIAŁKI EWID.: 250/4
OBRĘB: 0002 Złocieniec
JEDNOSTKA EWID.: 320306_4 Złocieniec miasto


INWESTOR: Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Złocieniec

ADRES INWESTORA: 78-520 Złocieniec
ul. Myczkowskiego 2

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ :
mgr inż. Agata Wyciślak-Wójcik
upr. nr ZAP/0004/PBKb/19

ul. Kochanowskiego 16/40
78-550 Czaplinek

15 października 2021 r.



Całość przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje roboty rozbiórkowe. Zadaniem niniejszego opracowania jest wskazanie rozwiązania umożliwiającego wykonanie zamierzonego celu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i w nawiązaniu do jego lokalizacji i otoczenia, jak również zapewniający bezpieczeństwo dla pracowników wykonujących te prace. Strefy niebezpieczne zostaną zabezpieczone odpowiednim zagrodzeniem i oznakowaniem obejścia. Zabezpieczenie, kolejność prowadzenia robót rozbiórkowych i ich organizację podano szczegółowo w opisie technicznym.

Kolejność robót rozbiórkowych dla budynków

- stolarka okienna i drzwiowa
- pokrycie dachowe i obróbki blacharskie
- dach
- ściany przyziemia
- posadzki
- ściany fundamentowe
- fundamenty

W pierwszej kolejności rozbiórce ulegnie budynek gospodarczy o konstrukcji drewnianej, następnie o konstrukcji murowanej.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na działce oprócz budynków przeznaczonych do rozbiórki znajduje się budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy.

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu lub działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie robót rozbiórkowych bez odpowiedniego zabezpieczenia strefy niebezpiecznej prowadzi do zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Teren prowadzenia robót należy dokładnie oznakować, zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz wykonać wszelkie czynności, uzgodnienia z odpowiednimi organami wymagane prawem w celu wyeliminowania zagrożeń.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Lp.	Rodzaj zagrożenia	Skala zagrożenia	Miejsce wystąpienia	Czas wystąpienia
1.	Zagrożenie poparzeniem ogniowym	poparzenie, uszkodzenie ciała	obszar prowadzenia demontażu złomowego i cięcia elementów stalowych	roboty przy demontażu elementów stalowych (np. elementy stropu.)
2.	Zagrożenie potknięciem, poślizgnięciem, upadkiem	uszkodzenie ciała	cały rejon rozbiórki, dach, rusztowanie, stropy	podczas przemieszczania się po obiekcie oraz placu rozbiórki
3.	Niewłaściwe oświetlenie	zmęczenie wzroku	wnętrze budynków, zewnętrzne	porządkowanie stropów, prace demontażowe
				wewnątrz i na zewnątrz (po zachodzie słońca)

33

33

4.	Urazy podczas transportu materiałów oraz pracy w pobliżu czynnych urządzeń	urazy ciała	strefa niebezpieczna pracy koparek i pozostałych maszyn, rejon załadunku materiałów i odpadów	podczas robót wyburzeniowych, załadunku odpadów i materiałów
5.	Zagrożenie pożarem	poparzenie, ciężkie uszkodzenie ciała lub śmierć	obszar prowadzenia demontażu złomowego i cięcia elementów stalowych	roboty przy demontażu elementów stalowych (np. demontażu stropu)
6.	Upadek podczas prac na wysokości	ciężkie uszkodzenie ciała lub śmierć	rusztowania stojące, dachy, stropy	roboty rozbiórkowe metodą ręczną
7.	Zachwiana stateczność rozbieranych ścian	ciężkie uszkodzenie ciała lub śmierć	otoczenie budynków w strefie niebezpiecznej	podczas robót wyburzeniowych
8.	Uderzenie spadającym odłamkiem	ciężkie uszkodzenie ciała lub śmierć	otoczenie budynków w strefie niebezpiecznej, strefa niebezpieczna pracy maszyn	podczas robót wyburzeniowych

Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Robotnicy przed przystąpieniem do robót budowlanych powinni być przeszkoleni w zakresie eksploatacji urządzeń transportu, maszyn wyburzeniowych i pracy na rusztowaniach oraz pracy na wysokości, a także na okoliczność pracy z użyciem maszyn. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do pracy na wysokości oraz wszelkie konieczne uprawnienia do montażu rusztowań oraz obsługi maszyn. Z uwagi na specyfikę robót rozbiórkowych zaleca się, aby zespół roboczy był przeszkolony zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.

Środki techniczne i organizacyjne winny wynikać ze szczegółowego harmonogramu prac budowlanych wykonanego przez Wykonawcę. Przede wszystkim Wykonawca powinien wyznaczyć strefę niebezpieczną pracy koparki wyburzeniowej oraz pozostałego osprzętu w promieniu równym zasięgowi wysięgnika koparki/osprzętu. Wskazane wyżej zagrożenia winny mieć swoje odniesienie w opracowywanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zastosowane środki techniczne winny wynikać z ogólnych zasad bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych.

Podstawą prowadzenia robót budowlano - rozbiórkowych są przepisy BHP opublikowane w dziennikach ustaw:

- Ogólne przepisy BHP;
- Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych;
- BHP przy robotach budowlano - montażowych i rozbiórkowych;
- Przepisy pracy na wysokości;

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zawartych w cytowanych powyżej przepisach i rozporządzeniach zapewnia prowadzenie robót budowlano-rozbiórkowych w sposób bezpieczny i nie zagrażający zdrowiu i życiu pracowników. Za stan bhp na placu budowy

30

30

odpowiedzialny jest kierownik roziórki. W rozumieniu Kodeksu pracy jest on też pracownikiem danej budowy, lecz wyróżnia go posiadanie uprawnień do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie. Właściwym organem do kontroli budowy pod kątem m.in. przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy jest Państwowa Inspekcja Pracy działająca na mocy ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy z 6 marca 1981 r.

W wypadku inwestycji będącej przedmiotem opracowania szczególnie istotne jest spełnienie szczegółowych uwag:

- inwestor powinien zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczęciem budowy. Należy uniemożliwić osobom postronnym wejście na teren budowy poprzez ogrodzenie terenu lub oznakowanie granic terenu za pomocą tablic ostrzegawczych,
- inwestor powinien zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych zakład energetyczny, wodociągowy i inne w zależności od potrzeb
- Wykonawca bezwzględnie powinien wyznaczyć strefę niebezpieczną dla pracy koparki, dźwigu oraz pozostałego osprzętu wyburzeniowego,
- nie wolno prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji przez wiatr. Roboty należy przerwać podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek, w przypadku używania dźwigów roboty przerwać przy szybkości wiatru większej niż 5 m/sek.
- w czasie rozbiórki zabronione jest przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach rusztowania i budynku,
- gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpadów należy wygrodzić i oznakować. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. Nie wolno gromadzić gruzu na stropach, pomostach i innych częściach obiektu,
- w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach, rękawicach ochronnych oraz szelkach bezpieczeństwa,
- na rusztowaniu winny być zamontowane balustrady ochronne, zapobiegające wychylaniu się pracowników poza obrys konstrukcji,
- rusztowanie i podesty powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach,
- przed rozpoczęciem prac należy każdorazowo sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność i wytrzymałość,
- na czas wykonywania robót na wysokości, w miejscach zagrożonych spadaniem przedmiotów, należy wyznaczyć strefę niebezpieczną odpowiednio ją ogrodzić i oznakować,
- drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych,
- przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się istniejące trasy przebiegu mediów i zapoznaje z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane.
- osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne
- należy każdorazowo wyznaczyć z miejsc prowadzenia robót oraz w samym obszarze robót ścieżki i drogi ewakuacyjne na wypadek wystąpienia pożaru, awarii i innych zagrożeń umożliwiających szybką ewakuację

projektant sporządzający informację:

mgr inż. Agata Wyciślak-Wójcik

upr. nr ZAP/0004/PBKb/19

w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń

mgr inż. Agata Wyciślak-Wójcik


uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej
Nr ewid. ZAP/0004/PBKb/19

mgr inż. Agata Wyciślak-Wójcik

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej
Nr ewid. ZAP/0004/PBKb/19

88


88




88

88

Rzut parteru
skala 1:100



Rzut poddasza
skala 1:100




mgr inż. Agata Wyciślak-Wójcik


Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. ZAP/0004/PBKb/19

Przemystaw Rogowski, ul. Wąska 9, 78-550 Czaplonek

Przemystaw Rogowski, ul. Wąska 9, 78-550 Czaplonek			
Inwestor:	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złocieniec ul. Myczkowskiego 2 78-520 Złocieniec		Podpis <i>Wyciślak</i>
Projektował	mgr inż. Agata Wyciślak-Wójcik uprawnienia nr ZAP/0004/PBKb/19 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	Asystent projektanta	inż. Przemysław Rogowski
Nazwa i adres obiektu:		Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych Adres: ul. Letnia 2 78-520 Złocieniec działka nr ewid. 250/4, obręb ewid. 0002 Złocieniec, jednostka ewid. 320306_4 Złocieniec	
Tytuł rysunku:		Rzut przyziemia i poddasza – inwentaryzacja	
		Data: październik 2021 r.	Skala: 1:100
		Nr rys.: RYSUNEK 1	



Przekrój poprzeczny A-A skala 1:50



A
Dachówka betonowa
Łaty drewniane
Konstrukcja drewniana

B
Strop Kleina gr. 20 cm

C
Posadzka z cegieł ceramicznych

D
Tynk cementowy
Ściana murowana z cegieł gr.40cm
Tynk cementowy

E
Ściana murowana z kamienia gr. 40cm

Istniejące fundamenty - nie zbadano

mgr inż. Agata Wycisłak-Wójcik
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej
Nr ewid. ZAP/0004/PBKb/19

h > 2,70 m

Przemysław Rogowski, ul. Wąska 9, 78-550 Czaplówek			
Inwestor: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złocieniec ul. Myczkowskiego 2 78-520 Złocieniec	Projektował mgr inż. Agata Wycisłak-Wójcik uprawnienia nr ZAP/0004/PBKb/19 w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń	Asystent projektanta inż. Przemysław Rogowski	Podpis <i>Wp</i>
Nazwa i adres obiektu: Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych Adres: ul. Letnia 2 78-520 Złocieniec działka nr ewid. 250/4, obręb ewid. 0002 Złocieniec, jednostka ewid. 320306_4 Złocieniec			Data: październik 2021 r.
Tytuł rysunku: Przekrój A-A - inwentaryzacja			Skala: 1:50
			Nr rys: RYSUNEK 2

20

4

4


88

88

4

4


Przekrój poprzeczny B-B skala 1:50



mgr inż. Agata Wycisłak-Wójcik
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 bez ograniczeń w specjalności
 konstrukcyjno-budowlanej
 Nr ewid. ZAP/0004/PB/Kb/19

h > 1,8 m

Przemysław Rogowski, ul. Wąska 9, 78-550 Czaplonek			
Inwestor:	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złocieniec ul. Myszakowskiego 2 78-520 Złocieniec		Podpis <i>W</i>
Projektował:	mgr inż. Agata Wycisłak-Wójcik uprawnienia nr ZAP/0004/PB/Kb/19 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	Asystent projektanta:	inż. Przemysław Rogowski
Nazwa i adres obiektu:	Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych Adres: ul. Letnia 2 78-520 Złocieniec działka nr ewid. 250/4, obręb ewid. 0002 Złocieniec, jednostka ewid. 320306_4 Złocieniec		Data: październik 2021 r. Skala: 1:50
Tytuł rysunku:	Przekrój B-B - inwentaryzacja		Nr rys.: RYSUNEK 3 29



S.270.26.2021

Rozdział IV
Formularz kosztorysu ofertowego
(w załączeniu)

1. Formularz kosztorysu ofertowego – 1 egz.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
2	KNR 4-03 0907-04	Odlączenie instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-04 0506-03	Rozebranie rur z blachy nadającej się do użytku	m		
		4 * 3,9	m	15,600	
				RAZEM	15,600
4	KNR 4-04 0506-02	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		14,77 * 2	m	29,540	
				RAZEM	29,540
5	KNR 4-04 0507-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej	m ²		
		4,97 * 2 * 14,77	m ²	146,814	
				RAZEM	146,814
6	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
		4,97 * 2 * 14,77	m ²	146,814	
				RAZEM	146,814
7	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
		4,97 * 2 * 14,77	m ²	146,814	
				RAZEM	146,814
8	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0,24 * 1,56 * 2 * 14,77 + 2 * 0,24 * 17,83 + 0,4 * 2,75 * (2 * 14,77 + 2 * 6,04) + 0,12 * 5,24 * 2 * 2,75 + 0,12 * 4,47 * 2,75 + 0,12 * 17,83 + 0,12 * 4,63 * 2,5	m ³	73,862	
				RAZEM	73,862
9	KNR 4-01 0351-03	Rozebranie żeberkowych stropów Kleina	m ²		
		14,29 * 5,56	m ²	79,452	
				RAZEM	79,452
10	KNR 4-01 0802-06	Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej o grubości 1/2 cegły	m ²		
		14,29 * 5,56	m ²	79,452	
				RAZEM	79,452
11	KNR 4-04 0403-01 analogia	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie wiaty drewnianej	m ²		
		12,18 * 2 + 6,04 * 1,9 + 4,78 * 6,04	m ²	64,707	
				RAZEM	64,707
12	KNR 4-04 0403-04 analogia	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - konstrukcja wiaty drewnianej	m ²		
		64,707	m ²	64,707	
				RAZEM	64,707
13	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km	m ³		
		73,862 + 79,452 * 0,2 + 79,452 * 0,12	m ³	99,287	
				RAZEM	99,287
14	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 10	m ³		
		99,287	m ³	99,287	



Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	99,287
15		utylicacja gruzu (zawiera koszt utylizacji papy z dachu wiaty drewnianej)	m3		
		99,287	m3	99,287	
				RAZEM	99,287

ROZDZIAŁ V

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY – WZÓR UMOWY

Wzór umowy

Umowa

zawarta w dniu w Złocięncu
(dalej jako „Umowa”)
pomiędzy

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwem Złocieniec z siedzibą przy ul. Myczkowskiego 2, 78-520 Złocieniec, NIP: 6740005428, faks: 94 36 70292, e-mail: zlocieniec@szczecinek.lasy.gov.pl zwanym dalej **Zamawiającym**, reprezentowanym przez:

Pana Pawła Nowakowskiego – Nadleśniczego

zwanym dalej **Zamawiającym**

a

.....
NIP:, **e-mail:** zwanym dalej **Wykonawcą**

zwani dalej łącznie „**Stronami**”, a każdy z nich z osobna „**Stroną**”

o treści następującej:

§ 1

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania w oparciu o Regulamin udzielania zamówień o wartości do 130.000 złotych na zadanie pod nazwą: „**ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO O NR INW. 108/023 W ZŁOCIEŃCU PRZY UL. LETNIEJ**”

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujące przedmiot zamówienia, to jest roboty objęte zadaniem pn.: „**ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO O NR INW. 108/023 W ZŁOCIEŃCU PRZY UL. LETNIEJ**” (dalej jako „**Przedmiot Umowy**”).

2. Przedmiot Umowy obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku gospodarczego o nr inw. 108/023 w zagrodzie leśnej w Złocięncu przy ul. Letniej nr 2 (wraz z przyległą szopą).

3. Zakres robót budowlanych określony został w załączonym przedmiarze robót i przewiduje wykonanie:

- 1/ Wykucie z muru ościeżnic drewnianych – 13 szt.,
- 2/ Odłączenie instalacji elektrycznej - kpl 1,
- 3/ Rozebranie rur spustowych – 15,60 m,
- 4/ Rozebranie rynien – 29,54 m,
- 5/ Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki – 146,814 m²,
- 6/ Rozebranie konstrukcji więźb dachowych – ołacenie – 146,814 m²,

- 7/ Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych – 146,814 m²,
- 8/ Rozebranie murów i słupów – 73,862 m³,
- 9/ Rozebranie żeberkowych stropów Kleina – 79,452 m²,
- 10/ Rozebranie posadzki z cegły pełnej o gr. ½ cegły – 79,452 m²,
- 11/ Rozebranie konstrukcji więźb dachowych deskowanie wiaty – 64,707 m²,
- 12/ Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych wiaty – 64,707 m²,
- 13/ Wywóz gruzu – 99,287 m³,
- 14/ Wywóz gruzu dodatek za każde dalsze 0,5 km. Krotność 10 – 99,287 m³,
- 15/ utylizacja gruzu papy z wiaty – 99,287 m³.

- 4. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o „robotach” lub „robotach budowlanych”, rozumie się przez to roboty , o których mowa w ust. 3 powyżej.
- 5. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z uproszczoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorysem ofertowym (dalej zwane łącznie „Dokumentacją techniczną”). Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz kosztorys ofertowy, stanowią załączniki do niniejszej Umowy i jej integralną część.
- 6. Wykonawca oświadcza, że otrzymał Dokumentację techniczną, która jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.
- 7. Wykonawca oświadcza, że dokładnie zapoznał się z:
 - 1) Przedmiotem Umowy opisanym w Dokumentacji technicznej.

§ 2

- 1. Wykonawca oświadcza, że materiały i urządzenia, z których Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy odpowiadają wymogom:
 - 1) wyrobów dopuszczonych do obrotu zgodnie z przepisami, o których mowa w przepisie art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.),
 - 2) dokumentacji projektowej.
- 2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów, dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1.
- 3. W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zamawiający ma prawo do żądania w szczególności:
 - 1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
 - 2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
 - 3) innych dokumentów:
 - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

§ 3

- 1. Termin przekazania Placu budowy: Z przekazania placu budowy Strony sporządzą, podpisany przez przedstawicieli obu Stron, protokół przekazania określający w szczególności datę przekazania Placu budowy.
- 2. Termin rozpoczęcia robót będących Przedmiotem Umowy:

3. Termin zakończenia robót będących Przedmiotem Umowy:

§ 4

1. W przypadku konieczności powierzenia części robót podwykonawcy (podwykonawcom) z powodu zaistnienia okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć przy zawarciu Umowy, do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego lub brak sprzeciwu, o którym mowa w art. 647¹§ 1 Kodeksu cywilnego.
2. Z zastrzeżeniem postanowienia §8 ust. 1 niniejszej Umowy Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy, a także projekt jej zmiany oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy, a także dokument stwierdzający zmianę tej umowy. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy.
3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować Przedmiot Umowy przy pomocy podwykonawców, przed podpisaniem przedmiotowej umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedstawił kompletną listę podwykonawców w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.
4. Lista podwykonawców stanowić będzie załącznik do Umowy i jej integralną część.
5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń, lub sprzeciwu, określa ust. 6 poniżej.
6. Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych powinna zawierać:
 - 1) oznaczenie podwykonawcy (imię nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub siedziby, NIP, oznaczenie rejestru lub ewidencji, do której jest wpisany, dane rejestrowe, oznaczenie osób upoważnionych do reprezentacji podwykonawcy),
 - 2) realizowany przez podwykonawcę zakres robót budowlanych, oznaczony za pomocą dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy,
 - 3) określenie wysokości oraz rodzaju wynagrodzenia (ryczałtowe, kosztorysowe) należnego podwykonawcy, oraz wskazanie rachunku bankowego na jaki będzie przekazywane wynagrodzenie z tego tytułu, a w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego maksymalną wartość zobowiązania;
 - 4) zobowiązanie stron do dokonywania wzajemnych rozliczeń wyłącznie przelewem bankowym,
 - 5) zakaz zawierania przez podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
 - 6) obowiązek zapłaty przez podwykonawcę kary umownej w przypadku naruszenia zakazu o którym mowa w pkt 5 ,
 - 7) zobowiązanie Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy faktury stwierdzającej wysokość tego wynagrodzenia; termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż do dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, stwierdzającej wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane przy pomocy podwykonawcy,

- 8) obowiązek poinformowania podwykonawcy o terminie odbioru częściowego/ końcowego robót wykonanych przy udziale podwykonawcy oraz umożliwienie podwykonawcy uczestnictwa w czynności odbioru,
- 9) obowiązki Wykonawcy w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminie określonym w ust. 6 pkt 7
 - a) zobowiązanie Wykonawcy do złożenia Zamawiającemu polecenia przekazu na rzecz podwykonawcy (w rozumieniu art. 921¹ Kodeksu cywilnego) wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub
 - b) zobowiązanie Wykonawcy do zawarcia z podwykonawcą umowy przelewu wierzytelności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego, w części odpowiadającej wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy.
7. Zamawiający składa pisemne zastrzeżenia do projektu umowy z podwykonawcą w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo w szczególności w przypadku, gdy:
 - 1) projekt nie spełnia wymagań określonych w ust. 6,
 - 2) wysokość wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysokość wynagrodzenia za daną część robót przewidzianego w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą lub łączna suma wynagrodzenia przewidziana dla wszystkich podwykonawców przekracza wysokość wynagrodzenia za zakres robót przeznaczonych do podwykonania określony w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
8. Pisemne zastrzeżenia Zamawiający wysyła za pomocą faksu lub poczty elektronicznej oraz listem poleconym. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w terminie określonym w ust. 7 uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
9. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy zawartej z podwykonawcą, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do umów zawieranych przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.
10. Zamawiający może złożyć pisemny sprzeciw do umowy z podwykonawcą w przypadku, gdy umowa nie spełnia wymagań określonych w ust. 6 lub w ust. 7, w terminie 14 dni od otrzymania kopii umowy. Pisemny sprzeciw Zamawiający wysyła za pomocą faksu lub poczty elektronicznej oraz listem poleconym. Niezgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu w tym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
11. Niezgłoszenie zastrzeżeń do projektu ani sprzeciwu do umowy z podwykonawcą oznacza akceptację danego podwykonawcy oraz możliwość dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, w przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty.
12. Przepisy ust. 1 - 11 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców Przedmiotu Umowy oraz do umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami robót budowlanych.
13. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian.

§ 5

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy (dalej również jako maksymalne wynagrodzenie) nie przekroczy kwoty zł (słownie złotych: netto. Wynagrodzenie maksymalne zostanie powiększone o kwotę podatku VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Na dzień zawarcia niniejszej Umowy podatek VAT wynosi zł (słownie:), co w wyniku daje wynagrodzenie maksymalne brutto w kwocie: zł (słownie:

§ 6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 rozliczane będzie na podstawie końcowej faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę.
2. Rozliczenie końcowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi, to jest: protokołem końcowym odbioru robót, protokołami odbioru robót zanikających, dokumentacją techniczną powykonawczą.
4. Strony zgodnie oświadczają, że datą zapłaty jest data złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu wynagrodzenia (lub odpowiedniej jego części) na rachunek bankowy Wykonawcy podany w treści faktury VAT.
5. Należności z tytułu faktur VAT będą płatne przez Zamawiającego przelewem.
6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy podwykonawcy należność za roboty dla Wykonawcy zostanie uregulowana po potwierdzeniu pisemnym przez podwykonawcę, że otrzymał zapłatę za wykonane roboty budowlane, o których mowa powyżej. Powyższe stosuje się odpowiednio do rozliczeń wynagrodzenia podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.

§ 7

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od zawarcia tej umowy, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 niniejszej Umowy.
2. Umowa z podwykonawcą dostaw lub usług powinna przewidywać termin płatności wynagrodzenia za wykonane usługi lub dostawy nie dłuższy niż 30 dni od doręczenia wykonawcy faktury. Jeżeli umowa nie spełnia tego warunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany umowy w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, pod rygorem obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w § 16 Umowy.
3. Przedłożenie Zamawiającemu kopii umowy, o której mowa w ust. 1 z zachowaniem 7 dniowego terminu umożliwia Zamawiającemu dokonanie bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy dostaw lub usług w przypadku uchylecia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo dostaw lub usług.

§ 8

1. W przypadku uchylecia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Przedmiotu Umowy Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który

zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek lub innych należności ubocznych, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
 - 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
 - 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
 - 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną i niegasnącą zgodę.
7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

§ 9

Obowiązki Wykonawcy w zakresie personelu

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów i uregulowań prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym stosowanych do wykonywanych robót budowlanych oraz zasad i przepisów BHP i ppoż. na terenie wykonywanych robót.
2. Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu osób o odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie („Personel Wykonawcy”) do zakresu robót objętych niniejszą umową.
3. W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a PZP określił w SIWZ wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn zm.) Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowiązań („Obowiązek Zatrudnienia”) może nastąpić również poprzez zatrudnienie osób wskazanych przez podwykonawców.
4. Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, w stosunku do osób mających wykonywać te czynności, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, następujące dokumenty:
 - 1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wraz z dokumentem

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

2) dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń lub opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.

5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia dokumenty, o których mowa w ust. 4. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia.

6. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania poszczególnych robót wchodzących w skład Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak wymagane w SIWZ. O planowanej zmianie osób lub dodatkowych osobach, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania robót. Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają zobowiązaniom Wykonawcy wynikającym z Obowiązku Zatrudnienia, a jeżeli przyjął takie zobowiązanie także z Obowiązku Samodzielnej Realizacji.

8. Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych robót wchodzących w skład Przedmiotu Umowy osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyły odpowiednie szkolenia i ukończyły je z wynikiem pozytywnym, posiadają wymagane zaświadczenia kwalifikacyjne itp.). Obowiązek, pisany w zdaniu poprzednim dotyczy również zmiany osób wykonujących poszczególne robót wchodzące w skład Przedmiotu Umowy.

9. W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego wykonywania robót przez osoby, które nie powinny być dopuszczone do wykonywania tych robót z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania robót przez Wykonawcę lub żądania zaprzestania wykonywania tych robót przez taką osobę. Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego, o których mowa w § 11 Umowy.

10. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Personel Wykonawcy oraz podwykonawców o zagrożeniach dla zdrowia i życia istniejących na terenie, na którym roboty będą wykonywane, w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz przekazać informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania, jak również o działaniach ochronnych i zapobiegawczych, jakie mogą zostać podjęte w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrożeń.

11. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji robót.

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku:

- 1) wystąpienia konieczności udzielenia wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy.
- 2) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy.
- 3) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania robót.
- 4) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku:

- 1) zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiającego spowodowanych w szczególności: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub nowszej technologii wykonania robót umożliwiającą uzyskanie lepszej jakości robót.
 - 2) konieczności zrealizowania jakiegokolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji.
 - 3) wystąpienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.
 - 4) wystąpienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych.
 - 5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych.
 - 6) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub zaniechanych.
3. Zmiany do niniejszej umowy mogą być wnoszone tylko na piśmie za obopólną zgodą stron w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 11

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - 1) przekazanie dokumentacji technicznej w terminie trzech dni od dnia zawarcia Umowy
 - 2) przekazanie Placu budowy,
 - 3) zapłata za wykonane i odebrane części Przedmiotu Umowy,
 - 4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
 - 5) przeprowadzenie odbioru częściowego Przedmiotu Umowy,
 - 6) przeprowadzenie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
 - 1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.),
 - 2) zagospodarowanie Placu budowy oraz jego zabezpieczenie,
 - 3) wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o i zgodnie z Dokumentacją techniczną,
 - 4) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

- 5) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,
 - 6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy podczas dokonywania odbiorów, a w szczególności: powykonawczej dokumentacji projektowej, protokołów badań i sprawdzeń, dziennika budowy, świadectw kontroli jakości, oświadczeń kierownika budowy o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2) lit. a) i lit. b) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.),
 - 7) zapewnienie na czas wykonywania Przedmiotu Umowy kierownika budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy, a w przypadku konieczności zamiany któregośkolwiek z kierowników - uzgodnienie nowego kierownika z Zamawiającym,
 - 8) utrzymanie ładu i porządku na Placu budowy, każdorazowo po zakończeniu wykonywania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy usunięcie poza Plac budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza które stały się zbędne dla dalszego wykonywania Umowy, oraz pozostawienie całego Placu budowy czystego i w stanie nadającym się do używania zgodnie z przeznaczeniem,
 - 9) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych we właściwych przepisach prawa,
 - 10) informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót budowlanych ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających, a w przypadku zaniechania tego obowiązku odkrycie tych robót lub wykonanie otworów niezbędnych do zbadania robót ulegających zakryciu, a następnie przywrócenie robót do stanu poprzedniego,
 - 11) udostępnienie Placu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy,
 - 12) doprowadzenia majątku Zamawiającego do stanu pierwotnego lub poprawienia wad w wykonaniu robót budowlanych w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia majątku Zamawiającego lub wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczególnych robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy,
 - 13) zorganizowanie zaplecza socjalno - technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy,
 - 14) strzeżenie mienia znajdującego się na Placu budowy w terminie od daty przejęcia Placu budowy do daty przekazania Przedmiotu Umowy do eksploatacji,
 - 15) wykonanie wszelkich związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy prac geodezyjnych wynikłych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, jak i po jego zakończeniu. Koszty tych prac poniesie Wykonawca,
 - 16) wykonanie i utrzymanie na swój koszt oznakowania robót i zaplecza socjalno – technicznego budowy na czas trwania budowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 2 powyżej. W przypadku stwierdzenia uchybienia obowiązkowi, o których mowa w ust. 2 powyżej zostanie sporządzona notatka służbowa, a Wykonawca zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień w terminie 3 dni roboczych.

§ 12

1. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na Placu budowy, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.
2. Badania, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą wykonywane przez Wykonawcę na własny koszt.

3. W przypadku braku wykonania żądania Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania badań osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy

§ 13

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na Plac budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji zadania.

§ 14

1. Inspektorem nadzoru działającym w imieniu Zamawiającego w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy będzie
2. Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do odbioru robót i podejmowania wszystkich decyzji wynikających z niniejszej Umowy, a w tym w szczególności dotyczących Przedmiotu Umowy będzie
3. Dla czynności wynikających z niniejszej Umowy lub dotyczących Przedmiotu Umowy przekraczających zakres zwykłego zarządu, w szczególności do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 Umowy – wymagana jest zgoda Nadleśniczego wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

- 1) Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie i oświadcza, że wyżej wymieniony kierownik budowy posiada przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej wymaganej do wykonania Przedmiotu Umowy wynikające ze stwierdzenia przygotowania zawodowego wydanego przez
- 2) Kierownik budowy działa w ramach obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.).
- 3) Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony. W każdym przypadku zmiany kierownika budowy wymagane jest złożenie oświadczenia o treści wskazanej w ust. 1 powyżej.

§ 16

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w formie kar umownych lub odszkodowania w przypadkach i wysokości określonej w ust. 2 poniżej.
2. Zamawiający może naliczyć Zamawiającemu karę umowną z tytułu:
 - a) opóźnienia w rozpoczęciu wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 Umowy, w wysokości 0,2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,
 - b) opóźnienia w zakończeniu wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokości 0,2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,
 - c) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym, odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- d) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 Umowy,
 - e) nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub projektu zmiany tej umowy w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 Umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia,
 - f) nieprzedłożenia Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 Umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia,
 - g) braku zapłaty w terminie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 Umowy, za każdy przypadek naruszenia,
 - h) zaniechania zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 Umowy, za każdy przypadek zaniechania,
 - i) opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku wpłaty kwoty zabezpieczenia wskazanej w § 20 ust. 1 Umowy w terminie przewidzianym w § 20 ust. 6 Umowy, w wysokości 0,2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 Umowy, za każdy dzień opóźnienia
 - j) naruszenia przez Wykonawcę któregośkolwiek z obowiązków, o których mowa § 10 ust. 2 Umowy w wysokości 0,5% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 Umowy, za każdy przypadek naruszenia
 - k) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a.- przewiduje się sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w wysokości 2.000 zł.
3. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną z tytułu:
- a) zwłoki w przekazaniu Placu budowy w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §5 Umowy, za każdy dzień zwłoki,
 - b) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 Umowy. Kara umowna nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, opisanych w SIWZ oraz w przypadku odstąpienia na podstawie art. 649(4) KC.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Naliczenie lub wyegzekwowanie kary umownej nie wyłącza możliwości kierowania do Wykonawcy roszczeń o zapłatę odszkodowania przewyższającego tę karę.
5. Zamawiający może dokonać potrącenia wierzytelności przysługujących mu z tytułu naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.
7. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia – termin zapłaty przez Wykonawcę z tytułu kar umownych ustala się na 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego noty księgowej lub wezwania do zapłaty.

§ 17

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na Placu budowy i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy lub dokonywaniem lub zaniechaniem jakichkolwiek innych czynności (w tym usuwaniem wad lub usterek w okresie gwarancyjnym określonym w § 19 Umowy), w czasie:

- 1) od dnia przekazania Placu Budowy do dnia sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego lub potwierdzenia przez **Zamawiającego** zakończenia Umowy oraz
- 2) od dnia przystąpienia przez **Wykonawcę** do usunięcia wad do dnia usunięcia tych wad.

§ 18

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Odbiór, o którym mowa w ust. 1, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, a także – w przypadku wykonywania określonych robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – również przy udziale odpowiednio przedstawicieli podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy Przedmiotu Umowy w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu Przedmiotu Umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
4. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy Przedmiotu Umowy, jeżeli Wykonawca nie wykonał Przedmiotu Umowy w całości.
5. Jeżeli podczas częściowego lub końcowego odbioru Przedmiotu Umowy ujawnione zostaną wady Przedmiotu Umowy lub jego części i nie nadają się one do usunięcia, to:
 - 1) jeżeli umożliwiają używanie wykonanej części Przedmiotu Umowy będącej przedmiotem odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrącenia części wynagrodzenia, oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie,
 - 2) jeżeli uniemożliwiają używanie wykonanej części Przedmiotu Umowy będącej przedmiotem odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może od Umowy odstąpić.
6. Strony zgodnie postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę nadających się do usunięcia wad, stwierdzonych przy częściowym lub końcowym odbiorze Przedmiotu Umowy lub wad powstałych w okresie gwarancyjnym, o którym mowa w §19 Umowy, wynosić będzie 14 dni, chyba, że w trakcie odbioru Strony postanowią inaczej i zostanie to potwierdzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez Zamawiającego i Wykonawcę.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do wnioskowania o wyznaczenie terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 7.
8. Z czynności odbioru Przedmiotu Umowy Strony spiszą protokół odbioru Przedmiotu Umowy zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy na usunięcie stwierdzonych wad.
9. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji. Zamawiający powiadomi o tym terminie Wykonawcę w formie pisemnej, e-mailem

lub faksem. Z pogwarancyjnego odbioru robót Strony spiszą protokół pogwarancyjnego odbioru robót. Postanowienia ust. 1 – 7 powyżej stosuje się odpowiednio.

10. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie okresu rękojmi i gwarancji i sporządzeniu pogwarancyjnego protokołu odbioru rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o których mowa w § 20 ust. 3 Umowy.

§ 19

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 Umowy, to jest kwotę: zł (słownie:).
2. Strony postanawiają, że:
 - 1) 100% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:
 - 1) 100% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane (stwierdzone w końcowym odbiorze robót) lub od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze.
4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wpłacone w formie w terminie do dnia

§ 20

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli:
 - 1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od daty przekazania Placu budowy lub nie przystąpił do odbioru Placu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy,
 - 2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
 - 3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy,
 - 4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z Dokumentacją techniczną, wskazaniem Zamawiającego lub postanowieniami Umowy, w tym w szczególności w przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy, w stosunku do którego został wniesiony sprzeciw ,
 - 5) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie co najmniej jednego składnika majątku Wykonawcy;
 - 6) w stosunku do Wykonawcy ogłoszona została upadłość.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty

- powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
 - 1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót,
 - 2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 - 3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
 - 4) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem zamiennym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
 - 5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z Placu budowy urządzenia zaplecza, z wyłączeniem urządzeń zaplecza dostarczonych przez Zamawiającego.
 4. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
 - 1) dokonania odbioru części przerwanej Przedmiotu Umowy oraz do zapłaty wynagrodzenia za część Przedmiotu Umowy, która została wykonana do dnia odstąpienia z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie należy się tylko za część wykonanych robót objętych dyspozycją postanowienia §1 Umowy,
 - 2) protokolarnego przejęcia od Wykonawcy Placu budowy.
 5. Strona, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy może zostać obciążona przez drugą Stronę obowiązkiem zapłaty kary umownej zgodnie z §16 Umowy. W przypadku zbiegu podstaw do naliczenia kilku kar umownych – kary umowne sumują się.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie odstąpienia określonej w ust. 1.

§ 21

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy – Kodeks cywilny i ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), a także postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zamówienie pod nazwą „ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO O NR INW. 108/023 W ZŁOCIEŃCU PRZY UL. LETNIEJ”, której przedmiot zamówienia jest tożsamy z Przedmiotem Umowy oraz treść oferty złożonej przez Wykonawcę.
2. W przypadku sprzeczności postanowień Umowy z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zamówienie pod nazwą „ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO O NR INW. 108/023 W ZŁOCIEŃCU PRZY UL. LETNIEJ”, której przedmiot zamówienia jest tożsamy z Przedmiotem Umowy lub treścią oferty złożonej przez Wykonawcę - wiążące dla Stron są postanowienia Umowy.

3. Wszelkie zmiany postanowień mogą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem lub wykonaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
6. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku nieważności niektórych postanowień Umowy, pozostałe jej postanowienia są dla Stron wiążące.

Zamawiający

Wykonawca

S.270.26.2021

Rozdział VI

Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Złocieniec.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 PZP.
4. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Niezależnie od postanowień pkt 4. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,
7. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
 - 1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO,
 - 2) do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO,
 - 3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
 - 4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
9. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
10. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:

- 1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
 - 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- 11.** Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

