zatgcznik nr 7

Umowanr .............
zawarta W dniu «...ocveevevnenennn. w Radzyniu Podlaskim pomiedzy:
1) Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem LeSnym Lasy Panstwowe

Nadlesnictwem Radzyn Podlaski, ul. Kocka 1, 21-300 Radzyn Podlaski, posiadajgcym NIP:
538-000-47-44 oraz REGON: 030011032 zwanym w dalszej tresci umowy
~<Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Leszka Gajusia - Nadlesniczego

.................................................... oraz REGON ......... wpisanym pod numerem KRS
............. zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”,

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamdwienie publiczne w
trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (tj.: DZ. U z 2019, poz. 2019 z pdéz.zm.), zwanej dalej ,prawem
zamowien publicznych” i wyboru oferty Wykonawcy, strony zawierajg umowe o nastepujacej
tresci:

§ 1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.
"Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zmiang sposobu
uzytkowania na kancelarie dwéch lesnictw z infrastrukturg techniczng i urzadzeniem
terenu w miejscowosci Turow 39A, gmina Kakolewnica”

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC wszystkie opisane dokumentacjg projektowg oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz zgodnie
Decyzja nr 31/2022 z 10.03.2022 roku zatwierdzajgcg projekt zagospodarowania dziafki
oraz projekt architektoniczno- budowlany i udzielajgcg pozwolenia na budowe.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robét, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

4. Jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 3, bedzie prowadzito do zwigkszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ przekraczajgcg 20 % wartosci umowy,
wykonanie tych robo6t musi by¢ poprzedzone zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytutu
realizacji robét bedzie ustalone zgodnie z ust. § 9 ust. 13-15 umowy.

5. Wykonanie robot budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze roboét, a
sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym i
wykonawczym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

6. Roboty budowlane nie objete niniejszg umowg, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie
budowlanym, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktore
sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych Ilub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robot od przedmiotu umowy wymagatoby
poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych roboét, a wartosé kazdej z takich robét w ramach umowy nie przekracza
tacznie 50% wartosci umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie umowy, poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych
robot.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym i wykonawczym, jezeli ich wykonanie jest



10.

11.

12.

konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach
okreslonych w § 17 umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w
ust. 1, ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu, ma prawo wydawania Wykonawcy uzgodnionych
z Zamawiajgcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w
szczegolnosci poprzez zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci
dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominiecie poszczegdlnych robot
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana ta nie stanowi istotnego
odstepstwa od projektu budowlanego.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktorym mowa w ust. 8. nie
bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robot budowlanych, w szczegdélnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze
robét lub

b) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaty réwniez ujete w przedmiarze
robét, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej

c) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robét budowlanych objetych kosztorysem
ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot nastgpi na podstawie protokotu
koniecznosci.

Protokot koniecznosci jest sporzgdzany przez Kierownika budowy i podpisywany przez
niego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawce i przedstawiany do akceptacji
Projektanta i zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzonego protokotu przez
Zamawiajgcego Wykonawca nie moze przystgpi¢ do wykonywania robot.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w ust. 8 lub protokotu koniecznosci, o
ktorym mowa w ust. 10 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio:
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzgdzen przedstawionych w
ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.
Beda to, przyktadowo, okolicznosci:
a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,
c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.
§ 2.

Obowigzki Zamawiajacego

. Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych

W umowie.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zawiadomienia o terminie rozpoczecia robdt
budowlanych wtasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzoér
nad zgodno$cig wykonywania rob6t budowlanych z dokumentacijg projektowa.

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz
dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji papierowe;.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wilasno$¢ Zamawiajgcego i mogg byc¢
wykorzystane wylgcznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian dokumentacji
projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.
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Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$é wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
b) protokolarnego przekazania Kierownikowi budowy i Wykonawcy terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy i ksigzki obmiarow w dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania umowy,

e) nieodpfatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

f) wyznaczania terminéw odbioréw roboét nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

g) terminowego przystepowania do odbiorow robét budowlanych,

h) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy,

i) udziatu w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania robét w przypadku odstgpienia
od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, bgdz w przypadku rozwigzania

umowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowg do odbiorow:

a) robot ulegajgcych zakryciu,
b) robot zanikajgcych,

c) czesciowych,

d) koncowego catosci robot,
e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujagc do odbioru w ciggu 7 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot.

Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowaé do odbiorow robét i dokonywac¢ odbiorow
robét w terminach wynikajgcych z umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udzielenia osobie fizycznej wskazanej przez Wykonawce
petnomocnictw :

a) do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu po otrzymaniu
od Wykonawcy oswiadczeh Kierownika budowy, o ktérych mowa w przepisach art. 57
ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2020, poz. 1333 z p6z.zm),
zwanej dalej ,Prawem budowlanym”, lub zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy

b) do zawiadomienia organdw, o ktérych mowa w przepisie art. 56 Prawa budowlanego.

§ 3.
Obowiagzki Wykonawcy

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig

zgodnie z umowa, ofertg i dokumentacjg projektowg, STWiIORB, nienaruszajagcymi umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdinych za szkody zwigzane z
realizacjg umowy, w szczegodlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
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smier¢ 0sob oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na
terenie budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy, za ktérg Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnos¢.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢é wykonywanych robot budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robo6t materiatéw.

. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegoétowo w
postanowieniach umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy

b) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

c) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

d) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i
STWIORSB,

e) umozliwienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

f) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robdt,

g) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji jakosci,

h) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do ,dziennika budowy”, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

i) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im roboét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy,

j) dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami umowy,

k) ponoszenia kosztow optat na rzecz administratorow drog i urzgdzen naktadanych z
tytutu prac w obrebie obiektu,

[) zapewnienia na swdj koszt prowadzenia robot w pasie ulicznym z ewentualnym
wykonaniem projektu organizacji ruchu drogowego i pieszego, zamkniecia ulicy,
oznakowania i o$wietlenia miejsc kolizyjnych,

m) wykonania i utrzymania na wiasny koszt drég dojazdowych, wykonania na wtasny koszt
urzagdzen komunikacyjnych /drogi tymczasowe, chodniki/,

n) ponoszenia kosztéw oswietlenia placu budowy wg wskazan licznika na zasadzie
refakturowania kosztéw, po protokolarnym przekazaniu placu budowy.

0) wykonania na koszt wiasny ogrodzenia placu budowy, jesli wynika z odrebnych
przepiséw

p) wykonania i utrzymania na koszt wtasny zaplecza budowy, w tym pomieszczenia
magazynowe, biurowe, sktadowiska itp.



g) ponoszenia kosztdw za zuzytg energie rozliczanego na zasadzie refakturowania, po
protokolarnym przekazaniu placu budowy.

r) ponoszenia kosztow utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektow
tymczasowych na placu budowy,

s) zapewnienia na swoj koszt kompleksowej obstugi geologicznej przez uprawnionego
geologa,

t) zapewnienia na swodj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej przez uprawnionego
geodete wraz z inwentaryzacjg powykonawczg,

u) wykonania, przed zgtoszeniem do odbiorow czesciowych lub odbioru koncowego
przedmiotu umowy, wszelkich przewidzianych przepisami prawa prob, badan i
odbioréw, rozruchow technologicznych, ktérych pozytywny wynik jest warunkiem
przystgpienia do odbioréw czesciowych lub odbioru kohcowego,

V) ponoszenia kosztéw zwigzanych z prébami, badaniami przewidzianymi Prawem
Budowlanym, niezbednymi do prawidtowego prowadzenia budowy i przekazania
obiektow i terenu w uzytkowanie, w tym rowniez wykonania na swdj koszt $wiadectwa
energetycznego budynkow,

w) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwania i sktadowania wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpadow oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych na koszt wtasny,

X) do wykonania na swoj koszt oznakowania na czas budowy oraz wykonywania robot
budowlanych oraz do biezacego utrzymania tego oznakowania i jego likwidacji po
zakonczeniu robét, Wykonawca powiadamia¢ bedzie przed przystgpieniem do robét o
wszelkich zamierzeniach zmian organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne za te
organizacje,

y) utrzymania bezpieczenstwa, porzadku, p.poz. i BHP na terenie budowy, prawidtowej
organizacji ruchu,

z) skierowania pracownikow do realizacji zamdwienia odpowiednio przeszkolonych
i posiadajgcych wymagane kwalifikacje techniczne i aktualne badania lekarskie,

aa) uczestniczenie na zgdanie Zamawiajgcego w naradach i innych czynnosciach w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

bb) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji umowy,

cc) Ubezpieczy¢ sie od odpowiedzialnosci cywilnej wobec oséb trzecich.
7. Wykonawca jest zobowigzany prowadzié¢ na biezgco i przechowywac:

a) dziennik budowy,

b) ksigzke obmiaréw,

c) protokoty odbioru robét

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego ewentualnej aktualizacii,
b) dokumentacji powykonawczej,
C) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot.

9. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych po
ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

10. W przypadku powierzenia wykonania czes$ci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pemit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i
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usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

Od daty odbioru kohicowego do daty sporzgadzenia protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej
powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot umowy, i za kitérg ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych (tj. w oparciu o udzielong gwarancje jakosci oraz
na podstawie przepisow kodeksu cywilnego o rekojmi za wady) a spowodowanej:

a) wada, ktéra wynikfa z wykonanych w ramach umowy roboét i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzgcych realizacji
przedmiotu umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koricowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robot oraz odbiorami robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych
odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w
trakcie obowigzywania niniejszej umowy.

§ 4.
Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu (ztozy w sekretariacie Zamawiajgcego) do zatwierdzenia, harmonogram
rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy.

W przypadku opdznienia w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okre$lonym w ust. 1, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 100,00 zt. za kazdy rozpoczety dzieh
opdbznienia.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej w
uktadzie uzgodnionym z Zamawiajagcym. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w
czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegolnych
etapow postepu w realizacji rob6t budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo —
finansowego na terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci kolejnos¢, w
jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajgcych sie na przedmiot
umowy oraz wartosci poszczegolnych robot wyliczonych na podstawie kosztorysu
ofertowego Wykonawcy.

Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w ciggu 5 dni roboczych
od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego
uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ,
dokumentacji projektowej lub umowie.
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W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie do 5 dni roboczych od daty
otrzymania uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia
uwag w terminie okreslonym w ust. 6 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo—finansowego, w
szczegolnosci, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie sie niespojna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca sporzgdzi niezwiocznie, jednak nie
po6zniej niz w terminie do 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji,
projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego
uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony. Zmiana harmonogramu rzeczowo-
finansowego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga formy aneksu.

11.Zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy
harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.
§ 5.

Materialy i urzadzenia

Materiaty i urzgdzenia niezbedne do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewnia we
wiasnym zakresie.

Wszystkie materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestdw oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte
do wykonania umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy
powinny w szczegdlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j Dz.U. z 2020 poz.215 z p6z.zm.) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w
odrebnych przepisach oraz STWIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatdw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4 z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
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b) ponownego wykonania robdét, jezeli materiaty lub jako$¢é wykonanych roboét nie spetniajg
wymagan STWIORB Iub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowg polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w
terminie 15 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze
jako$¢ materiatdbw nie odpowiada wymaganiom okreSlonym w ust. 4, niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce wpisem w ,dzienniku budowy”.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robot budowlanych dopiero woéwczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w ust. 18.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego materiatéw, ktére nie sg zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny byé poddawane badaniom stuzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWIORB i dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzaé na wiasny koszt.

Biezgce pomiary i badania materiatow oraz rob6t budowlanych powinny by¢ prowadzone w
miejscu wyprodukowania materiatéw lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzgdzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatéw i robot
budowlanych oraz dostarczy¢é na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane probki materiatdéw przed ich wykorzystaniem.

Badania materiatbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
placowce badawcze;j.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materiatdw Iub robdt
budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze: materiaty bgdz roboty budowlane nie sg zgodne z
wymaganiami  STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat,
koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykazg, ze materiaty
badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWiIORB oraz odpowiednimi normami i posiadajg
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

§ 6.
Przedstawiciele stron

Osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego jest: Pan
Leszek Bilski
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Do petienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy wyznacza
Pana/Pania:

a) Ww specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej: .................cooiinnis

b) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych .....................

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z
harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z
dokumentacjg projektowag i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robot
i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosic¢
Zamawiajgcemu na piSmie w terminie do 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, bedg podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢
zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci robdt lub w inny sposdb powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy
wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 5 dni
od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 7 dni roboczych
przed dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy.

Osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest:

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki kierowania pracami i ustanawia:

a) kierownika budowy W 0SObIE ...cceceiiiiiiiiiiiiiriiieeae posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr ... w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
bedacego cztonkiem Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa nr ...l

b) kierownikiem robét posiadajgcym uprawnienia budowlane bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych w osobie
.................................. posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
............................... w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bedgcego
cztonkiem Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa nr..............cooooiiiiiinin

Kierownik budowy jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg umowy w granicach
okreslonych w art. 22 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikaciom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym do
zawarcia umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajgcego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 13 — 15.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowalnych stanowigcych przedmiot umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana Kierownika
budowy, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany
oraz osobe zastepujgcg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom



14.

15.

16.

wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej
mowa w ust. 13 nie poOzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowej osoby do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie
jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy
wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia
robét.

Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 13, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i nie
wymaga zmiany umowy.

Postanowienia ust. 11 i ust. 13-15 stosuje sie odpowiednio do zmiany osoby petnigcej
obowigzki kierownika robot.

§7.
Termin wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie 5 miesiecy od dnia
podpisania umowy tj. do dnia .............

Rozpoczecie wykonywania przedmiotu umowy powinno nastgpic w terminie 4 dni
roboczych, liczac od przejecia terenu budowy przez Wykonawce od Zamawiajgcego, przy
czym wydanie i przejecie terenu budowy winno nastgpi¢ w terminie 3 dni roboczych, liczac
od daty podpisania niniejszej umowy.

Wydanie przez Zamawiajgcego i przejecie przez Wykonawce, terenu budowy nastgpi na
podstawie pisemnego protokotu.

Przedmiot umowy bedzie wykonywany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
szczegotowym harmonogramem rzeczowo — finansowym przygotowanym przez
Wykonawce,

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi/gwarancji (wpisac, ten, ktory
jest dtuzszy), to jest w terminie ....... lat od dnia odbioru koncowego, usungé wszystkie
ujawnione wady przedmiotu umowy.

Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym
przejeciu terenu budowy przez Kierownika budowy.

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci oraz ,dziennik budowy” i

ksigzke obmiaréw w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

W terminie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru
koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentow, ktorych
dotaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa Budowlanego. Niezbedne dokumenty do
wykonania pozostatych obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie zostang
mu nastepnie wydane.

§ 8.

Odbiér robot
Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujgce odbiory:
1) odbidr robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbior czesciowy,
3) odbidr koncowy,
4) odbidér gwarancyjny (przeglady gwarancyjne)
5) odbidr ostateczny
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Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwic¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub
ktora ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robot protokotem
odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robot zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie
pozniej niz w terminie okreslonym w ust. 4.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub wykonaé otwory niezbedne dla
zbadania tych robét, a nastepnie na wiasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty i przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Po zakohczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos$é do odbioru czesci
robét poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowoséci do odbioru
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw,
przy pomocy ktorych wykonywat roboty budowlane o terminie rozpoczecia odbioru
czesciowego. Majg oni prawo braé¢ udziat w czynnosciach odbiorowych.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, kosztorysu powykonawczego.

Kosztorys powykonawczy, o ktérym mowa w ust. 10, jest akceptowany i korygowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i
odebranych robot.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do ,dziennika budowy” w terminie umozliwiajagcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

Odbidér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do ,dziennika budowy” i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do odbioru kohcowego. Wraz z
pisemnym zgftoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu komplet dokumentacji dotyczacej catosci wykonanych robot budowlanych
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
a) Dziennik budowy

b) dokumentacje budowy, kosztorys powykonawczy, dokumentacje powykonawcza,
dokumenty i decyzje dotyczgce obiektu,

¢) instrukcje obstugi i eksploatacji urzgdzen zwigzanych z obiektem,
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d) oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi
przepisami, zasadami sztuki budowlanej i zasadami wiedzy technicznej,

e) oswiadczenia kierownika budowy o uporzadkowaniu terenu budowy oraz terenéw
sgsiednich,

f) protokoty badanh i sprawdzen,

g) atesty, certyfikaty jakosci i dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
h) gwarancje jakosci na materiaty i urzgdzenia wbudowane,

i) inwentaryzacje powykonawcza,

Odbior  koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania
Podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz w ciggu 7 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robdét do odbioru wpisem do ,dziennika budowy” i po
poinformowaniu Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonhczenia i/lub z
powodu wystgpienia istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze
przerwac¢ odbior czesciowy lub koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania
robot, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonosc ich
techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru korncowego.

Komisja sporzgdza protokét odbioru koncowego robot. Podpisany protokét odbioru
koncowego robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy [to jest
takich ktére w ocenie Zamawiajgcego nie uniemozliwiajg korzystania z wykonanego
przedmiotu umowy], Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuniecia wad.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru
koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
Zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koncowego robét.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg kazdorazowo w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych liczagc od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego usuniecia wady ujawnionej w
okresie gwaranc;ji lub rekojmi

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
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26.

27.

28.

29.

30.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w
okresie rekojmi, w ciggu 14 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwaranc;ji
jakosci lub okresu rekojmi (w zalezno$ci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy), w
celu oceny robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest
dfuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji protokot
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o
ktérych mowa w ust. 28, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajgcy przerywa odbior ostateczny
za$ Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ wady.

§9.

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki ptatnosci

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z

Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosScCi netto .......c.ceveveveieriannsn. wraz z podatkiem
VAT w wysoKOSCi .............. zt (stownie: ................ ztotych), co tgcznie stanowi kwote
brutto w wysokosSCi .......ceeeenenene. zt  (stowniei.................Lll ztotych), dalej

»wynagrodzenie”.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi niniejszg umowa.

Za warto$¢ wykonanych robo6t budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im okreslonych umowg i ofertg cen jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie dwoch faktur czesciowych obejmujgcych poszczegdine etapy
robét w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy i fakture koncowa.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokotow odbioru robdét, w terminach okreslonych umowa
na podstawie wystawionych faktur z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z umowy.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie umowy bedg
realizowane w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie
z podatkiem od towardw i ustug [VAT] oraz optaty celne i inne opfaty publicznoprawne.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na konto
bankowe Wykonawcy podane na fakturze lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce lub odpowiednio przez Podwykonawce i
dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku Ilub faktury wystawionej przez
Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty wynikajgce z § 1 ust. 3 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia wyliczenia
Zamawiajgcemu,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajgcych z § 1 ust. 3. z zastosowaniem metody, o
ktérej mowa w ust. 13 lit.a) powyzej, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdét z uwzglednieniem cen
czynnikdw produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w
ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w
ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz odpowiednich pozycji KNR. W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, przy zastosowaniu czynnikow cenotworczych z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Wykonawca dokona wyliczeh, o ktérych mowa w ust. 13 powyzej oraz przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wysokos$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w §
1 ust. 3 umowy - przed rozpoczeciem tych robaot.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 13 powyzej, Zamawiajgcy sam
wprowadzi wigzgcg korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust. 13. Wykonawca
wyraza zgode na powyzsze.

Z wnioskiem o odbiér czesciowy lub koncowy Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy stanowi¢ bedzie bezusterkowy Protokdt odbioru korncowego
robot.

Pfatnosci sg realizowane w terminie nie diuzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty
doreczenia do Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury przez Wykonawce lub
rachunku z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z umowy, na kwoty wynikajace z
kosztorysu powykonawczego za wykonane roboty, zgodnie z protokotami odbioru robaét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz =z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, os$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce zapfaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Os$wiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia muszg potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o0
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem
zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
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20.

21.

22.

23.

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W  przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 21,
podwazajgcych zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé¢
takiej zapfaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 20, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 26 uwag wykazujgcych niezasadno$é bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.

Réwnowartos¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potragci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg wystawione przez
Wykonawce: rachunek Ilub faktura, o ktérych mowa w ust. 16, przedstawione
Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego w ktorym bedg wyszczegdlnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow lub do ktérego bedg zatgczone protokoty odbioru czesci robdt
wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w ramach
odbieranego etapu robot,

b) z kopiami faktur lub rachunkéw wystawionych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy
i ustugi,

c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z pfatnosciami wobec nich przez
Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,

d) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem odbioru czesciowego
rob6t budowlanych, Ilub jezeli roszczenia Podwykonawcéw Ilub dalszych
Podwykonawcéw nie bylty jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

e) Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020 poz. 1666,— ,Ustawa o Fakturowaniu”).

f) W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust.
e, Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce
ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art.
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24.

25.

26.

27.

1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer
Umowy i Zlecenia, ktérych dotyczy.

g) Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysytaé na nastepujgcy adres
Zamawiajgcego na PEF: Nadlesnictwo Radzyn Podlaski.

h) Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawacC sie bedzie
chwile wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy,
o ktérych mowa w ust. e i f powyzej, do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposob
umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

i) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie Wynagrodzenia
bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. 2020 poz.
106 z pézn. zm.).

j) Zaptata:
- kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz.
106 z pézn. zm.),
- kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spofdzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktérych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

k) Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznoéci, przenies¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcej z Umowy.

[) Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT Wykonawcy (w
rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 106 z pdzn. zm.) wskazanego czionka przez konsorcjum
zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkéw
konsorcjum.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 25, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 25, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjadnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw skfadanych wraz z
whnioskami o ptatnoscé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust. 27
zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majgcym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc¢.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 21 i wykaze
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

niezasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.
21, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktéorych mowa w ust. 21 i potwierdzi
zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.
21, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnosc takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowal wytgcznie nalezne Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub
umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnoéci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgce;j
dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy
sie, co uznaje sie za rbwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z
umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy
cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreslonymi umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku wytgcznie
kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych niniejszg umowa.

Do rachunku lub faktury kohcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub
przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci
objetej ptatnoscig koncowa.

Sumaryczna warto$¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikajgcych z
umow podwykonawczych nie moze przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonej w ust. 1.

Za date zaptaty strony uznajg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwiloke w zaptacie wynagrodzenia
za kazdy dzieh zwtoki.
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§ 10.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Pzp na kwote rowng 5 % ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie tj. kwote
.......... zt (stownie: ....................... Ztotych).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost w  formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc
wigzgcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci (brutto) ..................... zt. (stownie: ... ) PLN stanowigca
70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni
od dnia odbioru koncowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszgca 30 % wartosci (brutto) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;, {j.
............... zt. (stownie: ......................... PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catoéci lub w czeéci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu
zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w
dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
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15. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy srodki  pieniezne otrzymane z tytutu realizaciji

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§11
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na wilasny koszt umowe ubezpieczenia budowy od
wszelkiego ryzyka budowlano — montazowego zwigzanego z wykonywaniem robot
budowlanych na podstawie umowy fgczacej go z Zamawiajgcym, na kwote nie mniejszg niz
kwota brutto wynagrodzenia okreslona w zapisie § 9 ust. 1.

Umowa ubezpieczenia powinna by¢ zawarta w terminie 7 dni roboczych, liczgc od zawarcia
umowy o roboty budowlane oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie zaptaty sktadki
lub jej czedci, w terminie 2 dni roboczych, liczgc od zawarcia umowy ubezpieczeniowe;j.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w zapisie ust. 1, powinno obowigzywa¢ do dnia terminu
wykonania przedmiotu umowy i dodatkowo 1 miesigc. W przypadku zmiany tego terminu w
sytuacji, w ktérej umowa ubezpieczenia przestanie obowigzywaé Wykonawca zobowigzuje
sie zawrze¢ kolejng umowe ubezpieczenia. o takim samym zakresie i w takim terminie, aby
zachowac ciggtos¢ ubezpieczenia. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 dotyczgce cesiji stosuje sie
odpowiednio.

W przypadku niezapewnienia ciggto$ci ubezpieczenia, 0 czym mowa w zapisie ust. 3,
Zamawiajgcy zawrze umowe ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, a rownowarto$¢
optaconej sktadki potrgci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku pfatnosci sktadki z tytutu umowy ubezpieczenia w czesciach, Wykonawca
zobowigzuje sie dostarcza¢ Zamawiajgcemu potwierdzenia zaptaty kolejnych czesci sktadki
w terminie 2 dni roboczych, liczgc od uptywu terminu jej zaptaty ubezpieczycielowi.

. Zamawiajgcy jest uprawniony powstrzymac sie z wydaniem terenu budowy do momentu
wykonania wszystkich obowigzkow Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2.
Opdznienie w wykonywaniu umowy z przyczyn, wskazanych w poprzednim zdaniu, obcigza
Wykonawce. W przypadku niewykonania wszystkich obowigzkéw Wykonawcy, o ktorych
mowa powyzej, w ciggu 14 dni, liczac od zawarcia umowy o roboty budowlane,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno by¢ ztozone
w terminie 30 dni, liczac od uptywu terminu, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu.

. Umowa ubezpieczenia musi by¢ zawarta przez Wykonawce z ubezpieczycielem
prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j.

§ 12
Podwykonawstwo

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy: /catosé¢/ a  Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych doktadnie
[szczegobtowo] opisanych robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy: /nie dotyczy/

Zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego na zmiange Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazonej poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,
iz

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw Ilub ustug, ktére $&ciSle odpowiadajg czesci zamodwienia
okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacii
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac
w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o0 podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnoéci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé¢ sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidiowe wykonanie podzlecanej czesci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
oso6b, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy O
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu, jej
zmiany, po$wiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej
zmiany przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastgpic¢ wylgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, projektu umowy, jej zmiany o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujgcg do cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji
dotyczgcej wykonania robdt, ktére majg byC realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentac;ji, nie pozniej niz 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Projekt umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie
14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen. Za dzien
przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu
Zamawiajgcemu na zasadach okre$lonych w ust. 7. Zgtoszenie przez Zamawiajgcego
pisemnego sprzeciwu lub zastrzezenia oznacza bezskutecznosé wobec Zamawiajgcego
umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy i jest
jednoznaczne w swoich skutkach z konsekwencjami sprzeciwu o ktérych mowa w art. 647*
§ 1 Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikow
do umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 lit. f.

b) niezatgczenia do projektu zestawieh, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w ust. 7,

Cc) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diluzszy niz
przewidywany umowg dla tych robot,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robo6t pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przediozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezenh do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem Kkopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pozniej niz na
3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji
robot budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedfozenia w przypadkach okreslonych
w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu sporzadzonego w formie
pisemnej.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni
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od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy (brutto), o ktérym mowa w § 9 ust. 1,
przy czym wytgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug
o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o0
podwykonawstwo, lub inna istotha zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptaciji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w
ust. 7 —13.

Do zmian istotnych postanowieh uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 7 — 13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreslonych niniejszg umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

Warunki wprowadzenia podwykonawcy do realizacji czesci zamdwienia w trakcie trwania
umowy:

1) Wykonawca jest uprawniony do realizacji przedmiotu umowy przy pomocy
podwykonawcow, z zastrzezeniem zobowigzania w ofercie w zakresie obowigzku
zatrudniania. Realizacja przez Wykonawce przedmiotu umowy przy pomocy
podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Wystepujgc o
wyrazenie zgody na powierzenie realizacji przedmiotu umowy przy pomocy
podwykonawcy Wykonawca wskaze osobe podwykonawcy oraz szczegdtowo okresli
zakres prac, jaki zamierza powierzy¢ temu podwykonawcy. Zamawiajgcy jest
uprawniony przed wyrazeniem zgody zgda¢ od Wykonawcy przedtozenia informacji lub
dokumentéw dotyczgcych:

a) zdolnosci technicznej podwykonawcy do wykonania powierzanego mu zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy ,

b) dysponowania personelem umozliwiajgcym podwykonawcy realizacje planowanego
do powierzenia zakresu rzeczowego,

c) sytuacji finansowej, w jakiej znajduje sie podwykonawca,
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d) oswiadczenia i innych dokumentéw o zatrudnieniu personelu podwykonawcy, w
przypadku, gdy Wykonawca w ofercie zobowigzat sie wykonywaé przedmiot umowy
przy pomocy o0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace,

e) oswiadczenia o ktorym mowa w art. 125 ust.l PZP, lub oswiadczenia lub
dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczania wobec tego
podwykonawcy.

2) Jezeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 188 ust. 1 PZP,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielnie niniejszego zamdéwienia publicznego.

23.W przypadku nieuregulowania za wigzgce uwaza sie zapisy dziatu VII, rozdziat 5 ustawy
PZP.

§ 13
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i gwaranciji jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu UMOWyY pPrzez OKres .........oceeuee lat od daty odbioru koncowego robét, na
zasadach okreslonych w KC.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, nieodptatnej gwarancji jakosci na okres ............. liczac od daty odbioru
koncowego rob6t na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

3. W dacie zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢
Zamawiajgcemu podpisany dokument gwarancyjny [Oswiadczenie gwarancyjne] zgodny z
zatgcznikiem do umowy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC,
moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 14
Kary i odszkodowania

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z nastepujgcych
tytutéw:

1) za opOznienie w wykonaniu etapéw robodt, o ktéorym mowa w § 7 ust 4 umowy -—
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony
od dnia zakonczenia robot okreslonego w § 7 ust. 4 umowy;

2) za opoznienie w wykonaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony
od dnia zakonczenia robot okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

3) za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie rekojmi
lub gwarancji — w wysokos$ci 0,5 % wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzieh
opOznienia liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie
wad;
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4) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto;

5) w przypadku niewykonania umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto;

6) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia od dnia wymagalnosci Swiadczenia pienieznego do dnia zaptaty, w tym z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa a art. 439 ust. 5 ustawy PZP.

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem — w wysokosci 500,00 zt. za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy wymienionej
w ust. 7 o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

9) za nieprzedtozenie na etapie realizacji zamowienia oswiadczenia o zatrudnieniu oséb
na podstawie umowy o prace, badz innych dokumentéw o czym mowa w § 18 ust. 5
umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy taki przypadek,

10) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia osob
na podstawie umowy o prace do wykonywania okreslonych czynnosci na etapie
realizacji zamowienia — w wysokosci 2000 zt za kazdy taki przypadek,

11) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg
— w wysokosci 1 000,00 zt. za kazdy stwierdzony przypadek;

12) za niedostarczenie potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia budowy i optacenia
sktadki — w wysokosci 2000 zt za kazde naruszenie obowigzku

13) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub catosc robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca na ktérego
Zamawiajgcy wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w
umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

14) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie — w wysokosci 500 zt.

15) w stosunku do Wykonawcy ktory, na podstawie kryteridw oceny ofert zawartych w SWZ
zobowigzat sie do wykonania prac konserwacyjnych i serwisowych - za kazdy kolejny
przypadek naruszenia - w wysokosci ... wartosci Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w
§ 9 ust. 1.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke w odbiorze
robot — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego na rozpoczecie obioru czesciowego lub
kohcowego.
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Jezeli wartos¢ szkody przekracza wysokos¢ kar umownych zastrzezonych w niniejszej
umowie stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogolnych, wynikajgcych z przepisow Kodeksu cywilnego.

Jezeli opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunieciu wad przekroczy 14 dni,
Zamawiajgcy ma prawo — niezaleznie od naliczenia kar umownych — powierzy¢ wykonanie
robét lub usuniecie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogodlnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.
Zamawiajgcy jest rowniez uprawniony do odstgpienia od umowy, naliczenia kar umownych
oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych, jezeli opdznienie w wykonaniu
przedmiotu umowy i usunieciu wad przekroczy 30 dni.

Kary umowne bedag ptatne w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do ich zapfaty, przy czym strony zgodnie os$wiadczajg, ze Zamawiajacy ma
prawo potrgcenia wszelkich kar umownych z naleznej do zapfaty faktury Wykonawcy
i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do jednoczesnego dochodzenia kar umownych
zaréwno za niewykonanie, jak i za nienalezyte wykonanie niniejszej umowy. Kary umowne
mogg by¢ dochodzone przez Zamawiajgcego takze w przypadku odstgpienia od niniejszej
umowy.

tgczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczyé 30% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust.1.

§ 15
Odstapienie od umowy

Kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czeéci na podstawie przepisow
kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od powziecia
nizej wymienionych wiadomosci, jezeli:

a) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z postanowieniami umowy i innymi
zobowigzaniami zawartymi w ofercie,

b) Wykonawca nie przystepuje do robdt przez okres dtuzszy niz 14 dni, liczagc od przejecia
terenu budowy,

c) opdznienie w wykonywaniu robét budowlanych przekroczy 30 dni w stosunku do
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego szczegotowego harmonogramu rzeczowo —
finansowego,

d) Wykonawca powierzyt wykonywanie rob6t budowlanych, w tym ich czesci innej osobie
bez uzyskania na to zgody Zamawiajgcego,

e) Zostanie ogtoszona upadtos¢. Wszczete postepowanie restrukturyzacyjne lub
likwidacyjne przedsiebiorstwa Wykonawcy,

f) dojdzie do koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz koniecznosci
dokonywania bezposrednich zaptat na ich rzecz na sume wiekszg niz 5 % wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego,

g) Ww razie, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze w toku kolejnych kontroli stanu zatrudnienia
0sOb w oparciu o umowe o prace Wykonawca nie zatrudnia osob realizujgce
wymagane czynnos$ci w oparciu 0 umowe o prace.

h) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot zamodwienia niezgodnie z zobowigzaniami
zaciggnietymi w SWZ, ktére miaty istotny wptyw na ocene oferty

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
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4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 i 3, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i zawiera¢ uzasadnienie.

6. Strony dokonajg rozliczenia wykonanych robét budowlanych, materiatéw i urzadzen w
terminie 30 dni, liczac od daty ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy przez jedng z
nich. Wyliczenie wartosci prawidtowo wykonanych robot zostanie dokonane na podstawie
pozycji, okreslonych w kosztorysie szczegdtowym. W przypadku, gdy odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy jest zobowigzany
pokry¢ koszty materiatéw i urzgdzen oraz je przejg¢. Wyliczenie ich wartosci nastgpi wedtug
cen tychze materiatow i urzgdzen, okreslonych w kosztorysie szczegotowym.

7. Zamawiajgcy dokona odbioru robét budowlanych, wykonanych do daty zlozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy przez jedng ze stron, a nastepnie przejmie teren
budowy.

8. Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy PZP— Wykonawca w chwili
zawarcia umowy podlegat wykluczeniu lub zaistnialy przestanki inne wynikajgce z art. 456
ustawy PZP.

§ 16
Rozstrzyganie sporéw

Ewentualne spory, mogace wynikng¢ na tle wykonania przedmiotu umowy, strony bedg staraty
sie zatatwi¢ polubownie, a w przypadku niemoznosci osiggniecia porozumienia, bedag
rozpatrywane na drodze sgdowej przez sgd powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego
i zgodnie z prawem polskim.

§ 17
Zmiany postanowien umowy

1. Strony umowy sg uprawnione do wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, tj. innych,
niz zmiany zdefiniowane w art. 454 ust. ustawy Pzp.

2. Strony majg prawo do przedtuzenia terminéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo -
finansowym o ktérym mowa w § 7 ust.4 umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy,
w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robaot,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne, udokumentowane w ,dzienniku
budowy”, uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét. Za niesprzyjajgce warunki
atmosferyczne uwaza sie trwajgce nieprzerwanie przez okres minimum 7 dni, silne
wiatry, dtugotrwate opady deszczu, $niegu, niskie temperatury, a takze podtopienia,
pozar oraz z dziatan sit natury, ktére zostaty uznane za stan kleski zywiotowej, ktore
determinujg realizacje robot w szczegolnosci z powodu przestrzegania przepisow BHP,
wymaganej technologii ich wykonania okreslonej umowg, STWIORB, normami lub
innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezel
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ oraz nie jest mozliwe przestawienie kolejnosci
poszczegoélnych robét poprzez modyfikacje dotychczasowego harmonogramu robdt,

c) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa
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kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpig opoznienia w dokonaniu okredlonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg¢,

e) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) wystgpienia zdarzenia o charakterze sity wyzszej uniemozliwiajgcego wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie odnoszgcym sie do:
materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

b) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za istotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art.
36a ust. 1 Prawa Budowlanego,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchoéw lub
niewypatéw, ktére mogg skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozeh
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia zdarzenia o charakterze sity wyzszej uniemozliwiajgcego wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot
na podstawie ust. 2 umowy, zmiany umowy w zakresie materiatdbw, parametréw
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie ust. 3 lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w
niniejszej umowie, zobowigzany jest do pisemnego przekazania Zamawiajgcemu wniosku
dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 5 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pbézniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem
niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesiji uniwersalnej po jednej ze stron umowy,
e) zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej,

f) inne wskazane w niniejszej umowie.
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11. Warunki zmiany umowy:

1) inicjowanie zmian — na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

2) zgoda obu stron,

3) forma zmian — podpisany przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy - aneks do umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

13. W przypadku wystgpienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 2 umowy, termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, jednakze o czas nie dtuzszy niz okres
trwania tych okolicznosci.

14. Warunkiem podpisania aneksu na przedtuzony termin wykonania bedzie zachowanie
ciggtosci zabezpieczenia o ktérych mowa § 10 11 umowy.

15. Zmiany okreslone w art. 455 ustawy PZP.

§ 18
Dokumentowanie zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajgcy w oparciu o art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wchodzgce w
sktad przedmiotu zamowienia jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z 26.06.1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. 2020
poz. 1320 z p6z.zm.) , polegajgce na robotach ogélnobudowlanych.

2. W ftrakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

—  zadania oswiadczeh i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu
i dokonywania ich oceny;

—  zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia tego
wymogu;

—  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci oraz na etapie ich realizacji, do ktérych odnosi sie
Obowigzek Zatrudnienia o ktérych mowa w pkt. 1, w stosunku do osd6b majgcych
wykonywa¢ te czynnosci, na kazde wezwanie i w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego Wykonawca Iub Podwykonawca obowigzany jest przediozyc
Zamawiajgcemu: 1.o0$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu tych oséb
na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu Kodeksu pracy, 2.0éwiadczenie zatrudnionego
pracownika, 3. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace z
zatrudnionymi pracownikami, 4. inne dokumenty np. dokumenty potwierdzajgce zgtoszenia
przez pracodawce do ubezpieczenia lub optacenia ubezpieczenia (imie i nazwisko
pracownika do weryfikacji).

—  oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci,
do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem rodzaju
umowy O prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy oraz dane osobowe
niezbedne do weryfikacji (imie i nazwisko, data zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika).

4. W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisow prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zazgda¢ przedtozenia (do wgladu) innych
dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikéw w oparciu 0 umowe o prace
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zgodnie z kodeksem pracy lub moze zwréci¢é sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcije Pracy.

Konsekwencje nie ztozenia przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw o ktdrych
mowa w ust.3 powyzej, bedgcego odpowiedzig na wezwanie Zamawiajgcego, zostaty
opisane w § 14 umowy.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie w szczegdlnosci

przepisy:

a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity DZ. U z
2019, poz.2019 z p6z.zm.),

b) Kodeksu cywilnego.

W okresie obowigzywania niniejszej umowy oraz w okresie udzielonej rekojmi za wady i
gwarancji jakosci, Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego niezwlocznego
zawiadomienia Zamawiajgcego o:

* zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

» wszczeciu w stosunku do niego postepowania upadfosciowego lub restrukturyzacyjnego;
* wszczeciu w stosunku do niego postepowania likwidacyjnego;

» zawieszeniu dziatalnosci przedsiebiorstwa Wykonawcy;

* zmianie 0séb reprezentujgcych Wykonawce.

§ 20

Integralng czescig niniejszej umowy sg postanowienia zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia oraz nastepujgce zatgczniki:

1.
2.
3.

W N

Zatgcznik nr 1 do umowy — Kopia oferty Wykonawcy.

Zatgcznik nr 2 do umowy — Wzér dokumentu gwarancyjnego.

Zatgcznik nr 3 do umowy — Wzér oswiadczenia o zatrudnieniu.
§21

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po
jednym dla kazdej ze stron.

Niniejszg umowg Strony sg prawnie zwigzane od chwili jej podpisania.

Do umowy stosuje sie prawo polskie.

Wykonawca Zamawiajacy
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