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   UMOWA NR PT……………………. 

zawarta w Szczecinie, dnia …………….. 2023  roku pomiędzy : 

Skarbem Państwa - Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, ul. 

Grodzka 1/5; 70-560 Szczecin,  NIP 851 25 47 415, REGON 811700089 reprezentowaną 

przez:  

- st. bryg. Jacka Dziurdza – Komendanta Miejskiego PSP 

- Joannę Fierke                        - Główną Księgową 

zwanymi w dalszej części Zamawiającym, 

a 

................................................................................................................................  

adres:........................., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej 

przez............................. pod nr .................; NIP: ........................; REGON: ........................... 

reprezentowaną przez:  

1.......................................  

2.......................................  

 

lub  

(imię) …………………… (nazwisko) ………………… prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą (imię) ……… (nazwisko) …………… (nazwa handlowa) 

…………………z siedzibą (adres prowadzonej działalności gospodarczej) ……… NIP: 

........................; REGON: ........................... zwaną w dalszym tekście umowy 

Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej stronami, a każdy z osobna Stroną.  

  

  

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, o którym mowa 

w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2022r., poz. 1710 ze zm.), dalej: ustawa Pzp  zawarta zostaje umowa o następującej 

treści:  

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania 

pn. „Budowa JRG 4 w Szczecinie” – ETAP I, w zakresie określonym w niniejszej 

umowie oraz dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 3.  

2. Roboty, o których mowa w ust. 1 należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową (stanowiącą załącznik nr 1 do umowy), Specyfikacją Warunków 

Zamówienia (zwaną dalej: SWZ), przedmiarami robót oraz zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Zakres rzeczowy robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy określają: 

1) Dokumentacja projektowa, wykonana przez firmę „AKINT” sp. z o.o. 

ul. Wiertnicza 143 a; 02-952 Warszawa  obejmująca: 
A. projekt budowlany: zawierający 

a) Projekt zagospodarowania terenu 

b) Projekt architektoniczno- budowlany 

c) Projekt drogowy 
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d) Projekt robót geologicznych 

e) Opracowanie geologia 

f) Inwentaryzację zieleni 

g) Załączniki, opinie, uzgodnienia 

 

B. Projekt techniczny obejmujący: 

a) Architektura, 

b) Konstrukcje 

c) Instalacje elektryczne/teletechniczne 

d) Instalacje przyłącza teletechniczne 

e) Instalacje sanitarne wewnętrzne, 

f) Instalacje sanitarne zewnętrzne 

g) Przyłącza sanitarne 

h) Branża drogowa 

i) Projekt boiska wielofunkcyjnego 

j) Projekt zieleni 

k) Projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz pomieszczeń 

 

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   

(STWiORB): obejmująca 
A. branża budowlana 

B. instalacje sanitarne zewnętrzne 

C. instalacje sanitarne wewnętrzne 

D. przyłącza sanitarne 

E. instalacje elektryczne/teletechniczne zewnętrzne i wewnętrzne, 

F. branże drogową 

3) Przedmiar robót: 

A. branża budowlana  

B. instalacje sanitarne zewnętrzne 

C. instalacje sanitarne wewnętrzne 

D. przyłącza sanitarne 

E. instalacje elektryczne/teletechniczne  
4) Operat wodno-prawny; 

5) Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

6) Oferta wykonawcy 

 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3   pkt 1)-4) łącznie nazywane będą w niniejszej 

umowie „Dokumentacją” i stanowią załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały 

wyszczególnione w Dokumentacji, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 pkt.1. 
 

§ 2  

1. Roboty opisane w Dokumentacji realizowane będą na podstawie pozwolenia na 

budowę Nr 712/22 wydanego w dniu 06.09.2022 r. przez Prezydenta Miasta 

Szczecin w terminach określonych przez Wykonawcę w harmonogramie rzeczowo- 

finansowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy.  
2. Podczas realizacji robót objętych niniejszą umową prowadzony będzie dziennik 

budowy, na potrzeby wykonania niniejszej umowy. Szczegółowy zakres 

przedmiotu umowy, w tym szczegółowe obowiązki Wykonawcy stanowi 
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dokumentacja w zakresie wynikającym z realizacji I etapu Inwestycji, stanowiącą 

załącznik nr 1, oraz SWZ, stanowiąca załącznik nr 2.  
3. Wykonawca oświadcza, że dokładnie zapoznał się z opisem robót, jakie mają 

zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania całości robót zgodnie  z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie 

z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w kolejności wagi: przedmiary, 

dokumentacja projektowa, niniejsza umowa,  wymagania w SWZ.  
4. W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić inspektora nadzoru i projektanta oraz Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. W przeciwnym przypadku, Wykonawca 

zobowiązany będzie do interpretacji zakresu zamówienia „rozszerzająco”, tzn. 

zostanie zobowiązany do wykonania w ramach wynagrodzenia ryczałtowego 

wszystkich robót, usług, dostaw wynikających z wymienionych wyżej 

dokumentów, niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z zasadami sztuki 

budowlanej ukończenia i oddania przedmiotu zamówienia w sposób zgodny 

z jego przeznaczeniem i funkcją, a których wykonanie profesjonalny Wykonawca 

przy zachowaniu należytej staranności mógłby przewidzieć, na etapie 

kalkulowania ceny oferty, jako konieczne do wykonania.  
5. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy 

powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości, wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu  i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy 

Prawo budowlane (Dz. U. 2023r., poz. 682 z późn. zm.) oraz odpowiadać 

jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w opisie dokumentacji 

przedmiotu zamówienia oraz powinny być zaakceptowane przez 

Zamawiającego przed ich wbudowaniem.   
6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego lub 

inspektora nadzoru okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na 

znak bezpieczeństwa, atest higieniczny, deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Komplet w/w dokumentów 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu robót budowlanych, 

a przed odbiorem przedmiotu umowy.  W przypadku przedstawienia 

dokumentów w języku innym niż polski Wykonawca przedstawi również obok 

dokumentu oryginalnego tłumaczenie na język polski.  
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 

dokumentacją przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie 

niezbędne do prawidłowego,  t. j. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu 

umowy określonego w § 1 ust. 1 umowy.  Z powyższego Wykonawca sporządzi 

kosztorys różnicowy, który musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.  
8. Dopuszcza się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót 

przewidzianych  w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie 

będzie zbędne do prawidłowego,  tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu 

umowy określonego w §1 ust. 1 umowy. Roboty takie w dalszej części umowy 

nazywane są robotami zaniechanymi. Z powyższego Wykonawca sporządzi 

kosztorys różnicowy, określający wysokość zmniejszenia wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w § 10 pkt.1 umowy.  
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez 

jego zmniejszenie, przez złożenie jednostronnego oświadczenia, przy czym 
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Zamawiający gwarantuje realizację przedmiotu umowy na poziomie nie niższym 

niż 80 % wielkości przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego).  
10. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa 

w ust. 9 Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie należne mu wyłącznie 

z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy w zmniejszonym zakresie. 

Z powyższego Strony sporządzą protokół różnicowy, określający zakres rzeczowy 

oraz wysokość zmniejszenia wynagrodzenia.  
  

§ 3  

1. Funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będą:  

1) ……………………….  - Inspektor nadzoru inwestorskiego; branża konstrukcyjno 

- budowlana – koordynator;  

2) …………………….….  - Inspektor nadzoru inwestorskiego, branża sanitarna;  

3) …………………….….  - Inspektor nadzoru inwestorskiego, branża elektryczna;  

4)   …………………….…. - Inspektor nadzoru inwestorskiego, branża drogowa.  

2. Inspektorzy Nadzoru działają w granicach uprawnień nadanych im ustawą oraz  

w granicach umocowania nadanego im przez Zamawiającego.  

3. O ile z przepisów ustawy lub odrębnych pełnomocnictw nie wynika inaczej, 

inspektorzy nadzoru nie są uprawnieni do składania oświadczeń woli w imieniu 

Zamawiającego, a w szczególności nie są uprawnieni do dokonywania 

jakichkolwiek zmian umowy, w tym dotyczących wykonania robót dodatkowych 

lub robót zamiennych  

4. Koordynatorem  ze  strony  Zamawiającego  przy  realizacji 

przedmiotu umowy będzie:…………………………………………………………… 

  
§ 4  

1. Wykonawca zapewni udział niżej wymienionych osób w realizacji przedmiotu 

umowy:  
1) kierownik budowy Pan/i ……………………………. posiadający uprawnienia 

budowlane nr …………… wydane w dniu ……………….….. r. oraz 
posiadający kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 
840, z późn. zm.);  

2) kierownik robót branży sanitarnej Pan/i ……………………………. posiadający 

uprawnienia budowlane nr …………… wydane w dniu ……………….….. r.;  

3) kierownik robót branży elektrycznej Pan/i ……………………………. 

posiadający uprawnienia budowlane nr …………… wydane w dniu 

……………….….. r.  

4) kierownik robót branży drogowej Pan/i …………………………………. 

posiadający uprawnienia budowlane nr …………. wydane w dniu 

……………………… r.  

2. Kierownik budowy i branżowi kierownicy robót zobowiązani są stawić się 

niezwłocznie na terenie budowy na każde żądanie Zamawiającego lub jego 

przedstawiciela oraz brać udział w każdej zwołanej radzie budowy.  

3. Rady budowy odbywać będą się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

4. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy którejkolwiek 

z osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

samodzielnego ustanowienia odpowiednio kierownika budowy lub kierowników 

robót.  
5. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 osoby ustanowione przez Zamawiającego 

będą pełniły powierzone funkcje do dnia zakończenia realizacji umowy, 
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a Wykonawcy, poza zmniejszeniem wynagrodzenia odpowiednio o kwotę 

wynagrodzenia należnego osobie, o której mowa w ust. 4 zostanie naliczona 

odpowiednia kara umowna, o której mowa w § 16 ust. 12  
6. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, o których mowa 

w ust. 1 niniejszego paragrafu, może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy. 

Zmiana taka stanowi zmianę umowy i odbywa się na zasadach określonych w 

§ 17ust. 8  
  

§ 5  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.  

2. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać w szczególności:  

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz 

z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową;  

2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie może być wyższa, niż kwota 

wynagrodzenia należna zgodnie z niniejszą umową Wykonawcy za zakres 

powierzany Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy; wynagrodzenie 

powinno być tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy 

(wynagrodzenie ryczałtowe);  

3) termin wykonania robót objętych umową, z uwzględnieniem postanowień 

pkt 4 poniżej;  

4) harmonogram rzeczowo-finansowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy musi być zgodny 

z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że 

Zamawiający dopuszcza realizację zakresu zleconego 

Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie wcześniejszym, niż 

termin zadeklarowany przez Wykonawcę, w złożonym przez niego 

harmonogramie;  

5) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;  

6) termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę/Podwykonawcę za 

wykonane prace Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinien być 

ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres 

zlecony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy);  

7) zapis umożliwiający Zamawiającemu lub przedstawicielowi Zamawiającego 

udział  w odbiorach częściowych jak i końcowym robót wykonanych przez 

Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę;  

8) postanowienie, mocą którego, w oparciu o przepisy dotyczące umów na 

rzecz osoby trzeciej, Podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowiązuje 

się:  

a) na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć w przeglądach 

gwarancyjnych przedmiotu umowy i w razie ujawnienia się wad 

(w zakresie objętym umową podwykonawstwa), w okresie rękojmi lub 

gwarancji, do usunięcia tych wad w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego;  

b) wobec Zamawiającego do zapłaty kar umownych wynikających 

z niniejszej umowy w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad 



6 
 

(w zakresie objętym umową podwykonawstwa). Skuteczne i prawidłowe 

usunięcie wad przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę zwalnia 

z tego zobowiązania Wykonawcę; to samo dotyczy zapłaty przez 

Podwykonawcę /dalszego Podwykonawcę kary umownej za 

przekroczenie terminu usunięcia wad.  

3. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty 

budowlane nie może zawierać postanowień:   

1) kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy,  w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla ww. podmiotów mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami niniejszej umowy;  

2) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę 

zapłaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;  

3) uzależniających zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

o podwykonawstwo Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy od 

Zamawiającego lub Podwykonawcy od Wykonawcy;  

4) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy/Podwykonawcy 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w formie zatrzymania kwot 

z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;  

5) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 

odbioru robót przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca, przed zawarciem umowy z podwykonawcą, zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt 

zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

Niezgłoszenie przez Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo lub 

projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, zastrzeżeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 

14 dni roboczych od dnia przedłożenia kompletnego projektu umowy w wersji 

papierowej, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu, w siedzibie 

Zamawiającego, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgłoszenie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni roboczych od dnia 

przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy w siedzibie 

Zamawiającego, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.   
6. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 4 powyżej, zgłosi w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku 

gdy umowa ta:  

1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  
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2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 5; 

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy pzp.  

7. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 5 powyżej, zgłosi w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 

w ust. 6 pkt 1- 3 powyżej.  

8. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność  z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.   

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 5, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę kary umownej.  

10. Postanowienia ust. 2 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy 

o podwykonawstwo.  

11. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkładający Zamawiającemu 

projekt umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy.  

12. Zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami oraz 

zmiana przedmiotowych umów wymaga dopełnienia obowiązków wskazanych 

w niniejszej umowie dla umowy o podwykonawstwo zawieranej przez 

Wykonawcę z podwykonawcą, tj. w szczególności przedłożenia 

Zamawiającemu odpowiednio projektów umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu ich zmiany oraz 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane/dostawy/usługi i 

ich zmian. Ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.  

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

16. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin 

zgłaszania uwag - 7 dni od dnia doręczenia informacji. W uwagach nie można 
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powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy  o podwykonawstwo.  

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku 

istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

wykaże zasadność takiej zapłaty.  

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

19. Konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.  

20. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty 

Podwykonawcom, z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo.   

21. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawców/dalszych Podwykonawców.  

22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, 

które wykonuje przy udziale Podwykonawców/dalszych Podwykonawców.  

23. Niezależnie od postanowień wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar 

wprowadzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren 

prowadzenia robót budowlanych, Wykonawca powinien zgłosić 

Zamawiającemu w formie dokumentowej z co najmniej 2 - dniowym 

wyprzedzeniem. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie 

Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.   

24. W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

Podwykonawcy  lub dalszego podwykonawcy (w tym jako dłużnik solidarny), w 

przypadku roszczeń regresowych uprawniony będzie do żądania zwrotu całości 

spełnionego świadczenia  od pozostałych współdłużników.  

25. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile będą już 

znane, przekaże Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, 

Podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, 

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub 

usług.    

26. Postanowienia ust. 25 stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców.   

27. Wykonawca w przypadku zmiany wynagrodzenia na podstawie § 17 ust. 12 i 13 

(przepisy o waloryzacji), zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące 

warunki:  
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1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  
  

II. Prawa i obowiązki stron umowy 

  

§ 6   

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SWZ, do obowiązków 

Zamawiającego należy:  

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu prowadzenia robót 

budowlanych; przekazanie terenu prowadzenia robót budowlanych nastąpi 

w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;  

2)  przekazanie Wykonawcy, najpóźniej w dniu protokolarnego przekazania 

terenu prowadzenia robót budowlanych, dokumentacji projektowej 

opisanej w § 1 pkt. 3 ppkt. 1) umowy, Specyfikacji Technicznej Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych, dziennika budowy- w wersji papierowej oraz 

elektronicznej;  

3) wystawienie Wykonawcy stosownych upoważnień, w celu występowania 

w imieniu Zamawiającego przed organami administracji publicznej i innymi 

instytucjami w sprawach związanych z uzyskaniem wszelkich opinii, 

uzgodnień, warunków technicznych, decyzji administracyjnych (w tym 

w szczególności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), a także innych 

dokumentów wymaganych obowiązującymi  

przepisami prawa niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;  

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;  

5) przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi.  

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SWZ, do obowiązków 

Wykonawcy należy:  

1) dostarczenie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, 

oświadczeń o podjęciu obowiązków kierownika budowy oraz kierowników 

robót branżowych, uwierzytelnionej kopii zaświadczeń właściwej izby 

samorządu zawodowego potwierdzających wpis na listę członków tej izby 

i uwierzytelnionych kopii uprawnień budowlanych dla kierownika budowy;  

2) opracowanie wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień planu 

bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia (BIOZ) dla całego zakresu robót 

budowlanych wynikającego z I etapu oraz projektu organizacji budowy;   

3) przygotowanie, w porozumieniu z Zamawiającym, przed rozpoczęciem 

robót budowlanych, wzorów dokumentów dotyczących: 

a) wniosków materiałowych;  

b) protokołu częściowego odbioru robót;  

c) końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy;  

4) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu prowadzenia robót 

budowlanych i rozpoczęcie robót w dniu protokolarnego przejęcia terenu 

budowy;  

5) szczelne wygrodzenie miejsca prowadzenia robót w sposób uniemożliwiający 

dostęp osób trzecich ze szczególnym uwzględnieniem dzieci/młodzieży;   

6) organizacja zaplecza budowy dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem 

dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie 

i pokrycie kosztów dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia 

nieczystości);  

7) przeprowadzenie robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem 

zamówienia, roboty rozbiórkowe, ziemne i porządkowe;  
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8) wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu w celu wykonania 

przyłączy drogowych; 

9) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, 

w szczególności pod względem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwa 

i higieny pracy;  

10) realizacja robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy; harmonogram rzeczowo-

finansowy należy wykonać zgodnie z wymogami SWZ; sukcesywnej - jeśli 

zajdzie taka konieczność - aktualizacji harmonogramu rzeczowo – 

finansowego (stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej umowy), pod 

warunkiem uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym i jego aprobaty, 
11) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem osób wykonujących prace na 

terenie budowy, wskazującym firmę, na rzecz której działa dana osoba;  

12) uzyskanie na własny koszt pozwolenia na zajęcie pasa drogowego (jezdni, 

chodnika, pobocza), jeżeli zajdzie taka konieczność dla zrealizowania 

przedmiotu umowy wraz z poniesieniem kosztów tego zajęcia;  
13) w przypadku dróg dojazdowych do budowy gdzie obowiązuje zakaz wjazdu 

pojazdów o masie większej niż 3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM 

w Szczecinie na wjazd pojazdów o większym tonażu;  

14) przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych, na własny koszt;  

15) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem - 

udzielanego przez koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy oraz przekazywanie mu na bieżąco: 

certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską 

lub europejską normą, aprobat technicznych – dla tych materiałów oraz 

gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu i innych 

dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami;  
16) zgłoszenie do sprawdzenia koordynatorowi czynności nadzoru 

inwestorskiego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, robót 

ulegających zakryciu lub zanikających i umożliwienie ich odbioru w ciągu 

2 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia;  

17) magazynowanie i zabezpieczenie, we własnym zakresie, materiałów 

i urządzeń znajdujących się na terenie budowy;  

18) wykonanie odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało 

zgłoszone  do sprawdzenia przed ich zakryciem;  

19) dostarczenie wraz z montażem i demontażem i wykorzystanie rusztowań 

i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu 

wykonania przedmiotu zamówienia;  

20) wykonanie koniecznych w celu zrealizowania przedmiotu umowy innych 

robót podstawowych, pomocniczych i robót towarzyszących;  

21) prowadzenie na bieżąco tabelarycznego wykazu zawierającego 

zestawienie umów zawartych z Podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami wraz ze statusem  ich rozliczeń, który będzie każdorazowo 

załącznikiem do protokołów odbioru robót oraz do faktur VAT. Na żądanie 

Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić mu aktualny 

wykaz w terminie 2 dni od dnia przekazania wezwania;  

22) umożliwienie wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych 

pracownikom organów państwowych, przedstawicielom Użytkownika, 
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inspektorowi nadzoru  i przedstawicielom Zamawiającego, celem dokonania 

inspekcji budowy, zgodnie  z zakresem zadań określonych aktami prawnymi 

oraz udostępnianie ww. podmiotom danych i informacji określonych 

przepisami prawa;  

23) zgłaszania w formie pisemnej Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego konieczności wykonania robót zamiennych; W zgłoszeniu 

konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca obowiązany jest do 

szczegółowego opisania tych robót oraz przyczyn uzasadniających 

konieczność ich wykonania. Wykonawca może przystąpić i jest obowiązany 

do wykonywania robót zamiennych wyłącznie po wyrażeniu przez 

Zamawiającego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiającego 

wykonanie robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje 

w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie i z tytułu ich 

wykonywania Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe 

wynagrodzenie,  
24) zgłaszania w formie pisemnej Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego konieczności wykonania robót dodatkowych (w rozumieniu 

art. 455 ust. 1 pkt 3 pzp.) lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do 

prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie 

stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ  na realizację niniejszego 

zamówienia, w terminie do 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, pod 

rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności w przyszłości.  

W zgłoszeniu konieczności wykonania robót dodatkowych lub innych 

zamówień powiązanych Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego 

opisania tych robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich 

wykonania. Wykonawca może przystąpić i jest obowiązany do robót 

dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp) wyłącznie po 

wyrażeniu przez Zamawiającego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda 

Zamawiającego wykonanie robót dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 

pkt 3 ustawy pzp) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie umowy,  
25) informowania inspektora nadzoru i Zamawiającego na piśmie o problemach 

technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 

termin zakończenia robót w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod 

rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności w przyszłości,  

26) składanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodów potwierdzających 

opłacenie składek na każde wezwanie Zamawiającego celem zapewnienia 

ciągłości umowy ubezpieczenia cywilnej (OC) na sumą gwarancyjną nie 

mniejszą niż wartość wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 

niniejszej umowy, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 

obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby 

trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda 

osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego 

lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), 

powstałe w związku  z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac 

objętych przedmiotem umowy,  na każde wezwanie Zamawiającego, 

w terminie do trzech dnia od dnia wezwania.  
27) usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza  

po zakończeniu robót; 
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28) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót i naprawa istniejących 

nawierzchni i elementów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań 

Wykonawcy;   

29) powiadomienie o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy wpisem 

kierownika budowy do dziennika budowy (potwierdzonym przez 

koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w § 3 ust. 1 

pkt 1 niniejszej umowy) oraz jednoczesne złożenie przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o zakończeniu realizacji w całości przedmiotu 

umowy w siedzibie Zamawiającego.  

30) dostarczenie Zamawiającemu, wraz z pisemnym oświadczeniem 

Wykonawcy  o zakończeniu realizacji w całości przedmiotu umowy, 

kompletnej dokumentacji odbiorowej, a w tym:  

a) oświadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo budowlane:  

i. o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę i przepisami,  

ii. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  

b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej -2 egz. oraz w formie 

elektronicznej -2 egz. płyty CD, w formacie PDF. Przez wersję elektroniczną 

rozumie się skan papierowej wersji dokumentacji odpowiednio 

opieczętowanej i podpisanej przez uprawnione osoby), z naniesionymi i 

podpisanymi przez Kierownika Budowy i kierowników robót branżowych 

nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi 

podpisem przez projektantów i inspektorów nadzoru,  

c) protokołów odbiorów technicznych (oryginały),  

d) protokołów prób, badań i sprawdzeń (oryginały),  

e) oryginału i kopii dziennika budowy,  

f) deklaracji właściwości użytkowych, atestów, deklaracji zgodności 

z obowiązującymi normami – dla materiałów wbudowanych 

i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru oraz gwarancji producentów 

dla zamontowanych urządzeń,  

g) harmonogramu przeglądów i konserwacji wykonanych elementów robót 

i zamontowanych urządzeń/sprzętu;  

h) dokumentu z inspekcji wykonanych instalacji kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej (wideo z wartościami wysokościowymi instalacji). 

31) udział w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

32) uczestnictwo, w okresie gwarancji i rękojmi, w przeglądach gwarancyjnych,  

na wezwanie Zamawiającego;  

33) usuwanie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 
3. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, 

wymagające wywozu, np. robót ziemnych będą stanowiły własność 

Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów 

budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy 

lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych  lub ekonomicznych, to 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 

unieszkodliwienia o ile Zamawiający nie wyrazi woli ich zachowania. Wykonawca 

zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania 
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tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu 

umowy.  

4. Zgodnie z art. 95  ustawy pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca  

i podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, 

które będą wykonywać następujące czynności podczas realizacji zamówienia:  

1) Roboty branży drogowej,  

2) Roboty branży ogólnobudowlanej,  

3) Roboty branży sanitarnej,  

4) Roboty branży elektrycznej..  

5. Wykonawca, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które będą realizować przedmiot 

umowy, z wyraźnym wskazaniem osób, które będą wykonywać czynności, 

o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz z oświadczeniem 

o podstawie zatrudnienia tych osób.  W przypadku wykonywania czynności 

wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu przez Podwykonawców, 

Zamawiający dopuszcza przedłożenie wykazu oraz oświadczenia, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem 

wykonywania prac przez Podwykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do 

aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia 

dokonania w nim zmiany. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga 

aneksu do umowy.   

6. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego, jest 

zobowiązany przedstawić, wskazane w wezwaniu przez Zamawiającego, 

dowody zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

czynności, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. W celu wykazania 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, o 

których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający może zażądać od 

Wykonawcy:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 

na podstawie umowy o pracę,  

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika,  

4) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne  z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni 

okres rozliczeniowy,  

5) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.  

7. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 6, muszą zawierać 

informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy,  w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy  o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika.  

8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 6 pkt 2), powinny być podpisane przez 

osobę uprawnioną do złożenia oświadczenia odpowiednio w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy.   

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem, o których mowa w ust. 6, dokonuje 

odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca.    
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10. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu 

wykonywania robót w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące 

określone w ust. 4 niniejszego paragrafu czynności są osobami wskazanymi 

w wykazie osób, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.  

11. Brak przedłożenia, wskazanych w wezwaniu, o którym mowa w ust. 6 niniejszego 

paragrafu, dowodów zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo zwłoka w 

ich przekazaniu przekraczająca 10 dni, potraktowane zostaną jako brak 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.  

12. Strony oświadczają, że przy realizacji przedmiotu umowy będą z sobą 

współdziałać w celu należytej realizacji zamówienia, mając przede wszystkim na 

względzie cel gospodarczy umowy, jej postanowienia, a także poszanowanie 

interesów drugiej Strony. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi do 

Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi, zajęcie stanowiska lub dokonanie 

innej czynności wymaganej ze względu na terminową  i merytorycznie 

uzasadnioną realizację przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający udzieli 

odpowiedzi lub zajmie stanowisko (w tym dotyczących czynności wymaganych  

w celu realizacji przedmiotu umowy) w terminie nie dłuższym 7 dni roboczych  od 

otrzymania wystąpienia drogą elektroniczną na adres: 

sekretariat@straz.szczecin.pl. W sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, termin 7 dni roboczych będzie terminem niewystarczającym 

na udzielenie odpowiedzi lub zajęcie stanowiska, Zamawiający dokona 

powyższych czynności bez zbędnej zwłoki.   

  
§ 7  

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy jeżeli:  

1) Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem robót dłużej niż 14 dni;  

2) przerwa w wykonywaniu robót, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

trwa dłużej niż 14 dni;  

3) Wykonawca jest w zwłoce z wykonywaniem poszczególnych robót 

budowlanych opisanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy o 14 dni w stosunku do 

terminów określonych w tymże harmonogramie;  
4) w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 19 niniejszej umowy;  

5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy 

udziale Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 

zasadach określonych w art. 118  ustawy pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ustawy pzp - 

jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji 

zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaże 

innego odpowiedniego Podwykonawcy, który spełnia te warunki w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany  w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia lub Wykonawca nie wykaże,  iż samodzielnie spełnia te warunki 

w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca,  na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania  o udzielenie zamówienia.  

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie zwłoki Wykonawcy  

z  wykonywaniem przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, po 

wyznaczaniu Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie przedmiotu 

umowy.   

3. W przypadku odstąpienia od umowy:  
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1) Zamawiający, z wyjątkiem sytuacji, gdy odstąpienie od umowy nastąpi z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zabezpieczy przerwane roboty 

na koszt Wykonawcy;  

2) w terminie 7 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 

Wykonawca i Zamawiający sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy;   

3) Zamawiający wyznaczy termin usunięcia rzeczy należących do Wykonawcy z 

terenu prowadzenia robót budowlanych; w przypadku nie usunięcia rzeczy 

należących do Wykonawcy w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie je 

na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 - dniowego 

terminu;  

4) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzi wykaz tych 

materiałów, które nie zostały wbudowane, a mogą być wykorzystane przez 

Zamawiającego do realizacji robót objętych niniejszą umową; w razie 

niewykonania tych czynności przez Wykonawcę, Zamawiający wykona je na 

koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 - dniowego 
terminu;  

4. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 dni od dnia odstąpienia, 

usunie z terenu prowadzenia robót budowlanych urządzenia zaplecza budowy.  

5. Zamawiający może skorzystać z umownego prawa odstąpienia od umowy 

w terminie 360 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Odstąpienie powinno 

nastąpić na piśmie.  

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają prawa Zamawiającego do 

odstąpienia od umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.  

  
III. Termin wykonania i warunki odbiorów 

 
§ 8   

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalają: max do 450 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.  Przekazanie placu budowy nastąpi,  

w terminie uzgodnionym  z Zamawiającym, nie później niż do 10 dni od dnia 

podpisania niniejszej umowy.  

2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez 

strony protokołu końcowego odbioru robót bez uwag. Do dokonania odbioru 

końcowego Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, która sporządzi protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia 

poczynione w trakcie odbioru.  

3. Strony ustalają, że będą stosowane następujące odbiory:  

1) odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających,   

2) odbiory częściowe wynikające z przedłożonego harmonogramu rzeczowo - 

finansowego,  

3) odbiory częściowe dla celów fakturowania,  

4) odbiór końcowy (ostateczny),  

5) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru 

końcowego  i na każde wezwanie Zamawiającego,   

6) odbiór pogwarancyjny.  

4. Wykonawca winien zgłaszać pisemnie poprzez wpis w dzienniku budowy 

inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia i powiadomieniem o tym fakcie 
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inspektora nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku, 

zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne  do zbadania 

robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na koszt własny. 

Prawidłowość wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie 

potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiednim wpisem w 

Dzienniku budowy.  

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomić inspektora nadzoru (koordynatora)  

o zakończeniu robót, a następnie o gotowości do odbioru robót. Zawiadomienie 

Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru musi być potwierdzony 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora) i inspektorów 

branżowych.   

6. Wykonawca zakończy roboty i zgłosi do odbioru najpóźniej na 10 dni przed 

terminem wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1.  

1) Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na 

odbiór końcowy przedmiotu zamówienia, w tym dokonanie odbioru 

i usunięcie usterek oraz zgromadzenie i sprawdzenie niezbędnej dokumentacji 

powykonawczej. Przepis § 16 ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio, w przypadku 

nieusunięcia usterek w odbiorze końcowym.  

2) Czynności odbioru końcowego wykonywane są w terminach określonych 

postanowieniami niniejszej umowy dotyczącymi odbioru końcowego. 

Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu zakończenia robót może 

spowodować przesunięcie o odpowiednią liczbę dni momentu rozpoczęcia 

czynności odbioru przez Zamawiającego, co może spowodować zwłokę 

Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiający nie ma 

obowiązku przystępować do odbioru końcowego przed zakończeniem robót 

ani przyspieszać odbioru, tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadł 

w zwłokę.  

3) Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu komplet 

dokumentacji powykonawczej (w formie dokumentowej /w dwóch 

egzemplarzach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na 

przenośnym nośniku danych). Dokumentacja powykonawcza – zatwierdzona 

przez nadzór inwestorski stosowną adnotacją - powinna zawierać: spis treści 

wszystkich załączonych dokumentów, protokołów, deklaracji zgodności, 

certyfikatów (na każdym certyfikacie i deklaracji opis o treści: „Wbudowano 

na zadaniu pn. …” i podpis Wykonawcy), nadto wszelkie dokumenty 

techniczne na podstawie których ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej 

dokumentacji projektowej oraz dokumentację fotograficzną.  

7. Z czynności odbioru końcowego robót zostanie spisany przez Strony stosowny 

protokół odbioru końcowego robót, zawierający wszelkie ustalenia Stron 

dokonane w toku odbioru. Data podpisania przez Strony protokołu odbioru 

końcowego stanowi datę zakończenia niniejszej umowy. W związku z powyższym 

Wykonawca powinien zgłosić do Zamawiającego gotowość do odbioru 

końcowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin odbioru 

końcowego zgodnie z w/w procedurami przypadał najpóźniej w dniu 

zakończenia niniejszej Umowy.  

8. Zamawiający zwoła komisję odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiór 

końcowy terminie nie przekraczającym 3 dni licząc od daty otrzymania 

pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego.  

9. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, powinno zawierać potwierdzenie 

przez inspektora nadzoru zakończenia robót, w tym także potwierdzenie 
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kompletności dokumentów niezbędnych do odbioru (dokumentacja 

powykonawcza).  

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, 

Zamawiający przerwie czynności odbioru, odmówi dokonania odbioru 

końcowego i wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia wad, jednak nie późniejszy 

niż pozostały do zakończenia umowy, o którym mowa w  ust. 1. Data stwierdzenia 

przez inspektora nadzoru usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności 

komisji odbioru końcowego przedmiotu umowy. W przypadku przekroczenia 

terminu, o którym mowa w ust. 1, przepis § 16 ust. 1 pkt 2 - stosuje się odpowiednio.  

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiający może:  

1) w przypadku nadających się do usunięcia wpisać je do protokołu odbioru 

robót i wyznaczyć termin na ich usunięcie, jednak nie późniejszy niż pozostały 

do zakończenia umowy,  o którym mowa w  ust. 1. Data stwierdzenia przez 

inspektora nadzoru usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności komisji 

odbioru końcowego przedmiotu umowy.  W przypadku przekroczenia 

terminu, o którym mowa w ust. 1, przepis § 16 ust. 1 pkt 2 stosuje się 

odpowiednio,  

2) w przypadku nienadających się do usunięcia nienadające się do usunięcia, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do 

utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej - jeżeli wady nie 

uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem.  

12. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie usunie 

wad  w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystąpi do ich 

usuwania  w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiający ma prawo do 

zlecenia zastępczego ich usunięcia, Strony postanawiają, że do realizacji przez 

Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania zastępczego, 

nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu. Koszt usunięcia wad ponosi 

Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się na pierwsze pisemne wezwanie 

Zamawiającego zapłacić udokumentowane koszty Zamawiającego, w terminie  

do 7 dnia od dnia doręczenia wezwania.    

13. W okresie rękojmi i gwarancji, co 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego 

będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy przeglądy 

gwarancyjne. Z czynności sporządzony zostanie protokół przeglądu 

gwarancyjnego, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku 

przeglądu. Przepis ust. 15 stosuje się odpowiednio.   

14. O dokładnym terminie przeglądu Zamawiający poinformuję Wykonawcę z co 

najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udziału Wykonawcy 

w przeglądzie, Zamawiający uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia 

przeglądu i sporządzenia protokołu w którym wyszczególni wady podlegające 

naprawie w ramach rękojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru 

pogwarancyjnego,  jednak nie późniejszy niż 14 dni, od dnia sporządzenia 

protokołu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio. 

15. czynności odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny 

protokół odbioru pogwarancyjnego, zawierający wszelkie ustalenia Stron 

dokonane w toku odbioru. Data podpisania przez Strony protokołu odbioru 

końcowego stanowi datę ostatniego dnia okresu gwarancji. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.   

16. W przypadku stwierdzenia wad podczas przeglądu pogwarancyjnego, 

Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi protokół z przeglądu, w którym 
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wyszczególni wady podlegające naprawie w ramach rękojmi lub gwarancji 

i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego,  jednak nie późniejszy niż 

14 dni, od dnia sporządzenia protokołu lub  w przypadku wad istotnych lub 

niemożności uśnięcia wad spowodowanych czynnikami niezależnymi od Stron, 

termin technologicznie pozwalający na usunięcie wad.  W przypadku braku 

realizacji przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio.  

 
 

IV. Przetwarzanie danych osobowych 
  

§ 9  

1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji niniejszej umowy odbywać się 

będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).  

2. Zamawiający, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny 

wobec osób fizycznych – zgodnie z art. 13 i 14 RODO – informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych jak również podmiotem 

przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z 

niniejszym postępowaniem jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej 

w Szczecinie,  kontakt: ul. Grodzka 1/5, 70-560 Szczecin, e-mail: 

sekretariat@straz.szczecin.pl,  telefon: 91 4348404, fax: 91 4348405 
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Komendzie Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Szczecinie jest Zastępca Komendanta Miejskiego 

Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie  kontakt: ul. Grodzka 1/5, 70-560 

Szczecin, e-mail: sod@straz.szczecin.pl, telefon: 91 4348404, fax: 91 4348405. 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu:  
a) zawarcia i wykonania niniejszej umowy,  

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym,  

c) kontroli prawidłowości realizacji postanowień niniejszej umowy,  

d) ochrony praw Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, a także 

w celu dochodzenia ewentualnych uprawnień i roszczeń wynikających 

z niniejszej umowy,  

e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez 

uprawnione organy i podmioty,  

4) przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania  
5) odbiorcami ww. danych osobowych będą:  

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie niniejsza umowa lub 

dokumentacja związania z realizacją umowy w oparciu o powszechnie 

obowiązujące przepisy, w tym w szczególności w oparciu o art. 2 i nast. 

ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,  

b) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Zamawiającego, 

w szczególności podmioty świadczące usługi audytowe, usługi 

doradcze, usługi nadzoru inwestorskiego;  

c) inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych 

z Zamawiającym lub na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, w tym:  

i. podmioty świadczące pomoc prawną,  

mailto:sekretariat@straz.szczecin.pl
mailto:sod@straz.szczecin.pl
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ii. podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie,  

iii. podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje 

płatnicze),  

6) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:  

a) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego albo przez cały okres obowiązywania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego - jeżeli okres obowiązywania umowy 

przekracza 4 lata; 

b) do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie 

określonym w przepisach o archiwizacji, 

7) osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od 

administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania - na zasadach określonych w RODO oraz 

w innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;  

8) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora 

niezgodnie z przepisami RODO;  

9) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych Zamawiającemu 

jest warunkiem zawarcia umowy, a także jest niezbędny do realizacji i kontroli 

należytego wykonania umowy; konsekwencją niepodania danych będzie 

niemożność zawarcia i realizacji umowy;  

10) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

11) dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują 

w szczególności następujące kategorie danych: imię i nazwisko, dane 

kontaktowe, stosowne uprawnienia  do wykonywania określonych czynności, 

dane wynikające z umów o pracę oraz z innej dokumentacji związanej 

z kontrolą realizacji przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia  na podstawie 

umowy o pracę;  

12) źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od 

osoby, której dane dotyczą jest Wykonawca;  

3. Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych 

osobowych  (w rozumieniu RODO) osób trzecich, każdorazowo przedstawić 

oświadczenie o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 

lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie, że zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. 

Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, należy przedstawiać 

Zamawiającemu każdorazowo przy przekazywaniu m.in. wykazu osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, dowodów zatrudnienia osób na 

umowę o pracę, wniosku o zmianę osób wskazanych przez Wykonawcę do 

realizacji umowy oraz uprawnień budowlanych osób skierowanych do realizacji 

umowy. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu oświadczenie o realizacji obowiązku, o którym mowa 

w ust. 4 poniżej.  

4. Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie 

osoby fizyczne, których dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu:  

1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu (wskazując 

wyraźnie, że dane osobowe będą Zamawiającemu przekazane przez 

Wykonawcę), 
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2) o tym, że dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego, 

3) o treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.  
 

 

V. Wynagrodzenie Wykonawcy 
  

§ 10  
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie 

ryczałtu na kwotę ……………….. łącznie z podatkiem VAT (słownie złotych: 

…………..) zgodnie z ofertą Wykonawcy. Wynagrodzenie, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu 

art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, 

niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. 

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje 

o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki 

podane w SWZ. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu 

i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w umowie.  

2. Załącznikiem nr 3 do umowy jest Kosztorys Ofertowy, sporządzony zgodnie  

z wymaganiami wskazanymi w SWZ.  
3. Załącznikiem nr 4 do umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowy, 

sporządzony zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ.  
 

VI. Warunki płatności 
 

§ 11  
1. Strony ustalają, iż rozliczenie za roboty będące przedmiotem umowy nastąpi na 

podstawie:  

1) faktur częściowych w wysokości nie mniejszej niż 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, po przedłożeniu protokołu 

odbioru częściowego wraz z załącznikami, w terminie wynikającym 

z przedłożonego harmonogramu rzeczowo - finansowego zatwierdzonego 

przez Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że faktura częściowa wystawiona 

będzie nie częściej niż raz w miesiącu i obejmować będzie roboty wykonane 

w danym okresie rozliczeniowym, a wartość faktur  częściowych nie może 

przekroczyć 80% wynagrodzenia umownego brutto.  

2) faktury końcowej w wysokości pozostałej do zapłaty (wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1, po przedłożeniu protokołu 

odbioru końcowego wraz z załącznikami, z tym że wartość ostatniej części 

wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% zryczałtowanego 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy  

2. Zasady dokonywania rozliczenia częściowego i końcowego:  

1) z wnioskiem o odbiór końcowy/odbiór częściowy Wykonawca przedstawia 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy wraz z wykazem środków trwałych oraz 

wszystkich Podwykonawców biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych wraz z dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

zapłaty przysługującego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do 

drugiej i następnych faktur (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego 

wykonawcy potwierdzający dokonanie przelewu oraz oświadczenie  
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podwykonawcy o dokonaniu zapłaty przez wykonawcę lub tylko 

wygenerowany wydruk  z rachunku bankowego podwykonawcy 

potwierdzający otrzymanie przelewu), 

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót 

i potwierdza kwotę należną do zapłaty Wykonawcy i Podwykonawcom 

w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia 

wynagrodzenia Wykonawcy,  

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień 

lub uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy 

w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości,  

4) Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt 3) oraz 

dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem 

nadzoru inwestorskiego,  

5) jeżeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których 

mowa w pkt 4) będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający wykaże wysokość 

wynagrodzenia jaka w jego ocenie jest należna Wykonawcy,  

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi 

załącznik  do protokołu odbioru częściowego i protokołu odbioru 

końcowego.  

3. Wykonawca dostarczy fakturę Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty 

zakończenia odbioru stanowiącego podstawę jej wystawienia. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie potwierdzają, że:  

1) protokoły częściowe odbioru robót, o których mowa w ust. 2, stanowią jedynie 

potwierdzenie faktu wykonania określonego zakresu robót. Przedmiotowe 

protokoły nie stanowią poświadczenia odbioru danej części robót ze skutkiem 

wygaśnięcia w tej części zobowiązań Wykonawcy, w związku z czym ich 

zatwierdzenia przez Zamawiającego nie pozbawia go uprawnienia do 

całościowego rozliczenia ogółu prac wykonanych przez Wykonawcę, na 

podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Końcowy 

odbiór robót będzie obejmował także prace odebrane na podstawie 

protokołów, o których mowa w ust. 2,  

2) w sytuacji, gdy roboty budowlane zgłoszone przez Wykonawcę w celu 

sporządzenia protokołów częściowych odbioru robót, o którym mowa w ust. 

2 posiadały będą wady istotne, tj. uniemożliwiające użytkowanie obiektu, 

jego poszczególnych części lub zamontowanych systemów lub urządzeń 

zgodnie z przeznaczeniem lub gdy roboty te będą wykonane w sposób 

wyraźnie sprzeczny z dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 2 lub 3, 

Zamawiający będzie uprawniony do odmowy potwierdzenia wykonania 

takich robót i sporządzenia wymienionego w pkt 1 protokołu. 
5. Faktury płatne będą w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 

Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu przez 

Zamawiającego. 

6. Rozliczenia z podwykonawcami:  

1) w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa 

na zakres robót wykonany również przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, dokona stosownego podziału należności pomiędzy 

Wykonawcę i podwykonawców oraz dalszych podwykonawców w protokole 

stanowiącym podstawę wystawienia faktury potwierdzonym przez inspektora 
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nadzoru, Wykonawcę oraz podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców,  

2) warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia  za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie 

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugiej i następnych faktur 

(wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzający 

dokonanie przelewu oraz oświadczenie  podwykonawcy o dokonaniu 

zapłaty przez wykonawcę lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku 

bankowego podwykonawcy potwierdzający otrzymanie przelewu), 

biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych,  

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów 

zapłaty, o których mowa w punkcie 2, wstrzymuje się wypłatę należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty,  

4) z zastrzeżeniem punktów 5) – 8), Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy,  w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę pod warunkiem, że suma wynagrodzeń podwykonawców 

nie przekroczy wartości niniejszej umowy określonej w § 5 ust. 1, która stanowi 

górną kwotę odpowiedzialności Zamawiającego względem 

podwykonawców,  

5) wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 4), dotyczy wyłącznie należności 

powstałych  po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane, wobec której 

Zamawiający nie zgłosił sprzeciwu lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub 

usługi,  

6) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

7) zamawiający informuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej 

zapłaty. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doręczenia takiej informacji 

może zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

8) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 7) Zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty, albo,  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo,  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty;  

9) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
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z wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 10 ust. 1. W takim 

przypadku Wykonawca zrzeka się zapłaty wynagrodzenia w części 

przekazanej bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  
7. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze, z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem 

rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, zw. dalej „wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony będzie 

inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na 

rachunek bankowy ujawniony w wykazie.  

8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania Wykonawcy Zaliczek na poczet 

wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający może udzielić kolejnych 

zaliczek, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że wykonał zamówienie 

w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek. 
9. Udzielona zaliczka nie może być mniejsza niż, 5 % należnego wykonawcy 

wynagrodzenia wynikającego z umowy a łączna wysokość udzielonych zaliczek 

nie może przekroczyć 20 % należnego wynagrodzenia. 

 
VII Rękojmia, Gwarancja jakości 

§ 12 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego po dokonaniu 

końcowego odbioru przedmiotu umowy, jeżeli zobowiązanie wynikające 

z niniejszej umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność 

w stosunku do celu określonego w umowie.  

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w ust. 1, Wykonawca 

ponosi  na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem 

postanowień poniższych ustępów niniejszego paragrafu.  

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie 

następuje  w terminie wynikającym z umowy, Zamawiający, poza uprawnieniami 

przysługującymi  na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie 

wad podmiotowi trzeciemu  na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 9 ust. 12 zdanie 

2 i 3 oraz § 13 ust. 6 zdanie 1 stosuje się odpowiednio. Zamawiający zachowuje w 

tym przypadku prawo do uprawnień i roszczeń  z tytułu rękojmi.  

4. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym.  

5. Rękojmia za każdy element robót budowlanych wynosi 36 miesięcy od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego.  

6. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę 

pisemnie w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie pod rygorem 

utraty uprawnień z tytułu rękojmi.  

7. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni od daty 

powiadomienia  lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym 

między Stronami określonym  w protokole, o którym mowa w ust. 8 niniejszego 

paragrafu. Za wady istotne uznaje się wady, które w ocenie Stron, ze względów 

technologicznych, nie są do usunięcia w terminie 7 dni. 

8. W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady 

wyznaczy termin i miejsce oględzin. Z oględzin zostanie sporządzony protokół 

potwierdzający istnienie wady, sposób jej usunięcia i wyznaczony przez 

Zamawiającego termin jej usunięcia. Przepisy § 9 ust. 15 i 16 w sprawach 

nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje się odpowiednio.  
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9. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.  

  
§ 13  

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytułu rękojmi Wykonawca udziela 

Zamawiającemu oraz kolejnym właścicielom obiektu gwarancji jakości na okres 

36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy.  

2. Jeżeli wykonane prace lub materiały lub urządzenia lub technologie nie będą 

zgodne z umową, to w ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca 

zobowiązuje się na własny koszt, niezwłocznie dokonać wszelkich niezbędnych 

napraw, zmian lub wymiany bez względu na stan wiedzy Zamawiającego 

o wadach w momencie dokonywania odbioru końcowego.   

3. Zamawiający może żądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony.  

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny, jako 

element dokumentacji powykonawczej, którego treść podlega zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego. Treść dokumentu nie może być sprzeczna z 

postanowieniami niniejszej umowy.  W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią 

dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej umowy, pierwszeństwo 

mają postanowienia niniejszej umowy.  

5. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest 

powiadomienie Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. 

Przepisy § 9 ust. 15 i 16  w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem 

stosuje się odpowiednio.  

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakości okres gwarancji 

biegnie  na nowo w stosunku do fragmentu obiektu objętego naprawą. Przepis 

§ 12 ust. 9 stosuje  się odpowiednio.  

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 

jakości  w terminie wynikającym z umowy lub w terminie określonym przez 

Zamawiającego, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne 

dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiają,  że do realizacji przez 

Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania zastępczego, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej 

zgody sądu. Wykonawca zobowiązuje się na pierwsze pisemne wezwanie 

Zamawiającego zapłacić udokumentowane koszty Zamawiającego, w terminie 

do 7 dnia  od dnia doręczenia wezwania. Zamawiający zachowuje w tym 

przypadku prawo do uprawnień i roszczeń z tytułu gwarancji.  

  
  

VIII. Zabezpieczenie 

  

§ 14  

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

…………………………zł (słownie złotych: ………………………………………………).  

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie 

.................................................................... .  

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu 

naliczania kar umownych.  
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4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na konto depozytowe 

Zamawiającego- PKO Bank Polski numer rachunku 88 1020 4795 0000 9502 0278 

0823. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, 

ubezpieczeniowej lub poręczenia lub zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na 

gwarancję bankową, ubezpieczeniową lub poręczenie, winny one być zgodne 

z zapisami niniejszej umowy.  Z treści tych gwarancji/poręczeń musi 

w szczególności jednoznacznie wynikać:  

1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) 

do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, 

nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego 

zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,  

2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, z zastrzeżeniem, że termin 

ten musi uwzględniać maksymalne terminy: zakończenia realizacji całości 

przedmiotu umowy, przystąpienia do czynności odbioru końcowego oraz 

terminy, o których mowa w ust. 8 poniżej.  

 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ustawy pzp. 

Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.  

7. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie 

wnoszone  w pieniądzu, zabezpieczenie należy wnieść na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego – PKO Bank Polski numer rachunku 88 1020 4795 

0000 9502 0278 0823. 

8. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi:  

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy,  

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po 

upływie okresu rękojmi za wady oraz gwarancji.  

9. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej, bankowej lub poręczenia - okres ich obowiązywania winien 

być nie krótszy niż maksymalne terminy wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu. 

W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia 

nowego terminu przez Strony w taki sposób, że okres obowiązywania 

gwarancji/poręczenia nie będzie obejmował nowego terminu, Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej do momentu 

podpisania aneksu do umowy, zmiany do gwarancji/poręczenia albo nowej 

gwarancji/poręczenia obejmujących ustalony przez Strony w aneksie nowy 

termin realizacji przedmiotu umowy.  

10. Zgodnie z art. 452 ust. 8  ustawy pzp, Wykonawca zobowiązuje się do 

przedłużenia wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy.  

11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmieni 
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formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 

z dotychczasowego zabezpieczenia. 

12. Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje się, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione 

zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie 

innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat.  

 

IX. Ubezpieczenie 

  

§ 15  

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, 

polisę ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk – CAR/EAR – CAR (sekcja I – 

ubezpieczenie mienia) dla zadania pn.: „Budowa JRG 4 w Szczecinie” – ETAP I z 

sumą ubezpieczenia do pełnej wysokości wartości kontraktu, z okresem 

ubezpieczenia na czas realizacji inwestycji, z rozszerzeniem o:  

1) szkody w mieniu istniejącym należącym do Zamawiającego, jeżeli szkody 

te zostały spowodowane lub powstały w wyniku prowadzonych robót 

kontraktowych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy CAR 

z limitem co najmniej 70% sumy ubezpieczenia robót budowlano-

montażowych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;  

oraz  

2) szkody w ubezpieczonym obiekcie powstałe w okresie 36 miesięcy po 

dokonaniu odbioru inwestycji.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, 

polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za 

Podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez 

Wykonawcę lub Podwykonawców w trakcie realizacji zadania pn.: „Budowa JRG 

4 w Szczecinie” – ETAP I, powstałe w związku z realizacją zadania określonego w 

kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN na jeden i 

wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, z rozszerzeniem o:  

1) odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub 

usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania – limit do pełnej 

wysokości,  

2) odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, 

pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem – limit do pełnej 

wysokości,  

3) odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot 

obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych 

przez Ubezpieczonego – limit do pełnej wysokości,  

4) odpowiedzialność cywilną pracodawcy za szkody wyrządzone 

pracownikom Ubezpieczonych w związku z wypadkiem przy pracy – limit 

500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.  

3. Udziały własne, franszyzy, wyłączenia i limity odpowiedzialności dopuszczalne są 

jedynie w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, 

uwzględniającą należyte zabezpieczenie interesów Zamawiającego.  
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4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zakład 

ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów 

odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji 

zaistniałej szkody.  

5. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli 

wykonawca przedłoży polisę ubezpieczenia budowy/montażu od wszystkich 

ryzyk – CAR/EAR oraz polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie 

z zakresem realizowanej Umowy, z okresem ubezpieczenia na pełny okres 

realizowanej inwestycji, wraz z potwierdzeniem opłaty wymagalnych rat składki 

ubezpieczeniowej.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia, o którym mowa 

w ust. 1 i 2, spełniającego wyżej wymienione warunki, przez cały okres 

realizowanej inwestycji. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca 

przedłoży potwierdzenia opłacenia wszystkich wymagalnych składek 

ubezpieczeniowych. 

7. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje jakiegokolwiek z obowiązków wynikających 

z ust. 1-5 niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo 

odstąpienia od umowy, co potraktowane zostanie jako odstąpienie od umowy 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. § 7 ust. 5 niniejszej umowy stosuje się.  

  

X. Kary umowne 
 

§ 16 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego  

w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości …… wynagrodzenia umownego 

brutto,  o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki 

lecz nie więcej niż 200 000 zł;  
2) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usunięcie wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi lub gwarancji za wady, za 

każdą wadę,  w wysokości 500,00 złotych, za każdy dzień zwłoki, lecz nie 

więcej niż 100 000 zł łącznie;  
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 10 ust. 1 niniejszej umowy;;  
4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), 

który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 5 

niniejszej umowy, w wysokości  2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 

00/100) za każde zdarzenie;  

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu 

jej zmiany, w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za 

każde zdarzenie;  

6) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 1000,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)  za każde zdarzenie;  
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7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy  o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości  1000,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie;  

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty,  w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysięcy złotych 00/100) za 

każde zdarzenie;  

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

o których mowa  w § 6 ust. 4 w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych 00/100) za każde zdarzenie bez względu na liczbę osób 

niezatrudnionych;  

10) w przypadku zwłoki w przekazaniu dowodów potwierdzających 

zatrudnienie osób o których mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy, w wysokości 

1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki,  

11) w przypadku zwłoki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz 

z dowodami potwierdzającymi opłatę wymagalnej składki lub dowodów 

potwierdzających opłacenie wymagalnej składki, w wysokości 1000,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)  za każdy dzień zwłoki, ponad termin 

wyznaczony przez Zamawiającego, nie dłuższy niż trzy dni,  

12) w przypadku braku ustanowienia przez Wykonawcę osób określonych 

w § 4 ust.1.umowy (kierownik budowy / kierownicy robót), Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) 

za każdy dzień  braku takiej osoby; 

13) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/kierowników robót 

wskazanych  w § 4 ust.1. niniejszej umowy z naruszeniem postanowień 

§ 4 ust. 5 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 

500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każde zdarzenie;  

14) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposób zagrażający życiu lub 

zdrowiu pracowników i osób trzecich, w tym także niewłaściwe 

oznakowanie terenu budowy  w sposób niezgodny z projektem organizacji 

budowy i przepisami prawa w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 

00/100) za każde zdarzenie.  

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej jakąkolwiek karę umowną, 

określoną w umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, 

w zależności od tego na jakim etapie nastąpi odstąpienie od umowy w wysokości  

20 % wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie z aktualnym na dzień 

odstąpienia od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,  

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonego za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:  

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu;  

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych 

dni.  

5. Suma kar umownych które mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20 % 

całkowitej kwoty umownej brutto.  
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6. Kary umowne podlegają kumulacji, co oznacza, że naliczenie kary umownej z 

jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, 

jeżeli istnieją ku temu podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegają 

przewidziane kary za nienależyte wykonanie zobowiązania (np. kara umowna za 

zwłokę) i kara umowna za niewykonanie zobowiązania (np. odstąpienie od 

umowy), o ile dotyczą tego samego etapu robót przewidzianych w 

harmonogramie rzeczowo - finansowym.  

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić 

Zamawiający na podstawie niniejszej umowy, wynosi 20% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.  
 

XI. Zmiany umowy 

  

§ 17  

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian 

postanowień umowy polegających na:  

1) zmianie terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiotu umowy;   

2) zmianie wynagrodzenia;  

3) zmianie zasad i terminów dokonywania odbiorów oraz płatności 

wynagrodzenia;  

4) zmianie sposobu spełnienia oraz zakresu świadczenia;  

5) zmianie osób wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;  

6) zmianie końcowego terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa 

w § 7 ust. 5 niniejszej umowy; zmiana, o której mowa w niniejszym punkcie 

będzie możliwa  w sytuacji przedłużenia terminu wykonania przedmiotu 

umowy i nastąpi w zakresie odpowiadającym różnicy pomiędzy 

pierwotnym terminem wykonania przedmiotu umowy a terminem 

wynikającym ze zmiany umowy.  

2. Zmiana któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu umowy (rozpoczęcia 

lub zakończenia realizacji przedmiotu umowy) może nastąpić w następujących 

przypadkach:  

1) w sytuacji zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, robót 

dodatkowych lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na terminy 

realizacji przedmiotu umowy;   

2) w przypadku konieczności lub zasadności uwzględnienia wpływu innych 

przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy;  

3) w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na terminy realizacji 

przedmiotu umowy;   

4) w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego,  

w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, np. w przypadku 

konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej;   

5) w sytuacji, gdy nastąpi odmowa wydania albo opóźnienie w wydaniu przez 

organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;  
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6) w sytuacji, gdy wystąpią warunki atmosferyczne, uniemożliwiające lub 

znacznie utrudniające prowadzenie robót budowlanych zgodnie 

z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;  

7) w sytuacji, gdy wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie 

niezinwentaryzowanych obiektów lub elementów instalacji podziemnej,  

8) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą 

mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem siły wyższej, 

skutkujące, w szczególności:  

a) nieobecnością lub ograniczoną dostępnością  pracowników lub osób 

świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż 

stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć  

w realizacji przedmiotu umowy;  

b) wydaniem decyzji lub poleceń, nakładających na 

Wykonawcę/Podwykonawcę lub Zamawiającego obowiązek 

podjęcia określonych czynności uniemożliwiających lub 

utrudniających realizację umowy zgodnie z jej treścią 

zapobiegawczych lub kontrolnych;  

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem  dostaw koniecznych do realizacji 

przedmiotu umowy lub trudnościami w dostępie do produktów, 

komponentów produktu lub materiałów lub sprzętu koniecznych do 

realizacji przedmiotu umowy lub trudnościami  w realizacji usług 

koniecznych do realizacji przedmiotu umowy ;  

d) wystąpieniem innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź 

w istotnym stopniu ograniczą możliwość wykonania umowy zgodnie z 

jej treścią.   

3. W sytuacjach, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, terminy realizacji 

umowy mogą ulec przedłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących 

przeszkody  w terminowej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy. 

Okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - 7 kierownik budowy stwierdza 

wpisem do dziennika budowy, który wymaga potwierdzenia przez koordynatora 

czynności nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej 

umowy.  

4. Zmiana skutkująca zmianą wysokości wynagrodzenia może nastąpić:  

1) gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane; 

w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto 

wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość 

brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,  

2) w związku z przewidzianą w niniejszej umowie zmianą sposobu spełnienia 

świadczenia lub zmianą zakresu świadczenia, w tym w związku 

z ograniczeniem zakresu robót lub wprowadzeniem robót zamiennych. 

Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu 

spełnienia świadczenia oraz zmiany zakresu świadczenia w formie 

kosztorysu sporządzonego metodą wskazaną poniżej, przy zastosowaniu  

czynników cenotwórczych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy 

a w przypadku ich braku z wskazanych w dostępnych publikacjach na 

rynku np. Sekocenbud, aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór 

publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego):  

a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla woj. 

Zachodniopomorskiego,  
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b) koszty pośrednie „Kp” – średnie dla woj. Zachodniopomorskiego,  

c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla woj. 

Zachodniopomorskiego,  

d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) 

będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego Wykonawcy 

a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte 

na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen 

dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp., 

e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych 

KNR, 

f) roboty wynikające z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni 

zgodnie z kosztorysem ofertowym,  

g) w przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie 

zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez 

Zamawiającego.  

5. Zmiana skutkująca zmianą zasad lub terminów dokonywania odbiorów oraz 

płatności wynagrodzenia może nastąpić w niżej wskazanych sytuacjach i na 

niżej wskazanych warunkach :  

1) gdy prace zostaną wstrzymane na okres dłuższy niż 20 dni, z przyczyn 

niezależnych od żadnej ze Stron lub z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza dokonanie 

wcześniejszego odbioru częściowego niż przewidziany w § 11 ust. 3 pkt 1 

umowy albo dodatkowego odbioru częściowego, obejmującego roboty 

wykonane do dnia wstrzymania robót,   

2) gdy okoliczności związane z wystąpieniem siły wyższej spowodują 

wyznaczenie przez podmioty realizujące lub mające realizować na rzecz 

Wykonawcy usługi, dostawy lub roboty budowlane niezbędne do 

wykonania niniejszej umowy, krótszych niż przewidziane pierwotnie lub 

stosowane dotychczas standardowo w relacjach handlowych pomiędzy 

Wykonawcą, a tymi podmiotami, terminów zapłaty lub obowiązku 

dokonywania przez Wykonawcę przedpłat (zaliczek). W takiej sytuacji 

Zamawiający dopuszcza zwiększenie częstotliwości dokonywania płatności 

częściowych, z zastrzeżeniem, że okresy rozliczeniowe, po upływie których 

dokonywane będą odbiory częściowe stanowiące podstawę dokonania 

płatności przejściowych, będą każdorazowo nie krótsze niż jeden miesiąc, a 

wartość wszystkich płatności częściowych nie będzie mogła przekroczyć 80% 

wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1,  

3) w sytuacji zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, robót 

dodatkowych lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na terminy 

realizacji przedmiotu umowy. W takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza 

dokonanie wcześniejszego odbioru częściowego umowy albo 

dodatkowego odbioru częściowego, obejmującego roboty wykonane do 

chwili zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, robót dodatkowych 

lub robót zamiennych. W takim przypadku dopuszcza się żeby wartość 

wszystkich płatności częściowych przekroczyła 70% wynagrodzenia 

określonego w § 10 ust. 1, nie więcej jednak niż 90% tego wynagrodzenia.,   
6. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia lub zakresu 

świadczenia może nastąpić w sytuacji:  

1) konieczności lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno-użytkowego) dla 

zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych/materiałowych niż wskazane w 
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dokumentach zamówienia lub w ofercie, w szczególności w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;  

2) konieczności lub zasadności zrealizowania przedmiotu umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych/materiałowych niż wskazane w 

dokumentach zamówienia lub w ofercie, ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa;  

3) konieczności lub zasadności zrealizowania przedmiotu umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych/materiałowych niż wskazane w 

dokumentach zamówienia lub w ofercie, z uwagi na czasową lub całkowitą 

niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji),  

4) wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej, 

skutkujących w szczególności:  

a) nieobecnością lub ograniczoną dostępnością pracowników lub osób 

świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż 

stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

przedmiotu umowy;  

b) wydaniem decyzji lub poleceń przez organy władzy, nakładających na 

Wykonawcę/Podwykonawcę lub Zamawiającego obowiązek 

podjęcia określonych czynności uniemożliwiających lub 

utrudniających realizację umowy zgodnie z jej treścią;  

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji 

przedmiotu  umowy lub trudnościami w dostępie do produktów, 

komponentów produktu lub materiałów lub sprzętu koniecznych do 

realizacji przedmiotu umowy lub  trudnościami w realizacji usług 

koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;  

d) wystąpieniem innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź 

w istotnym stopniu ograniczą możliwość wykonania umowy zgodnie z 

jej treścią,  

5) gdy nastąpi odmowa wydania albo opóźnienie w wydaniu przez organ 

administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń lub 

uzgodnień z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a które to decyzje, 

zezwolenia lub uzgodnienia są niezbędne do realizacji przedmiotu umowy 

zgodnie z dokumentami zamówienia.  W sytuacji, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, Strony dopuszczają zmianę sposobu spełnienia świadczenia lub 

zakresu świadczenia poprzez dostosowanie ich do możliwości formalno – 

prawnych realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności poprzez 

ograniczenie zakresu robót lub zastosowanie w realizacji robót innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych/materiałowych niż wskazane 

w dokumentach zamówienia lub w ofercie.   

7. Zmiany wskazane w ust. 6 pkt 1-5 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie 

umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający 

może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian 

wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze 

wskazanych w ust. 6 pkt 1-5 zmian może być powiązana ze zmianą 

wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu.  

8. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie 

osób złożonym przez Wykonawcę może nastąpić na pisemny wniosek 

Wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszą posiadać uprawnienia co 
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najmniej w zakresie określonym  w dokumentach zamówienia. Zmiana osób 

wymaga zgody Zamawiającego i aneksu do umowy.  

9. Podstawą wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 – 6 niniejszego paragrafu 

będzie protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego 

i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy. Wprowadzenie zmian, o których 

mowa w ust. 2 pkt 8, ust. 5 pkt 2 oraz ust. 6 pkt 4 niniejszego paragrafu wymaga 

dodatkowo przedłożenia przez stronę wnioskującą o zmianę umowy informacji 

o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej na należyte 

wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się 

strona wnioskująca o zmianę umowy, poprzez stosowne oświadczenia lub 

dokumenty, w szczególności korespondencję Wykonawcy z Podwykonawcami, 

dokumenty poświadczające podjęte działania w celu rekrutacji osób, które 

mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy, np. opublikowane 

ogłoszenia o pracę, zgłoszenia zapotrzebowania na pracowników do 

właściwego Powiatowego Urzędu Pracy, informację z właściwego 

Powiatowego Urzędu Pracy o liczbie osób spełniających kryteria wskazane 

w zapotrzebowaniu.  

10. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy harmonogramem rzeczowo - 

finansowym robót i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu 

pisemnych wyjaśnień i uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu 

oraz wystąpienia o zgodę na dokonanie zmian. W przypadku wyrażenia przez 

Zamawiającego zgody na aktualizację harmonogramu, w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, Wykonawca niezwłocznie dokonuje zmiany i przekazuje 

zaktualizowany harmonogram Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja, 

o której mowa w niniejszym ustępie, nie dotyczy zmiany terminu zakończenia 

przedmiotu umowy.  

11. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji  

z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału  w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ustawy pzp, Wykonawca 

obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że:  

1) proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia lub   

2) Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.   

12. Poza innymi przypadkami wskazanymi w Umowie, Zamawiający przewiduje 

także zmianę wysokości wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy 

w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy.   
13. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 12, dokonana zostanie 

z uwzględnieniem poniżej wskazanych zasad:  
1) zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w sytuacji zmiany cen 

produkcji budowlano-montażowej (zmiany cen budowy budynków);   

2) zmiana cen produkcji budowlano-montażowej (zmiana ceny budowy 

budynków) zostanie ustalona na podstawie komunikatów prezesa GUS 

dotyczących wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej;   

3) poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, uprawniający Stronę do wystąpienia z wnioskiem 
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o zmianę wynagrodzenia: każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem 

o zmianę wynagrodzenia, jeżeli z komunikatów prezesa GUS, o których 

mowa w pkt 2) powyżej wynikać będzie, że wzrost/spadek cen budowy 

budynków za miesiąc, w którym upływa 6 miesięcy od dnia, w którym 

upłynął termin składania ofert*,  w porównaniu z miesiącem, w którym 

upłynął termin składania ofert*, wynosi co najmniej (+/-) 6 % (czyli np. jeżeli 

termin składania ofert* upłynął we wrześniu 2022 r., w celu ustalenia 

poziomu wzrostu/spadku cen budowy budynków należy posłużyć się 

wskaźnikiem cen produkcji budowlano-montażowej za wrzesień 2022 roku i 

na jego podstawie ustalić, czy w marcu 2023 r. w porównaniu do września 

2022 r. wzrosły/obniżeniu uległy ceny budowy budynków o co najmniej +/- 

6%); 

4) w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy zgodnie 

z ust. 2 powyżej, powyższe zasady waloryzacji stosuje się początkowy termin 

ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwsza zmiana wynagrodzenia może 

nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy; w przypadku 

przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, 

każda kolejna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa 

w niniejszym ustępie, może następować po upływie każdych kolejnych 

6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy („dzień zmiany” – to pierwszy 

dzień po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz każdy kolejny 

pierwszy dzień po upływie kolejnych 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy),  

5) sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia: zmiana wynagrodzenia odbywa 

się na wniosek Strony;  

a) wniosek, o którym mowa w zdaniu pierwszym może zostać złożony po 

upływie każdych 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 

b) do wniosku należy dołączyć protokół zaawansowania robót, o którym 

mowa w pkt 8 poniżej; wniosek złożony przed terminem nie wywołuje 

skutków przewidzianych w niniejszej umowie;  

6) w sytuacji, gdy Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia wykaże, że 

nastąpiła zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, o której mowa w pkt 1, na poziomie co najmniej takim, 

jak wskazany w pkt 3, Strony dokonają zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy. W celu ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony ustalą 

„wskaźnik zmiany wynagrodzenia” (Wzw), w następujący sposób:  

  

Wzw = (Wz – 6%)*0,5  

  

7) wartość powstała zgodnie z pkt 6 stanowić będzie „wskaźnik zmiany 

wynagrodzenia”, o który to wskaźnik zostanie odpowiednio zwiększone lub 

zmniejszone wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane pozostałe 

do wykonania od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa 

w pkt 5;  

8) w celu ustalenia zakresu robót budowlanych pozostałych do wykonania 

po dniu złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 5, Strony sporządzą 

protokół zaawansowania robót na dzień złożenia wniosku, który to 

protokół musi zostać zatwierdzony przez zespół inspektorów nadzoru 

inwestorskiego i Zamawiającego;   
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9) zaakceptowany protokół zaawansowania robót oraz zmiana 

wynagrodzenia  o „wskaźnik zmiany wynagrodzenia” stanowić będą 

podstawę do aktualizacji przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo – 

terminowo – finansowego; zaktualizowany harmonogram wymaga 

akceptacji Zamawiającego;   

10) zmianie o wskaźnik zmiany wynagrodzenia podlegać będzie jedynie 

wynagrodzenie należne Wykonawcy za roboty budowlane pozostałe do 

wykonania, zgodnie z umową, po dniu złożenia wniosku, o którym mowa 

w pkt 5; w sytuacji, gdy dane roboty budowlane Wykonawca 

zobowiązany będzie wykonać po dniu złożenia wniosku w wyniku zwłoki 

w realizacji tych robót, wynagrodzenie za takie roboty nie podlega 

waloryzacji na zasadach określonych w niniejszej umowie;  
11) w przypadku drugiej i kolejnych zmian wynagrodzenia, zmiany te zostaną 

dokonane z uwzględnieniem wcześniejszych modyfikacji wynagrodzenia 

Wykonawcy;   

12) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach 

wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa 

w niniejszym ustępie: 10 % wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 1 

(pierwotnej kwoty wynagrodzenia wskazanej w ofercie), łącznie w całym 

okresie realizacji przedmiotu umowy;  
13) w sytuacji, gdy Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany 

wynagrodzenia będzie dzień otwarcia ofert;   

14) w celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że 

wynagrodzenie wypłacone już Wykonawcy odpowiednio przed dniem 

(dniami) zmiany/dniem (dniami) złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 5 

(w sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony po dniu zmiany), nie podlega 

modyfikacji; wynagrodzenie należne Wykonawcy po dniu (dniach) 

odpowiednio zmiany/złożenia wniosku nie podlega modyfikacji także 

w sytuacji, gdy zgodnie z postanowieniami Umowy powinno ono być 

wypłacone przed dniem zmiany/złożenia wniosku, a należne jest do 

wypłaty po tym dniu w wyniku zwłoki Wykonawcy w realizacji obowiązków 

ustawowych lub przedmiotu umowy;  

15) zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym ustępie, 

obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu i będzie obejmować 

wyrównanie za okres od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym 

mowa w pkt 5.  

16) Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak 

i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający 

w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie oraz jej wpływ na 

harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy.   
17) Poza sytuacjami wyraźnie wynikającymi z powszechnie obowiązujących 

przepisów, okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią 

katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią 

one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody  
18) Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   
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XII. Postanowienia końcowe 

 

§ 19   

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i obowiązków 

Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy 

wynikających z przepisów art. 647(1) Kodeksu cywilnego.  

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywania 

cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, pod 

rygorem nieważności.  

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie zapisy SWZ 

oraz wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem 

przedmiotu umowy, w tym: Prawo zamówień publicznych (wraz z aktami 

wykonawczymi), Prawo budowlane (wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks 

cywilny.  

4. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, 

wynikłe  w związku z zawarciem lub realizacją Umowy, będą rozstrzygane przez 

sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego z tym, że w 

sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron 

umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o 

przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu 

Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego 

mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.  

5. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

wolnych od pracy u Zamawiającego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.  

6. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia  

6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnianiu na 

zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie.  

7. Strony wskazują następujące osoby do kontaktów w sprawach związanych 

z realizacją Umowy:  

1) ze strony Zamawiającego:  

a) ……………………            - …………….. tel. …………, e-mail:  

…………………………,  

b) ……………………….  – ……………     tel.  …………, e-mail:  

………………….,  

2) ze strony Wykonawcy:   

a) ……………………,                              tel. ……………     , e-mail: …………  

8. Zmiana osób, o których mowa powyżej, powinna być dokonana w formie 

dokumentowej  i nie będzie traktowana jako zmiana umowy.  

9. Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień niniejszej umowy, adresy stron podane 

w komparycji niniejszej umowy, są adresami dla doręczeń korespondencji 

w  formie pisemnej. Oświadczenie pisemne uważa się za złożone stronie, jeżeli 

zostanie przekazane na jej adres, choćby adresat nie był obecny lub z innych 

powodów nie odebrał korespondencji lub odmówił jej odbioru.  

10. Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień niniejszej umowy, Strony wskazują 

następujące adresy dla doręczeń (w formie innej niż pisemna):  

1) Zamawiający: e-mail: sekretariat@straz..szczecin.pl, tel. 91 4348 404,  

2) Wykonawca: e-mail: ………………………, nr fax-u: …………………..  

11. Zmiana danych, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, powinna być 

dokonana  w formie dokumentowej i nie będzie traktowana jako zmiana umowy. 
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12. W przypadku zmiany danych Wykonawcy, w tym adresów doręczeń, adresu 

zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcę jest on zobowiązany do 

niezwłocznego pisemnego powiadomienia o nowych danych Zamawiającego. 

Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, że korespondencja przekazana przez 

Zamawiającego zgodnie z ostatnio wskazanymi danymi uważana będzie za 

doręczoną prawidłowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrócona nadawcy. 

13. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  
  

Załączniki do umowy:  
-       załącznik nr 1- dokumentacja projektowa 

- załącznik nr 2- SWZ  
- załącznik nr 3 - oferta wykonawcy  
- załącznik nr 4 - Kosztorys ofertowy,  

- załącznik nr 5 - Harmonogram rzeczowo-finansowym.  

- załącznik nr 6 - polisa OC  

  - załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia Podwykonawcy 

   

  

ZAMAWIAJĄCY                  WYKONAWCA  
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Załącznik Nr 7 do umowy  

  
  
  

 

Data……………….., Miejscowość…………………   
  

  
OŚWIADCZENIE DO PŁATNOŚCI KOŃCOWEJ  

  

  

 Ja  (My),  niżej  podpisany  
..................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz:  

(ni)  

  
....................................................................................................................................
................ 
...  

(pełna nazwa i adres Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)  

  
....................................................................................................................................
................ 
...  
  

1.  Oświadczam(y), że Wykonawca/Podwykonawca   
  
…………………………………………………………………………..……………………
…  

         (pełna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)  
  
dokonał na moją/naszą rzecz płatności całości wynagrodzenia za realizację prac 
podwykonawczych wykonywanych na podstawie nw. umowy/umów 
podwykonawczych (nr/z dnia)   
  
……………………………………………………..  
……………………………………………………..  
……………………………………………………..  
  
  
za wykonane, w ramach inwestycji pn „Przebudowa budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie w celu dostosowania całego obiektu 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. 
Letniskowej 1, dz. nr 52/1, obręb 4168 w Szczecinie” w terminie od dnia 
…………………… do dnia ………………………, roboty budowlane/dostawy/usługi, 
których przedmiot stanowiło  
…………………………………………………………………………………,  
      
i które to należności zostały opłacone na podstawie nw. faktur/rachunków:   
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1) W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie 
………………. wynikająca   
z faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia wykonane 
w terminie od dnia……………. do dnia…………………, odebrane protokołem 
odbioru  z dnia……………………….  

  
2) W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie 
………………. wynikająca   
z faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia wykonane 
w terminie od dnia……………. do dnia…………………, odebrane protokołem 
odbioru  z dnia……………………….  

  
3) ….  

  
2. Oświadczam, iż kwoty wskazane w pkt 1 – […..] wynoszą razem […………….. 

zł] i stanowią całość wynagrodzenia przysługującego ………………… (nazwa 
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) z tytułu wykonywania prac 
podwykonawczych (robót budowlanych/dostaw/usług) realizowanych w ramach 
ww. inwestycji.  
  

3. W zakresie związanym z zapłatą wynagrodzenia za realizację umów 
wykazanych powyżej  nie posiadam/y zatem żadnych roszczeń.   

  
4. Wszystkie roboty/dostawy/usługi w ramach przedmiotowego zadania 

wykonaliśmy siłami własnymi/przy udziale dalszych Podwykonawców, tj.:  
[………………………………]   
[………………………………]   

   

5. Jednocześnie oświadczamy, że w ramach inwestycji pn. 
„....................................”, nie wykonywaliśmy (samodzielnie oraz za pomocą 
dalszych Podwykonawców) żadnych prac podwykonawczych, poza zakresem 
realizowanym na podstawie umów, o których mowa powyżej.  

  
  
  
  

    …………………………………………  

(Podpis i pieczątka osoby/ osób 
uprawnionych do występowania w 
imieniu  

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)  
  
  
  
  
  

 

 


