

Umowa nr II/175/P/15014/6230/21/DRI

o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, zwana dalej „Umową”,

zawarta dnia...16.12...2021 r. w Warszawie,

pomiędzy:

Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Technologii, jako ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, w imieniu którego, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 29 października 2021 r., nr MRiT/102 – UPM/21, którego kopia stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy, działa Pani Łucja Sromecka, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w byłym Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii (obecnie: Ministerstwie Rozwoju i Technologii), zwanym dalej „Ministrem”,

a

NORTHVOLT POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku, ul. Elbląska 130, 80-718 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000752226, NIP: 5833325243, REGON: 381566640, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 4 865 500,00 zł, reprezentowaną przez

Pana Roberta Chryc Gawrychowskiego – Prezesa Zarządu oraz

Pana Piotra Homela – Członka Zarządu

uprawnionych do reprezentacji łącznej spółki, zgodnie z Informacją z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS, pobraną w dniu 6 grudnia 2021 r., stanowiącą Załącznik Nr 2 do Umowy, zwaną dalej „Przedsiębiorcą”,

Minister i Przedsiębiorca zwani są łącznie dalej „Stronami”.

Mając na uwadze, że:

- A. W dniu 8 grudnia 2020 r. Przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy publicznej, zwany dalej „Wnioskiem”, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanym dalej „Rozporządzeniem 651/2014”, a Minister pismem z dnia 9 marca 2021 r. potwierdził spełnienie efektu zachęty, o którym mowa w art. 6 *Rozporządzenia 651/2014*.
- B. W dniu 25 stycznia 2021 r. *Międzyresortowy Zespół do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej*, zgodnie z *Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030*, zwanym dalej „Programem”, rekomendował Ministrowi

propozycję wsparcia dla inwestycji realizowanej przez Przedsiębiorcę w latach 2020 – 2024, polegającej na zwiększeniu możliwości produkcyjnych i badawczo-rozwojowych poprzez budowę nowego zakładu produkcji modułów i systemów magazynowania energii wraz z centrum badawczo-rozwojowym w Gdańsku, woj. pomorskie. Realizacja inwestycji będzie polegała na wykonaniu działań opisanych we Wniosku z dnia 7 grudnia 2020 r., uzupełnionego pismem z dnia 24 listopada 2021 r.

- C. Minister jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) działającym na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, w związku z art. 21 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057).
- D. Wsparcie określone Umową stanowi pomoc regionalną w rozumieniu Rozporządzenia 651/2014.

W związku z powyższym, Strony postanawiają, co następuje:

§ 1. WYPŁATA POMOCY

1. Minister ze środków budżetowych będących w jego dyspozycji, przeznaczonych na realizację Programu, udzieli Przedsiębiorcy wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kwalifikowanych kosztów inwestycji w maksymalnej kwocie **27 755 481,17 zł** (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych siedemnaście groszy), zwanej dalej „Pomocą”. Pomoc zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w następujących częściach:
 - 1) w roku 2022 w kwocie nie wyższej niż **4 420 524,00 zł** (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote);
 - 2) w roku 2023 w kwocie nie wyższej niż **19 932 925,00 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych);
 - 3) w roku 2024 w kwocie nie wyższej niż **3 402 032,17 zł** (słownie: trzy miliony czterysta dwa tysiące trzydzieści dwa złote siedemnaście groszy).
2. Pomoc przyznaje się na realizację przez Przedsiębiorcę inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związanej ze zwiększeniem możliwości produkcyjnych i badawczo-rozwojowych przez budowę nowego zakładu produkcji modułów i systemów magazynowania energii wraz z centrum badawczo-rozwojowym w Gdańsku, woj. pomorskie,

zwanej dalej „Inwestycją”. Ocenę punktową Inwestycji stanowiącą podstawę do określenia wysokości Pomocy przedstawia Załącznik Nr 3 do Umowy.

3. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia ewidencji księgowej kosztów Inwestycji w sposób umożliwiający ocenę jej wykonania pod względem finansowym.
4. Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2021 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1639) oraz rozporządzenia 651/2014 i zobowiązuje się do ich przestrzegania przy realizacji Umowy.

§ 2. ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORCY

1. Przedsiębiorca zobowiązuje się zakończyć realizację Inwestycji najpóźniej do 31 grudnia 2024 r. oraz prowadzić działalność gospodarczą niezbędną do realizacji Inwestycji, w szczególności do realizacji postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, przez okres co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia realizacji Inwestycji, zwany „okresem utrzymania Inwestycji”. Przedsiębiorca poinformuje pisemnie Ministra o dacie zakończenia realizacji Inwestycji.
2. Przedsiębiorca w związku z zawarciem Umowy zobowiązany jest do:
 - 1) poniesienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r., zgodnie z Załącznikiem nr 4, kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej 491 543 000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych);
 - 2) utrzymania w województwie pomorskim, zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014, Inwestycji o wartości początkowej wskazanej w pkt 1 przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji;
 - 3) utworzenia w związku z Inwestycją, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r., co najmniej 255 nowych miejsc pracy, w tym co najmniej 87 dla osób z wyższym wykształceniem, w tym co najmniej 77 dla osób z wyższym wykształceniem inżynierskim, zgodnie z Załącznikiem nr 5, w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku, które wynosiło 0 etatów, z zastrzeżeniem, że do liczby miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją zaliczane będą miejsca pracy powstałe po dniu złożenia Wniosku;
 - 4) przeszkolenia, od dnia rozpoczęcia Inwestycji do zakończenia okresu jej utrzymania, 100 pracowników zatrudnionych w związku z Inwestycją w celu uzyskania, uzupełnienia lub doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w ramach szkoleń nieobowiązkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz poniesienia w związku z tym, do zakończenia okresu utrzymania Inwestycji

kosztów w wysokości 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Umowy;

- 5) utrzymania każdego utworzonego w związku z Inwestycją miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach spełniania tego warunku;
- 6) nawiązania współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 – 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) polegającej na: zleceniu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, zleceniu realizacji programu studiów z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii lub Bezpieczeństwa Funkcjonalnego w Rozwoju Produktu lub Rozproszonych Systemów Magazynowania Energii lub Zaawansowanej Produkcji Wielkoseryjnej, udział w programie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki „Doktorat Wdrożeniowy”, finansowaniu, poprzez stypendia lub finansowanie zatrudnienia, udziału studentów w procesie kształcenia praktycznego, w tym. studiów dualnych i poniesienia w związku z tą współpracą, w okresie utrzymania Inwestycji, kosztów w wysokości co najmniej 15% wartości przyznanej dotacji, tj. 4 163 322,18 zł (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa złote osiemnaście groszy);
- 7) wykonania następujących zobowiązań związanych z kryteriami oceny projektu inwestycyjnego, zwanymi dalej „kryteriami jakościowymi”:
 - a) Kryterium jakościowe „**Tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w każdym roku okresu realizacji i utrzymania Inwestycji średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników zatrudnionych w ramach Inwestycji, z wyłączeniem członków zarządu Przedsiębiorcy, wyniesie co najmniej 120% przeciętnego wynagrodzenia w powiecie realizacji Inwestycji, według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego właściwego dla III kwartału poprzedniego roku kalendarzowego;
 - b) Kryterium jakościowe „**Tworzenie miejsc pracy dla osób z wykształceniem wyższym inżynierskim**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że co najmniej 30% pracowników zatrudnionych w ramach Inwestycji, tj. 77 nowych pracowników, będzie posiadać w momencie zatrudnienia wyższe wykształcenie inżynierskie oraz, że utrzyma zatrudnienie osób z wykształceniem wyższym inżynierskim na wskazanym poziomie przez cały okres utrzymania Inwestycji, tj. 77 nowych pracowników będzie posiadać wyższe wykształcenie inżynierskie;

- c) Kryterium jakościowe **„Tworzenie miejsc pracy dla absolwentów szkół branżowych i techników”**

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że co najmniej 60% pracowników zatrudnionych w ramach Inwestycji, tj. 153 nowych pracowników, będzie w momencie zatrudnienia, absolwentami szkół branżowych i techników, posiadających kwalifikacje potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu zawodowego;

- d) Kryterium jakościowe **„Inwestycja w branże zgodnie z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną”**

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w ramach Inwestycji, w każdym roku okresu utrzymania Inwestycji, będzie produkował następujące wyroby (zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług):

– 27.20. – baterie i akumulatory;

- e) Kryterium jakościowe **„Atrakcyjność produktów na rynkach międzynarodowych”**

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w okresie utrzymania Inwestycji, udział przychodów ze sprzedaży produktów wytworzonych i usług świadczonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w całości przychodów ze sprzedaży w ramach Inwestycji, wyniesie co najmniej 80%;

- f) Kryterium jakościowe **„Działalność badawczo-rozwojowa”**

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w okresie utrzymania Inwestycji będzie zatrudniać w ramach Inwestycji pracowników prowadzących prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.), dla których ekwiwalent czasu pracy wyniesie co najmniej 2% ekwiwalentu czasu pracy pracowników zatrudnionych w ramach Inwestycji, tj. 2% ekwiwalentu czasu pracy obliczanego dla 255 pracowników;

- g) Kryterium jakościowe **„Działania z zakresu opieki nad pracownikiem”**

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że wprowadzi akt wewnątrzzakładowy, na mocy którego w okresie utrzymania Inwestycji będzie zapewniał wszystkim pracownikom zatrudnionym w ramach Inwestycji możliwość bezpłatnego korzystania z co najmniej czterech świadczeń w zakresie opieki nad pracownikiem, do których zapewnienia nie jest zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów. Przedsiębiorca zobowiązuje się do uzyskania od wszystkich pracowników pisemnego potwierdzenia zapoznania się z aktem, o którym mowa w poprzednim zdaniu;

- h) Kryterium jakościowe **„Współpraca ze szkołami branżowymi, technikami, centrami kształcenia praktycznego, liceami profilowanymi”**

Przedsiębiorca zobowiązuje się do:

- zapewnienia pracownikom zatrudnionym w ramach Inwestycji, tj. co najmniej 255 pracownikom, w całym okresie utrzymania Inwestycji, szkoleń (zewnętrznych lub wewnętrznych) mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy lub dofinansowania kosztów kształcenia, poprzez odbycie przez każdego z pracowników jednego szkolenia w/w zakresie w roku, oraz
 - współpracy ze szkołami branżowymi, technikami, centrami kształcenia praktycznego lub liceami profilowanymi polegającej na organizowaniu praktyk lub staży, lub oferowaniu pozaszkolnych zajęć edukacyjnych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia, finansowanych przez przedsiębiorcę, lub kształcenia dualnego, poprzez zawarcie co najmniej jednej z poniższych umów:
 - umowy z podmiotem prowadzącym szkołę branżową, technikum, centrum kształcenia praktycznego lub liceum profilowane, w sprawie prowadzenia w całym okresie utrzymania Inwestycji praktyk lub staży studenckich oraz przyjęcie w każdym roku utrzymania Inwestycji co najmniej jednej osoby na praktykę lub staż w zakładzie, w którym realizowana jest Inwestycja, lub
 - umowy z podmiotem prowadzącym szkołę branżową, technikum, centrum kształcenia praktycznego lub liceum profilowane, w sprawie zapewniania uczniom, w całym okresie utrzymania Inwestycji, finansowanych przez przedsiębiorcę, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy oraz zorganizowanie co najmniej jednych takich zajęć w każdym roku utrzymania Inwestycji, oraz
 - stworzenia klasy patronackiej lub laboratorium;
- i) Kryterium jakościowe „**Tworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy**”
Przedsiębiorca zobowiązuje się do ponoszenia w okresie utrzymania Inwestycji kosztów związanych ze szkoleniami w wysokości odpowiadającej co najmniej 2500 zł brutto średniorocznie na pracownika, dla co najmniej 50% pracowników zatrudnionych w zakładzie w ramach Inwestycji. W przypadku szkoleń wewnętrznych przedsiębiorca zobowiązuje się nieprzerwanie zatrudniać w całym okresie utrzymania Inwestycji pracownika, w którego zakresie obowiązków znajduje się szkolenie pracowników Przedsiębiorcy;
- j) Kryterium jakościowe „**Działania z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i wykorzystywanie rozwiązań prośrodowiskowych (np. ekologicznych, energooszczędnych)**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że:

- w okresie utrzymania Inwestycji zrealizuje przynajmniej jedno z następujących działań dotyczących Społecznej Odpowiedzialności Biznesu: kampanię społeczną, marketing zaangażowany społecznie (cause related marketing), podejmowanie współpracy międzysektorowej z organizacjami pozarządowymi lub uczelniami wyższymi, wolontariat pracowniczy, sponsorowanie przedsięwzięcia na rzecz lokalnej społeczności lub
- w ostatnim dniu okresu utrzymania Inwestycji będzie posiadał Certyfikat EMAS, ETV lub ISO 14001 albo dokument go zastępujący, lub status laureata GreenEvo lub Świadectwa Czystszej Produkcji potwierdzony odpowiednim dokumentem albo wpisem do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, dotyczący zakładu, w którym została zrealizowana Inwestycja;

k) **Kryterium jakościowe „Mechanizm akcjonariatu pracowniczego”**

Przedsiębiorca zobowiązuje się do zaoferowania pracownikom możliwości udziału w programie akcjonariatu pracowniczego;

l) **Kryterium jakościowe „Prognozy wpływów do budżetu”**

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że wartość: wpłaconych organowi skarbowemu przez Przedsiębiorcę zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach Inwestycji oraz wartość uiszczzonego podatku od nieruchomości oraz wartość uiszczzonego podatku dochodowego od osób prawnych, w czasie realizacji Inwestycji oraz w okresie utrzymania Inwestycji, osiągnie co najmniej wartość równą iloczynowi liczby miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją oraz kwoty 179 200 zł;

m) **Kryterium jakościowe „Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego”**

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że przez cały okres utrzymania Inwestycji będzie należał do Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) wyłonionego w drodze konkursu organizowanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. W przypadku utraty przez klastę statusu KKK, Przedsiębiorca jest obowiązany do przystąpienia do innego klastra o statusie KKK, tak aby spełnić warunek członkostwa w KKK, albo do dalszego funkcjonowania w strukturze dotychczasowego KKK.

3. Przedsiębiorca zobowiązuje się do przekazywania Ministrowi, na każde pisemne wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Inwestycji, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji.
4. Przedsiębiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania danych (prowadzenia zapisów księgowych i kadrowych) w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie, bieżące monitorowanie i weryfikację,

w tym kontrolę kosztów Inwestycji oraz liczby utworzonych nowych miejsc pracy, w tym dla osób z wyższym wykształceniem.

§ 3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ

1. Wyplata Pomocy, zgodnie z § 1 ust. 1, dokonana będzie – po spełnieniu poniższych warunków – w następujący sposób:

- 1) w latach 2022 – 2024 w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, Przedsiębiorca przedłoży do akceptacji Ministra sprawozdanie finansowo – rzeczowe, w zakresie poniesionych kosztów kwalifikowanych Inwestycji oraz liczby utworzonych miejsc pracy, obejmujące okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do Umowy, zwane dalej „Sprawozdaniem”. Za datę złożenia Sprawozdania uznaje się datę jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Sprawozdanie podlega akceptacji przez Ministra;
- 2) w przypadku zastrzeżeń co do treści Sprawozdania, Minister umożliwi Przedsiębiorcy korektę Sprawozdania w odpowiednim zakresie. W latach 2022 – 2024 w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania przez Ministra Sprawozdania bez zastrzeżeń, Minister wypłaci Przedsiębiorcy kwotę Pomocy przypadającą na dany rok, z zastrzeżeniem, że jeżeli wartość nakładów inwestycyjnych wskazana w Sprawozdaniu będzie niższa niż określona na dany rok w harmonogramie zawartym w Załączniku Nr 4 to kwota należnej Pomocy za dany rok, o której mowa w § 1 ust. 1, ulega proporcjonalnemu obniżeniu;
- 3) w przypadku poniesienia przez Przedsiębiorcę w danym roku kosztów Inwestycji o wyższej wartości niż określone w Załączniku Nr 4 do Umowy, zostaną one zaliczone na poczet realizacji zobowiązania w kolejnym roku, z zastrzeżeniem, że kwota Pomocy wypłacona Przedsiębiorcy w tym roku nie może przekroczyć kwoty Pomocy przewidzianej na ten rok w § 1 ust. 1;
- 4) kwota Pomocy zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorcy o numerze 36 1020 1068 0000 1802 0335 5039. Za dzień wypłaty Pomocy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Przedsiębiorca niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej o tym fakcie Ministra. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany Umowy.

2. W latach 2022–2030 Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, zestawienia zapłaconych podatków, w którym dane odnoszą się do Inwestycji i dotyczą łącznej wysokości podatków CIT, PIT, VAT oraz podatku od

nieruchomości, jakie zostały przez Przedsiębiorcę zapłacone za rok poprzedni, w związku z realizacją Inwestycji oraz wartości sprzedaży na rynek krajowy sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do Umowy. O zachowaniu terminu na przedstawienie zestawienia zapłaconych podatków, o którym mowa w zdaniu pierwszym decyduje data założenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

3. Za dzień rozpoczęcia realizacji Inwestycji, o którym mowa w Umowie, uważa się dzień rozpoczęcia robót budowlanych, który zostanie potwierdzony odpowiednim wpisem w dzienniku budowy i wynikać będzie z właściwej umowy o roboty budowlane, związanych z Inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że Inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw, z wyłączeniem zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji może nastąpić po dniu złożenia przez Przedsiębiorcę odpowiedniego wniosku o pomoc zgodnie z rozporządzeniem 651/2014.
4. Przedsiębiorca jest obowiązany do przedkładania Ministrowi w latach 2026 – 2030 corocznych sprawozdań z wykonania obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i 4 – 7. Sprawozdania sporządzane będą według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do Umowy oraz składane Ministrowi w terminie do 31 marca każdego roku następującego po danym roku sprawozdawczym. O zachowaniu terminu na przedłożenie sprawozdań, o którym mowa w zdaniu poprzednim decyduje data złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

§ 4. KONTROLA REALIZACJI INWESTYCJI

1. W terminie uzgodnionym przez Strony, w latach 2022 – 2025 upoważnieni przedstawiciele Ministra, zwani dalej „Przedstawicielami Ministra”, po uprzednim powiadomieniu Przedsiębiorcy, przeprowadzą kontrole w celu weryfikacji liczby utworzonych i utrzymanych miejsc pracy, łącznej wysokości nakładów inwestycyjnych, kosztów szkoleń, poniesionych przez Przedsiębiorcę od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym kontrola jest przeprowadzana, zwaną dalej „Kontrolą”.
2. Kontrole przeprowadza się:
 - 1) w sposób zdalny za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344),
 - 2) w siedzibie Przedsiębiorcy lub
 - 3) w miejscu realizacji Inwestycji.
3. O sposobie przeprowadzenia Kontroli decyduje Przedstawiciel Ministra.
4. Przedsiębiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przeprowadzanie Kontroli w sposób zdalny.

5. W przypadku przeprowadzania Kontroli w sposób zdalny, Przedsiębiorca jest obowiązany do przekazania pełnej, wymaganej przez Przedstawicieli Ministra, dokumentacji w wersji elektronicznej, w tym fotografii środków trwałych stanowiących koszty kwalifikowane Inwestycji. Po dokonaniu oceny dokumentacji sporządzany jest protokół z Kontroli. Nie wyłącza się możliwości kontynuacji Kontroli podjętej w sposób zdalny, w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji, w szczególności, gdy treść przedstawionych zdalnie przez Przedsiębiorcę dokumentów budzi wątpliwości lub istnieje podejrzenie nieprawidłowości w zakresie realizacji Umowy.
6. W okresie kontroli Przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić Przedstawicielom Ministra nieograniczony dostęp do miejsc, w których realizowana jest Inwestycja, oraz dostęp do ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją, w tym prowadzonej w formie elektronicznej, a także do wszystkich innych dokumentów związanych z Inwestycją. Jednocześnie Minister zobowiązuje się do nieujawniania danych osobowych wynikających z ewidencji kadrowej i zachowania ich poufności oraz oświadcza, iż udostępnienie Przedstawicielom Ministra tych danych nie naruszy praw i wolności osób, których te dane dotyczą.
7. Kontrola Przedsiębiorcy zostanie przeprowadzona w dniach i godzinach pracy obowiązujących w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji. Podczas kontroli Przedsiębiorca zapewni obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Inwestycji. Odmowa poddania się przez Przedsiębiorcę Kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów i danych, w tym dostępu do zapisów ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją, w tym prowadzonych w formie elektronicznej, o których mowa w ust. 6, jest traktowane jak uniemożliwienie przeprowadzenia Kontroli stanowiące podstawę do wypowiedzenia Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w § 7 ust. 5.
8. Po przeprowadzeniu Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą i podpiszą protokół z Kontroli w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, zwany dalej „Protokołem”. Protokół powinien zawierać w szczególności wykaz dokumentów i innych źródeł, na podstawie których została przeprowadzona Kontrola, liczbę utworzonych przez Przedsiębiorcę miejsc pracy, informację na temat realizacji warunku utrzymania miejsc pracy, w tym dla osób z wyższym wykształceniem, łącznej wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych, kosztów szkoleń poniesionych przez Przedsiębiorcę – od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego objętego kontrolą. Protokół podpisany przez Przedstawicieli Ministra zostanie przekazany Przedsiębiorcy do podpisania.



9. Przedsiębiorcy przysługuje prawo zgłoszenia do Ministra zastrzeżeń do Protokołu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W terminie 14 dni licząc od dnia wpłynięcia zastrzeżeń do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Minister może uwzględnić zastrzeżenia i zlecić Przedstawicielom Ministra sporządzenie skorygowanego Protokołu. Skorygowany Protokół zostanie podpisany przez Przedstawicieli Ministra i przekazany Przedsiębiorcy do podpisu. W przypadku, gdy Przedsiębiorca zgłosi zastrzeżenia do skorygowanego Protokołu oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Minister powiadamia Przedsiębiorcę o konieczności przeprowadzenia ponownej kontroli, zwanej dalej „Dodatkową Kontrolą”, przez Przedstawicieli Ministra, innych niż przeprowadzający Kontrolę, z zachowaniem procedur, o których mowa w ust. 1-8. Po przeprowadzeniu Dodatkowej Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą raport o wynikach Dodatkowej Kontroli, zwany dalej „Raportem”. Podpisany przez Przedstawicieli Ministra przeprowadzających Dodatkową Kontrolę Raport przekazuje się Przedsiębiorcy w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia Dodatkowej Kontroli. Wszystkie ustalenia oraz wyniki Dodatkowej Kontroli zawarte w Raporcie są ostateczne i wiążące dla Stron, a wykonanie zobowiązań objętych Kontrolą i Dodatkową Kontrolą nie będzie podlegać dalszej weryfikacji.
10. Jeżeli Przedsiębiorca nie zgłosi zastrzeżeń do Protokołu zostanie on – w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Przedsiębiorcę – podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Przedsiębiorcy, a jeden tak podpisany jego egzemplarz zostanie zwrócony do Ministra. Po podpisaniu Protokołu przez obie Strony ustalenia zawarte w Protokole będą miały charakter ostateczny, a liczba utworzonych miejsc pracy oraz łączna wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych w nim wskazana, nie będą podlegać dalszej weryfikacji. Postanowienia zdań poprzednich mają odpowiednie zastosowanie do skorygowanego Protokołu, o którym mowa w ust. 9.
11. W przypadku bezskutecznego upływu 14 - dniowego terminu, o którym mowa w ust. 10, przyjmuje się, że Przedsiębiorca zaakceptował odpowiednio – Protokół lub skorygowany Protokół – w całości bez zastrzeżeń. Za dzień zgłoszenia zastrzeżeń Strony rozumieją dzień nadania przez Przedsiębiorcę zastrzeżeń, odpowiednio, do Protokołu albo skorygowanego Protokołu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub dzień ich złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
12. Za dzień otrzymania Protokołu, skorygowanego Protokołu lub Raportu przez Przedsiębiorcę uznaje się dzień jego wpływu do siedziby Przedsiębiorcy.
13. Przedsiębiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Ministra o każdej zmianie siedziby i adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku Protokół, skorygowany Protokół lub Raport, czy wszelka korespondencja, wysłane na adres Przedsiębiorcy wskazany w Umowie lub na ostatni adres wskazany przez niego, uważa się za skutecznie doręczone. Zmiana siedziby i adresu Przedsiębiorcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wymaga zmiany Umowy.



14. Protokół, skorygowany Protokół lub Raport stanowi ocenę wykonania zobowiązań Przedsiębiorcy określonych w Umowie.
15. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności realizacji Inwestycji z postanowieniami Umowy, Minister pisemnie poinformuje o tym fakcie Przedsiębiorcę oraz ma prawo wstrzymania wypłaty Pomocy do czasu ostatecznego wyjaśnienia tych zastrzeżeń.
16. W przypadku, gdy z Protokołu, co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub Raportu wynika, że Przedsiębiorca pobrał Pomoc w nadmiernej wysokości, wówczas jest on zobowiązany do zwrotu odpowiedniej części Pomocy na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
17. Minister zapewnia, że wszelkie informacje przekazane, udostępnione lub ujawnione Ministrowi lub upoważnionym Przedstawicielom Ministra przez Przedsiębiorcę, na podstawie lub w związku z Umową, w tym w szczególności, na podstawie § 3 ust. 2 Umowy, będą traktowane jako tajemnica Przedsiębiorcy, oraz Minister zobowiązuje się, iż informacje te zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy.
18. Postanowienia ust. 17 nie dotyczą prawnego obowiązku udzielania niezbędnych informacji organom administracji rządowej lub samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości, lub innym podmiotom, jeżeli obowiązek udzielania takich informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia Sądu, a ponadto osobom uczestniczącym w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy.
19. Minister zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowiązywania Umowy dodatkowych – poza określonymi w ust. 1 i 9 oraz w § 6 ust. 1 – kontroli realizacji przez Przedsiębiorcę postanowień Umowy, w tym w szczególności w zakresie określonym w § 7 ust. 4 pkt 1-6. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w ust. 1-18 niniejszego paragrafu.
20. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień właściwych organów do dokonywania kontroli działalności Przedsiębiorcy w zakresie określonym przez właściwe przepisy prawa.

§ 5. NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTA REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH

1. W przypadku, gdy:

- 1) koszty Inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2024 r., będą niższe niż 417 811 550,00 zł (słownie: czterysta siedemnaście milionów osiemset jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), lub

- 2) liczba nowych miejsc pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, utworzonych w związku z Inwestycją od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2024 r., będzie niższa niż 204 (w przeliczeniu na pełne etaty), lub
 - 3) liczba nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, utworzonych w związku z Inwestycją od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2024 r., będzie niższa niż 70, w tym niższa niż 62 nowe miejsca pracy dla osób z wyższym wykształceniem inżynierskim (w przeliczeniu na pełne etaty),
 - wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
2. W przypadku, gdy:
- 1) koszty Inwestycji poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2024 r., będą niższe niż 491 543 000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych), ale nie niższe niż 417 811 550,00 zł (słownie: czterysta siedemnaście milionów osiemset jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), lub
 - 2) liczba nowych miejsc pracy utworzonych od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2024 r., będzie niższa niż 255, ale nie niższa niż 204 miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne etaty), lub będzie niższa niż 87, ale nie niższa niż 70 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem (w przeliczeniu na pełne etaty), lub będzie niższa niż 77, ale nie niższa niż 62 miejsca pracy dla osób z wyższym wykształceniem inżynierskim (w przeliczeniu na pełne etaty),
 - wówczas ostateczna kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 7 Programu w punkcie 7.1.8. „*Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji*”.
3. W przypadku, jeżeli ze Sprawozdania, o którym mowa w § 3, Protokołu, skorygowanego Protokołu lub Raportu, o których mowa w § 4 wynika, że zachodzi sytuacja wskazana w ust. 2, Minister niezwłocznie poinformuje Przedsiębiorcę pisemnie o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wskazującym metodologię wyliczenia należnej Pomocy. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
4. W przypadku nie przekazania w terminie zestawienia zapłaconych podatków, o którym mowa w § 3 ust. 2 lub sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 4, Przedsiębiorca jest obowiązany do zapłaty Ministrowi kary umownej w kwocie 27 755 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset

pięćdziesiąt pięć złotych) w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, za każdorazowe niewykonanie zobowiązania.

§ 6. WARUNKI UTRZYMANIA INWESTYCJI

1. W roku następującym po upływie okresu utrzymania Inwestycji, w terminie uzgodnionym przez Strony, Przedstawiciele Ministra przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy kontrolę dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków zapisanych w § 2 ust. 2 pkt 2 i 4 – 7. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w § 4. Jeżeli z Protokołu, skorygowanego Protokołu lub ze sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 4, wynika, iż Przedsiębiorca:

- 1) utrzymał Inwestycję, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, o wartości początkowej niższej niż 417 811 550,00 zł (słownie: czterysta siedemnaście milionów osiemset jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), lub
- 2) utrzymał mniej niż 204 miejsca pracy utworzone w związku z Inwestycją, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, lub utrzymał mniej niż 70 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, w tym mniej niż 62 miejsca pracy dla osób z wyższym wykształceniem inżynierskim (w przeliczeniu na pełne etaty), lub
- 3) poniósł koszty w zakresie współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 6, w wysokości niższej niż 15% wartości przyznanej dotacji, tj. w kwocie niższej niż 4 163 322,18 zł (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa złote osiemnaście groszy) lub
- 4) przeszkolił mniej niż 80 pracowników, lub
- 5) poniósł koszty szkoleń, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 w wysokości niższej niż 1 200 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych), lub
- 6) nie wykonał któregokolwiek z zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 7,
– wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

2. Jeżeli z Protokołu kontroli, skorygowanego Protokołu lub ze Sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 4, wynika, iż Przedsiębiorca:

- 1) utrzymał Inwestycję, o wartości niższej niż 491 543 000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych), ale nie niższej niż 417 811 550,00 zł (słownie: czterysta siedemnaście milionów osiemset jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych),
- 2) utrzymał mniej niż 255 miejsc pracy, ale nie mniej niż 204 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty), lub mniej niż 87, ale nie mniej niż 70 miejsc pracy dla osób z wyższym

- wykształceniem (w przeliczeniu na pełne etaty), lub mniej niż 77, ale nie mniej niż 62 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem inżynierskim (w przeliczeniu na pełne etaty),
- 3) przeszkolił, zgodnie z zasadą wynikającą z § 2 ust. 2 pkt 4, mniej niż 100, ale nie mniej niż 80 pracowników, a koszty tych szkoleń wyniosły mniej niż 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), ale nie mniej niż 1 200 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych),
- wówczas kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 7 Programu w punkcie 7.1.8. „*Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji*”. Minister niezwłocznie poinformuje Przedsiębiorcę pisemnie o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wskazującym metodologię wyliczenia należnej Pomocy. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

§ 7. ZMIANA LUB WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. W przypadku niemożności spełnienia zobowiązań związanych z kryteriami jakościowymi, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 7, Przedsiębiorca uprawniony jest do złożenia do Ministra wniosku o zmianę Umowy w zakresie tych zobowiązań wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie powinno zawierać w szczególności przyczyny, z powodu których Przedsiębiorca nie może spełnić kryterium jakościowego. W wypadku zmiany Umowy wartość dotacji podlega obniżeniu i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość wsparcia, obliczona zgodnie z Programem przy uwzględnieniu obniżenia liczby punktów uzyskanych w wyniku szczegółowej oceny inwestycji. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra. Przedsiębiorcy nie przysługuje roszczenie o zmianę Umowy w zakresie wskazanym w niniejszym ustępie.
2. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt 4 i § 4 ust. 13, wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu podpisanego przez Strony.
3. Przedsiębiorca może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnego i zawierającego uzasadnienie wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od daty wpływu oświadczenia wraz z uzasadnieniem do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
4. Minister może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Przedsiębiorca:
 - 1) rozpoczął realizację Inwestycji przed złożeniem Wniosku;

- 2) zaprzestał realizacji Inwestycji, bądź nie utrzymuje, na zasadach przewidzianych w Umowie miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją Inwestycji lub kosztów Inwestycji przynajmniej na poziomie określonym w § 5 ust. 1, bądź realizuje Inwestycję w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa;
 - 3) nie wykonał któregokolwiek z zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 – 7;
 - 4) zaprzestał, w tym zawiesił, prowadzenia działalności gospodarczej w okresie obowiązywania Umowy;
 - 5) zaprzestał przez okres dłuższy niż 3 miesiące prowadzenia działalności w zakresie objętym wsparciem na podstawie Umowy, tj. w zakresie Inwestycji realizowanej w latach 2020–2024 polegającej na zwiększeniu możliwości produkcyjnych i badawczo-rozwojowych poprzez budowę nowego zakładu produkcji modułów i systemów magazynowania energii wraz z centrum badawczo-rozwojowym w Gdańsku, woj. pomorskie;
 - 6) w celu uzyskania Pomocy przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym skazującym członka organu zarządzającego Przedsiębiorcy.
5. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3, a także w § 4 ust. 7, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu całej uzyskanej Pomocy w terminie 15 dni od dnia ustania obowiązywania Umowy, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Pomocy z budżetu państwa, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
 6. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz w § 4 ust. 7, Przedsiębiorcy nie przysługuje względem Ministra żadne roszczenie, w tym także o odszkodowanie.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się zasady zawarte w Programie, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.
3. Umowa została sporządzona w języku polskim, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; jeden egzemplarz dla Przedsiębiorcy, pozostałe dwa egzemplarze dla Ministra.
4. Umowa podlega prawu polskiemu.
5. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Przedsiębiorcę obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego

poinformowania Ministra o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnienia okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazania zakresu, w jakim zdarzenie miało wpływ na przebieg realizacji Inwestycji. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, niezależnych od Przedsiębiorcy, które uniemożliwiają lub zasadniczo utrudniają wykonywanie zobowiązań Przedsiębiorcy wynikających z Umowy, a których Przedsiębiorca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przewyciężyć pomimo działania z należytą starannością.

6. W przypadku gdy siła wyższa powoduje niemożność terminowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Strony mogą uzgodnić wydłużenie terminów na ich wykonanie o czas potrzebny do przewyciężenia skutków siły wyższej, o ile Minister będzie posiadał w swojej dyspozycji środki konieczne do spełnienia jego obowiązków w danym roku kalendarzowym oraz okres obowiązywania Umowy (uwzględniający okres trwałości projektu), nie będzie dłuższy niż 10 lat.
7. Pomoc spełnia wszystkie warunki określone w rozporządzeniu 651/2014, w związku z czym nie wymaga zgody Komisji Europejskiej.
8. Minister poinformuje Komisję Europejską o udzieleniu Pomocy w ciągu 20 dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 9. TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2030 r.

W imieniu
Ministra Rozwoju i Technologii

MINISTER
z up.
Zastępca Dyrektora
Lucja Sromecka

Pani Lucja Sromecka
Zastępca Dyrektora Departamentu
Rozwoju Inwestycji

W imieniu
Northvolt Poland Sp. z o.o.

Pan Robert Chryc Gawrychowski
Prezes Zarządu

Pan Piotr Homel
Członek Zarządu

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – pełnomocnictwo z dnia 29 października 2021 r., nr MRiT/102-UPM/21;
2. Załącznik nr 2 – informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS z dnia 6 grudnia 2021 r.;
3. Załącznik nr 3 – ocena projektu Northvolt Poland Sp. z o.o.;
4. Załącznik nr 4 – harmonogram poniesienia kosztów Inwestycji;
5. Załącznik nr 5 – harmonogram tworzenia nowych miejsc pracy;
6. Załącznik nr 6 – wzór sprawozdania finansowo-rzeczowego;
7. Załącznik nr 7 – wzór zestawienia zapłaconych podatków;
8. Załącznik nr 8 – wzór sprawozdania finansowo-rzeczowego w zakresie utrzymania Inwestycji;
9. Załącznik nr 9 – harmonogram ponoszenia kosztów szkoleń.



**Minister
Rozwoju i Technologii**

Piotr Nowak

MRIT/102-UPM/21

Warszawa, dnia 29 października 2021 r.

UPOWAŻNIENIE/PÉLNOMOCNICTWO

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych upoważniam i udzielam pełnomocnictwa każdemu z osobna niżej wskazanemu pracownikowi Ministerstwa Rozwoju i Technologii, tj.:

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1) Banaszak Bartłomiej | 28) Majos Wiesław |
| 2) Baryłka Adam | 29) Marcinlak Łukasz |
| 3) Brzozowska-Katner Marta | 30) Marszałek Justyna |
| 4) Chojnicka Eliza | 31) Michalik Anna |
| 5) Cybulski Radosław | 32) Mijał Aneta |
| 6) Domoradzki Daniel | 33) Nowik Przemysław |
| 7) Duda Alicja | 34) Ogonowska Alicja |
| 8) Dudziec Tomasz | 35) Oleksiewicz Jan |
| 9) Frelek-Dębecka Aleksandra | 36) Paluch Wojciech |
| 10) Gałczyński Łukasz | 37) Pawelec Jan |
| 11) Getlich Małgorzata | 38) Piątkowska Aneta |
| 12) Gil Michał | 39) Pietrzyk-Wichrowska Małgorzata |
| 13) Gołębiowski Piotr | 40) Pieczeluk Bożena |
| 14) Grabowska-Wiał Anita | 41) Piatek Grzegorz |
| 15) Grosfeld Przemysław | 42) Rostkowski Rafał |
| 16) Gruszczyński Marek | 43) Salomon Tomasz |
| 17) Guzowski Andrzej | 44) Sauter-Kunach Joanna |
| 18) Idczak Justyna | 45) Sidoroff Marianna |
| 19) Jędrzejewska Monika | 46) Siemaszko Aleksander |
| 20) Kaźmierski Andrzej | 47) Skibińska Anna |
| 21) Kosłorek Małgorzata | 48) Słysz Magdalena |
| 22) Koszewski Piotr | 49) Sromecka Łucja |
| 23) Krupa-Leończyk Monika | 50) Stecki Bartłomiej |
| 24) Kutowska Aleksandra | 51) Syrkiewicz Filip |
| 25) Kutyła Małgorzata | 52) Szydłowska Anna |
| 26) Lubaszewska Edyta | 53) Szymańska Maria |
| 27) Lubos Beata | 54) Tetzlaff Juliusz |

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 06.12.2021 godz. 12:27:35
Numer KRS: 0000752226

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		12.10.2018	
Ostatni wpis	Numer wpisu	17	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	GD.VII NS-REJ.KRS/23609/21/447	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 381566640, NIP: 5833325243
3.Firma, pod którą spółka działa	NORTHVOLT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	----
5.Czy przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat GDAŃSK, gmina GDAŃSK, miejsc. GDAŃSK
2.Adres	ul. ELBŁĄSKA, nr 130, lok. ---, miejsc. GDAŃSK, kod 80-718, poczta GDAŃSK, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie		
1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.10.2018 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JOLANTĘ MONIKĘ NIEDZIELA Z KANCELARII NOTARIALNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL.EMILII PLATER 20/8, REPERTORIUM A NR 4947/2018
	2	AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.12.2019R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALENĘ

	KARCZEWSKĄ-WOŹNICA Z KANCELARII NOTARIALNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. EMILII PLATER 20 LOK.8, REPERTORIUM A NR 8705/2019 ZMIANA § 5 UST.1 UMOWY SPÓŁKI ZMIANA § 6 UST.1 UMOWY SPÓŁKI ZMIANA § 6 UST.4 UMOWY SPÓŁKI
3	30.08.2021, REPERTORIUM A NR 6546/2021, ZASTĘPCA NOTARIALNY EWELINA AWRAMIK - ZASTĘPCA NOTARIUSZA AGNIESZKI CZUGAN Z KANCELARII NOTARIALNEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU PRZY UL. ROMANA DMOWSKIEGO 6/4, UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3.Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	NORTHVOLT AB
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	---
	4.Numer KRS	-----
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	97 310 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 865 500 ZŁ.
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	4 865 500,00 Zł	
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1.Określenie wartości udziałów objętych za aport	1	1 720 000,00 Zł

Rubryka 9 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WÓWCZAS JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI 100.000 EURO W POLSKIEJ WALUCIE. ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ 100.000 EURO W POLSKIEJ WALUCIE WYMAGAJĄ DZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	CHRYC GAWRYCHOWSKI
	2. Imiona	ROBERT DAMIAN
	3. Numer PESEL/REGON	78081400417
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	HOMEL
	2. Imiona	PIOTR JAN
	3. Numer PESEL/REGON	71091101570
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1	1. Nazwa organu	RADA NADZORCZA	
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1. Nazwisko	CARLSSON
		2. Imiona	PETER
		3. Numer PESEL	---
	2	1. Nazwisko	DREWNIANY
		2. Imiona	ADAM
		3. Numer PESEL	55050201017
	3	1. Nazwisko	HARTMAN
		2. Imiona	ALEXANDER

4	3.Numer PESEL	---
	1.Nazwisko	ZAND
	2.Imiona	EMAD
	3.Numer PESEL	---

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	27, 20, Z, PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	27, 11, Z, PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW
	2	27, 12, Z, PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
	3	27, 90, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
	4	28, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
	5	33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
	6	33, 14, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
	7	33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
	8	25, 61, Z, OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
	9	25, 62, Z, OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	13.10.2020	OD 02.10.2018 DO 31.12.2019
	2	15.10.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 02.10.2018 DO 31.12.2019
	2	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 02.10.2018 DO 31.12.2019
	2	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za 31.12.2019
który należy złożyć sprawozdanie finansowe

Dział 4**Rubryka 1 - Zaległości**

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5**Rubryka 1 - Kurator**

Brak wpisów

Dział 6**Rubryka 1 - Likwidacja**

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 06.12.2021

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

**Ocena projektu zgodnie
z Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu
dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030**

Wsparcie finansowe z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji

Ocena projektu:

<i>Ocena profilu inwestora</i>		Spełnia w różnym stopniu 18 na 21 kryteriów od -20 do +20 pp. i od -5 do +5 pp.
<i>A) Wynik z karty oceny inwestycji</i>	55,5%	
<i>B) Wynik analizy sektorowej</i>	17,0%	
<i>C) Opinia regionalna</i>	5,0%	
% wynik końcowy szczegółowej oceny inwestycji	77,5%	
KWOTA WSPARCIA Z PROGRAMU	27 755 481,17 zł	
<i>Kwota wsparcia z programu jako % kosztów kwalifikowanych inwestycji</i>	5,57%	

<i>Kwota wsparcia na szkolenia pracowników</i>	375 000,00 zł
<i>Kwota na współpracę z podmiotami szkolnictwa wyższego i nauki</i>	4 163 322,18 zł

HARMONOGRAM PONOSZENIA KOSZTÓW INWESTYCJI

1. Koszty kwalifikowane Inwestycji poniesione przez Northvolt Poland Sp. z o.o. w latach 2020 – 2024 na budowę nowego zakładu produkcji modułów i systemów magazynowania energii wraz z centrum badawczo-rozwojowym w Gdańsku, (woj. pomorskie) według poniższego harmonogramu wyniosą co najmniej 491 543 000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych):

	2021*	2022	2023	2024	RAZEM
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w PLN	78 286 434	353 007 394	60 249 172	0	491 543 000
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe NARASTAJĄCO	78 286 434	431 293 828	491 543 000	491 543 000	X

* nakłady inwestycyjne poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 grudnia 2021 r.

HARMONOGRAM TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY

Planowany harmonogram zatrudnienia w ramach Inwestycji realizowanej przez Northvolt Poland Sp. z o.o. polegającej na zwiększeniu możliwości produkcyjnych i badawczo-rozwojowych przez budowę nowego zakładu produkcji modułów i systemów magazynowania energii wraz z centrum badawczo-rozwojowym w Gdańsku, woj. pomorskie.

Wyszczególnienie	2021*	2022	2023	2024	Razem
Liczba planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy, w tym:	7	88	136	24	255
Pracownicy z wyższym wykształceniem, w tym:	7	54	17	9	87
Pracownicy z wyższym wykształceniem inżynierskim	3	48	17	9	77
Pracownicy bez wyższego wykształcenia, w tym:	0	34	119	15	168
Pracownicy posiadający egzamin zawodowy	0	31	111	15	157
Zatrudnienie narastająco:	7	95	231	255	X

* liczba utworzonych nowych miejsc pracy od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31.12.2021 r.

Stan zatrudnienia określany jest w przeliczeniu na pełne etaty.

Do pracowników zalicza się:

- 1) osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę w ramach stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;
- 2) właścicieli i współwłaścicieli zakładów (z wyłączeniem wspólników, którzy nie pracują w ramach realizowanej inwestycji, a wnoszą jedynie kapitał).

Do stanu zatrudnionych na podstawie stosunku pracy **nie zalicza się** osób korzystających w miesiącu sprawozdawczym z urlopów wychowawczych, z urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie) oraz osób przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym, z wyjątkiem kobiet w ciąży korzystających z tego świadczenia, które należy traktować jak przebywających na zasiłku chorobowym, oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Nie zalicza się również pracowników udostępnianych (zatrudnionych) przez agencję pracy tymczasowej oraz pracowników zatrudnionych na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę. Przy ocenie liczby miejsc pracy utworzonych w danym okresie brany będzie pod uwagę przyrost netto liczby miejsc pracy w zakładzie, w którym realizowana jest Inwestycja, oznaczający liczbę miejsc pracy utworzonych w danym okresie, pomniejszoną o liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie.

**Sprawozdanie finansowo-rzeczowe
dla projektu Northvolt Poland Sp. z o. o.
za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20.... r.**

1. Koszty kwalifikowane Inwestycji za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20....r.:

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	Przedmiot	Wartość netto (w PLN)
1.				
2.				
	Łącznie nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w roku 20....			
1.				
2.				
	Łącznie nakłady na wartości niematerialne i prawne w roku 20....			
(..)				
	Wartość zlikwidowanych środków trwałych w 20....r. (jeśli dotyczy)			
Łączne koszty poniesione na rzeczowe aktywa trwałe:				
Łączne koszty poniesione na wartości niematerialne i prawne:				
Łączne koszty poniesione z tytułu Inwestycji:				

2. Liczba miejsc pracy utworzonych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20... r.:
– z uwzględnieniem wymiaru etatu:

miesiąc/rok	Liczba miejsc pracy utworzonych w miesiącu	Liczba miejsc pracy narastająco	Liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, w tym inżynierskim utworzonych w miesiącu	Liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, w tym inżynierskim narastająco
RAZEM				

3. Utrzymanie miejsc pracy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20.... r.:

L.p.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	styczeń	
2.	luty	
3.	marzec	
4.	(...)	
	Podsumowanie	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12).

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym kontrolą), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

4. Wykaz etatów utworzonych w związku z realizacją Inwestycji do dnia 31.12.20.... r.

(z podaniem stanowisk, bez danych osobowych):

Lp.	Nazwa stanowiska	Liczba etatów (z uwzględnieniem wymiaru)
1.		
2.		
3.		
(...)		
Podsumowanie (łączna liczba etatów)		

5. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 2 ust. 2 pkt 3 Umowy.

.....
Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Przedsiębiorcy



ZESTAWIENIE ZAPŁACONYCH PODATKÓW

Northvolt Poland Sp. z o.o.

Rok 20....

	20....
CIT	
PIT	
VAT	
Podatek od nieruchomości	
Ogółem (PLN)	

	20....
Wartość sprzedaży na rynek krajowy (PLN)	

.....

Podpis osób upoważnionych do reprezentowania Przedsiębiorcy



Sprawozdanie finansowo- rzeczowe
dla projektu Northvolt Poland Sp. z o. o. w zakresie utrzymania Inwestycji
w roku 20.....

1. Utrzymane koszty Inwestycji w roku 20....

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	przedmiot	wartość netto (w PLN)
1.				
2.				
3.				
	łącznie w roku 20...			...
(...)				
	łącznie utrzymane koszty poniesione z tytułu Inwestycji:			...

2. Koszty poniesione przez Przedsiębiorcę w związku ze współpracą z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w roku 20....

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	Przedmiot/ Forma współpracy	wartość netto (w PLN)
1.				
2.				
	Łącznie w roku			...
(...)				
	Łączne koszty poniesione przez Przedsiębiorcę:			...

* Zgodnie z Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2030, Przedsiębiorca zobowiązany jest do poniesienia w okresie utrzymania Inwestycji, kosztów w zakresie współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w wysokości co najmniej 15% wartości przyznanej dotacji, tj. w minimalnej kwocie nie niższej niż 4 163 322,18 zł (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa złote i osiemnaście groszy).

3. Utrzymanie miejsc pracy w roku 20....

L.p.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie	w tym wyższe wykształcenie
1.	styczeń		
2.	luty		
3.	marzec		

4.	(...)	
	Podsumowanie	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12)

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym sprawozdaniem), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

4. Wykonanie kryteriów jakościowych w roku....

a) Tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy:

- średnie miesięczne wynagrodzenie..... (wartość brutto w PLN)

b) Tworzenie miejsc pracy dla osób z wykształceniem wyższym inżynierskim:

- pracownicy posiadający w momencie zatrudnienia wykształcenie wyższe inżynierskie -
(% zatrudnionych w ramach Inwestycji)

c) Tworzenie miejsc pracy dla absolwentów szkół branżowych i techników:

- pracownicy będący w momencie zatrudnienia absolwentami szkół branżowych i techników, posiadających kwalifikacje potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu zawodowego -
(% zatrudnionych w ramach Inwestycji)

d) Inwestycja w branżę zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju:

Rodzaj wytwarzanych produktów (PKWiU):

e) Atrakcyjność usług na rynkach międzynarodowych:

- przychód netto ze sprzedaży w ramach Inwestycji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
.....(%)

f) Działalność badawczo-rozwojowa: Ekwiwalent czasu pracy pracowników prowadzących działalność B+R - % ekwiwalentu czasu pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach Inwestycji

g) Działania z zakresu opieki nad pracownikiem - (nazwa świadczenia):

.....
.....
.....

h) Współpraca ze szkołami branżowymi, technikami, centrami kształcenia praktycznego, liceami profilowanymi:

Realizacja zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 6 lit. h tiret pierwsze umowy

Wartość szkoleń pracowników	Liczba pracowników objętych szkoleniami

Realizacja zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 6 lit. h tiret drugie umowy

Oznaczenie umowy	Podmiot, z którym została zawarta umowa	Przedmiot umowy	Liczba osób objętych praktykami/stażami

Realizacja zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 6 lit. h tiret trzecie umowy

Oznaczenie umowy	Podmiot, z którym została zawarta umowa	Przedmiot umowy

i) Tworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy:

- koszty szkoleń (średniorocznie na pracownika): (wartość brutto w PLN)
- liczba pracowników biorących udział w szkoleniu:

j) Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i wykorzystywanie rozwiązań prośrodowiskowych (np. ekologicznych, energooszczędnych):

.....

k) Mechanizm akcjonariatu pracowniczego:

Wprowadzono/Nie wprowadzono

Opis:

l) Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego

Przystąpiono/Nie przystąpiono

Nazwa KKK:

Opis:

5. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 2 ust. 2 pkt 3 Umowy.

.....

Podpis osób upoważnionych
 do reprezentowania Przedsiębiorcy




HARMONOGRAM PONOSZENIA KOSZTÓW SZKOLEŃ

W ramach Inwestycji realizowanej przez Northvolt Poland Sp. z o.o. Przedsiębiorca przeszkoli, od dnia rozpoczęcia Inwestycji do zakończenia okresu jej utrzymania, 100 pracowników zatrudnionych w związku z Inwestycją oraz poniesie w związku z tym w latach 2020 – 2029 koszty w wysokości 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

