Dotyczy postepowania: SA.270.11.2022 zat. nr 11

Umowa nr S.271.

zawarta .........eeeeen 2022 1.
pomiedzy

Skarbem Panstwa - NadleSnictwem Mircze ul. Hrubieszowska 55, 22-530 Mircze o numerze NIP
919 000 21 93 reprezentowanym przez Pana ..........cccovvne. - Nadles$niczego, dalej Zamawiajacy,
a

................ z siedziba:................, wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS...ooi e , 0 kapitale zaktadowym w Kkwocie : ..o zt bedaca czynnym i
zarejestrowanym podatnikiem VAT posiadajgca NIP o numerze .............. i regon o
NUMEIZE....cuveerennene , TeprezZentowang PrzezZ........c.eweeeceereesen. , zwanym w dalszej czeSci umowy
Wykonawca,

zwana dalej umowa,
o nastepujacej tresci :
Podstawg zawarcia umowy jest wybdr najkorzystniejszej dla Zamawiajgcego oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego przeprowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamoéwien publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pézn. zm.), dalej zwanej jako : ,Pzp”.

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajagcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
pn.”Przebudowa budynku gospodarczego na biurowo-gospodarczy/kancelarie
lesnictwa Cichobérz i Terebin wraz ze zmiang sposobu uzytkowania ”, zgodnie ze ztoZzona
ofertg — zat. nr 1 do niniejszej umowy [dalej : ,przedmiot umowy”.

2. Zakres rzeczowy robdt okresla opis przedmiotu zamowienia, tj. dokumentacja projektowa w
tym projekt budowlany, przedmiar robét i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
(STWIiOR) oraz sporzadzona na ich podstawie szczegétowa oferta przetargowa Wykonawcy
wraz z kosztorysem ofertowym szczegétowym stanowigcymi zatgczniki do niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy, robot
zamiennych w stosunku do przewidywanych dokumentacja projektowa oraz robot
dodatkowych, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego
wykonania zamoéwienia, tj. wykonania zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
obowigzujacymi na dzien odbioru robét.

4. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w
sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidlowego wykonania
zamOwienia, tj. wykonania zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
obowigzujacymi na dzien odbioru robét. Roboty takie w dalszej czeSci Umowy nazwane sa
yrobotami zaniechanymi”.

5. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegélnione
w przedmiarze rob6t a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym (architektoniczno-budowlanym i technicznym).

6. Jezeli wykonanie robo6t, o ktérych mowa w ust. 5, bedzie prowadzito do zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ nie przekraczajaca 15 % wartosci umowy, wykonanie
tych robét musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych
robét i zmiang umowy na podstawie Aneksu. Wynagrodzenie z tytutu realizacji rob6t bedzie
ustalone zgodnie z ust. § 5 ust. 5 umowy.



7. Wykonanie rob6t budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robét a sg
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie projektem budowlanym nie wymaga
zawarcia odrebnej umowy.

8. Roboty budowlane nie objete niniejsza umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie
budowlanym, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg
konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych
oddzielenie wykonania tych robd6t od przedmiotu umowy wymagatoby poniesienia
niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione od wykonania
tych robot, a warto$¢ kazdej z takich rob6t w ramach umowy nie przekracza tgcznie 50%
warto$ci umowy - beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie Aneksu do
umowy i poprzedzane sporzadzeniem przez Strony protokotu koniecznosci wykonania tych
robot:

9. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw stuzacych do wykonania
przedmiotu umowy przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, Ze zmiany takie
beda korzystne dla Zamawiajacego. Bedg to przyktadowo okoliczno$ci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie jego parametrow technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw prawa.

10. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 9 niniejszego paragrafu, musza by¢ kazdorazowo

zatwierdzone inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

11.Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, STWiOR oraz specyfikacja
warunkéw zamowienia (SWZ) i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu umowy.

12. Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie i na swéj koszt: materiaty, odpowiedni zesp6t
pracownikoéw i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu umowy.

13. Realizacje przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcdw regulujg postanowienia §6 ust.
2 do 11 oraz §16 ponize;j.

§2
1. Jezeli w toku realizacji robdt wystgpi konieczno$¢ wykonania robdét dodatkowych, tj. robét,
ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili wszczecia postepowania, a ktére staty sie
niezbedne dla wykonania niniejszego przedmiotu umowy, to Zamawiajacy jest uprawniony do
zlecenia ich realizacji Wykonawcy - przy zachowaniu postanowien art.455 Pzp.
2. Zaptata za wykonanie zwiekszonego zakresu rob6t zostanie dokonana po bezusterkowym ich
odbiorze na podstawie prawidlowo wystawionej faktury VAT:

§3
1. Zamawiajacy o$wiadcza, Ze nieruchomos¢, na ktérej roboty budowlane zostang wykonane jest
wtlasno$cig Skarbu Panistwa w zarzadzie Lasow Panstwowych Nadle$nictwa Mircze.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy.

Terminy
§4

1. Strony ustalajg termin wykonania przedmiotu umowy : .........cccuc.... miesiecy od daty podpisania
Umowy.

2. Protokolarne przekazanie placu budowy nastapi w przeciagu 5 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy.

3. Termin rozpoczecia robdt jest tozsamy z terminem przekazania placu budowy.

4. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rozumie sie date podpisania koncowego
protokotu odbioru bezusterkowo wykonanych robét.

5. Strony ustalajg, Ze termin wykonania umowy obejmuje réwnieZ termin przeznaczony na
usuniecie ewentualnych usterek i wad stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru technicznego.



Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie
brutto: ..cccviiiiiiin zt  (stownie:....cooviiicniieiiiiinnen, ) w tym podatek VAT 23 %, ftj.
................... zt, tj. netto .......c..ceevvenn.nZl, Z Zastrzezeniem ponizszych postanowien.

2. Ustalone wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym, odpowiada zakresowi rob6t
przedstawionemu w przedmiarze robot. Ponadto zawiera koszty wszelkich robot
przygotowawczych, porzadkowych, wywozu i utylizacji wytworzonych odpadéw, organizacji
a nastepnie likwidacji placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane z
odbiorami roboét, koszty wykonania inwentaryzacji powykonawczej w tym geodezyjnej oraz
inne koszty wynikajace z niniejszej umowy. Obliczone wynagrodzenie jest przy zastosowaniu
elementdw cenotwoérczych: stawki roboczogodziny i wysokosci narzutéow : Kz Kp,Z.

3. Wszelkie inne rodzaje robét niz ujete w przedmiarze robdét oraz zwiekszenie ilosci robot w
poréwnaniu z przedmiarem robét (tzw. konieczne roboty dodatkowe) jak i inne koszty niz te
okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, a takze roboty zamienne, o ktéorych mowa w § 1 ust.
3 [ wycenione wg niniejszego paragrafu ust. 6 pkt. 1-3], a takze roboty zaniechane, o ktérych
mowa w § 1 ust. 4, moga by¢ wykonane (lub zaniechane) na podstawie protokotéw
konieczno$ci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

Ostateczna ilo$¢ robét bedzie ustalona na podstawie obmiaréw robét potwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru.

4. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonywania w/w robét lub zrezygnowac z wykonywania robdt zaniechanych:

5. Rozliczenie wykonanych robét ujetych w przedmiarach oraz robét dodatkowych bedzie sie
odbywato po dokonaniu odbioréw i spisaniu protokotéw w oparciu o nastepujace zatozenia:
1) stawki jednostkowe beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego tej umowy a iloSci

wykonanych w tym okresie robét z ksigzek obmiaru. Jednak w ogélnym rozliczeniu (w
odniesieniu do catosci wykonanych robo6t) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia
nastapi jedynie w przypadku, gdy ilo$¢ faktycznie wykonanych rob6t bedzie odbiegata od
ilo$ci przedstawionej w przedmiarze robét - w takim przypadku wynagrodzenie okre$lone
w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu stawek
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

2) w przypadku, gdy wystapia roboty innego rodzaju niz w przedmiarze roboét [tzn. takie,
ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 5 pkt 1) niniejszego paragrafu], konieczne do
wykonania przedmiotu zaméwienia, roboty te beda rozliczone na podstawie kosztoryséw
szczegbtowych przygotowanych przez Wykonawce, a zweryfikowanych i zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o
zalozenia, ze stawka roboczogodziny i wysokosci narzutéw ( Kz, Kp, Z) zostang przyjete z
kosztorysu ofertowego tej umowy zlozonego przez Wykonawce a brakujgce stawki M, S wg
cen Srednich SEKOCENTBUDU dla kwartatu poprzedzajacego kwartat wykonywania robot.

3) Podstawa do okreSlenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich
pozycjach KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

6. Rozliczenie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa
odbywac sie bedzie po ich wykonaniu (i odebraniu przez Inspektora Nadzoru), na podstawie
protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu zwanego réznicowym, wykonanego w
poparciu o nastepujace zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej, a wiec tej, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana;

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej;

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami.



7. Wyptata wynagrodzenia za roboty zamienne nastapi tacznie z wyptata czesci wynagrodzenia
podstawowego, z ktdrg jest powigzane, w oparciu o przedstawiong fakture VAT.

8. Strony przyjmuja zasade, Ze ceny jednostkowe netto pozostaja niezmienne przez caty okres
obowigzywania umowy, a nalezny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto zgodnie z
obowigzujacym prawem w dniu wystawienia faktury. Jezeli w okresie obowigzywania umowy
nastgpi zmiana stawki VAT, to od chwili zmiany, podatek w nowej stawce bedzie doliczany do
dotychczasowych cen netto, bez konieczno$ci zmiany umowy.

9. Ustalone wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadku wstrzymania realizacji przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego. Woéwczas Wykonawca moze zgdaé¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego za rzeczywiScie wykonang cze$¢ umowy.

10.Wyptata wynagrodzenia za wykonanie zwiekszonego/dodatkowego zakresu robét nastapi po
bezusterkowym ich odbiorze na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT.

§6

1. Strony ustalaja, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastapi na podstawie
jednej faktury czesciowej wystawionej w 2022 roku ( nie pdzniej niz do 15-12-2022r.
na kwote nie przekraczajaca 70 % wartosci umowy) oraz faktury koncowej - po
zakonczeniu realizacji zadania wg harmonogramu rob6t - wystawionych po
zakonczeniu i odebraniu robét, na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru robét
czeSciowego/koncowego podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli obu Stron.

2. Strony uzgodnitly, Ze nalezno$¢ za wykonane roboty bedzie ptatna w formie przelewu,
w ciagu 21 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury
przez Wykonawce, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

3.Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego kwotg nalezng
Wykonawcy.

4. Podstawe do wystawienia faktury za wykonang robote stanowi¢ bedzie bezusterkowy protokét
obioru robo6t czesciowy/koncowy podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce oraz pisemne
dowody potwierdzajgcych rozliczenia Wykonawcy z jego Podwykonawcami w postaci:

a) zestawienia zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcow,

b) kopii faktur/rachunkéw wystawionych w okresie rozliczeniowym, ktérych dotyczy
protokét koficowego odbioru rob6t przez Podwykonawcoéw potwierdzonych za zgodno$¢ z
oryginalem przez Wykonawce wraz z informacjg ktérych robdt, dostaw, ustug i jakiego
okresu faktura/ rachunek dotyczy,

c) o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcoéw o zaptacie przystugujacych im wynagrodzen w
catosci wraz z dowodami zaptaty faktur/rachunkdéw o ktérych mowa powyze;j.

5. Jezeli Wykonawca nie przediozy wszystkich dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, Zamawiajagcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty, do czasu ich zaptaty.

6. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o
podwykonawstwo robot lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug,
Wykonawca nie zaptaci wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcy, to Podwykonawca
moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o Zgdaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

8. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej
zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub



b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwos$ci do wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty przy uwzglednieniu warunku, kiedy Podwykonawca
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo z Wykonawca.

9. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i
odbiér robdt, dostaw lub ustug a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 7 uwag
wskazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez
Zamawiajagcego na rzecz Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wylacznie nalezne
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy z tytutu op6znienia w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug. Zamawiajacy
dokona bezposredniej ptatnosci w terminie 14 dni od dnia pisemnego przez Zamawiajgcego
uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

10.Ré6wnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy, badZ skierowanej do depozytu sadowego,
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % warto$ci umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

12.Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U.z 2020 r., poz. 1666 ze zm., dalej : ,Ustawa o Fakturowaniu”).

13.W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 12,
Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za poSrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana
faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o
Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia,
ktérych dotyczy.

14.Ustrukturyzowana fakture elektroniczna nalezy wysyta¢ na nastepujacy adres Zamawiajacego
NA PEF: NIP ..o s

15.Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktérych
mowa w ust. 13 powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposéb umozliwiajacy
Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

16.Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iZ Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie
stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z pdZn.
zm.).

17.Zaptata:

— kwoty odpowiadajacej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug,

— kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spoétdzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktérych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

18.Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci, przenie$¢ na osobe trzecia jakiejkolwiek wierzytelnosSci wynikajacej z niniejszej
umowy.



19.Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug) wskazanego cztonka
konsorcjum Wykonawcy - zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za zaptate
wynagrodzenia w stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum.

Obowiazki Zamawiajacego

§7

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie terenu budowy w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy,

b) zapewnienie odbioru wykonanych rob6t w terminach okre$lonych w umowie,

c) przekazanie kompletu dokumentacji, w tym Dziennika budowy, z czego Wykonawca zwrdci
komplet przy odbiorze konncowym,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

e) zapewnienie dla celéw zaplecza budowy i procesu technologicznego bezptatnego dostepu
do wody i energii elektryczne;j,

f) regulowanie ptatnosci wynikajgcych z wystawionych faktur na zasadach okreslonych w §5
i §6 powyze;j.

Obowiazki Wykonawcy
§8

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannos$cia zgodnie z umowa, dokumentacjg
projektowa, postanowieniami STWiOR, obowigzujacymi przepisami, normami i ze
wskazowkami Zamawiajgcego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlang,

b) wykonanie na wlasny koszt geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie oraz
dokonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzonym przyjeciem jej
do panstwowego zasobu geodezyjnego prowadzonego przez wtasSciwego  Staroste
Powiatowego

¢) wykonanie zamo6wienia przy uzyciu materiatéw dostarczonych przez Wykonawece, zgodnie
z dokumentacja projektowa, tj. materiatéw:

odpowiadajgcych, co do jakosci wymaganiom okre§lonych ustawa z dnia 16
kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz
wymaganiom okre$§lonym w STWiOR, zgodnie z zasadami wspoétczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym
prawa budowlanego i polskimi normami,

posiadajacych wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig
Europejska,

dobranych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

przeznaczonych i przydatnych dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robét budowlanych,

wolnych od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu umowy.

d) wykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 4 ust.1,

e) kontrola jako$ci materiatéw i robo6t zgodnie z postanowieniami STWiOR,

f) powiadomienie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty ujawnienia wad w dokumentacji
projektowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za szkode
wynikta wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach
dokumentacji w przewidzianym terminie,

g) ustanowienie na budowie kierownika budowy oraz wykonanie przez kierownika budowy
czynnoSci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane. Dokumenty potwierdzajace
w/w uprawnienia w postaci kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem stanowia
zataczniki do niniejszej umowy,



h) skierowanie do realizacji przedmiotu zamdwienia odpowiedniego personelu posiadajacego
doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia budowlane niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy. Osoby realizujace zamoéwienie musza biegle postugiwac sie jezykiem
polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostepni wystarczajaca liczbe
kompetentnych tlumaczy, wykazujacych znajomos¢ jezyka technicznego w zakresie
terminologii budowlanej w specjalnosciach wystepujacych przy realizacji niniejszego
zamowienia;

i) prowadzenie rob6t z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, ppoz i ochrony
przed kradzieza. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

j) utrzymanie terenu budowy w nalezytym tadzie i porzadku, a po zakonczeniu robét
uporzadkowanie terenu i przekazanie go Zamawiajagcemu w stanie nadajacym sie do
uzytkowania, w terminie ustalonym na koncowy odbiér rob6t budowlanych,

k) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektéw, ich cze$ci badZ urzadzen w toku
realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

1) zorganizowanie zaplecza budowy na wtasny koszt,

m)usuwanie wilasnym staraniem i na wilasny Kkoszt, wszystkich $mieci i odpadow
pochodzacych z terenu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012r., o odpadach (Dz.U.z 2022 r., poz. 699 ze zm.).

n) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci cywilnej i materialnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstaltych w
zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych,

0) posiadanie ubezpieczenia od wszelkich szk6d mogacych powsta¢ na osobach oraz na mieniu
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

p) zapewnienie Zamawiajacemu, w tym Inspektorowi Nadzoru, dostepu do terenu budowy,
prowadzenie na biezaco Dziennika budowy i ksigzki obmiaru robét, w ktérej Inspektor
Nadzoru bedzie potwierdzat iloSciowe wykonanie rob6t. Powyzsze dokumenty Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu podczas konncowego odbioru przedmiotu umowy, a takze do
wgladu na kazde Zadanie Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru,

q) stosowanie sie do wszystkich polecen i instrukcji Inspektora Nadzoru, zar6wno ustnych, jak
i zapisanych w Dzienniku budowy, ktére sg zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami,

r) wykonanie rob6t dodatkowych, ktérych nie mozna byto wcze$niej przewidzieé, a ktére staty
sie niezbedne dla wykonania niniejszego zamoéwienia - w przypadku wystapienia w trakcie
realizacji robot koniecznosci ich wykonania i zlecenia ich wykonania przez Zamawiajacego;

s) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt (w tym robdt ulegajacych zakryciu) i brania udziatu
w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

t) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania rekojmi za wady,

u) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom , jezeli zostali dopuszczeni do udziatu
w realizacji umowy,

v) sporzadzenie na zadanie Inspektora Nadzoru planéw organizacji robét budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac¢,

w) prowadzenie rob6t stanowigcych przedmiot umowy w godzinach od 6.00 do 22.00 przez 6
dni w tygodniu, (od poniedziatku do soboty), chyba Ze warunki atmosferyczne nie
pozwalajg na wykonywanie okreslonego rodzaju robét, co potwierdzi wpisem do Dziennika
Budowy Inspektor Nadzoru,

x) opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: harmonogramu robét i jego ewentualnej
aktualizacji, dokumentacji powykonawczej wykonanych robot.

y) zobowigzanie do powiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowos$ci do
odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.



z)

pemhienie funkcji koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdét i usuwania
ewentualnych wad w przypadku powierzenia wykonania czeSci zamoOwienia
Podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za dziatania lub wuchybienia kazdego
Podwykonawcy.

2. Obowigzki Wykonawcy w zakresie personelu.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zamawiajacy w oparciu o art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wchodzace
w sktad przedmiotu zamoéwienia - prac polegajacych na wykonywaniu robot
budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych objetych zakresem zamowienia, jezeli
wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.22
§1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z p6Z.zm.).

Wykonawca zapewnia, ze czynno$ci wymienione w pkt. 1 wchodzace w sktad przedmiotu
zaméwienia, beda wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace (,Obowigzek Zatrudnienia”).

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnos$ci wskazane w pkt. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

- zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogu i

dokonywania ich oceny;

- Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelnienia tego

wymogu;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

Przed rozpoczeciem realizacji oraz na etapie realizacji czynnosci, do ktoérych odnosi sie

Obowigzek Zatrudnienia o ktérych mowa w pkt. 1, w stosunku do os6b majacych

wykonywa¢ te czynnosSci, na kazde wezwanie i w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu, dokumenty,

ktorych Zamawiajacy ma mozliwos¢ Zadania, tj.:

a) os$wiadczenia Wykonawcy lub jezeli pracodawca oséb wykonujacych czynnosci, do
ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia jest podwykonawca, o$wiadczenia
Podwykonawcy - o zatrudnieniu tych os6b na podstawie umowy o prace w
rozumieniu Kodeksu pracy. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date zloZenia
oSwiadczenia, wskazanie, Ze czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem danych osobowych tych oséb, w
szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztoZenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy.

Wzér o$wiadczenia stanowi zatgcznik do umowy.

b) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéow.

W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zazada¢ przediozenia (do wgladu) innych
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw w oparciu o umowe o prace
zgodnie z kodeksem pracy.

W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.



7) Konsekwencje nie ztozenia przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw o ktérych
mowa w pkt.4) powyzej, bedacego odpowiedzig na wezwanie Zamawiajacego, zostaty
opisanew § 121 § 18 umowy.

Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci
§9

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy od daty bezusterkowego odbioru koncowego robét, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym (Kc).

2. Wykonawca udziela ....... miesiecznej (...... lat) nieodptatnej gwarancji jakos$ci na wykonany
przedmiot umowy. Wykonawca gwarantuje, Ze przedmiot umowy wykonany zostanie dobrze
jakosciowo, zgodnie z dokumentacjg projektowag, warunkami (normami) technicznymi
wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych warto$¢ robdt lub
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw
na trwato$¢ gwarancji producenta.

4. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z zatgcznikiem nr .......... do umowy, w dacie odbioru koncowego. Strony zgodnie
o$wiadczaja, ze w przypadku, gdy dokument ten nie zostanie doreczony Zamawiajacemu lub
nie zostanie podpisany przez Wykonawce - jego postanowienia i tak beda wigza¢ Strony
niniejszej umowy.

5. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koncowego
wykonanych robdét.

6. Wykonawca zobowigzany jest w ramach udzielonej gwarancji jakos$ci usuwaé wady ujawnione
w wykonanym przedmiocie umowy w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajacego w formie pisemnej. W przypadku, gdy wady te usuna¢ sie nie dadza
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania na nowo catosci lub cze$ci wadliwych robdét,
na swoj koszt. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie wykonywat swoich obowigzkéw
gwarancyjnych lub wykonywac je bedzie nienalezycie — Zamawiajacy zleci wykonanie tych
obowigzkéw innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy i bez konieczno$ci uzyskania
na to zgody wtasciwego Sadu [wykonanie zastepcze]. Strony zgodnie o§wiadczajg, Ze powyzsze
zaniechania i dziatania Wykonawcy uwaza¢ beda za wypadki nagte w rozumieniu przepisu art.
480 § 3 kodeksu cywilnego.

7. W okresie obowigzywania niniejszej umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji jakosci,
Wykonawca zobowiazuje sie do pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

- wszczeciu w stosunku do niego postepowania upadtosciowego i/lub
restrukturyzacyjnego;

- wszczeciu w stosunku do niego postepowania likwidacyjnego;

- zawieszeniu dziatalnosci przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- wszczecia postepowania egzekucyjnego w stosunku do Wykonawcy;

- zmianie os6b reprezentujagcych Wykonawce.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji jakoSci.

9. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym .

Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy
§10
1. Osoba odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego sa:

2. Do pemhienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy wyznacza
Pana/Pamig: ..o iiiiiiiisie i e e e e et e he e et et e e e n s



3.

w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej —........cccuvcvv i iniinsecveinen e adres

poczty elektronicznej .......cccovevevvvnnnen. @ e e
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru dostep do terenu budowy i
Dziennika budowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji Inspektora

5.

6.

Nadzoru, zar6wno ustnych jak i zapisanych w Dzienniku budowy.

Wykonaweca przyjmuje na siebie obowigzki kierowania pracami i ustanawia:
kierownika budowy w osobie .........cccceniiiiiiiinnen. posiadajacego uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr........cccoceviiivinnne, , Z dnia . wydane przez

.................................. , bedacego cztonkiem Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa nr ................
Kierownik budowy jest uprawniony do dziatania w zwiazku z realizacja umowy w granicach
okreslonych w art. 22 ustawy Prawo budowlane.

7. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe

5.

6.

8.

o kwalifikacjach, co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, po poinformowaniu o takim zamiarze
Inspektora Nadzoru i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

. Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 nie

pOZniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowej osoby do
realizacji umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe - w najkrétszym mozliwym terminie.
Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia terminu zakonczenia robét.

. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania

robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Odbiory
§11

. Strony ustalaja, Ze beda stosowane nastepujace odbiory:

1) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr czeSciowy

3) odbiér koncowy,

4) odbior ostateczny (przeglady pogwarancyjne).

. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej

zgody Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru e- mailem gotowos$¢ do odbioru

robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz potwierdzi¢ te gotowos$¢ wpisem do Dziennika
budowy.

. Inspektor Nadzoru dokona odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu niezwltocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci. Odbidr robdt potwierdza sie protokotem odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdZniej niz w terminie
okreslonym w ust. 4.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ lub wykona¢
otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

. Odbioér czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za

wykonane roboty i przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Po zakoniczeniu wykonania cze$ci robét, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robét
poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru



Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.

9. Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, przy
pomocy ktoérych wykonywat roboty budowlane o terminie rozpoczecia odbioru czesciowego.
Majg oni prawo bra¢ udziat w czynnos$ciach odbiorowych.

10. Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
kosztorysu powykonawczego.

11. Kosztorys powykonawczy, o ktérym mowa w ust. 10, jest akceptowany i korygowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i
odebranych robot.

12. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonany przedmiot
umowy.

13. Odbidr konicowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Bezusterkowy protokét odbioru koncowego
wykonanych robét, podpisany przez Strony - stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury koncowej i zagdania zaptaty za wykonane roboty przez Wykonawce.

14.Warunkiem zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robét jest
zakonczenie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg zgloszonych robot i potwierdzenie tych
okolicznosci przez Inspektora Nadzoru.

15.Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w préobach i sprawdzeniach.

16.Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej o zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy.

17.Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpoczecie odbioru cze$ciowego/koncowego roboét
przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

18.0dbiér koncowy przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcoéw lub specjalistow branzowych.

19.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ wszystkich Podwykonawcéw,
przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

20.Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli ujawniono istnienie takich
wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do
czasu usuniecia tych wad.

21.Jezeli w toku czynno$ci odbioru konicowego robét zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - moze odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wad;
b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, niezaleznie od ewentualnego
roszczenia odszkodowawczego,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy (w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia wad)
lub Zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

22.Strony postanawiaja, Ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét Zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze. Za dzien faktycznego odbioru konicowego uznaje sie dzien
podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu koncowego
bezusterkowego odbioru robét.



23.Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w wersji papierowej i elektronicznej (format PDF) w
2 egzemplarzach w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od dnia zgtoszenia robét przez
Wykonawce do odbioru koncowego, komplet dokumentéw wymaganych przepisami Prawa
budowlanego: protokoty, badania instalacji, dokumentacja powykonawcza w tym geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza, certyfikaty, atesty z potwierdzeniem ich wbudowania oraz
zwroci  Zamawiajgcemu  dokumentacje  techniczng z  naniesionymi  zmianami
powykonawczymi.

24. Przeglady gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie:

a) na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i
b) na 14 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

25.Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

26.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Nieobecnos$¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woéwczas
zobowiazany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

27. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, Ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemoznoscig uzytkowania obiektu (przedmiotu umowy), Zamawiajacy przerywa
odbidr ostateczny za§ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji.
Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu, ktéorego Wykonawca jest
zobowigzany usuna¢ wady.

28. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych, w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, w
okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy i zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 6 powyzej.

29. 0dbidr ostateczny, potwierdzony protokotem odbioru usuniecia wad, stuzy potwierdzeniu
usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i jest dowodem
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Kary umowne

§12
1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w
formie kar umownych, w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) zazwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji badz
rekojmi za wady - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 5 ust.1 za
kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

c¢) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszemu podwykonawcy, - w wysokosci 1% wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki ;

d) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - wysokosci 5%
wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1;

e) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - wysokosci 5% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa
w§5 ust. 1;

f) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 5 % wynagrodzenia netto, o ktorym w § 5 ust. 1;



g) za dopuszczenie do wykonania robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca - w wysokos$ci 5% wynagrodzenia netto, o ktorym w § 5 ust. 1;

h) z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy - w wysokos$ci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 5
ust.1.

i) za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu na jego wezwanie na etapie realizacji przedmiotu
zamoOwienia - oSwiadczenia o zatrudnieniu oséb wchodzacych w skiad personelu
Wykonawcy, badz innych dokumentéw potwierdzajacych wykonywanie okreslonych w
§ 8 ust. 2 pkt 1) czynnos$ci przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace -w
wysokosci 500,00 =zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia zadanego przez
Zamawiajacego dokumentu w zakreslonym terminie;

j) z tytulu niespelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie mowy o prace os6b wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji przedmiotu
zamoOwienia - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania
okreslonych w § 8 ust. 2 pkt 1) czynnosci przez osobe nie zatrudniong na podstawie
umowy o prace.

Jezeli w toku kolejnych kontroli zatrudnienia Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca nie
zatrudnia wymaganej liczby os6b w oparciu o umowe o prace, to moze stanowi¢ to
podstawe do konsekwencji opisanych w § 18 ust.1 lit. h) ponize;j.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z nalezno$ci
przystugujacych Wykonawcy na co Wykonaweca niniejszym wyraza zgode. Zastrzezone wyzej
kary umowne ptatne sg przez Wykonawce bez koniecznos$ci doreczania mu wezwania do
zaptaty, w terminie 7 dni liczac od daty zaistnienia zdarzen powodujacych ich naliczenie. Jezeli
kwota faktury nie wystarcza na pokrycie kar, Wykonawca zobowigzany jest doptaci¢ réznice w
terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Zaptata kary przez Wykonawce lub jej potracenie
przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy.

3. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu
cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.

4. Spowodowane przez Wykonawce ewentualne szkody, Wykonawca usunie na wtasny koszt.

5. Za obopdlng zgoda Stron dopuszcza sie mozliwo$¢ odstgpienia od kar umownych.

6. Strony zgodnie ustalaja, Ze Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy réwnolegle
kar umownych zaréwno za niewykonanie, jak i nienalezyte wykonanie niniejszej umowy.

7. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1.

§13
Strony nie ponoszg odpowiedzialnoSci za niewykonanie umowy w cato$ci lub w czesci
spowodowane sitg wyzszga, za ktérg uwaza sie zdarzenia, ktére w chwili podpisania umowy nie
mogty by¢ przez Strony przewidziane i zostaly spowodowane przez okolicznosci przez nich
niezalezne.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§14

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie stuzace pokryciu ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % brutto wynagrodzenia okreSlonego w §
5 ust.1 powyzej, tj. w zakresie kwoty: ........................ Zh

2. Koszt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (zwany dalej ,zabezpieczeniem”) ponosi
Wykonawrca.

3. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢, aby zabezpieczenie zachowato moc wiazaca w okresie
wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach,



ktére moga mieé¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia oraz na mozliwo$¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

4. Jezeli okres waznoSci zabezpieczenia jest krotszy niz wymagany okres jego waznoSci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nie p6Zniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 4 nie przedlozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia roszczenia opiewac
bedzie dotychczasowe zabezpieczenie. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy te S$rodki po
przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia.

6. Zabezpieczenie pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas
okreslony w umowie.

7. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catos$ci lub w czesci to podlega ono
zwrotowi Wykonawcy. Zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w kwocie
....................... z}, zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty bezusterkowego
wykonania przedmiotu umowy i odebrania go protokotem konicowego bezusterkowego odbioru
robot przez Zamawiajgcego, pozostate 30% zabezpieczenia w kwocie ......ccccceeeerennen. zt nie
pOZniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady:.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy .

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
§15

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie prowadzonej dziatalnosci od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie robot budowlanych bedacych przedmiotem zaméwienia na sume ubezpieczenia
........................... 7t (stownie ztotych: .............). Kopia polisy potwierdzona za zgodno$¢ z
oryginatem stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

2. Strony ustalaja, ze umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust.l musi zapewniac
odszkodowanie ptatne w ztotych polskich, bezwarunkowo.

3. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy - umowa ubezpieczenia zostanie
rozwiazana lub wygasnie z uwagi na uptyw czasu - Wykonawca bezzwtocznie doprowadzi do
zawarcia nowej umowy ubezpieczenia, a jej kopie potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem
dostarczy Zamawiajgcemu w ciaggu 3 dni od daty zawarcia, ale nie pdZniej niz na 14 dni przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W razie, niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnego z zasadami z ust.1 i 2 lub nieprzedlozenia przez
Wykonawce dokumentu ubezpieczenia w podanym wyzej terminie, Zamawiajgcy w imieniu i
na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt
potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Podwykonawstwo
§16

1. Przedmiot umowy w czes$ci moze by¢ wykonany przy udziale podwykonawcow. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ wspoédipracy Wykonawcy z Podwykonawcg, nawet wdéwczas, gdy
Wykonawca na etapie podpisywania umowy nie przewidywatl powierzenia wykonania robot,
dostaw badz ustug zwigzanych z przedmiotem umowy - Podwykonawcy.

2. Zamawiajgcy okre$la nastepujace wymagania dotyczace umoéw podwykonawczych z zakresu
robot budowlanych, ktérych niespeinienie powodowal bedzie zgloszenie zastrzezen lub
sprzeciwu Zamawiajgcego:

1) Nie po6zZniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania
robdt, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu projekt umowy z Podwykonawcg (dalej



zwanej ,umowg podwykonawczg”), a nastepnie poswiadczong przez siebie za zgodno$¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy podwykonawczej, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Umowa podwykonawcza powinna zawiera¢ szczegétowe zestawienie iloSci robét i ich

wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz

z cze$cig dokumentacji (w tym i opisu) dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci

dokumentacji.

2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej przedstawionej mu
przez Wykonawce, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach, gdy :

a) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia z tytutu
wykonania robét,

c) wynagrodzenie za wykonanie robét, ktére Wykonawca powierza Podwykonawcy
przekracza wartos¢ wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie
przetargowej Wykonawcy,

d) do umowy podwykonawczej nie dotgczono kosztorysow oraz szczegdtowego zakresu i
opisu [przy wynagrodzeniu kosztorysowym], z ktoérych wynika warto$¢ naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcy.

e) umowa podwykonawcza okresla wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy w sposéb inny [wymagalno$¢] i/lub dtuzszy (termin zaptaty)
niz w niniejszej umowie. Termin ten powinien by¢ dostosowany, do terminu wystawienia
faktury przez Wykonawce Zamawiajacemu i w Zadnym przypadku nie moze tego terminu
przekracza¢, a w szczego6lnosci nie powinien by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku,

f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przez Wykonawce od zaptaty przez Zamawiajacego za wykonany zakres
robot,

g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie jej stron wedlug
zasad okreslonych w niniejszej umowie,

h) umowa z Podwykonawca przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowsa,

i) umowa z Podwykonawcg nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony Podwykonawcy do
realizacji umowy, w tym podpisywania protokotéw z odbioru robét,

j) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w niniejszej umowie moment
odbioru wykonanych robét lub inne zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia
faktury za wykonane roboty,

k) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obwigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienn dotyczacych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane poszanowaniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

1) postanowienia umowy dopuszczajg dalsze podwykonawstwo,

1) umowa podwykonawcza nie zabrania dokonywania przelewéw wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego

3) Akceptacja lub odmowa akceptacji projektu umowy podwykonawczej lub jej zmiany, przez
Zamawiajacego nastapi w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia przedstawienia
Zamawiajgcemu projektu umowy podwykonawczej. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen
do przedtozonego projektu umowy lub jego zmiany w terminie 7 dni, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

4) Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wylacznie po
zaakceptowaniu jej projektu, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastapi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

5) Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,



jednakze nie pézniej niz na 5 dni przed skierowaniem Podwykonawcy do realizacji robét
budowlanych.

6) Zamawiajacy zgtosi pisemny sprzeciw do przedloZonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, gdy nie spetnia ona postanowien ust. 2 pkt 2,
niniejszego paragrafu umowy w terminie 7 dni od jej przedtozenia. Sprzeciw Zamawiajacy
przesle zaréwno do Wykonawcy jak i do Podwykonawcy.
Zgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezenia oznacza
bezskuteczno$¢ wobec Zamawiajacego umowy zawartej pomiedzy Wykonawca
a podwykonawcg lub dalszym podwykonawca i jest jednoznaczne w swoich skutkach z
konsekwencjami sprzeciwu o ktérym mowa w art. 6471§1 Kodeksu cywilnego.

7) Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej sprzeciwu na pismie.

8) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze polecié
Podwykonawcy przystapienia do realizacji robot.

9) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca bedzie
uprawniony do przedstawienia[ wg zasad okre§lonych w niniejszym ust. 2 ], zmienionego
projektu umowy lub aneksu do umowy podwykonawczej, uwzgledniajacego w catosci
uwagi Zamawiajacego, ktore byty podstawg odmowy akceptacji umowy podwykonawczej
lub jej projektu.

. Wykonawca przedkltada Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
podwykonawczej, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi zwigzane z przedmiotem umowy
- ich kopie. Obowiagzek przedktadania kopii uméw dotyczy tylko uméw o wartoSci
przekraczajacej 0,5% wartosci niniejszej umowy brutto [§ 5 ust. 1 powyzej]. Kopie uméw
powinny by¢ po$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku, gdy warto$¢ umowy nie
przekracza kwot, o ktérych mowa powyzej Wykonawca, poinformuje na piSmie
Zamawiajacego o zawarciu umowy na dostawy lub ustugi.
. Umowa podwykonawcza z ust. 3 powyzZej nie moze zawieraé terminu zaptaty dtuzszego niz
wskazany w ust. 2 pkt. 2 lit e).
. Oméwione postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych
umow z Podwykonawcg oraz do zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania przez
Podwykonawcéw.
. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego (albo, o ktérym nie zostat poinformowany przez Wykonawce zgodnie z
ust. 3 zdanie ostatnie) lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy od
wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktdrymi dysponuje Podwykonawca nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowg, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy robo6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca niezwlocznie usunie takiego Podwykonawce,
jezeli jego dziatania na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

8. W przypadku, gdy projekt umowy podwykonawczej lub jej zmiany, a takze umowy i jej zmiany

sporzadzone s3g w jezyku obcym, Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedkitadanego
projektu umowy jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

9. Wykonawca odpowiada za dziatania i/lub zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne

dziatania i/lub zaniechania.

10.Wykonawca zobowigzany jest do zachowania nalezytej starannos$ci wobec Podwykonawcow

oraz do zaptaty naleznego wynagrodzenia z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

11. Na roboty wykonane przez podwykonawcoéw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.
12. Warunki wprowadzenia podwykonawcy do realizacji cze$ci zamo6éwienia w trakcie trwania

umowy:



1)Wykonawca jest uprawniony do realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow,
z zastrzeZeniem zobowigzania w ofercie w zakresie obowigzku zatrudniania o ktérym mowa
w § 8 ust.2 umowy. Realizacja przez Wykonawce przedmiotu umowy przy pomocy
podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego. Wystepujac o
wyrazenie zgody na powierzenie realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcy
Wykonawca wskaze osobe podwykonawcy oraz szczegétowo okresli zakres prac, jaki
zamierza powierzy¢ temu podwykonawcy.

2) Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
Podwykonawcy w trakcie realizacji zamo6wienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych Podwykonawcoéw, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych lub ustug.

3) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 PZP, w celu wykazania
spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 PZP,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca, samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielnie zamdéwienia. Zamawiajacy w takiej sytuacji, bedzie Zada¢ od podwykonawcy, na
ktorego zdolnosciach polega Wykonawca do przedstawienia podmiotowych $rodkéw
dowodowych potwierdzajacych, Ze nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia.

13. W przypadku nieuregulowania zapiséw dotyczacych podwykonawstwa, za wigzace uwaza sie
zapisy dziatu VII, rozdziat 5 ustawy PZP.

14. Powierzenie wykonania czeSci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

15. Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajacy moze jednostronnie zdecydowac o rozliczeniach z
podwykonawcami Wykonawcy na podstawie przelewéw wierzytelnosci naleznych
podwykonawcom w stosunku do Wykonawcy [w tym w zakresie przelewow wierzytelnos$ci
przysztych] badz w formie przekazu [art. 92111 n. kodeksu cywilnego]. Wykonawca o§wiadcza,
ze jednoznacznie wyraza na to swoja zgode i nie bedzie sie temu sprzeciwiat w Zaden sposdb.

Zmiany umowy
§17
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Strony
umowy sg uprawnione do wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, tj. innych, niz zmiany
zdefiniowane w art. 454 ustawy Pzp.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ wprowadzenia zmian w tresci Umowy w zakresie:
1) terminu realizacji zamowienia, ktéry moze ulec zmianie w przypadku:

— opodznienia w rozstrzygnieciu przetargu [umowa zostanie podpisana po uptywie 30
dni od daty otwarcia ofert],

— op6znienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego,

— wstrzymania robd6t przez Zamawiajacego,

— wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub technicznej przedmiotu
umowy w terminie uniemozliwiajgcym dotrzymanie terminu umownego wykonania
robot,

— przerw w realizacji robot powstatych z przyczyn organizacyjnych badz finansowych
zaleznych od Zamawiajacego,

— przerw w realizacji robdt, spowodowanych warunkami atmosferycznymi negatywnie
wplywajagcymi na jakos¢ lub trwato$¢ wykonania przedmiotu Umowy, a w
szczeg6lnosci zalanie terenu wodg, ktore beda potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru wpisem w Dzienniku budowy (za niesprzyjajace warunki atmosferyczne
uwaza sie trwajgce nieprzerwanie przez okres minimum 7 dni, silne wiatry,
dtugotrwate opady deszczu, $niegu, niskie temperatury, a takze podtopienia, pozar



oraz z dziatan sil natury, ktére zostaly uznane za stan Kkleski zywiotowej, ktére
determinujg realizacje robét w szczegélnosci z powodu przestrzegania przepisow
BHP, wymaganej technologii ich wykonania okreslonej umowa, STWiORB, normami
lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ oraz nie jest mozliwe przestawienie
kolejnosci  poszczegbélnych robdét poprzez modyfikacje dotychczasowego
harmonogramu robét),

— rezygnacji Zamawiajgcego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy,

— zlecenia robdt dodatkowych lub zamiennych, jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub
zakres, uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania umowy,

— wykonania robdt zamiennych w bardziej skomplikowanej technologii, niz opisana w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

— przyczyn wynikajacych ze zmiany sytuacji finansowej w nastepstwie np. opracowania
planow oszczednosciowych, niekorzystnych prognoz ekonomicznych w gospodarce w
szczegblnosci na rynku surowca drzewnego, utraty plynnosci finansowej, a w
nastepstwie powyzszego konieczno$¢ redukcji zakresu rzeczowego umowy, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili ogtoszenia przetargu,

— wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia kolizji,

— dziatania sity wyzszej w rozumieniu prawa cywilnego,

— zmiany przepiséw prawa majacych wplyw na termin wykonania robot lub sposéb
prowadzenia robdét.

— zmian regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania mowy,
wywotujgcych potrzebe zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany;

2) zmian formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
3) zmian oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;
4) zmian Podwykonawcow, ktorych udzial w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat

Zamawiajacy;

5) zmiany osoby posiadajgcej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi tj.
Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,

6) zmian wynagrodzenia, ktére moze ulec zmianie w nastepstwie zmiany przepiséow o
podatku od towaréw i ustug (VAT).

7) zmian okreslonych w art. 455 ustawy PZP.

3. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy zostanie przesuniety o okres trwania
przeszkod wymienionych w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu umowy. W tym przypadku nie
stosuje sie kar umownych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzania nieistotnych zmian do niniejszej umowy,
korzystnych dla Zamawiajacego, ktérych na dzien ogloszenia postepowania o udzielenie
zamOdwienia nie przewidziat, a dotyczacych kazdego jej postanowienia, tj. takich zmian, ktére
nie wptynetyby na krag podmiotéw ubiegajacych sie o zamoéwienie publiczne badz na wynik
samego postepowania o to zamodwienie.

5.Warunki zmiany umowy:

— inicjowanie zmian - na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

— zgoda obu Stron,

— forma zmian - podpisany przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy - aneks do umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci.

5.1.W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany niniejszej umowy nastepujace
zmiany:
1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy,
2) danych teleadresowych,



3) danych rejestrowych,
4) zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowe;j.

5.2. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust.2 pkt.1, termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, jednakze o czas nie dtuzszy niz okres
trwania tych okolicznosci.

5.3 Warunkiem podpisania aneksu na przediuzony termin wykonania bedzie zachowanie
ciagtosci zabezpieczenia, o ktérym mowa § 14 umowy.

Odstapienie od umowy
§18
1. Oproécz wypadkéw wymienionych w ksiedze III w tytule XV Kodeksu cywilnego
Zamawiajagcemu przystuguje do czasu podpisania protokotu koncowego bezusterkowego
odbioru przedmiotu umowy prawo odstapienia od umowy w catosci lub czesci w szczegdlnosci
w ponizszych okoliczno$ciach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Zze wykonanie
umowsy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie
od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach, w takim przypadku nie ma
zastosowania postanowienie dotyczace kar umownych.

b) gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy,

c¢) gdy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat roboét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztoZonego na pisSmie,

e) gdyWykonawca przerwatrealizacje rob6tbez uzasadnieniai przerwa ta trwa dtuzej
niz 5 dni .

f) gdy Zamawiajacy nie uzyskal wymaganych prawem zezwoleni, pozwolenn na
realizacje robot.

g) w razie koniecznoSci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg
niz 5% wynagrodzenia netto ktérym mowa w § 5 ust. 1 powyzej,

h) wrazie, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze w toku kolejnych kontroli stanu zatrudnienia
0s6b w oparciu o umowe o prace Wykonawca nie zatrudnia oséb realizujace
wymagane czynnos$ci w oparciu o umowe o prace.

i) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot zaméwienia niezgodnie z zobowigzaniami
zaciggnietymi w SWZ, ktére miaty istotny wptyw na ocene oferty.

j)  dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i/lub art. 455 ustawy PZP,

k) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku o ktérym mowa w ust.1 lit. j), Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.

4. W przypadku o ktéorym mowa w ust.1, Wykonawca moze Zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

5. Z powyzszego umownego prawa do odstgpienia od umowy Zamawiajacy bedzie modgt
skorzysta¢ [za wyjatkiem przypadku wskazanego w ust. 1 lit. a) powyzej] w terminie 30 dni
liczac od daty powziecia informacji o ktérymkolwiek z powyzszych zdarzen.

§19
W wypadku odstgpienia od umowy - Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegbtowe:



1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, ktéra odstapita od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen dotyczacych
niniejszej umowy, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robét nie objetych niniejsza umowa, jeZeli odstapienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych.

5) Wpykonawca niezwtlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy,
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba Ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy z dniem odbioru robét.

Postanowienia koncowe
§20

1.W przypadku, gdyby okazato sie, Ze poszczegdlne postanowienia niniejszej umowy sg niewazne
albo nie wywotujga zamierzonych skutkéw prawnych, nie bedzie to naruszato ani waznosci, ani
skutecznos$ci pozostatych postanowien niniejszej umowy. W  takich przypadkach Strony
zobowigzuja sie do zastgpienia tych postanowien innymi, ktére w spos6b najbardziej zblizony
wyraza ekonomiczny i prawny sens postanowien zastapionych.
2. Strony zgodnie oSwiadczaja, Ze porozumiewac sie beda i beda sktada¢ o$wiadczenia woli na
adresy wskazane w preambule do niniejszej umowy a takze na adresy ich poczty elektroniczne;j:
dla Zamawiajacego : ....cceiiiinninn (@ — ; dla Wykonawcey: ....ocevvveccenieennnn, [
Strony zobowiazuja sie do natychmiastowego informowania o zmianie powyzszych adresow. W
przypadku braku takiego powiadomienia informacja lub o$wiadczenie woli wystane na pierwotny
adres uwazac sie bedzie za skutecznie doreczone.

§21
Zobowiazania ani wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione na
osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci takie o§wiadczenia.

§22
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6Zn. zm.)
oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.
2. Wykonawca i Zamawiajacy deklaruja, ze podejma wysitki w dobrej wierze, aby spory mogace
powsta¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostaly rozwigzane polubownie w drodze
bezposrednich negocjacji.



3. W przypadku , gdy nie dojdzie do ugodowego zatatwienia sporu - wszelkie spory powstate na

tle zawarcia jak i wykonania niniejszej umowy rozstrzygaé beda Sady powszechne rzeczowo i
miejscowo wilasciwe dla siedziby Zamawiajacego.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

. Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ osoby, ktére moga by¢ wskazane do biezacej

wspotpracy i kontaktéw z Zamawiajacym z klauzulg informacyjna, stanowigca wykonanie
prawnego obowiazki informacyjnego wynikajacego z RODO zgodnie z zalacznikiem do
niniejszej umowy.

§23

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:

1.
2.
3.

NOYN U1 NS

Oferta wraz z kosztorysem ofertowym szczegétowym;

Kopia uprawnien budowlanych kier. budowy

Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci do Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa/

lub zaswiadczenie potwierdzajace posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inzyniera
budownictwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskie*/,

. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC

. Dokument gwarancyjny nalezytego wykonania umowy
. Wz6r-dokumentu gwarancyjnego;

. Harmonogram,

. O$wiadczenie o zatrudnieniu.



