

225

Umowa nr II/ 693/P/15014/6230/19/DRI

o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, zwana dalej „Umową”,

zawarta dnia 14.11. 2019 r. w Warszawie,

pomiędzy:

Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii, jako ministrem właściwym do spraw gospodarki, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym przy zawieraniu Umowy przez Panią **Łucję Sromecką**, Zastępcę Dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 19 czerwca 2019 r., nr MPiT/125-UPM/19, którego kopia stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy, zwanym dalej „Ministrem”,

a

prowadzącą w Polsce działalność gospodarczą, pod firmą:

Corning Optical Fiber Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Strykowie, Smolice 1E, 95-010 Stryków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000754137, NIP: 5252767666, REGON: 381615960, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5 000,00 zł, reprezentowaną przez **Ralfa Heinz, Członka Zarządu**,

uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spółki zgodnie z Informacją z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS z dnia 24 października 2019 r., stanowiącą Załącznik Nr 1a do Umowy, zwaną dalej „Przedsiębiorcą”.

Minister i Przedsiębiorca zwani są łącznie dalej „Stronami”.

Mając na uwadze, że:

- A. W dniu 25 lutego 2019 r. Przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy publicznej, zwany dalej „Wnioskiem”, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem 651/2014”.
- B. Minister jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, ze zm.), działającym na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”,

w zw. z art. 21 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295).

- C. W dniu 8 kwietnia 2019 r. Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej, zgodnie z *Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023*, zwanym dalej „Programem”, rekomendował Ministrowi propozycję wsparcia dla inwestycji realizowanej przez Przedsiębiorcę w latach 2019-2022, polegającej na **budowie zakładu produkującego światłowodowe włókna optyczne w Mszczonowie, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie**. Realizacja inwestycji będzie polegała na wykonaniu działań opisanych we Wniosku z dnia 25 lutego 2019 r.
- D. Wsparcie określone Umową stanowi pomoc regionalną w rozumieniu rozporządzenia 651/2014.

W związku z powyższym, Strony postanawiają, co następuje:

§ 1.

1. Minister ze środków budżetowych będących w jego dyspozycji, przeznaczonych na realizację Programu, udzieli Przedsiębiorcy w latach 2019 i 2023 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kosztów Inwestycji w maksymalnej kwocie **17 557 020,00 zł** (słownie: siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia złotych), zwanej dalej „Pomocą”. Pomoc zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w następujących częściach:
 - 1) w roku 2019 w kwocie nie wyższej niż **3 000 000,00 zł** (słownie: trzy miliony złotych);
 - 2) w roku 2023 w kwocie nie wyższej niż **14 557 020,00 zł** (słownie: czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia złotych).
2. Pomoc przyznaje się w związku z realizacją w latach 2019-2022 Inwestycji polegającej na **budowie zakładu produkującego światłowodowe włókna optyczne w Mszczonowie, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie**. Ocenę punktową Inwestycji stanowiącą podstawę do określenia wysokości Pomocy przedstawia Załącznik Nr 2 do Umowy.
3. Przedsiębiorca obowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowej kosztów Inwestycji w sposób umożliwiający ocenę jej wykonania pod względem finansowym.
4. Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 878) oraz rozporządzenia 651/2014 i zobowiązuje się do ich przestrzegania przy realizacji Umowy.

§ 2.

1. Wypłata Pomocy w roku 2019, zgodnie z § 1 ust. 1, dokonana będzie – po spełnieniu poniższych warunków – w następujący sposób:

- 1) w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, Przedsiębiorca przedłoży do akceptacji Ministra sprawozdanie finansowo-rzeczowe, w zakresie poniesionych kosztów Inwestycji oraz liczby utworzonych miejsc pracy obejmujące okres począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 30 września 2019 roku, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy, zwane dalej „Sprawozdaniem”. Za datę złożenia Sprawozdania uznaje się datę jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Sprawozdanie podlega akceptacji Ministra;
 - 2) w Sprawozdaniu Przedsiębiorca złoży również oświadczenie o prognozowanej wartości nakładów inwestycyjnych, jakie planuje ponieść oraz liczbie miejsc pracy, które planuje utworzyć, w tym miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, od dnia 1 października do końca roku kalendarzowego, w którym jest ono składane, tu do 31.12.2019 r.;
 - 3) w przypadku zastrzeżeń do treści Sprawozdania, Minister umożliwi Przedsiębiorcy korektę Sprawozdania w odpowiednim zakresie. W terminie 30 dni od dnia zaakceptowania przez Ministra Sprawozdania za rok 2019 bez zastrzeżeń, Minister wypłaci Przedsiębiorcy kwotę Pomocy przypadającą na rok 2019, z zastrzeżeniem, że jeżeli wartość kosztów Inwestycji wskazana w Sprawozdaniu jest niższa niż wskazana za dany okres w planowanym harmonogramie zawartym w Załączniku Nr 4 do Umowy, to kwota Pomocy należna za rok 2019 z danego tytułu, o której mowa w § 1 ust. 1, ulega proporcjonalnemu obniżeniu;
 - 4) w przypadku poniesienia nakładów inwestycyjnych o większej wartości niż określona w Załączniku Nr 4 do Umowy, część Pomocy należna z tytułu poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w roku 2023, na zasadach przewidzianych Umową, z zastrzeżeniem, że kwota Pomocy wypłacona Przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty Pomocy przewidzianej w § 1 ust. 1.
2. Wypłata Pomocy w roku 2023, zgodnie z § 1 ust. 1, dokonana będzie – po spełnieniu poniższych warunków – w następujący sposób:
- 1) do dnia 30 stycznia 2023 r. Przedsiębiorca przedłoży Ministrowi Sprawozdanie, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3a do Umowy, w zakresie łącznej wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz łącznej liczby utworzonych i utrzymanych przez Przedsiębiorcę miejsc pracy, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 grudnia 2022 r. Za datę złożenia Sprawozdania uznaje się datę jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Sprawozdanie podlega akceptacji Ministra;
 - 2) w przypadku zastrzeżeń do treści Sprawozdania, Minister umożliwi Przedsiębiorcy korektę Sprawozdania w odpowiednim zakresie. Po zaakceptowaniu przez Ministra Sprawozdania za lata 2020 - 2022 bez zastrzeżeń, Minister w 2023 roku wypłaci Przedsiębiorcy kwotę Pomocy przypadającą na lata 2020 - 2022, z zastrzeżeniem, że jeżeli wartość kosztów Inwestycji wskazana w Sprawozdaniu jest niższa niż wskazana za lata 2020-2022 w planowanym

harmonogramie zawartym w Załączniku Nr 4 do Umowy, to kwota Pomocy należna za dany rok z danego tytułu, o której mowa w § 1 ust. 1, ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

3. Kwota Pomocy zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorcy o numerze PL 11109028510000000143473583. Za dzień wypłaty Pomocy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Przedsiębiorca niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej o tym fakcie Ministra. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany Umowy.
4. W latach 2020-2028 Przedsiębiorca przedstawi w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, dane odnoszące się do Inwestycji i dotyczące łącznej wysokości podatków CIT, PIT, VAT oraz podatku od nieruchomości, jakie zostały przez Przedsiębiorcę zapłacone za rok poprzedni, w związku z realizacją Inwestycji oraz wartości sprzedaży na rynek krajowy.
5. Za dzień rozpoczęcia realizacji Inwestycji, o którym mowa w Umowie, uważa się dzień rozpoczęcia robót budowlanych, które zostanie potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy i wynikać będzie z właściwej umowy o roboty budowlane, związanych z Inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że Inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw, z wyłączeniem zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji może nastąpić po dniu złożenia przez Przedsiębiorcę Wniosku.

§ 3.

1. W terminie uzgodnionym przez Strony, w roku 2020 oraz 2023 upoważnieni przedstawiciele Ministra, zwani dalej „Przedstawicielami Ministra”, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Przedsiębiorcy, przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy lub miejscu realizacji Inwestycji kontrolę w celu weryfikacji łącznej wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz liczby utworzonych i utrzymanych miejsc pracy, w tym miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, przez Przedsiębiorcę, oraz weryfikacji postanowień wynikających z § 4 ust. 2 pkt 5, od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym kontrola jest przeprowadzana, zwaną dalej „Kontrolą”. Przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić Przedstawicielom Ministra nieograniczony dostęp do miejsc, w których realizowana jest Inwestycja, oraz dostęp do ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją, (w tym prowadzonych w formie elektronicznej), a także do wszystkich innych dokumentów związanych z Inwestycją, pod warunkiem, że:
 - a) dostęp do pomieszczeń jest wymagany w celu potwierdzenia, że przedsiębiorca przestrzega warunków Umowy,
 - b) Minister będzie traktować wszelkie informacje uzyskane w wyniku audytu, jako poufne, zgodnie z § 3 ust. 12 poniżej oraz

- c) Przedstawiciele Ministra będą przestrzegać polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Jednocześnie Minister zobowiązuje się do nieujawniania danych osobowych wynikających z ewidencji kadrowej i zachowania ich poufności oraz oświadcza, iż udostępnienie Przedstawicielom Ministra tych danych nie naruszy praw i wolności osób, których te dane dotyczą.
2. Kontrola Przedsiębiorcy zostanie przeprowadzona w dniach i godzinach pracy obowiązujących w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji. Podczas kontroli Przedsiębiorca zapewni obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Inwestycji. Odmowa poddania się przez Przedsiębiorcę Kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi podstawę do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym Umowy pod warunkiem, że odmowa poddania się Audytowi uniemożliwi weryfikację przestrzegania przez Przedsiębiorcę warunków Umowy. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów i danych, w tym dostępu do zapisów ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją, w tym prowadzonych w formie elektronicznej, o których mowa w ust. 1, jest traktowane jak uniemożliwienie przeprowadzenia Kontroli. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w § 6 ust. 4.
 3. Po przeprowadzeniu Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą i podpiszą protokół z Kontroli w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, zwany dalej „Protokołem”. Protokół powinien zawierać w szczególności wykaz dokumentów i innych źródeł, na podstawie których została przeprowadzona Kontrola, łączną wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych przez Przedsiębiorcę oraz liczbę utworzonych przez Przedsiębiorcę miejsc pracy, informację na temat realizacji warunku utrzymania miejsc pracy, w tym dla osób z wyższym wykształceniem - od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego objętego Kontrolą. Protokół podpisany przez Przedstawicieli Ministra zostanie przekazany Przedsiębiorcy do podpisania.
 4. Przedsiębiorcy przysługuje prawo zgłoszenia do Ministra zastrzeżeń do Protokołu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W terminie 14 dni licząc od dnia wpłynięcia zastrzeżeń do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Minister może uwzględnić zastrzeżenia i zlecić Przedstawicielom Ministra sporządzenie skorygowanego Protokołu. Skorygowany Protokół zostanie podpisany przez Przedstawicieli Ministra i przekazany Przedsiębiorcy do podpisu. W przypadku, gdy Przedsiębiorca zgłosi zastrzeżenia do skorygowanego Protokołu oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Minister powiadamia Przedsiębiorcę o konieczności przeprowadzenia ponownej kontroli, zwanej dalej „Dodatkową Kontrolą”, przez Przedstawicieli Ministra, innych niż przeprowadzający Kontrolę, z zachowaniem procedur, o których mowa w ust. 1-3. Po przeprowadzeniu Dodatkowej Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą raport o wynikach Dodatkowej Kontroli, zwany dalej „Raportem”. Podpisany przez Przedstawicieli Ministra przeprowadzających Dodatkową Kontrolę Raport przekazuje się

Przedsiębiorcy w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia Dodatkowej Kontroli. Wszystkie ustalenia oraz wyniki Dodatkowej Kontroli zawarte w Raporcie są ostateczne i wiążące dla Stron, a łączna wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych, oraz liczba utworzonych miejsc pracy, w tym dla osób z wyższym wykształceniem, wskazane w Raporcie za okres objęty Dodatkową Kontrolą, nie będą podlegać dalszej weryfikacji.

5. Jeżeli Przedsiębiorca nie zgłosi zastrzeżeń do Protokołu lub do skorygowanego Protokołu, o którym mowa w ust. 4, zostanie on – w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Przedsiębiorcę - podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Przedsiębiorcy, a jeden podpisany egzemplarz zostanie zwrócony do Ministra. Po podpisaniu Protokołu przez obie Strony ustalenia zawarte w Protokole będą miały charakter ostateczny, a łączna wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz liczba utworzonych miejsc pracy, w tym dla osób z wyższym wykształceniem, w nim wskazana, nie będą podlegać dalszej weryfikacji. Postanowienia zdań poprzednich mają odpowiednie zastosowanie do skorygowanego Protokołu, o którym mowa w ust. 4.
6. W przypadku bezskutecznego upływu 14 - dniowego terminu, o którym mowa w ust. 5, przyjmuje się, że Przedsiębiorca zaakceptował odpowiednio - Protokół lub skorygowany Protokół - w całości bez zastrzeżeń. Za dzień zgłoszenia zastrzeżeń Strony rozumieją dzień nadania przez Przedsiębiorcę zastrzeżeń, odpowiednio, do Protokołu albo skorygowanego Protokołu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub dzień ich złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
7. Za dzień otrzymania Protokołu, skorygowanego Protokołu, lub Raportu przez Przedsiębiorcę uznaje się dzień jego wpływu do siedziby Przedsiębiorcy.
8. Przedsiębiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Ministra o każdej zmianie siedziby i adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku Protokół, skorygowany Protokół lub Raport wysłane na adres Przedsiębiorcy wskazany w Umowie lub na ostatni adres wskazany przez niego uważa się za skutecznie doręczone. Zmiana siedziby i adresu Przedsiębiorcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wymaga zmiany Umowy.
9. Protokół, skorygowany Protokół lub Raport za dany rok stanowi ocenę wykonania zobowiązań Przedsiębiorcy określonych w Umowie za okres, którego dotyczy ten – odpowiednio - Protokół, skorygowany Protokół lub Raport.
10. W przypadku ujawnionych w Protokole zastrzeżeń co do zgodności realizacji Inwestycji z postanowieniami Umowy, Minister pisemnie poinformuje o tym fakcie Przedsiębiorcę oraz będzie miał prawo wstrzymania wypłaty Pomocy do czasu ostatecznego wyjaśnienia tych zastrzeżeń.
11. W przypadku, gdy z Protokołu, skorygowanego Protokołu lub Raportu wynika, że Przedsiębiorca pobrał Pomoc w nadmiernej wysokości, wówczas jest on zobowiązany do zwrotu odpowiedniej części Pomocy na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych wraz z

odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

12. Minister zapewnia, że wszelkie informacje przekazane, udostępnione lub ujawnione Ministrowi lub upoważnionym Przedstawicielom Ministra przez Przedsiębiorcę, na podstawie lub w związku z Umową, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, na podstawie § 3 ust. 1 Umowy, będą traktowane jako tajemnica Przedsiębiorcy, oraz Minister zobowiązuje się, iż informacje te zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy.
13. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące zachowania tajemnicy Przedsiębiorcy nie będą dotyczyły prawnego obowiązku udzielania niezbędnych informacji organom administracji rządowej lub samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości, lub innym podmiotom, jeżeli obowiązek udzielania takich informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia Sądu, a ponadto osobom uczestniczącym w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy.
14. Minister zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia, w okresie obowiązywania Umowy, dodatkowych – poza kontrolą określoną w § 3 ust. 1 oraz w § 5 ust. 4 – kontroli realizacji przez Przedsiębiorcę postanowień Umowy, w tym w szczególności w zakresie określonym w § 6 ust. 3 pkt 1-5. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w ust. 1-13 niniejszego paragrafu.
15. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień właściwych organów do dokonywania kontroli działalności Przedsiębiorcy w zakresie określonym przez właściwe przepisy prawa.

§ 4.

1. Przedsiębiorca zobowiązuje się zakończyć realizację Inwestycji, tj. ponieść określone Umową koszty Inwestycji i utworzyć określone Umową miejsca pracy, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz prowadzić działalność gospodarczą, wynikającą z realizacji Inwestycji, w szczególności z realizacji postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, przez okres co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia realizacji Inwestycji. Przedsiębiorca poinformuje pisemnie Ministra o dacie zakończenia realizacji Inwestycji.
2. Przedsiębiorca w związku z zawarciem Umowy zobowiązuje się do:
 - 1) poniesienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r., zgodnie z Załącznikiem nr 4 kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej 366 000 000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć milionów złotych);
 - 2) utrzymania w województwie mazowieckim, zgodnie z rozporządzeniem 651/2014, Inwestycji o wartości początkowej wskazanej w pkt 1 przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji;
 - 3) utworzenia w związku z Inwestycją najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r., co najmniej 240 nowych miejsc pracy, w tym 85 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, zgodnie z Załącznikiem nr 4, w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia z

12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku, które wynosiło 0 etatów, z zastrzeżeniem, że do liczby miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją zaliczane będą miejsca pracy powstałe po dniu złożenia Wniosku;

- 4) utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach spełniania tego warunku;
 - 5) przeznaczenia 15% ekwiwalentu grantu na współpracę z uczelniami i szkolnictwem, w okresie realizacji inwestycji lub w pięcioletnim okresie jej utrzymania. W ramach realizacji powyższych zobowiązań, inwestor:
 - a) podejmie współpracę z uczelniami wyższymi, w tym w szczególności z politechnikami, w zakresie przygotowania zawodowego specjalistów, lub
 - b) podejmie inwestycje w rozwój szkolnictwa zawodowego i technicznego, na przykład w park maszynowy i narzędziowy lub tworzenie klas patronackich, lub
 - c) zaoferuje płatne praktyki i staże dla uczniów techników i szkół zawodowych, z perspektywą stałego zatrudnienia.
 - 6) przeznaczenia 5% ekwiwalentu grantu na szkolenia pracowników, w okresie realizacji inwestycji lub w pięcioletnim okresie jej utrzymania. Kosztami kwalifikowanymi szkoleń dla pracowników są koszty wymienione w rozporządzeniu 651/2014, Sekcja 5, art. 31 ust. 3;
 - 7) przedkładania Ministrowi w latach 2024-2028 corocznych sprawozdań z wykonania obowiązków, o których mowa w pkt 2 i 4-6. Sprawozdania sporządzane będą według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do Umowy oraz składane będą w terminie do dnia 31 kwietnia każdego roku następującego po danym roku sprawozdawczym.
3. Przedsiębiorca zobowiązuje się do przekazywania Ministrowi, na każde pisemne wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Inwestycji, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji.
4. Przedsiębiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania danych (prowadzenia zapisów księgowych i kadrowych) w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie, bieżące monitorowanie i weryfikację, w tym kontrolę, kosztów Inwestycji oraz liczby utworzonych nowych miejsc pracy.

§ 5.

1. W przypadku, gdy:

- 1) koszty Inwestycji, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2022 r., będą niższe niż 350 000 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych);
lub

2) liczba nowych miejsc pracy, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, utworzonych w związku z Inwestycją od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2022 r., będzie niższa niż **216**;
lub

3) liczba nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, utworzonych w związku z Inwestycją od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2022 r. będzie niższa niż **77**

- wówczas Pomoc należna do wypłaty w roku 2023 nie zostanie wypłacona, a cała wypłacona wcześniej Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

2. W przypadku, gdy

1) koszty Inwestycji poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2022 r., będą niższe niż **366 000 000,00 zł** (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć milionów złotych), ale nie niższe niż **350 000 000,00 zł** (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych);
lub

2) liczba miejsc pracy, utworzonych od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2022 r. będzie niższa niż **240**, ale nie niższa niż **216**;
lub

3) liczba nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem będzie niższa niż **85**, ale nie niższa niż **77**

- wówczas ostateczna kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 9 *Programu* w punkcie „*Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji*”.

3. W przypadku, jeżeli ze Sprawozdania, o którym mowa w § 2, Protokołu, skorygowanego Protokołu lub Raportu, o których mowa w § 3 wynika, że zachodzi sytuacja wskazana w ust. 1 lub 2, Minister niezwłocznie poinformuje Przedsiębiorcę pisemnie o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wskazującym metodologię wyliczenia należnej Pomocy. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

4. W roku następującym po upływie pięcioletniego okresu utrzymania Inwestycji, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 i 4, w terminie uzgodnionym przez Strony, Przedstawiciele Ministra przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy kontrolę dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków zapisanych w § 4 ust. 2 pkt 2 i 4 -6. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w § 3. Jeżeli z Protokołu, skorygowanego Protokołu lub ze sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7, wynika, iż Przedsiębiorca utrzymał Inwestycję, o której mowa w § 4 ust.

2 pkt 1, o wartości początkowej niższej niż 350 000 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych), lub utrzymał mniej niż 216 miejsc pracy, utworzonych w związku z Inwestycją, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 3, lub utrzymał mniej niż 77 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, utworzonych w związku z Inwestycją, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 4, wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

5. Jeżeli z Protokołu, skorygowanego Protokołu lub ze sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7, wynika, iż Przedsiębiorca utrzymał Inwestycję, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, o wartości niższej niż 366 000 000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć milionów złotych), ale nie niższej niż 350 000 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych), lub utrzymał mniej niż 240, ale nie mniej niż 216 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty), o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, lub utrzymał mniej niż 85, ale nie mniej niż 77 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem (w przeliczeniu na pełne etaty), o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 4, utworzonych w związku z Inwestycją, wówczas kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 9. *Programu* w punkcie „*Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji*”. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

§ 6.

1. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 i § 3 ust. 8 wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez Strony.
2. Przedsiębiorca może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnego i zawierającego uzasadnienie wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od daty wpływu oświadczenia wraz z uzasadnieniem do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
3. Minister może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Przedsiębiorca:
 - 1) rozpoczął realizację Inwestycji przed złożeniem Wniosku;
 - 2) zaprzestał realizacji Inwestycji, bądź nie utrzymuje, na zasadach przewidzianych w Umowie miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją Inwestycji lub kosztów Inwestycji przynajmniej na poziomie określonym w § 5 ust. 1, bądź realizuje inwestycję w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa;
 - 3) zaprzestał, w tym zawiesił, prowadzenia działalności gospodarczej w okresie obowiązywania Umowy;

- 4) zaprzestał przez okres dłuższy niż 3 miesiące prowadzenia działalności w zakresie objętym wsparciem na podstawie Umowy, tj. w zakresie Inwestycji realizowanej w latach 2019-2022, polegającej na **budowie zakładu produkującego światłowodowe włókna optyczne w Mszczonowie, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie;**
 - 5) w celu uzyskania Pomocy przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym skazującym członka organu zarządzającego Przedsiębiorcy.
4. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3, a także w § 3 ust. 2, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu całej uzyskanej Pomocy w terminie 15 dni od dnia ustania obowiązywania Umowy, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Pomocy z budżetu państwa, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
 5. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz w § 3 ust. 2, Przedsiębiorcy nie przysługuje względem Ministra żadne roszczenie, w tym także o odszkodowanie.
 6. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się zasady zawarte w Programie, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.
 8. Umowa została sporządzona w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; jeden egzemplarz dla Przedsiębiorcy, pozostałe dwa egzemplarze dla Ministra.
 9. O ile Umowa i prawo wspólnotowe nie stanowią wyrażnie inaczej, Umowa podlega prawu polskiemu.
 10. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Przedsiębiorcę obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Ministra o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnienia okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazania zakresu, w jakim zdarzenie miało wpływ na przebieg realizacji Inwestycji. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, niezależnych od Przedsiębiorcy, które uniemożliwiają lub zasadniczo utrudniają wykonywanie zobowiązań Przedsiębiorcy wynikających z Umowy, a których Przedsiębiorca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przewyciężyć pomimo działania z należytą starannością.

§ 7.

1. Pomoc spełnia wszystkie warunki określone w rozporządzenia Komisji 651/2014, w związku z czym nie wymaga zgody Komisji Europejskiej.

2. Minister poinformuje Komisję Europejską o udzieleniu Pomocy w ciągu 20 dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 8.

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2028 r.

**W imieniu Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii**

W imieniu Corning Optical Fiber Polska Sp. z o.o.

z up. **MINISTER**
[Signature]
**Zastępca Dyrektora
Lucja Sromecka**

Pani Lucja Sromecka
Zastępca Dyrektora Departamentu
Rozwoju Inwestycji

[Signature]

Pan Ralf Heinz
Członek Zarządu
Corning Optical Fiber Polska Sp. z o.o.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - pełnomocnictwo dnia 19 czerwca 2019 r., nr MPiT/125-UPM/19
2. Załącznik nr 1a - Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS dla Corning Optical Fiber Polska Sp. z o.o., z dnia 24 października 2019 r.;
3. Załącznik nr 2 - ocena projektu Corning Optical Fiber Polska Sp. z o.o.;
4. Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania finansowo-rzeczowego sporządzanego na dzień 31.12.2019 r.;
5. Załącznik nr 3a – wzór sprawozdania finansowo – rzeczowego sporządzanego na dzień 31.12.2022 r.
6. Załącznik nr 4 - harmonogram realizacji Inwestycji;
7. Załącznik nr 5 - wzór sprawozdania finansowo-rzeczowego w zakresie utrzymania

RADCA PRAWNY

[Signature]
Anna Jowacka
WA-11428
30.10.2019 r.

GŁÓWNY SPECJALISTA
[Signature]
Agnieszka Okrajewska
30.10.2019 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departament Rozwoju Inwestycji
[Signature]
Lucja Sromecka
30.10.2019 r.

GŁÓWNY SPECJALISTA

[Signature]
Grażyna Górecka

STARSZY SPECJALISTA

[Signature]
Aleksandra Zmarzlińska

- środki dostępne w planie MPiT w 2019 r.
15014 § 6230 w kwocie 3.000.000,00 zł
- środki w roku 2023 będą dostępne
po ich ujęciu w planie finansowym
MPiT w 2023 r.

Główny Specjalista - Rezerwy
[Signature]
Agnieszka Okrajewska

MPIT/125 Nr 1



**MINISTER
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TECHNOLOGII**

Warszawa, 19.06 2019 r.

JADWIGA EMILEWICZ

MPIT/125 -UPM/19

UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCTWO

1) upoważniam:

Panią Łucję Sromecką – zastępcę dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

do dysponowania środkami budżetu państwa i budżetu środków europejskich ujętymi w części 20 – Gospodarka, przeznaczonymi na zadania realizowane przez Departament Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, z wyłączeniem środków przeznaczonych na: wynagrodzenia i wydatki pozapłacowe pracowników Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, środków na wydatki związane z wdrożeniem, utrzymaniem oraz rozwojem infrastruktury i systemów teleinformatycznych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz wydatki związane z obsługą logistyczno-administracyjną, gospodarowaniem mieniem i zarządzaniem nieruchomościami pozostającymi w zarządzie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii;

2) udzielam pełnomocnictwa:

Pani Łucji Sromeckiej – zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

do zawierania umów oraz porozumień, w ramach środków, o których mowa w upoważnieniu, po uprzednim ich parafowaniu przez właściwego głównego księgowego lub osobę przez niego upoważnioną, do prowadzenia kontroli prawidłowości wykonania umów oraz porozumień, dokonywania wszelkich czynności związanych z ich realizacją oraz ich rozwiązywania.

Niniejsze upoważnienie/pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych upoważnień/pełnomocnictw do prowadzenia kontroli prawidłowości wykonania umów oraz porozumień pracownikom Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Przy wydatkowaniu środków finansowych stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), regulacje Unii Europejskiej i krajowe, a także akty wewnętrzne obowiązujące w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie czynności prawne dokonane przez Panią Łucję Sromecką w okresie od dnia 3 czerwca 2019 r. do dnia udzielenia niniejszego upoważnienia/pełnomocnictwa i w jego zakresie, pozostają w mocy.

Niniejsze upoważnienie/pełnomocnictwo wygasa z chwilą odwołania Pani Łucji Sromeckiej ze stanowiska zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Niniejsze upoważnienie/pełnomocnictwo wygasa z chwilą ustania zatrudnienia Pani Łucji Sromeckiej na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Jadwiga Emilewicz

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 24.10.2019 godz. 09:56:49

Numer KRS: 0000754137

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		20.10.2018		
Ostatni wpis	Numer wpisu	5	Data dokonania wpisu	06.06.2019
	Sygnatura akt	LD.XX NS-REJ.KRS/10311/19/60		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA ŁÓDZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁÓDZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 381615960, NIP: 5252767666
3.Firma, pod którą spółka działa	CORNING OPTICAL FIBER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat ZGIERSKI, gmina STRYKÓW, miejsc. SMOLICE
2.Adres	ul. ---, nr 1E, lok. ---, miejsc. SMOLICE, kod 95-010, poczta STRYKÓW, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie		
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	03.09.2018R., REP. A NR 5185/2018, NOTARIUSZ JOANNA NOWACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE
	2	21.12.2018R., REP. A NR 11541/2018, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 2, § 3, § 6 UST. 1, § 11, § 27 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma Innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	----
3. Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
Brak wpłwów	

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	CORNING LUXEMBOURG S.A.R.L.
	2. Imiona	*****
	3. Numer PESEL/REGON	---
	4. Numer KRS	-----
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	5 000,00 ZŁ ~
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpłwów	

Rubryka 9 - Nie dotyczy	
-------------------------	--

Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu		ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu		DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST <u>CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE</u>
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	KALAITSIDOU
	2.Imiona	THEODORA
	3.Numer PESEL/REGON	---
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	LEONARD
	2.Imiona	TIMOTHY DANIEL
	3.Numer PESEL/REGON	---
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	HEINZ ✓
	2.Imiona	RALF ✓
	3.Numer PESEL/REGON	---
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU ✓
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
4	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	ZURASKI
	2.Imiona	SANDRA ANN
	3.Numer PESEL/REGON	---
	4.Numer KRS	****

5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	KOZAR
	2.Imiona	SŁAWOMIR
	3.Numer PESEL	76101815919
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
2	1.Nazwisko	BIELAWSKI
	2.Imiona	MARIUSZ ROMAN
	3.Numer PESEL	73040100692
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
3	1.Nazwisko	CYMERMAN
	2.Imiona	ANNA KINGA
	3.Numer PESEL	71102706785
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	27, 31, Z, PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	22, 2, , PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
	2	23, 14, , PRODUKCJA WŁÓKIEN SZKLANYCH
	3	26, 1, , PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH ELEMENTÓW I OBWODÓW DRUKOWANYCH
	4	26, 3, , PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
	5	27, 3, , PRODUKCJA IZOLOWANYCH PRZEWODÓW I KABLI ORAZ SPRZĘTU INSTALACYJNEGO
	6	46, 5, , SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
	7	46, 7, , POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA
	8	68, 2, , WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
	9	74, 9, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDEKSZ NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
--

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy	
---	--

1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2019
--	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
--

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
--

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6**Rubryka 1 - Likwidacja**

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 24.10.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

**Ocena projektu zgodnie
z Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu
dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023**

Wsparcie finansowe z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji

Zgodnie z przyjętym systemem oceny projektów inwestycyjnych projekt firmy Corning Optical Fiber Polska Sp. z o.o. w Mszczonowie uzyskał 37 punkty na 45 możliwych.

PODSUMOWANIE - GRANT INWESTYCYJNY		
Kategoria	Punktacja	Maksimum
Koszt inwestycji na 1 pracownika	15	15
Kapitał ludzki	4	10
Lokalizacja	15	15
Inne czynniki*	3	5
SUMA	37	45
Dopuszczalne wsparcie - % nakładów	6%	
Wsparcie podstawowe - % nakładów	5,33%	
Premia - inwestycja znacząca	0%	
Premia - Polska Wschodnia	0%	
Rekomendowane wsparcie - % nakładów	5,33%	
Wysokość grantu przed obniżeniem	19 507 800	PLN
Obniżenie - łączenie instrumentów	10%	
Rekomendowany grant	17 557 020	PLN

***Inne czynniki:**

- stworzenie alternatywy względem ofert pracy w sektorze logistycznym w Mszczonowie,
- utworzenie dużej liczby miejsc pracy dla osób z wykształceniem wyższym (35% zatrudnionych).

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe
dla projektu Corning Optical Fiber Polska Sp. z o.o.
za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.2019 r.

1. Koszty inwestycji za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 30.09.2019 r.:

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	przedmiot	wartość netto (w PLN)
1.				
2.				
	łącznie w roku			...
(...)				
	łącznie koszty poniesione z tytułu inwestycji:			...

2. Prognozowane koszty inwestycji za okres od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.:
..... PLN

3. Łączne koszty inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2 Sprawozdania: PLN.

**4. Liczba miejsc pracy utworzonych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 30.09.2019 r.:–
z uwzględnieniem wymiaru etatu:**

miesiąc/rok	Liczba miejsc pracy utworzonych w miesiącu	Liczba miejsc pracy narastająco	Liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem utworzonych w miesiącu	Liczba osób z wyższym wykształceniem narastająco
RAZEM				

5. Prognozowana liczba miejsc pracy, które zostaną utworzone od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.:

Lp.	Prognozowana liczba miejsc pracy utworzonych od dnia 01....2019 r. do dnia 31.12.2019 r.:	Liczba osób z wyższym wykształceniem
1.		
(...)		

6. Łączna liczba miejsc pracy o których mowa w pkt 4 i 5 Sprawozdania :

..... w tym z wykształceniem wyższym.....

7. Utrzymanie miejsc pracy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 30.09.2019 r.:


l.p.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	styczeń	
2.	luty	
3.	marzec	
4.	(...)	
	Podsumowanie	Srednioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12)

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym kontrolą), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

8. Wykaz etatów na dzień 30.09.2019 r.: (z podaniem stanowisk, bez danych osobowych):

Lp.	Nazwa stanowiska	Liczba etatów (z uwzględnieniem wymiaru)
1.		
2.		
3.		
(...)		
Podsumowanie (łączna liczba etatów)		

9. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 4 ust. 2 pkt 3) Umowy.



 Podpis osób upoważnionych
 do reprezentowania Przedsiębiorcy

Sprawozdanie finansowo- rzeczowe
dla projektu Corning Optical Fiber Polska Sp. z o.o.
za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 grudnia 2022r.

1. Koszty inwestycji za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 grudnia 2022 r.:

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	przedmiot	wartość netto
1.				
2.				
	łącznie w roku			... PLN
(...)				
	łącznie koszty z tytułu inwestycji w latach 20..... - 20.....:			... PLN
	Wartość zlikwidowanych środków trwałych w 20..... r. (jeśli dotyczy)			... PLN

2. Liczba miejsc pracy utworzonych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 grudnia 2022 r. – z uwzględnieniem wymiaru etatu:

miesiąc/rok	Liczba miejsc pracy utworzonych w miesiącu	Liczba miejsc pracy narastająco	Liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem utworzonych w miesiącu	Liczba osób z wyższym wykształceniem narastająco
RAZEM				

3. Utrzymanie miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją Inwestycji:

Lp.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	styczeń	
2.	luty	
3.	marzec	
4.	(...)	
	Podsumowanie	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12)

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym kontrolą), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

4. Wykaz etatów utworzonych w związku z realizacją Inwestycji do dnia 31 grudnia 2022 r. (z podaniem stanowisk, bez danych osobowych):

Lp.	Nazwa stanowiska	Liczba etatów (z uwzględnieniem wymiaru)
1.		
2.		
3.		
(...)		
Podsumowanie (łącznie liczba etatów)		

5. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 4 ust. 2 pkt 3) Umowy.



.....
Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Przedsiębiorcy

HAMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI**1. Zobowiązanie w zakresie zatrudnienia: do dnia 31 grudnia 2022 r., co najmniej 240 nowych miejsc pracy, w tym 85 dla osób z wyższym wykształceniem.**

Do pracujących zalicza się:

- 1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;
- 2) właścicieli i współwłaścicieli zakładów (z wyłączeniem wspólników, którzy nie pracują w ramach realizowanej inwestycji, a wnoszą jedynie kapitał).

Do stanu zatrudnionych na podstawie stosunku pracy **nie zalicza się** osób korzystających w miesiącu sprawozdawczym z urlopów wychowawczych, z urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie) oraz osób przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym, z wyjątkiem kobiet w ciąży korzystających z tego świadczenia, które należy traktować jak przebywających na zasiłku chorobowym, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Nie zalicza się również pracowników udostępnianych (zatrudnionych) przez agencję pracy tymczasowej oraz pracowników zatrudnionych na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę.

Przy ocenie liczby miejsc pracy utworzonych przez beneficjenta w danym okresie brany będzie pod uwagę przyrost netto liczby miejsc pracy u beneficjenta, oznaczający liczbę miejsc pracy utworzonych w danym okresie, pomniejszoną o liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie.

2. Koszty kwalifikowane Inwestycji poniesione w latach 2019-2022 według poniższego harmonogramu przez Corning Optical Fiber Polska Sp. z o.o., wyniosą co najmniej 366 000 000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć milionów złotych):

Specification	2019*	2020	2021	2022	TOTAL
Nakłady inwestycyjne w PLN	62 000 000	198 000 000	101 000 000	5 000 000	366 000 000
Narastająco	62 000 000	260 000 000	361 000 000	366 000 000	

* wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.2019 r.

Sprawozdanie finansowo- rzeczowe
dla projektu Corning Optical Fiber Polska Sp. z o.o.
w zakresie utrzymania Inwestycji w roku 20...

1. Utrzymane koszty Inwestycji w roku 20....

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	przedmiot	wartość netto (w PLN)
1.				
2.				
	łącznie w roku 20...			...
(...)				
	łącznie koszty poniesione z tytułu Inwestycji:			...

2. Utrzymanie miejsc pracy w roku 20....

Lp.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	styczeń	
2.	luty	
3.	marzec	
4.	(...)	
	Podsumowanie	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12)

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym sprawozdaniem), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

3. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 4 ust. 2 pkt 3 Umowy.

..... 

Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Przedsiębiorcy