Zatlacznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Informacje ogdlne.

1.1 Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie ustugi pn.:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami pn.: ,,Rozbudowa skrzyzowania drogi
krajowej nr 20 z droga powiatowa nr 1928G do m. Skrzeszewo w ramach zadania:
~Poprawa BRD na skrzyzowaniu DK20 z DP 1928G do m. Skrzeszewo"”

Ustuga petnienia nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywana, jako zamdwienie publiczne o
wartosci mniejszej niz 130 000,00 PLN (netto).

1.2. Przed ztozeniem Oferty zaleca sie dokonac wizji lokalnej w terenie oraz zapoznac sie ze wszystkimi
dostepnymi materiatami zwigzanymi z tematem. W szczegdlnosci z dokumentacjg projektowg
na roboty budowlane, kosztorysami ofertowymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych - do wglady w GDDKIiA Oddziat w Gdansku Rejon w Gdansku, pokdj
nr 8 oraz na stronie platformy https://gddkia.eb2b.com.pl/ numer postepowania
0.Gd.Z-12.2411.16.2024.

2. Zakres ustug objetych zaméwieniem:

2.0. W zakres zamowienia wchodzg elementy opisane szczegétowo w pkt. 3. niniejszego OPZ-tu.
Nadzér inwestorski nad robotami objetymi zadaniem Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad
robotami pn.: ,Rozbudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 20 z droga powiatowa
nr 1928G do m. Skrzeszewo w ramach zadania: ,,Poprawa BRD na skrzyzowaniu DK20
z DP 1928G do m. Skrzeszewo"” oraz robotami dodatkowymi i zmiennymi.

2.1. Nadzér nad pracq laboratorium Wykonawcy robét oraz zgtaszanie koniecznosci wykonania badan
kontrolnych przez Laboratorium Zamawiajgcego.

2.2. Nadzér nad wbudowanymi materiatami, kontrola jakos$ci materiatéw.

2.3. Nadzér nad wykonywanymi badaniami, sprawdzeniami i pomiarami kontrolnymi.

2.4. Prowadzenie rozliczen i sprawozdawczosci dotyczacej budowy.

2.5. Biezace i korncowe rozliczenie finansowe robét.

2.6. Udziat w odbiorze kornicowym i ostatecznym.

2.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przedstawicielem Kierownika Projektu. Funkcje
Kierownika Projektu petni¢ bedzie przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Gdansku.

3. Sposob realizacji zamoéwienia

3.1. Nadzér inwestorski prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci z
wymogami ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. 2024 poz. 725 ze zm.), ustawy
z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 r., poz. 320 ze zm.),
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 ze zm.).

3.2. Celem realizacji zamdwienia Wykonawca powierzy petnienie nadzoru inwestorskiego
osobom zgodnie ze stanowiskiem i kwalifikacjami posiadajgcym niezbedne kwalifikacje do zakresu

realizowanych robot.


https://gddkia.eb2b.com.pl/

3.3. Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy (do czasu odbioru koricowego) naleze¢ bedzie:

3.3.1. Reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem, kosztorysem ofertowym, SST i obowigzujgacymi przepisami.

3.3.2. Wnioskowanie w sprawie ewentualnych niezbednych ekspertyz i badan technicznych.

3.3.3. Kontrola przestrzegania przez Wykonawce robot przepiséw BHP.

3.3.4. Opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce harmonogramoéw robdt i przedtozenie ich
do akceptacji przez Kierownika Projektu (najpdzniej w ciggu 5 dni od przedstawienia przez
Wykonawce).

3.3.5. Organizowanie, uczestnictwo i protokétowanie narad roboczych.

3.3.6 Kontrola zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu i stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy robét w przypadku stwierdzenia
naruszen ze wskazaniem terminu ich naprawy, az do momentu wypetnienia wskazanego
obowigzku przez Wykonawce robdét;

3.3.7. Przedtozenie Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia nastepujgcych dziatan techniczno -
organizacyjnych przed podjeciem ich realizacji:

a) wprowadzenie nowych podwykonawcow (najpdézniej w ciggu 5 dni);

b) zastosowania nowych materiatéw (najpdzniej w ciggu 5 dni);

c) wprowadzenie przez Projektanta i/lub Wykonawce zmian projektowych, nowych technologii

(najpozniej w ciggu 5 dni);

d) opracowywanie pisemnych wyjasnien, opinii, analiz oraz wykonywanie wszelkich innych

czynnosci dotyczacych realizowanych robdt budowlanych;

e) identyfikowanie, wszedzie tam gdzie jest to mozliwe ryzyka powstania potencjalnych

roszczen ze strony Wykonawcy robot i stron trzecich i informowanie o tym Zamawiajacego

wraz z przedstawieniem propozycji i sposobéw zapobiegania tym roszczeniom niezwtocznie,
lecz nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od powziecia informacji;

d) opiniowanie wnioskéw na roboty dodatkowe nie ujete w Kosztorysie Ofertowym z kalkulacjg

(najpozniej w ciggu 5 dni);

e) odbidr robdt zanikajacych (bez zbednej zwtoki);

f) sprawdzanie na biezaco, aby wszelkie zmiany w realizacji rob6t budowlano-montazowych

i zmiany wprowadzane do dokumentacji wykonawczej, a w szczegolnosci takie, ktore niosg za

sobg skutki finansowe, np. wprowadzanie zamiennych materiatéw lub technologii oraz

wprowadzanie nowych podwykonawcow roboét budowlano - montazowych (nie wskazanych w

Ofercie Wykonawcy robdt budowlano - montazowych) byly pisemnie akceptowane przez

Zamawiajacego.

g) doradzanie Zamawiajgcemu w innych (od w/w) sprawach dotyczacych budowy.
Wykonawca Nadzoru nie ma prawa podejmowac decyzji o zwiekszaniu lub zmniejszaniu zakresu
robdt, a tym samym dokonywania zmian finansowych zadania bez akceptacji Zamawiajacego.

3.3.8. Prowadzenie ewidencji wszelkich wnioskow witasnych przedktadanych do Kierownika Projektu oraz
wszelkich wnioskow Wykonawcy robdt.

3.3.9. Sprawdzanie i opiniowanie PZJ-éw i przedstawienie Kierownikowi Projektu do akceptacji - w
razie potrzeb.

3.3.10. Kontrola kompletnosci i poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej przez



Wykonawce robdt oraz innych opracowan wynikajgcych z umowy na roboty budowlane.

3.3.11. Wykonawca Nadzoru winien prowadzi¢ biezace rozliczenia robdt oraz dokonac koncowego

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

rozliczenia rzeczowo-finansowego budowy.

Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy w czasie trwania gwarancji naleze¢ bedzie:

Udziat na wezwanie Zamawiajacego w przegladach wad wystepujacych w okresie gwarancji
(przedstawienie opinii w zakresie stwierdzonych wad oraz sposobu naprawy) oraz udziat w
przegladzie ich usuniecia (potwierdzenie poprawnosci usuniecia wad/usterek).

Udziat na wezwanie Zamawiajacego w odbiorze ostatecznym robdét pod koniec okresu
gwarancyjnego i przegladzie usunieciu wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu
(przedstawienie opinii w zakresie stwierdzonych wad/usterek, sposobu naprawy oraz poprawnosci

usuniecia wad/usterek).

4. Termin /terminy/ lub okres realizaciji:

Termin realizacji zamdwienia wynosi 8 miesiecy liczac od dnia przekazania Wykonawcy roboét

budowlanych terenu budowy plus 1 miesiac od daty zakonczenia robét, przewidzianych na

rozliczenie finansowe budowy. W przypadku wystapienia warunkéw uniemozliwiajacych

prowadzenie robot roboty zostang przerwane i ponownie wznowione gdy pozwola na to

warunki. Wykonawca nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenie w zwigzku z przerwaniem

prac budowlanych lub wydtuzeniem okresu ich realizacji.

Okres realizacji umowy zalezy od okresu realizacji rob6t budowlanych, nad ktérymi

sprawowany bedzie nadzér inwestorski i w zwiazku z tym moze ulec wydtuzeniu lub

skroceniu.

5. Potencjat kadrowy

1.

C.

Wykonawca musi mie¢ do dyspozycji osoby, ktérym zostang powierzone wykonanie niniejszego
zamoéwienia legitymujgce sie kwalifikacjami zawodowymi i doswiadczeniem odpowiednim do
funkcji, jakie zostang im powierzona. Wykonawca na funkcje:

o Inspektora Nadzoru branzy drogowej - Koordynator zespotu Nadzoru
wskaze osobe, ktdéra spetnia nastepujace warunki konieczne do petnienia funkcji:
doswiadczenie przy realizacji dwdch zadan, obejmujacych budowe lub przebudowe drogi lub ulicy klasy
min. G na stanowisku: - Kierownika budowy lub - Kierownika robét specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j lub
posiadajacg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
wtasciwej dla zakresu robot objetych nadzorem inwestorskim.
(Przez uprawnienia budowlane rozumie sie uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz.
725 ze zm.)
dokument potwierdzajgcy przynaleznos¢ do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa oraz posiadanie
wymaganego ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

¢ Inspektora Nadzoru branzy elektrycznej

wskaze osobe, ktora spetnia nastepujace warunki konieczne do petnienia funkcji:



a. doswiadczenie przy realizacji jednego zadania, w ramach ktérego wykonano prace polegajace na budowie
lub przebudowie os$wietlenia drogowego w ciggu drogi lub ulicy klasy min. G na stanowisku: - Kierownika
budowy lub - Kierownika robét branzy elektrycznej lub - Inspektora Nadzoru branzy elektryczne;j.

b. posiadajacg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
wiasciwej dla zakresu robot objetych nadzorem inwestorskim.
(Przez uprawnienia budowlane rozumie sie uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz.
725 ze zm.)

c. dokument potwierdzajacy przynaleznosc do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa oraz posiadanie
wymaganego ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

e Inspektora Nadzoru branzy teletechnicznej
wskaze osobe, ktora spetnia nastepujace warunki konieczne do petnienia funkcji:

a. posiadajacg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

wtasciwej dla zakresu robot objetych nadzorem inwestorskim.
(Przez uprawnienia budowlane rozumie sie uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz.
725 ze zm.)

b. dokument potwierdzajacy przynaleznos¢ do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa oraz posiadanie

wymaganego ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Gdansk, dnia 08.01.2025 r.



