Zatgcznik nr 6 do SWZ
Projekt umowy
Umowa Nr .....cccvevverarnnnes

W dniu ......ceeee. 2023 r. w Brodnicy pomiedzy:

1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z siedziba w Brodnicy przy ul. Zwirki i Wigury
1,

NIP: 8741383719 zwang dalej "Zamawiajacym", reprezentowang przez Dyrektora Powiatowe]j
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w imieniu, ktérej oswiadczenie woli sktada:

1. Dyrektor - Danuta Kowalkowska-Szramka

z jednej strony

a

2 rseressssessssssessesesnEsEEERERRERRRRES prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma:
................................ z siedzibg W ..........c....... przy ulicy .........ccee.eee.., Wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci / w Krajowym Rejestrze Sagdowym
............... pod nr .........ceee...... ZWANym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez:
.

z drugiej strony,

zwane tgcznie Stronami,

w wyniku wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego klasycznego,
prowadzonego w trybie podstawowym, w ktérym w odpowiedzi na ogtoszenie o zamdwieniu oferty
mogg skladaé wszyscy zainteresowani wykonawcy, a nastepnie zamawiajacy wybiera
najkorzystniejszg oferte bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pdzn. zm.), zwanej dalej
ustawg - Prawo zamoéwien publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

g1
Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na
rzecz Zamawiajacego robét budowlanych w ramach nastepujacego przedmiotu zamdwienia: Prace
budowlane w ramach projektu osuszenia pomieszczen piwnicznych w budynku
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy Etap I

§2
1. Na przedmiot umowy okreslony w § 1 sktada sie:
1) wykonanie robdt o zakresie rzeczowym okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SW2)
i w zataczonych do niej nastepujacych dokumentach technicznych: Dokumentacji projektowej,
Przedmiarze robot, Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,
2) wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiajacemu,
3) uzyskanie niezbednych odbioréw (pomiary i badania) i pozwolen po zakonczeniu robdt
budowlanych umozliwiajacych rozpoczecie uzytkowania obiektu.
2. Dla celdw interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujacg kolejnoscia:
1) Umowa,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia (SWZ),
3) Dokumentacja projektowa,
4) Przedmiar robdt,
5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
6) Oferta Wykonawcy.

§3
1. Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym niniejsza umowa obejmuje
takze:
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz dostarczenie Zamawiajacemu
os$wiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowg wraz z kopig uprawnien
budowlanych i aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej okregowej izby samorzadu
zawodowego,



2) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego,

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt,

4) Zapewnienie dostaw energii elektrycznej i wody na okres prowadzenia prac budowlanych na
wtasny koszt,

ZAMAWIAJACY NIE ZAPEWNIA DOZORU MIENIA WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH,
ZAPLECZA MAGAZYNOWEGO ORAZ POMIESZCZEN SOCIALNYCH I TOALET.
5) Wykonania przedmiotu umowy:

a. zgodnie z dokumentacjg projektowq,

b. z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682), okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska normg lub aprobata technicznag
kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

6) Sprawdzanie ilosci i jakos$ci wykonanych robdt oraz ich potwierdzanie,

7) Zapewnienia na wtasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji,

8) Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepisdw prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw:

a. Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 z pdzn. zm.),
b. Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699). Powotane przepisy prawne
Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym
zakresie,

9) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozor
mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

10) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy,

11) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

12) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikdéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw,

13) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen - przed wbudowaniem danego materiatu lub urzadzenia
wykonawca musi uzyskac akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego i zamawiajgcego,

14) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

15) Dbanie o porzadek na terenie robdét oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

16) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terendéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na witasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw
terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

17) Ochrona punktéw geodezyjnych w zasiegu prowadzenia robot,

18) Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze,

19) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

20) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢
w petnej wysokosci,

21) Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynac na jakosc¢ robét lub termin zakonczenia robét,
22) W przypadku powierzenia czesci zamowienia podwykonawcom - petnienie funkcji ich
koordynatora podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

2. Obowigzki, o ktérych mowa w ust. 3 Wykonawca wykonuje bez dodatkowego wynagrodzenia.




3. Dodatkowo w ramach realizacji zamdwienia Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) stosowania sie do polecen i wskazéwek Zamawiajacego w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy,
2) informowania Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy na kazde zadanie
Zamawiajgcego,
3) przedtozenia Zamawiajgcemu na jego zadanie, zgtoszone w kazdym czasie trwania umowy,
wszelkich dokumentéw, materiatéw i informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci
wykonywania umowy.

8§44
Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach niniejszej
umowy.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z:
1) obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki
budowlanej, polskimi normami i zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej,
2) ztozong oferta.

TERMIN REALIZACJII PRZEDMIOTU UMOWY

8§6
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy, o ktdrym mowa w § 1 w terminie do
120 dni od daty podpisania umowy.
2. Terminy wykonania poszczegdlnych robot wraz z ich wartosciami okresla, sporzadzony przez
Wykonawce na podstawie Przedmiaru robot, harmonogram rzeczowo-finansowy.

WYNAGRODZENIE

8§7
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, zgodnie z wynikiem
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia i przyjetej przez Zamawianego ofercie

przetargowej ztozonej przez Wykonawce, w nastepujacej kwocie: brutto ... zt
(stownie: ..o zt brutto), w tym podatek VAT ... % W WYSOKOSCIi: ..cccovevveeenrnns zt
(StoWNie: oo zt), netto ..o zt (stownie: ...ccoveviniiieen, zt netto).

3. W przypadku potrzeby realizacji dodatkowych robdt, zamiany robdt lub rezygnacji z robot,
ustalone wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy moze zosta¢ odpowiednio zmienione.

4. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robdt objetych projektem budowlanym, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikdw majacych lub mogacych miec¢ wptyw na koszty.

5. Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer NIP Wykonawcey .......cooevviiiiiinniieniennnne,

7. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce, po zakonczeniu i odbiorze wykonanych robét, potwierdzonych koicowym protokotem
odbioru.

8. Ptatnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto rachunku
bankowego Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 14 dni liczac od daty doreczenia faktury
Zamawiajacemu.

9. Za date zaptaty strony uwazajg dzien obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, bedzie rachunkiem rozliczeniowym przedsiebiorcy,
stuzacym do celédw prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, dla ktérego bank prowadzacy ten
rachunek utworzyt powigzany z nim rachunek VAT.

11. Wykonawca os$wiadcza, ze znajduje sie w Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT i numer rachunku bankoWego ........cccoveeiiiiiee i znajduje sie w tym wykazie.
12. Opdznienie w zaptacie wynagrodzenia powoduje obowigzek zaptaty odsetek przewidzianych
przepisami prawa.



13. Do faktury Wykonawca jest obowigzany dotaczy¢ dowody zaptaty wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem byty roboty budowlane.
14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 13 Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia za wykonane roboty.
15. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty, w terminie 14 dni od dnia wykazania zasadnosci takiej zaptaty.
16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi.
17. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w wust. 13, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
21. Strony postanawiajg, ze Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze przenies¢ na osoby
trzecie
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.
22. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek ustug i obowigzkéw Wykonawcy,
niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy
na etapie przygotowania oferty przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do
Zamawiajacego zaréowno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu
umowy.

SPOSOB WYKONANIA UMOWY

§8

Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczng wiedze i niezbedne doswiadczenie, dysponuje
odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia oraz jest
w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej prawidiowe wykonanie Umowy i zobowigzuje
sie do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej w ustawie -
Prawo zamoéwien publicznych.

§9
1. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie: ... , zam.
........................................ , posiadajacy nastepujace aktualne uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi
(VY 01T o £=1 LT T=J ol ST
2. Obowigzki kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.



§ 10
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowg, w tym projekt budowlany, dziennik
budowy, teren budowy w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy.
2. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy az do chwili wykonania przedmiotu umowy
i dokonania jego koncowego odbioru.

g 11

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot umowy z dostarczonych oraz zabezpieczonych
we wlasnym zakresie materiatdw i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
2. Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakos$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i wymaganiom Specyfikacji Warunkéw Zamadwienia.
3. Na materiaty Wykonawca obowigzany jest posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
4. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze
sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie roboty sa niezgodne z umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzajgq Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajgcego.
5. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, site roboczg, materiaty, sprzet i inne urzadzenia
oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz usuniecia
ewentualnych wad.

§12
1. Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 z pdzn. zm.) 0so6b
wykonujacych w zakresie realizacji zamoéwienia czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 2, jezeli
wykonywanie czynnosci polegac¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 z p6zn. zm.).
2. Wymdég, o ktérym mowa w ust. 1 dotyczy osob wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia: czynnosci bezposrednio zwigzane z pracami budowlanymi prowadzonymi na
budowie w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia w ilosci niezbednej do realizacji przedmiotu
zaméwienia, w tym wykonywanie robdét budowlanych, operowanie sprzetem na budowie, za
wyjatkiem czynnosci zwigzanych z kierowaniem budowy i kierowaniem robotami na budowie,
z dostarczaniem na budowe materiatdow budowlanych, z geodezyjnym wytyczaniem obiektow
i geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza.
3. Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce
wymogdw wskazanych w ust. 1i 2.
4. W trakcie realizacji zamodwienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krotszym niz 7 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
5. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 4 powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
1) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
2) date ztozenia o$wiadczenia,
3) wskazanie oséb wykonujacych czynnosci objete wezwaniem, w tym podanie imienia i nazwiska
tych osoéb, formy zatrudnienia tych oséb (tzn. czy jest zatrudniona na podstawie umowy o prace, czy
tez wykonuje obowigzki na podstawie innej umowy), zakres wykonywanych obowigzkéw, informacje
o wielkosci wymiaru etatu,
4) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
6. Zamawiajacy ma prawo zadac¢ innych dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce wymagania wskazanego w ust. 2, w szczegdlnosci przedtozenia umdéw o prace
zatrudnionego pracownika oraz innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegodlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow



pracownika, wyznaczajac w zadaniu przedtozenia tych dokumentéw termin do ich przedtozenia, nie
krotszy jednak niz 7 dni.
7. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy
o prace o0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnoséci w zakresie realizacji
zamoéwienia Zamawiajacy moze réwniez zadaé o$wiadczenia zatrudnionego pracownika.
8. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania wymagan zwigzanych
z zatrudnieniem oséb przez wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy uprawniony jest do
zgtoszenia tego faktu do organdw panstwowej inspekcji pracy i moze zwrdci¢ sie z prosbag
0 przeprowadzenie kontroli przez te organy.
§ 13
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

2. Projekt umowy, o ktérym mowa w ust. 1 winien zawiera¢ w szczegolnosci:

1) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z dalszym podwykonawca, zgodnie z trescig niniejszego
paragrafu (oraz wprowadzania do nich zmian),

2) szczego6towy zakres robdt powierzony podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty skfadajace sie
na dany element bedzie realizowat dany podwykonawca,

3) wysokos$¢ wynagrodzenia podwykonawcy za realizacje wskazanego elementu robodt, ktére nie
moze by¢ wyzsze niz wartosc tego elementu robot okreslona w kosztorysie ofertowym,

4) termin wykonania robdt przez podwykonawce, ktéry nie moze by¢ pdzniejszy niz termin
zakonczenia robot okreslony niniejszg umowa i musi gwarantowac zakonczenie przedmiotu niniejszej
umowy w terminie umownym,

5) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 20 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty,

6) obowigzek zatrudniania przez podwykonawce osdéb na podstawie umowy o prace w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy w zakresie wskazanym w SWZ,

7) zakaz dokonywania potracen i kompensat pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg lub dalszymi
podwykonawcami, w tym réwniez wynikajacych ze stosunkéw prawnych niezwigzanych z realizacjq
niniejszej umowy,

8) Zakaz uzalezniania zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od
wczesniejszej zaptaty wynagrodzenia wykonawcy przez zamawiajacego lub przez podwykonawce.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan zamédwienia okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 20 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 3 uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.



8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego.
9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 2, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w zakreslonym terminie nie dtuzszym niz 3 dni, pod rygorem wystgpienia
0 zaptate kary umownej.
10. Postanowienia ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
11. W przypadku wykonania robdét budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajagcemu, w terminie 15
dni od przedtozenia Zamawiajacemu faktury, dowoddw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, ktérych wierzytelnosci sg czesécig skltadowa wystawionej przez
Wykonawce faktury. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowodow zaptaty, Zamawiajacy
wstrzyma wyptate wynagrodzenia Wykonawcy. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przystugujq.
Nieprzedtozenie dowoddw zaptaty w terminie 30 dni od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu faktury
bedzie traktowane jako brak zaptaty.
12. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.
13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty
budowlane, lub po przedifozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
14. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 12. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktéorych mowa w wust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 14
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwitocznego informowania Zamawiajgcego o:
1) wszelkich koniecznych zmianach zakresu robdt w stosunku do dokumentacji technicznej,
przedmiaru robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

2) zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robét, opdznienie
planowanej daty zakonczenia robdt jak i zmiane wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robdét.
8§ 15
1. W trakcie realizacji zamodwienia moze zaistnieC potrzeba realizacji dodatkowych robot nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, niezbednych do jego prawidlowego wykonania zamoéwienia



podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia i wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia
dodatkowego.
2. Podstawg wykonania dodatkowych robdt bedzie zatwierdzony przez obie strony protokét
koniecznosci wykonania dodatkowych robdt wraz z wykazaniem skutkéw finansowych zwigzanych
z realizacjq dodatkowych robot.
3. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych
nie ujetych w przedmiarze robdt, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych i nie objetych niniejsza umowg, powodujaca zmiane zakresu rzeczowego
i finansowego zamdwienia, Wykonawca wykona roboty dodatkowe po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajacym koniecznosci wykonania robdt dodatkowych przy zachowaniu nastepujacych
warunkow i procedury:
1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznos$ci wykonania robét
dodatkowych, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania,
2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci wykonania robdt dodatkowych,
3) W przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokét
koniecznosci wykonania robdt dodatkowych wraz z uzasadnieniem oraz obmiarem i kosztorysem tych
robot, a nastepnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,
4) Podstawg wyceny wartosci robot dodatkowych bedg ceny jednostkowe podane w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku ich braku - ceny podane w katalogu branzowym (jako $rednia z podanego
przedziatu), a w przypadku ich braku - wycena indywidualna Wykonawcy uzgodniona
z Zamawiajacym,
5) Zatwierdzony przez obie strony protokdt koniecznosci wykonania robot dodatkowych wraz
z kosztorysem tych robdt stanowi podstawe do wykonania robdt dodatkowych.

8§ 16
1. W trakcie realizacji zamodwienia moze zaistnie¢ potrzeba koniecznosci ograniczenia zakresu robot,
czyli rezygnacja z czesci robot, w tym wynikajaca m.in. z potrzeby dokonania w dokumentacji
projektowej niezbednych zmian niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i objetych
niniejsza umowg, powodujgca zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego zaméwienia.
2. Podstawaq ograniczenia zakresu robét bedzie zatwierdzony przez obie strony protokot koniecznosci
ograniczenia zakresu robdt wraz z wykazaniem skutkéw finansowych zwigzanych z ograniczeniem
zakresu robdt.
3. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystgpi koniecznos¢ ograniczenia zakresu robdét,
powodujgca zmiane zakresu rzeczowegdo i finansowego zamdwienia, Wykonawca ograniczy zakres
robot po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym koniecznosci ograniczenia zakresu robdt, przy
zachowaniu nastepujacych warunkéw i procedury:
1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci ograniczenia zakresu
robdt, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich ograniczenia,
2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci ograniczenia zakresu robdt,
3) W przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznosci ograniczenia zakresu robdt wraz z uzasadnieniem oraz obmiarem i kosztorysem tych
robdt, a nastepnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,
4) Podstawg przyjetej ilosci robdt podlegajacych ograniczeniu bedg obmiary ustalone wspélnie przez
Wykonawce i Zamawiajacego; w przypadku braku porozumienia pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajacym co do wielkosci robot podlegajacych ograniczeniu podstawg do okreslenia naktadow
rzeczowych bedgq KNR-y, a w przypadku braku odpowiedniej pozycji — KNNR-y,
5) Podstawg wyceny wartosci robot podlegajacych ograniczeniu beda ceny jednostkowe podane
w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku - ceny podane w katalogu branzowym (jako
$rednia z podanego przedziatu), a w przypadku ich braku - wycena indywidualna Wykonawcy
uzgodniona z Zamawiajacym,
6) Zatwierdzony przez obie strony protokoét koniecznosci wykonania robot dodatkowych wraz
z kosztorysem tych robdt stanowi podstawe do ograniczenia zakresu robot.

§17
1. W trakcie realizacji zaméwienia moze zaistnie¢ konieczno$c¢ realizacji robét w sposéb zmieniony,
czyli zmiany robét, ktdrych zmiana stata sie konieczna na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do



przewidzenia, w tym wynikajagca m.in. z potrzeby dokonania zmiany materiatéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
umowy, niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i objetych niniejsza umowag,
powodujgca zmiane zakresu rzeczowego i finansowego zamdwienia.
2. Podstawg realizacji robot w sposob zmieniony bedzie zatwierdzony przez obie strony protokdt
koniecznosci realizacji robot w sposéb zmieniony wraz z wykazaniem skutkow finansowych
zwigzanych z realizacjq robot w sposéb zmieniony.
3. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi koniecznos$¢ realizacji robdt w sposob
zmieniony, powodujaca zmiane zakresu rzeczowego i finansowego zamodwienia, Wykonawca
zrealizuje roboty w sposéb zmieniony po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym koniecznosci
realizacji robdt w sposéb zmieniony, przy zachowaniu nastepujacych warunkéw i procedury:
1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci realizacji robot
w sposob zmieniony, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich zmiany,
2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci realizacji robot w sposdb zmieniony,
3) W przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznosci realizacji robot w sposéb zmieniony wraz z uzasadnieniem oraz obmiarem i kosztorysem
tych robot, a nastepnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,
4) Podstawg przyjetej ilosci potrzeby robot podlegajgcych zmianie bedg obmiary ustalone wspdlnie
przez Wykonawce i Zamawiajgacego; w przypadku braku porozumienia pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajacym co do wielkosci robot podlegajacych zmianie podstawg do okreslenia nakfadow
rzeczowych bedq KNR-y, a w przypadku braku odpowiedniej pozycji — KNNR-y,
5) Podstawg wyceny wartosci robdt podlegajacych zmianie bedg ceny jednostkowe podane
w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku - ceny podane w katalogu branzowym (jako
érednia z podanego przedziatu), a w przypadku ich braku - wycena indywidualna Wykonawcy
uzgodniona z Zamawiajacym,
6) zatwierdzony przez obie strony protokdt koniecznosci realizacji robdt w sposdb zmieniony wraz
z kosztorysem tych robot stanowi podstawe do wykonania zmiany robdt.

§ 18
1. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac na pismie Zamawiajacego o zaistniatej wedtug niego
potrzebie wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, wraz
z uzasadnieniem wprowadzenia nieistotnych odstepstw.
2. Zamawiajacy po konsultacji z Inspektorem Nadzoru wyraza na piSmie stanowisko w sprawie
wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.
3. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wprowadzenie nieistotnych odstepstw od
zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca sporzadza odpowiednie rysunki, a w razie
potrzeby rysunki uzupetnia opisem, z naniesionymi zmianami nieistotnych odstepstw od
zatwierdzonego Projektu budowlanego.
4. Po sporzadzeniu odpowiednich rysunkdéw uzupetnionych opisem uzgodnionych z Zamawiajgcym
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca uzgadnia zmiany
z Projektantem Projektu budowlanego.
5. Uzgodnienia z Projektantem Projektu budowlanego w zakresie wprowadzenia nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego Wykonawca zatacza do zatwierdzonego Projektu
budowlanego.
6. Wykonawca bedzie mégt przystapi¢ do wykonywania zamdwienia z uwzglednieniem nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego dopiero po uzyskaniu zgody Projektanta
zatwierdzonego Projektu budowlanego na ich wprowadzenie.

§ 19
Wykonawca zobowigzuje sie do wspétpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewziec
zapobiegajacych zagrozeniom, ktére moga mie¢ negatywny wptyw na tok realizacji przedmiotu
umowy, jako$¢ robot, opdznienie w terminie zakonczenia prac.

8§ 20
Wykonawca bierze na siebie petna odpowiedzialnos¢ za wilasciwe wykonanie robdt, zapewnienie
warunkoéw bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne na terenie robét.



§ 21
Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz poddania kontroli
dokumentdéw zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy pracownikom organu nadzoru budowlanego,
pracownikom innych jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego.

§ 22
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
2. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
3. Przez caty okres realizacji niniejszej umowy Wykonawca musi posiadaé optacong polise,
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie
odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamoéwienia z suma gwarancyjng na warto$¢ rowng co najmniej wartosci brutto umowy.
4. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobligowany jest przedstawi¢ optacong polise,
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej, w terminie wskazanym w zadaniu.

§ 23
Zamawiajacy ma prawo organizowac narady w celu koordynacji prawidtowej realizacji zamowienia,
na ktérych obecnos$¢ upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy bedzie obowigzkowa.

NADZOR INWESTORSKI
8§ 24
Osoba sprawujgca z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski zostanie wskazana Wykonawcy
najpozniej w dniu przekazywania placu (terenu) budowy.

ODBIOR WYKONANYCH ROBOT

§ 25
1. Wykonawca zobowigzany jest informowaé Inspektora nadzoru o wykonaniu wszelkich robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, celem dokonania ich odbioru przez Inspektora nadzoru, gdy
beda gotowe do odbioru.
2. Inspektor nadzoru zobowigzany bedzie dokona¢ odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od powiadomienia o gotowosci do odbioru.

8§ 26
1. Zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego,
podpisanym przez Zamawiajacego i Wykonawce.
2. Po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez
kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca
zawiadomi na piSmie Zamawiajacego o gotowosci odbioru robét stanowigcych przedmiot umowy.
3. Zawiadomienie o gotowosci odbioru powinno zawiera¢ potwierdzenie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zakoniczenia robét odbieranych i sprawdzenia kompletnosci dokumentéw niezbednych
do odbioru.
4. Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do zawiadomienia o gotowosci odbioru koricowego
nastepujace dokumenty:
1) Karte gwarancyjna sporzadzong wg wzoru zatgczonego do SWZ; postanowienia w dokumentach
gwarancyjnych muszg by¢ zgodne z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie dotyczacymi
udzielanej przez Wykonawce gwarancji jakosci oraz z postanowieniami zawartymi w zatgczonym do
umowy wzorze Karty gwarancyjnej,
2) Dokumentacje powykonawczg z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robdt,
w odpowiedni spos6b uzgodnionymi z Projektantem projektu budowlanego,
3) Operat kolaudacyjny zawierajacy miedzy innymi:
- dziennik budowy,
- ksiege obmiaru,
- protokoty odbioru spisane pomiedzy Inspektorem nadzoru a Wykonawca,
- certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia, $wiadectwa jakosci, atesty, deklaracje
zgodnosci na wbudowane wyroby budowlane i zainstalowane instalacje, wyposazenie,



4) Geodezyjng dokumentacje powykonawcza;
5. Nieprzedtozenie zawiadomienia o gotowosci odbioru przedmiotu umowy wraz z wymaganymi
zatacznikami do uptywu ustalonego terminu wykonania zamodwienia bedzie traktowane jako
niewykonanie umowy w terminie.
6. Po ztozeniu zawiadomienia o gotowosci odbioru przedmiotu umowy Zamawiajacy wyznaczy date
rozpoczecia czynnosci odbioru przedmiotu umowy.
7. Rozpoczecia czynnosci odbioru przedmiotu umowy nie powinno nastgpi¢ pdzniej niz w ciqgu 14
dni od daty zawiadomienia dokonanego przez Wykonawce o gotowosci odbioru przedmiotu umowy.
8. Zamawiajacy powiadomi uczestnikow odbioru o wyznaczonej dacie rozpoczecia czynnosci odbioru
przedmiotu umowy.
9. Zamawiajacy moze odmowié rozpoczecia czynnosci odbioru przedmiot umowy, jezeli do
zawiadomienia dokonanego przez Wykonawce o gotowosci odbioru przedmiotu umowy nie zatagczono
wszystkich wymaganych dokumentéw.
10. Zakonczenie czynnosci odbioru przedmiotu umowy powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni od daty
rozpoczecia odbioru.
11. Protokot odbioru przedmiotu umowy sporzadzi Zamawiajacy i przedstawi Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru.
12. Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, ze zgtoszony do odbioru
przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru, nie zostaty wykonane wszystkie roboty lub nie
spetnia innych wymagan okreslonych przez Zamawiajgacego oraz okreslonych w zawartej umowie, to
Zamawiajacy moze odméwi¢ dokonania odbioru.
13. Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru, w tym terminy wyznaczone na
usuniecie wad, bedg spisane w protokole odbioru.
14. Zamawiajacy w dniu dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy przejmuje od Wykonawcy
przedmiot umowy.
15. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru nie oznacza, ze Zamawiajacy potwierdza brak
istnienia wad w przedmiocie umowy, ktére mogg ujawnic sie po dokonanym odbiorze.
16. Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady w zgtoszonym do
odbioru przedmiocie umowy, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady sg istotne, uniemozliwiaja prawidtowe uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem to Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru do czasu usuniecia wad,
wyznaczajac przy tym termin na usuniecie wad, jednak nie dtuzszy niz 60 dni,
2) jezeli wady sq nieistotne i pomimo istnienia wad istnieje mozliwo$¢ prawidliowego uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiajacy moze dokonac odbioru, wyznaczajac
przy tym termin na usuniecie wad, jednak nie dtuzszy niz 60 dni - jezeli istnieje mozliwos¢ usuniecia
wad lub tez, jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to Zamawiajagcy moze zadac obnizenia
wynagrodzenia.
17. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i gotowosci
odbioru usunietych wad.
18. Na okolicznos¢ odbioru usunietych wad spisany bedzie stosowny protokot.
19. W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie lub w wadliwym usunieciu wad,
Zamawiajacy jest upowazniony, oprocz naliczenia kar umownych zgodnie z postanowieniami § 32
ust. 2 pkt 1 lit. c), do ich usuniecia we wtasnym zakresie lub przez innego wykonawce na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

§ 27

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wady fizyczne przedmiot Umowy na
okres ....... miesiecy, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Jezeli gwarancja producenta ktéregokolwiek z elementéw przedmiotu umowy bedzie diuzsza
anizeli udzielona przez Wykonawce, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne
producenta rowniez na okres dtuzszy.
3. Strony os$wiadczajg, ze okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy wynosi 5 (pie¢) lat.
4. Termin udzielonej rekojmi za wady i gwarancji jakosci zaczyna biec od dnia dokonania skutecznego
odbioru wykonania przedmiotu Umowy, tj. zakonczonego podpisaniem protokotu odbioru koncowego.



5. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu wraz z zawiadomieniem o gotowosci
odbioru koncowego niezbedny dokument gwarancyjny tj. Karte gwarancyjng.
6. Gwarancja i rekojmig sg objete wszystkie elementy robot, w szczegdlnosci:
1) roboty budowlane,
2) instalacje,
3) urzadzenia zamontowane przez Wykonawce, w ramach realizacji umowy.
7. Gwarancja obejmuje:
1) usuwanie wszelkich wad tkwigcych w rzeczy w momencie odbioru, jak i powstatych w okresie
gwarancji;
2) wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem napraw gwarancyjnych, w szczegdlnosci koszty
materiatdw i robocizny oraz koszty dojazdu do miejsca naprawy, transportu, dostarczenia wyrobow
budowlanych i urzadzen,
3) koszty usuniecia wszelkich szkdd, wad i usterek, ktore powstaty w wyniku uzytkowania urzadzen
lub materiatéw uzytych przez Wykonawce, posiadajacych wade ukryta,
4) koszty przegladéw gwarancyjnych.
ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON

§ 28
1. Strony umowy zobowigzujgq sie do wspoétdziatania przy wykonaniu niniejszej umowy w celu
nalezytej realizacji przedmiotu zamdwienia.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) stosowania sie do pisemnych polecen i wskazéwek Zamawiajagcego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy,
2) informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy na kazde
zadanie Zamawiajgcego,
3) przediozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie, zgtoszone w kazdym czasie trwania
umowy, wszelkich dokumentéw, materiatéw i informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci
wykonywania umowy,
4) informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o wszelkich koniecznych zmianach zakresu robét
w stosunku do dokumentacji technicznej, przedmiaru robét, kosztorysu ofertowego, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
5) informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o zagrozeniach, ktére mogq mie¢ ujemny wptyw
na tok realizacji inwestycji, jakos$¢ robdt, opdznienie planowanej daty zakonczenia robot jak i zmiane
wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robét.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
przedmiotu umowy tj. W WySOKOSCi .....cccccoevvveiiciiennne, Zb (Stownie .o
zh).

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w nastepujgacej formie: .....coooiiiiiiiiiiii

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

4. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamodwien publicznych.

6. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

7. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na forme inng niz
pieniezna, o ktdorych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy - Prawo zamdwien publicznych wymagajg przed
dokonaniem zmiany akceptacji Zamawiajgcego.

8. Zabezpieczenie wnoszone przez Wykonawce w innej formie niz pieniezna, powinno mie¢ charakter
bezwarunkowy, by¢ nieodwotalne, a wynikajace z niego Swiadczenie pieniezne powinno by¢ ptatne
na pierwsze pisemne zadanie zaptaty beneficjenta (Zamawiajgcego) i wykonalne na terytorium



Rzeczypospolitej Polskiej; w szczegdlnosci tres¢ dokumentu zabezpieczenia nie moze zawierad
postanowien:
1) warunkujacych wykonanie $wiadczenia pienieznego przez gwaranta od:
a) uwierzytelnienia w jakiejkolwiek formie przez osobe trzeciq pisemnego zadania zaptaty
beneficjenta (Zamawiajacego);
b) wezwania zleceniodawcy (Wykonawcy) przez beneficjenta (Zamawiajacego) do dobrowolnego
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania;
c) udowodnienia lub udokumentowania w jakikolwiek sposéb przez beneficjenta (Zamawiajacego)
okolicznosci niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez zleceniodawce
(Wykonawce);
d) uzgadniania z gwarantem jakichkolwiek zmian w umowie pomiedzy beneficjentem
(Zamawiajacym) a zleceniodawcag (Wykonawca),
e) przedstawienia oryginatu gwarancji wraz z zadaniem zaptaty beneficjenta (Zamawiajqcego);
2) okreslajacych termin wygasniecia gwarancji przed terminem ustania stosunku zobowigzaniowego,
ktory zabezpiecza.
3) wprowadzajacych klauzule prorogacyjng, chyba ze jako sad wiasciwy do rozstrzygania spordw
pomiedzy stronami wskazano sad wtasciwy miejscowo dla beneficjenta (Zamawiajacego).
9. Wykonawcy, ktdrzy wspolnie sktadajg oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia ponosza
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (art. 445 ustawy Prawo zamowien publicznych).
10. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepienieznej, dokumenty - stanowigce
zabezpieczenie - powinny by¢ ztozone w formie umozliwiajacej Zamawiajgcemu pozostawienie 30%
wartosci na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji.
11. Dopuszcza sie przedtozenie zabezpieczenia zarowno w formie jednego dokumentu, w ktorym
rozgraniczone beda wartosci i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres
obowigzywania rekojmi za wady i gwarancji jakosci jak rowniez ziozenie dwdch odrebnych
dokumentéw.
12. Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji
wystawiajacych zabezpieczenie.

§ 30
1. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w nastepujacy sposoéb:
1) 70% wniesionego zabezpieczenia tj. w  wysokosCi ... zt  (stownie:
........................................... zt) zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru
koncowego przedmiotu umowy, czyli od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane,
2) 30% wniesionego zabezpieczenia tj. W  WysoOko$Ci  ....ccoennn. zt  (stownie:
........................................... zt) zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci co nastapi pézniej.
2. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy i pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 31
W okresie obowigzywania umowy, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest
i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody, wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda
one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub
jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

§ 32
1. Strony zastrzegajq prawo naliczania kar umownych jako obowigzujaca forme odszkodowania.
2. Kary beda naliczane w nastepujacych przypadkach w podanych wysokosciach:
1) Wykonawca zobowigzuje sie do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu z tytutu:



a) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20,00%
wynagrodzenia umownego (wartos¢ brutto),

b) zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego poszczegdlnych czesci - w wysokosci 0,10%
wynagrodzenia umownego (wartos¢ brutto) za kazdy dzien zwtoki,

c) zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w podczas przeprowadzanych czynnosci odbioru -
w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego (wartos¢ brutto) za kazdy dzien zwtoki,

d) zwloke w usunieciu wad w trybie zwyktym, o ktéorym mowa w Karcie gwarancyjnej stwierdzonych
w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego (wartos¢ brutto) za
kazdy dzien zwtoki,

e) zwioke w usunieciu wad w trybie awaryjnym, o ktérym mowa w Karcie gwarancyjnej
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego
(wartos$¢ brutto) za kazda godzine zwtoki,

f) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego (wartos¢ brutto) za kazdy dzien
zwioki,

g) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia umownego (wartos¢
brutto) za kazdy dzien zwtoki,

h) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia umownego(wartos¢ brutto) za kazdy dzien zwtoki,

i) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o ktérym mowa w §13 ust.
16, w wysokosci 0,50 % wynagrodzenia umownego(wartos¢ brutto) za kazdy dzien zwtoki,

j) za niedotrzymanie wymagan opisanych w § 12 ust. 1 i 2, tj. wymagan dotyczacych zatrudnienia
przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy o0sdb wykonujacych w zakresie realizacji zamoéwienia
wyszczegolnione czynnosci, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 100,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek oddelegowania do wykonywania prac osoby nie zatrudnionej na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie
jest ona zatrudniona na umowe o prace),

k) zwloke w przeditozeniu Zamawiajagcemu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 4, tj.
oéwiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci oraz zwtoke w przedtozeniu Zamawiajgcemu innych dokumentoéw, o ktérych
mowa w § 12 ust. 6 w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia umownego (wartos¢ brutto) za kazdy dzien
zwioki,

1) uniemozliwienia przez Wykonawce kontroli Zamawiajacemu obowigzku, o ktérym mowa w § 12
w wysokosci 500,00 zt za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej kontroli,

m) wprowadzenia przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy
Z naruszeniem postanowien § 13 ust. 18 umowy w wysokosci 1,00 % wynagrodzenia umownego
(wartos¢ brutto) za kazdy taki stwierdzony przypadek,

n) niedotrzymania wymagan opisanych w 8§13 ust. 23, tj. dotyczacych umozliwienia przez
Wykonawce wejscia na teren budowy i rozpoczecia robdt przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce bez pisemnej zgody Zamawiajacego w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

0) nieubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenie z naruszeniem postanowien § 22
umowy w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia umownego(warto$¢ brutto) za kazdy dzien braku
ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia,

p) nieprzediozenia dokumentdéw potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia umownego (wartos¢ brutto) za kazdy dzien zwtoki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego (wartos¢ brutto), z zastrzezeniem § 33 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej umowy.
3. Jezeli wysoko$c¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony zastrzegaja
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody wraz z odsetkami.



4. Zobowigzania z tytutu kar umownych Zamawiajacy moze potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
5. W przypadku, gdy kara umowna nie zostanie potrgqcona z wynagrodzenia Wykonawcy, termin
zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od wezwania do zapfaty.
6. taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20,00% wynagrodzenia umownego
(wartos¢ brutto).

ODSTAPIENIE OD UMOWY, ROZWIAZANIE UMOWY

§ 33

1. Zamawiajgacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy (rozwigzania umowy) lub jej czesci
w nastepujacych przypadkach:
1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu - bez mozliwosci naktadania na Zamawiajacego kar umownych,
2) Jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy -
Prawo zamowien publicznych - bez mozliwosci naktadania na Zamawiajacego kar umownych.
3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciaggu 30 dni od
ustalonej daty rozpoczecia realizacji umowy (przy czym za dzien rozpoczecia realizacji umowy, jezeli
wczesniej nie zostat okreslony w inny sposdb, uznaje sie dzien podpisania niniejszej umowy)
i pomimo ztozonego na pismie wezwania przez Zamawiajacedgo i wyznaczenia przez niego
dodatkowego terminu na rozpoczecie realizacji umowy, nadal nie rozpoczat realizacji umowy,
4) Wykonawca przerwat realizacje umowy bez uzasadnionych przyczyn i jej nie wznowit przez okres
dtuzszy niz 14 dni i pomimo ztozonego na piSmie wezwania przez Zamawiajacego i wyznaczenia przez
niego dodatkowego terminu na jej wznowienie, nadal nie wznowit wykonywania umowy,
5) Wykonawca opoznia sie z wykonywaniem przedmiotu umowy w sposdb taki, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat przedmiot umowy ukonczy¢ w czasie umdwionym,
6) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposdb wadliwy, niezgodnie z obowigzujgcymi
normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy lub wskazaniami Zamawiajqcego i pomimo
ztozonego na piSmie wezwania przez Zamawiajacego i wyznaczenia przez niego terminu na
zaprzestanie wykonywania przedmiotu umowy w sposéb wadliwy, nadal wykonuje przedmiot umowy
w sposob wadliwy,
7) jezeli nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy, badz wydany zostanie nakaz zajecia majatku
Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze Wykonawca ma prawo jedynie do wynagrodzenia naleznego z tytutu
faktycznie wykonanych robdt po potraceniu ewentualnych zobowigzan wobec Zamawiajacego,
8) Wykonawca nie jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia o okreslonej w niniejszej umowie wartosci,
9) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 13, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
2. Prawo odstgpienia od umowy powinno by¢ wykonane w terminie 30 dni od powziecia przez
Zamawiajacego informacji o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1), 5), 7), 8) i 9) lub od
uptywu wyznaczonych termindw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3), 4) 6).
3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci w nastepujacych przypadkach:
1) Zamawiajacy zawiadomi na piSmie Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzarnh umownych wobec
Wykonawcy,
2) Zamawiajacy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub
podpisania protokotu odbioru i pomimo wyznaczenia przez Wykonawce dodatkowego terminu nadal
nie wykonuje tych czynnosci.
4. Prawo odstgpienia od umowy powinno by¢ wykonane w terminie 30 dni od powziecia przez
Wykonawce informacji o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) lub od uptywu
wyznaczonych termindéw, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2).
5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu do zmiany sposobu wykonywania



umowy i odstgpieniu od umowy, moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
6. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.
7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru wykonanej czesci umowy do dnia odstgpienia,
2) dokonania na zadanie Wykonawcy zaptaty wynagrodzenia za wykonane czesci umowy, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia, z zastrzezeniem ust. 8 i 9.
8. Jezeli Wykonawca ponosi wine za odstgpienie od umowy, Zamawiajgcy ma prawo naliczenia
wszelkich kar jakie wynikajg z niniejszej umowy.
9. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy jedynie za wykonang cze$¢ umowy, stosownie do
stopnia zaawansowania prac na dzien odstgpienia, co zostanie okreslone w oparciu o inwentaryzacje
wykonanej czesci przedmiotu umowy.
10. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada Zamawiajacy
moze takze rozliczy¢ sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb wyrobéw budowlanych,
ktérych Wykonawca nie moze wykorzystac do realizacji innych umow.
11. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzaja nastepujace obowigzki szczegdtowe:
1) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy i przerwanych robot,
2) sporzadzenie przy udziale Zamawiajacego szczegotowego protokotu inwentaryzacji wykonanej
czesci umowy wg stanu na dzien odstgpienia, w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy,
3) sporzadzenie wykazu wyrobdw, ktére nie moga byc¢ przez niego wykorzystane do realizacji innych
umoéw, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie zaleznych od niego,
4) zgtoszenie do dokonania przez Zamawiajacego odbioru wykonanej czeéci umowy do dnia
odstgpienia od umowy,
5) niezwtoczne, a najpdzniej w terminie 14 dni po dacie przerwania realizacji umowy, usuniecie
z tereny realizacji umowy, urzadzen oraz materiatow stanowigcych jego wtasnosc.
12. Zasady obliczania wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania czesci przedmiotu
umowy w przypadku odstgpienia od umowy:
1) podstawa przyjetej ilosci wykonanych robdt bedg obmiary podane w sporzgdzonej inwentaryzacji,
ustalone wspdlnie przez Wykonawce i Zamawiajacego; w przypadku braku porozumienia pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajgcym co do wielkosci wykonanych robét podstawg do okreslenia naktadow
rzeczowych bedgq KNR-y, a w przypadku braku odpowiedniej pozycji — KNNR-y.
2) podstawg wyceny wartosci robot beda ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym,
a w przypadku ich braku - ceny podane w katalogu ‘branzowym (jako s$rednia z podanego
przedziatu), a w przypadku ich braku - wycena indywidualna Wykonawcy uzgodniona
z Zamawiajacym,
3) podstawg wyceny wyrobéw budowlanych nierozliczonych w inny sposéb, ktérych Wykonawca nie
moze wykorzystac¢ do realizacji innych umoéw bedzie wycena indywidualna Wykonawcy uzgodniona
z Zamawiajacym.
13. Przy uwzglednieniu zasad okreslonych w ust. 12 Wykonawca sporzadza kosztorys wykonanych
robét do dnia odstgpienia od umowy oraz wycene wyrobéw budowlanych nierozliczonych w inny
sposéb, ktérych Wykonawca nie moze wykorzystac do realizacji innych umoéw i dokumenty te zatacza
do zgtoszenie do dokonania przez Zamawiajacego odbioru wykonanej czesci umowy do dnia
odstgpienia od umowy.

ZMIANA UMOWY

8§ 34

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane w formie aneksu podpisanego
przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowieh umowy, przy jednoczesnym zachowaniu
wymagan okreslonych w art. 454 i art. 455 ustawy - Prawo zamowien publicznych, w zakresie:
1) zmiany podmiotu udostepniajgcego wiedze i doswiadczenie, potencjat techniczny, oséb zdolnych
do wykonania zamoéwienia lub zmiany zdolnosci finansowej wykazane w ofercie pod warunkiem
spetnienia postanowien Specyfikacji Warunkdédw Zamodwienia (SWZ) dotyczacych podmiotéw



udostepniajacych wiedze i doswiadczenie, potencjat techniczny, oséb zdolnych do wykonania
zamdwienia lub zdolnosci finansowe,

2) wynikajacym ze zmian przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje przedmiotu
zamodwienia,

3) zmiany terminu realizacji zamoéwienia, z jednoczesnym przedtuzeniem, jezeli zajdzie taka
koniecznos¢, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z uwagi na:

a) zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, rozumianych jako sita wyzsza, ktore
spowodowaty szkode w trakcie realizacji przedmiotu umowy lub ze wzgledéw technologicznych
negatywnie wptywajg na jakos$¢ wykonania i trwatosci przedmiotu umowy, mimo zastosowania przez
Wykonawce wszelkich dostepnych $srodkéw zabezpieczajacych przed negatywnym oddziatywaniem,

b) dziatanie sity wyzszej uniemozliwiajgcej kontynuowanie robét budowlanych, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od stron umowy, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore
nastgpito po dniu zawarcia umowy, w szczegdlnoséci wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
epidemie, strajki oraz akty wiadz i administracji publicznej,

c) koniecznos¢ takiej zmiany wynika¢ bedzie z okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie
mozna byto uniknaé¢ lub przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy mimo zachowania nalezytej
starannosci,

d) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,

e) opOznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiajacego,

f) dokonanie w dokumentacji projektowej niezbednych zmian niemozliwych do wykrycia na etapie
zawarcia umowy majacych wptyw na czas realizacji robot,

g) realizacje w drodze odrebnej umowy robdt powigzanych z przedmiotem zamoéwienia powodujacych
koniecznos$¢ skoordynowania robét i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia wynikajaca z:

a) koniecznosci ograniczenia zakresu robot, czyli rezygnacja z czesci robot, w tym wynikajaca m.in.
z potrzeby dokonania w dokumentacji projektowej niezbednych zmian niemozliwych do wykrycia na
etapie zawarcia umowy i majacych wptyw na zakres robdt,

b) koniecznosci realizacji dodatkowych robét niezbednych do zapewnienia prawidtowego
funkcjonowania obiektu, ktorych realizacja stata sie konieczna na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia,

c) koniecznosci realizacji robét w sposdb zmieniony, ktdrych zmiana stata sie konieczna na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, w tym wynikajgca m.in. z potrzeby zmiany
materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu
wykonania przedmiotu umowy

d) zmiany stawki podatku od towardw i ustug wprowadzonej po dacie otwarcia ofert,

e) z innych koniecznosci pod warunkiem, ze fgczna wartos¢ zmian jest mniejsza od 15% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie (wartosci pierwotnej umowy), a zmiany te nie powodujg
zmiany ogodlnego charakteru umowy zmiany o0s6b uczestniczacych w realizacji zamdwienie
z nastepujacych powodoéw, przy czym zmiana jest mozliwa jedynie na nowe osoby spetniajace
wymogi postanowien Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia (SWZ):

a) z uwagi na smier¢, chorobe lub innych zdarzen losowych tych oséb,

b) z uwagi na niewywigzywanie sie tych osob z obowigzkdw wynikajacych z powierzonych im zadan,
C) jezeli zmiana tych osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. rezygnacji),

6) zmiany materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych,
sposobu wykonania przedmiotu umowy, w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajace ze stwierdzonych wad w tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktére je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) konieczno$¢ realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo,



c) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jezeli zmiana moze wptynaé na
nieuzasadnione opdznienie lub zwiekszenie kosztéw w wykonaniu umowy lub obnizenie jakosci
wykonania tej umowy.

4. Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedtuzania terminu wykonania umowy i zwiekszenia
wynagrodzenia, jezeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy naruszeniem umowy przez
Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 35
1. Wszelkg korespondencje w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy Strony przekazuja pisemnie,
z zastrzezeniem ust. 2.
2. Korespondencja dotyczaca spraw niecierpigcych zwtoki moze by¢ przekazywana przy uzyciu
srodkdw komunikacji elektronicznej (np.: poczty elektronicznej).
3. W przypadku przekazywania korespondencji przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej,
kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie
potwierdzenia odbioru przestanej korespondencji (pomimo takiego zadania), kazda ze stron uzna, ze
wiadomos¢ dotarta do drugiej strony po wydrukowaniu informacji o wystaniu przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej i braku informacji o odrzuceniu.
4, W przypadku przekazywania korespondencji przy uzyciu srodkdédw komunikacji elektronicznej,
kazda ze stron ma prawo zgdania ich przekazania na pismie.
5. Strony wskazujg nastepujace adresy do doreczen elektronicznych:
1) Zamawiajacy: ...........
2) Wykonawca: ...............
6. Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie adresu miejsca
zamieszkania lub siedziby oraz adreséw do uzywania $rodkéw komunikacji elektronicznej. Jezeli
strona nie powiadomita o zmianie adresu, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres lub
nr faksu, Strony uznajq za doreczone.

§ 36
Okreslone w niniejszej umowie wszelkie terminy dotyczace dokonania zawiadomien sg liczone od
dnia nastepujacego po dniu, w ktérym nastapito zdarzenie.

§ 37

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie powszechnie obowigzujace przepisy,
w szczegolnosci:
1) Kodeksu cywilnego,
2) ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych,
3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Strony zobowigzane sg
do wyczerpania przede wszystkim drogi rozstrzygniecia polubownego, polegajacego na zgtoszeniu
konkretnego roszczenia i jego rozpatrzeniu.
3. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej umowy, ktére nie mogg by¢ rozstrzygniete
polubownie, beda rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla miejsca, w ktérym umowa zostata
lub miata zosta¢ wykonana tj. dla siedziby Zamawiajacego.

§ 38
Umowe niniejszq sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



