



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

PROTOKÓŁ PODSUMOWUJĄCY
WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE

zrealizowane na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej ustawy Pzp

poprzedzające wszczęcie planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Wykonanie robót geologicznych dla potrzeb sporządzenia dokumentacji warunków geologiczno-inżynierskich projektowanej drogi ekspresowej S52 na odcinku Bielsko Biała – Głogoczków tzw. Beskidzka Droga Integracyjna (BDI)”**

Zatwierdził:

Dokument podpisany elektronicznie
Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji
Robert Jakubiak

Kraków, 7 czerwiec 2024 rok

I. PODSTAWA PRAWNA

Wstępne konsultacje rynkowe (dalej: „Konsultacje”) zostały przeprowadzone na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych” stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych z dnia 12.04.2024 r.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

Wstępne konsultacje rynkowe były związane z planowanym do wszczęcia postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: **„Wykonanie robót geologicznych dla potrzeb sporządzenia dokumentacji warunków geologiczno-inżynierskich projektowanej drogi ekspresowej S52 na odcinku Bielsko Biała – Głogoczów tzw. Beskidzka Droga Integracyjna (BDI)”**.

W związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze O.KR.D-3.2421.4.2024 pn. „Wykonanie robót geologicznych dla potrzeb sporządzenia dokumentacji warunków geologiczno-inżynierskich projektowanej drogi ekspresowej S52 na odcinku Bielsko Biała – Głogoczów tzw. Beskidzka Droga Integracyjna (BDI)” – ze względu na brak ofert w zakresie pięciu części oraz znaczące przekroczenie budżetu w zakresie jednej z części, Zamawiający GDDKiA Oddział w Krakowie podjął decyzję o przeprowadzeniu Wstępnych Konsultacji Rynkowych.

Celem Konsultacji jest pozyskanie z rynku informacji pozwalających na przygotowanie nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Wykonanie robót geologicznych dla potrzeb sporządzenia dokumentacji warunków geologiczno-inżynierskich projektowanej drogi ekspresowej S52 na odcinku Bielsko Biała – Głogoczów tzw. Beskidzka Droga Integracyjna (BDI)”, w tym w szczególności:

- Zestawienie potrzeb i oczekiwań Zamawiającego GDDKiA Oddział w Krakowie z możliwościami technicznymi i formalnymi potencjalnych podmiotów świadczących usługi w zakresie wykonywania terenowych robót geologicznych;
- Optymalizacja dokumentów uprzednio przeprowadzonego, unieważnionego postępowania, w tym pod kątem dostosowania ilości i zakresu badań dla potrzeb sporządzenia dokumentacji projektowej z uwzględnieniem możliwości rynkowych;
- Określenie parametrów wpływających na jakość oraz wartość składanych ofert;
- Uzyskanie przez Zamawiającego GDDKiA Oddział w Krakowie wiedzy użytecznej przy formułowaniu zapisów specyfikacji warunków zamówienia, w szczególności w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia, Projektowanych Postanowień Umowy a także warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert.

W toku Konsultacji Zamawiający był uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu Konsultacji do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

III. WSZCZĘCIE WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

1. W celu przeprowadzenia Konsultacji powołano Zespół ds. wstępnych konsultacji rynkowych.

2. Ogłoszenie o wszczęciu wstępnych konsultacji rynkowych wraz z załącznikami zostało opublikowane w dniu 12.04.2024 r. na stronie internetowej GDDKiA Oddział w Krakowie pod adresem: <https://www.gov.pl/web/gddkia-krakow/wstepne-konsultacje-rynkowe-poprzedzajace-wszczecie-postepowania-pn-wykonanie-robot-geologicznych-dla-potrzeb-sporzadzenia-dokumentacji-warunkow-geologiczno-inzynierskich-projektowanej-drogi-ekspresowej-s52-na-odcinku-bielsko-biala--glogoczow-tzw-beskidzka-droga-integracyjna-bdi>
3. Załącznikami do Ogłoszenia są następujące dokumenty:
 - Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych (dalej: „Regulamin”);
 - Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych (dalej: „Zgłoszenie”);
 - Kwestionariusz prezentacji Zgłaszającego (dalej: „Kwestionariusz”).
4. Termin składania Zgłoszeń do udziału w konsultacjach wyznaczono na dzień **22.04.2024r.**

IV. TERMINY I FORMA PRZEPROWADZONYCH WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

1. Do dnia 22.04.2024 r. Zgłoszenia i Kwestionariusze (oraz inne dokumenty: pełnomocnictwa, KRS/CEiDG) złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Pracownia Geologiczno-Inżynierska Sp. z o.o. Sp. K., ul. Obywatelska 102/104 lok. 305, 94-104 Łódź, KRS: 0000596475, NIP: 7272717715;
 2. Zakład Usług Geologicznych Geotech Sp. z o.o., ul. Budziwojska 79, 35-317 Rzeszów, KRS: 0000110039, NIP: 8130333632;
 3. Przedsiębiorstwo Geologiczne GEOPROJEKT SZCZECIN Sp. z o.o., ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin, KRS: 0000116589, NIP: 8520405552;
 4. Przedsiębiorstwo Geologiczne GRAFIT Sp. z o.o., ul. Potok 6, 43-382 Bielsko-Biała, KRS: 0000484686, NIP: 5482664042;
 5. Barg Południe Sp. z o.o., ul. Budowlana 19, 41-100 Siemianowice Śląskie, KRS: 0000083715, NIP: 9542304474;
 6. HPC Polgeol S.A., ul. Berezyńska 39, 03-908 Warszawa, KRS: 0000092557, NIP: 1132063044;
 7. Multiconsult Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, KRS: 0000159007, NIP: 5260009785;
 8. Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o., ul. Wadowska 8A, 30-415 Kraków, KRS: 0000295363, NIP: 5250002356;
 9. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne „Geologus” Jan Waligóra, ul. Nad Borami 14, 34-360 Milówka, NIP 5532075165;
 10. GTPRO Sp. z o.o., ul. Staszica 6/06, 25-008 Kielce, KRS: 0000446613, NIP: 9591950808;
 11. IVIA S.A., Al. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice, KRS: 0000660219, NIP: 5472147523;
 12. TERRATEC Sp. z o.o., ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, KRS: 0000962566, NIP: 9592051176.

2. Po upływie wyznaczonego terminu zostały złożone następujące zgłoszenia:
 1. W dniu 23.04.2024 r. GEOCORE Sp. z o.o., ul. Walerego Sławka 17/2, 30-633 Kraków, KRS: 0000730974, NIP: 6793169291.
 2. W dniu 26.04.2024 r. Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego, ul. Wita Stwosza 23, 02-661 Warszawa.
3. Łączna ilość otrzymanych zgłoszeń do wzięcia udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych: 14
4. Konsultacje zostały przeprowadzone w dwóch etach: pierwszy w drodze wymiany stanowisk w formie elektronicznej, drugi w formie hybrydowego spotkania prowadzonego równocześnie online i stacjonarnie.
5. Zamawiający na podstawie oceny stopnia spełniania warunków określonych w pkt. III.3) Ogłoszenia wybrał 12 Wykonawców, którym przekazał listę pytań merytorycznych z prośbą o udzielenie odpowiedzi.
6. Do udziału w spotkaniu grupowym zakwalifikowano 6 niżej wymienionych Wykonawców, którzy przekazali merytoryczne odpowiedzi na pytania Zamawiającego:
 1. Zakład Usług Geologicznych Geotech Sp. z o.o., ul. Budziwojska 79, 35-317 Rzeszów;
 2. Pracownia Geologiczno-Inżynierska Sp. z o.o. Sp. K., ul. Obywatelska 102/104 lok. 305, 94-104 Łódź;
 3. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne „Geologus” Jan Waligóra, ul. Nad Borami 14, 34-360 Milówka;
 4. GTPRO Sp. z o.o., ul. Staszica 6/06, 25-008 Kielce;
 5. IVIA S.A., Al. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice;
 6. TERRATEC Sp. z o.o., ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce;
7. Spotkanie grupowe odbyło się w dniu 17.05.2024 o godzinie 08:00 w formie hybrydowej tj. stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego pod adresem: ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków oraz on-line za pośrednictwem aplikacji MS Teams.
8. Wstępne konsultacje rynkowe zakończono w dniu 17.05.2024 r.

IV. WNIOSKI ZE WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

Po przeprowadzeniu Wstępnych Konsultacji Rynkowych Zespół przeanalizuje wprowadzenie w planowanym postępowaniu przetargowym następujących zmian:

- Wyłączenie 3-miesięcznego okresu zimowego z terminu realizacji poszczególnych odcinków zadania bądź zwiększenie terminów realizacji zadań;
- Podjęcie procedury pozyskania zgód właścicieli nieruchomości na wykonanie badań przed wszczęciem zamówienia, tak aby dostęp przynajmniej do części działek był możliwy po zawarciu umowy;
- Usunięcie minimalnego limitu płatności (wprowadzenie płatności za rzeczywiście wykonany i odebrany zakres miesięczny);
- Zmiana zakresu zamówienia (w tym optymalizacja zakresu badań), w celu ograniczenia ryzyk przyszłego Wykonawcy, doprecyzowany zostanie podział odpowiedzialności między autorem dokumentacji geologicznej a Wykonawcą badań;
- Modyfikacja kryteriów oceny ofert.