

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją wykonania przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza gazowego wykonanego w ramach zadania pn. "Budowa drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda „Janiska” do węzła „Koło brzeg Zachód”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją wykonania przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza gazowego wykonanego w ramach zadania pn. "Budowa drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda „Janiska” do węzła „Koło brzeg Zachód”

Wykonanie: Zespół Kierownika Projektu S6.9

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją wykonania przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza gazowego wykonanego w ramach zadania pn. "Budowa drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda „Janiska” do węzła „Koło brzeg Zachód”

1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA ZADANIA

1.1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:

Wykonanie przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza gazowego wykonanego w ramach zadania pn. "Budowa drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda „Janiska” do węzła „Koło brzeg Zachód”

1.2. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest stały nadzór nad przebiegiem prac budowlanych, kontrola zgodności ich wykonania z obowiązującymi przepisami i wydanymi decyzjami oraz udokumentowanie poprawności ich wykonania.

1.3. Ogólna charakterystyka zadania

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przyłącza gazowego ś/c de32PE100 do budowanego budynku mieszkalnego na działce 9/6. Zakres prac związanych z budową przyłączy:

- a) roboty związane z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej:
 - wykopy liniowe otwarte, umocnienia wykopów, wyprofilowanie dna wykopów, podsypka, obsypka, zasypka i wywóz nadmiaru gruntu pozostałego po zasypaniu wykopów,
 - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej: - z rur PVC Dn 0,16m,
 - wykonanie kompletnych studni rewizyjnych, przelotowych z elementów plastikowych Dn1000/425 PE/PVC
 - przebudowa istniejącej studni rewizyjnej
- b) Roboty związane z wykonaniem przyłącza sieci gazowej:
 - wykopy liniowe otwarte, umocnienia wykopów, wyprofilowanie dna wykopów, podsypka, obsypka, zasypka i wywóz nadmiaru gruntu pozostałego po zasypaniu wykopów,
 - montaż zabezpieczeń – rur ochronnych na projektowanym przyłączy gazowym de32PE100,
 - montaż przyłącza gazowego ś/c de32PE100;
- c) wykonanie przejść bezwykopowych pod przeszkodami,
- d) przeprowadzenie prób szczelności dla wykonanych odcinków

1.4. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia

Obowiązki Wykonawcy niezbędne dla realizacji zamówienia:

Zamówienie obejmuje m.in.:

- a) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz zawartą umową,
- b) Zapoznanie się z OPZ, umową na prace budowlane, projektem budowlanym i wykonawczym, oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi na zadanie pn.: **Wykonanie przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza gazowego wykonanego w ramach zadania pn. "Budowa drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda „Janiska” do węzła „Koło brzeg Zachód”** .
- c) Prowadzenie regularnych kontroli placu budowy, nie rzadziej niż 2 pobyty w ciągu tygodnia,
- d) Potwierdzenie zakresów faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
- e) Przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją wykonania przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza gazowego wykonanego w ramach zadania pn. "Budowa drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda „Janiska” do węzła „Kołobrzeg Zachód”

- odbioru częściowego i końcowego, uczestnictwo w odbiorach robót i przeglądach gwarancyjnych,
- f) Wykonanie sprawozdania z prowadzonych prac wraz z załączeniem dokumentacji fotograficznej robót ulegających zakryciu,
 - g) Potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zleceniodawcę komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.

Szczegółowy wykaz obowiązków zawarty został w umowie.

1.5 Minimalne wymagania stawiane Wykonawcy:

Zapewnienie **Inspektora Nadzoru robót instalacyjnych**, posiadającego:

- a) uprawnienia budowlanych o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- b) przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Od dnia podpisania umowy do czasu odbioru ostatecznego i rozliczenia robót oraz uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych. Zakładany czas trwania umowy do 30.06.2022 r. Ostateczne rozliczenie zadania powinno nastąpić do 31.08.2021 r.

3. ODBIÓR ROBÓT

Wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone w chwili podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu zdawczo-odbiorczego sprawozdania z wykonanych robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru.

4. PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Płatność odbywać się będzie na podstawie poprawnie wystawionej faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Informacji dotyczących zamówienia udziela: Bogusław Gościński tel. 91 43 25 924.

5. ZAŁĄCZNIKI

1. Dokumentacja wykonania przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza gazowego

