

**Umowa nr II/23/P/15014/6230/22/DRI**

o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, zwana dalej „Umową”,  
zawarta dnia 13.05..... 2022 r. w Warszawie,

pomiędzy:

**Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Technologii, jako ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia/pełnomocnictwa z dnia 22 kwietnia 2022 r., nr MRiT/133-UPDG/22, którego kopia stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy, działa Pani Łucja Sromecka, Dyrektor Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, zwanym dalej „Ministrem”,**

a

**Yangtze Optical Fibre and Cable (Poland) Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Opoczyńska 8B, 96-200 Rawa Mazowiecka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000898647, NIP: 8992898616, REGON: 388897334, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 4 577 500,00 zł, reprezentowaną przez Prokurenta – Pana Wenqi Zhao – uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spółki zgodnie z Informacją z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS pobraną w dniu 6 maja 2022 r., stanowiącą Załącznik Nr 2 do Umowy, zwaną dalej „Przedsiębiorcą”.**

Minister i Przedsiębiorca zwani są łącznie dalej „Stronami”.

Mając na uwadze, że:

- A. W dniu 11 czerwca 2021 r. Przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy publicznej, zwany dalej „Wnioskiem”, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem 651/2014”. Wniosek uzupełniony został następnie pismem Przedsiębiorcy z 12 lipca 2021 r.
- B. W dniu 16 listopada 2021 r. Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej, zgodnie z Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030, zwanym dalej „Programem”, rekomendował Ministrowi propozycję wsparcia dla inwestycji realizowanej przez Przedsiębiorcę w latach 2021 – 2026, polegającej na „**Budowie nowego zakładu produkcji światłowodów i kabli w miejscowości Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie**”. Realizacja inwestycji będzie polegała na wykonaniu działań opisanych we Wniosku z dnia 10 czerwca 2021 r., uzupełnionego pismem z dnia 29 kwietnia 2022 r.
- C. Minister jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) działającym na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

*Q Zhao*

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, w związku z art. 21 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057).

D. Wsparcie określone Umową stanowi pomoc regionalną w rozumieniu rozporządzenia 651/2014.

W związku z powyższym, Strony postanawiają, co następuje:

## **§ 1. WYPŁATA POMOCY**

1. Minister ze środków budżetowych będących w jego dyspozycji, przeznaczonych na realizację Programu, udzieli Przedsiębiorcy w latach 2022 – 2026 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kwalifikowanych kosztów inwestycji, zwanej dalej „Pomocą”, w maksymalnej kwocie 3 000 000, zł (słownie: trzy miliony złotych). Pomoc zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w następujących częściach:
  - 1) w roku 2022 w kwocie nie wyższej niż 1 644 567,97 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy);
  - 2) w roku 2023 w kwocie nie wyższej niż 271 852,72 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze);
  - 3) w roku 2024 w kwocie nie wyższej niż 361 194,55 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt pięć groszy);
  - 4) w roku 2025 w kwocie nie wyższej niż 361 192,38 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści osiem groszy);
  - 5) w roku 2026 w kwocie nie wyższej niż 361 192,38 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści osiem groszy);
2. Pomoc przyznaje się w związku z realizacją przez Przedsiębiorcę w latach 2021 – 2026 Inwestycji strategicznej polegającej na „Budowie nowego zakładu produkcji światłowodów i kabli w miejscowości Rawa Mazowiecka (woj. łódzkie), zwanej dalej „Inwestycją”. Ocenę punktową Inwestycji stanowiącą podstawę do określenia wysokości Pomocy przedstawia Załącznik Nr 3 do Umowy.
3. Przedsiębiorca obowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowej kosztów Inwestycji w sposób umożliwiający ocenę jej wykonania pod względem finansowym.
4. Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022 – 2027 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2422) oraz rozporządzenia 651/2014 i zobowiązuje się do ich przestrzegania przy realizacji Umowy.
5. Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z Programem.

## **§ 2. ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORCY**

1. Przedsiębiorca zobowiązuje się zakończyć realizację Inwestycji, tj. utworzyć określone Umową miejsca pracy, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 r., i ponieść określone Umową koszty Inwestycji, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2026 r. oraz prowadzić działalność gospodarczą, niezbędną do realizacji Inwestycji,

w szczególności do realizacji postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, przez okres co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia realizacji Inwestycji, tj. od dnia 30 czerwca 2026 r., zwany „okresem utrzymania Inwestycji”. Przedsiębiorca poinformuje pisemnie Ministra o dacie zakończenia realizacji Inwestycji.

2. Przedsiębiorca w związku z zawarciem Umowy zobowiązuje się do:

- 1) utworzenia w związku z Inwestycją w Rawie Mazowieckiej, woj. łódzkie, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 r., co najmniej 77 nowych miejsc pracy, w tym 22 dla osób z wyższym wykształceniem, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Umowy, w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku, które wynosi 0 etatów, z zastrzeżeniem, że do liczby miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją zaliczane będą miejsca pracy powstałe po dniu złożenia Wniosku;
- 2) utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach spełniania tego warunku;
- 3) poniesienia najpóźniej do dnia 30 czerwca 2026 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Umowy, kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej 138 429 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
- 4) utrzymania w województwie łódzkim, zgodnie z rozporządzeniem 651/2014, Inwestycji o wartości początkowej wskazanej w pkt 3 przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji;
- 5) nawiązania współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 – 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 i 619 ) polegającej na zleceniu wykonania badań naukowych lub prac rozwojowych, sponsorowaniu badań naukowych, zleceniu realizacji programów kształcenia, udziale w programie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki „Doktorat Wdrożeniowy” oraz innych programach lub przedsięwzięciach ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki związanych z realizacją szkół doktorskich, lub finansowaniu udziału studentów w procesie kształcenia na profilu praktycznym, w tym m.in. w formie kształcenia dualnego, poprzez stypendia, organizowanie staży lub zatrudnienia, udziale w konsorcjach badawczych współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zakupie patentów i licencji od podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki lub ich spółek celowych, wyposażeniu podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki w sprzęt laboratoryjny niezbędny do prowadzenia badań, wyposażeniu szkół ponadpodstawowych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zadań dydaktycznych lub praktycznych, współorganizowaniu w ramach uczelni i współfinansowaniu studenckich centrów szkoleniowych oferujących specjalistyczne kursy, których celem jest doskonalenie kompetencji wymaganych w działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę i poniesienia w związku z tą współpracą, w okresie utrzymania Inwestycji, kosztów

w wysokości co najmniej 15% wartości przyznanej dotacji, tj. 450 000 ,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych);

6) wykonania następujących zobowiązań związanych z kryteriami oceny projektu inwestycyjnego, zwanymi dalej „kryteriami jakościowymi”:

a) Kryterium jakościowe „**Inwestycja w sektorze strategicznym**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że przez cały okres utrzymania Inwestycji będzie produkował wyroby lub świadczył usługi określone kodem PKWiU:

- 27.31 – kable światłowodowe,
- 27.32 – pozostałe elektroniczne i elektryczne przewody i kable,
- 27.33 – sprzęt instalacyjny;

b) Kryterium jakościowe „**Wysokie przychody z eksportu**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że na koniec okresu utrzymania inwestycji średni udział przychodów ze sprzedaży eksportowej w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów przedsiębiorstwa, będzie co najmniej równy przeciętnemu na dzień zawarcia umowy o udzielenie dotacji;

c) Kryterium jakościowe „**Członkostwo w Krajowym Klastrze Kluczowym**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że przez cały okres utrzymania Inwestycji będzie należał do Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) wyłonionego w drodze konkursu organizowanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. W przypadku utraty przez klastery statusu KKK lub jego likwidacji w okresie utrzymania Inwestycji, przedsiębiorca jest obowiązany do przystąpienia do innego klastra o statusie KKK, tak aby spełnić warunek członkostwa w KKK, albo do dalszego funkcjonowania w strukturze dotychczasowego KKK;

d) Kryterium jakościowe „**Działalność o niskim negatywnym wpływie na środowisko**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w ostatnim dniu okresu utrzymania Inwestycji będzie posiadał Certyfikat EMAS, ETV lub ISO 14001 albo dokument go zastępujący, lub status laureata GreenEvo lub Świadectwa Czystszej Produkcji potwierdzony odpowiednim dokumentem albo wpisem do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, dotyczący zakładu, w którym została zrealizowana Inwestycja;

e) Kryterium jakościowe „**Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że przez cały okres utrzymania :

- zapewni pracownikom dostęp do szkoleń mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, lub
- dofinansuje koszty kształcenia, lub

- nawiąże współpracę ze szkołami branżowymi, technikami, centrami kształcenia praktycznego, liceami profilowanymi lub uczelniami wyższymi, polegającej na organizowaniu praktyk lub staży, lub
- zapewni poza szkolne zajęcia edukacyjne, które mają na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia, finansowanych przez przedsiębiorcę, lub
- przekaze na potrzeby szkoły, centrum kształcenia praktycznego lub uczelni maszyny lub narzędzia, lub
- stworzy klasy patronackie lub laboratorium, lub
- wprowadzi kształcenie dualne, lub
- zapewni prowadzenie przez zatrudnionego pracownika doktoratu wdrożeniowego;

f) Kryterium jakościowe „**Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w całym okresie utrzymania inwestycji będą obowiązywały w zakładzie regulacje wewnętrzne, zapewniające pracownikom możliwość skorzystania z dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ubezpieczeń, programów opieki zdrowotnej, wykraczających poza świadczenia wymagane przepisami prawa lub układami zbiorowymi pracy. Świadczenie dodatkowe będzie finansowane przez pracodawcę w wysokości co najmniej 800 zł brutto na pracownika na rok, dla wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie. Wszyscy pracownicy niezwłocznie po wprowadzeniu regulacji złożą pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z nią.

3. Przedsiębiorca zobowiązuje się do przekazywania Ministrowi, na każde pisemne wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Inwestycji, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji.
4. Przedsiębiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania danych (prowadzenia zapisów księgowych i kadrowych) w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie, bieżące monitorowanie i weryfikację, w tym kontrolę kosztów Inwestycji oraz liczby utworzonych nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem.

### § 3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ

1. Wypłata Pomocy, zgodnie z § 1 ust. 1, dokonywana będzie – po spełnieniu poniższych warunków – w następujący sposób:
  - 1) w latach 2022 – 2025 w terminie do dnia 30 września każdego roku, Przedsiębiorca przedłoży do akceptacji Ministra sprawozdanie finansowo – rzeczowe, w zakresie liczby utworzonych miejsc

pracy i poniesionych kosztów Inwestycji obejmujące okres począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 sierpnia danego roku, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do Umowy, zwane dalej „Sprawozdaniem”. W Sprawozdaniu Przedsiębiorca złoży również oświadczenie o prognozowanej liczbie miejsc pracy, które planuje utworzyć i o kosztach Inwestycji, które planuje ponieść w okresie od dnia 1 września do końca roku kalendarzowego, w którym jest ono składane. Za datę złożenia Sprawozdania uznaje się datę jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Sprawozdanie podlega akceptacji przez Ministra;

- 2) w roku 2026, w terminie do dnia 31 lipca, Przedsiębiorca przedłoży do akceptacji Ministra sprawozdanie finansowo-rzeczowe, w zakresie liczby utworzonych i utrzymanych miejsc pracy i poniesionych kosztów Inwestycji obejmujące okres począwszy od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 30 czerwca 2026 r., zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do Umowy. Za datę złożenia Sprawozdania uznaje się datę jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Sprawozdanie podlega akceptacji przez Ministra;
  - 3) w przypadku zastrzeżeń, co do treści Sprawozdania, Minister umożliwi Przedsiębiorcy korektę Sprawozdania w odpowiednim zakresie. W latach 2022 – 2026 w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania przez Ministra Sprawozdania bez zastrzeżeń, Minister wypłaci Przedsiębiorcy kwotę Pomocy przypadającą na dany rok, z zastrzeżeniem, że jeżeli wartość kosztów inwestycyjnych wskazana w Sprawozdaniu, będzie niższa niż określona na dany rok w harmonogramie ponoszenia kosztów inwestycji, zawartym w Załączniku Nr 5 do Umowy lub liczba miejsc pracy wskazana w Sprawozdaniu będzie niższa niż określona na dany rok w harmonogramie tworzenia nowych miejsc pracy zawartym w Załączniku Nr 4 do Umowy, to kwota Pomocy należna za dany rok, o której mowa w § 1 ust. 1, ulega proporcjonalnemu obniżeniu;
  - 4) w przypadku poniesienia przez Przedsiębiorcę w danym roku kosztów inwestycji o wyższej wartości niż została określona w Załączniku Nr 5 do Umowy lub w przypadku utworzenia większej liczby miejsc pracy niż została określona w Załączniku Nr 4, to koszty inwestycji i utworzone miejsca pracy zostaną zaliczone na poczet realizacji zobowiązania w kolejnym roku, z zastrzeżeniem, że kwota Pomocy wypłacona Przedsiębiorcy w tym roku nie może przekroczyć kwoty Pomocy przewidzianej na ten rok w § 1 ust. 1;
  - 5) kwota Pomocy zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorcy o numerze **PL 95 1600 1462 1857 0435 0000 0005**. Za dzień wypłaty Pomocy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Przedsiębiorca niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej o tym fakcie Ministra. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany Umowy.
2. W latach 2023 – 2032 Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku zestawienia zapłaconych podatków, w którym dane odnoszą się do Inwestycji i dotyczą łącznej wysokości podatków CIT, PIT, VAT oraz podatku od nieruchomości, jakie

zostały przez Przedsiębiorcę zapłacone za rok poprzedni, w związku z realizacją Inwestycji oraz wartości sprzedaży na rynek krajowy, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do Umowy. O zachowaniu terminu na przedstawienie zestawienia zapłaconych podatków, o którym mowa w zdaniu pierwszym decyduje data założenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

3. Za dzień rozpoczęcia realizacji Inwestycji, o którym mowa w Umowie, uważa się dzień rozpoczęcia robót budowlanych, który zostanie potwierdzony odpowiednim wpisem w dzienniku budowy i wynikać będzie z właściwej umowy o roboty budowlane, związanych z Inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że Inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw, z wyłączeniem zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji może nastąpić po dniu złożenia przez Przedsiębiorcę odpowiedniego wniosku o pomoc zgodnie z rozporządzeniem 651/2014.
4. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedkładania Ministrowi w latach 2027 – 2031 corocznych sprawozdań z wykonania obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i 4 – 6. Sprawozdania sporządzane będą według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do Umowy oraz składane Ministrowi w terminie do dnia 31 marca każdego roku następującego po danym roku sprawozdawczym. O zachowaniu terminu na przedłożenie sprawozdań, o którym mowa w zdaniu poprzednim decyduje data złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

#### **§ 4. KONTROLA REALIZACJI INWESTYCJI**

1. W terminie uzgodnionym przez Strony, w latach 2023 – 2027, upoważnieni przedstawiciele Ministra, zwani dalej „Przedstawicielami Ministra”, po uprzednim powiadomieniu Przedsiębiorcy, przeprowadzą kontrole w celu weryfikacji liczby utworzonych i utrzymanych miejsc pracy, łącznej wysokości nakładów inwestycyjnych, kosztów szkoleń poniesionych przez Przedsiębiorcę, od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym kontrola jest przeprowadzana, zwaną dalej „Kontrolą”.
2. Kontrole przeprowadza się:
  - 1) w sposób zdalny za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344),
  - 2) w siedzibie Przedsiębiorcy lub,
  - 3) w miejscu realizacji Inwestycji.
3. O sposobie przeprowadzenia kontroli decyduje Przedstawiciel Ministra.
4. Przedsiębiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przeprowadzanie kontroli w sposób zdalny.
5. W przypadku przeprowadzania kontroli w sposób zdalny, Przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania pełnej wymaganej przez Przedstawicieli Ministra dokumentacji w wersji elektronicznej,

w tym fotografii środków trwałych stanowiących koszty kwalifikowane inwestycji. Po dokonaniu oceny dokumentacji sporządzany jest protokół z kontroli. Nie wyłącza się możliwości kontynuacji kontroli podjętej w sposób zdalny, w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji, w szczególności gdy treść przedstawionych zdalnie przez Przedsiębiorcę dokumentów budzi wątpliwości lub istnieje podejrzenie nieprawidłowości w zakresie realizacji Umowy.

6. W okresie kontroli Przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić Przedstawicielom Ministra nieograniczony dostęp do miejsc, w których realizowana jest Inwestycja, oraz dostęp do ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją, w tym prowadzonej w formie elektronicznej, a także do wszystkich innych dokumentów związanych z Inwestycją. Jednocześnie Minister zobowiązuje się do nieujawniania danych osobowych wynikających z ewidencji kadrowej i zachowania ich poufności oraz oświadcza, iż udostępnienie Przedstawicielom Ministra tych danych nie naruszy praw i wolności osób, których te dane dotyczą.
7. Kontrola Przedsiębiorcy zostanie przeprowadzona w dniach i godzinach pracy obowiązujących w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji. Podczas kontroli Przedsiębiorca zapewni obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Inwestycji. Odmowa poddania się przez Przedsiębiorcę kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi podstawę do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym Umowy. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów i danych, w tym dostępu do zapisów ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją, w tym prowadzonych w formie elektronicznej, o których mowa w ust. 6, jest traktowane jak uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli, stanowiące podstawę do wypowiedzenia Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w § 7 ust. 5.
8. Po przeprowadzeniu kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą i podpiszą protokół z kontroli w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, zwany dalej „Protokołem”. Protokół powinien zawierać w szczególności wykaz dokumentów i innych źródeł, na podstawie których została przeprowadzona kontrola, liczbę utworzonych przez Przedsiębiorcę miejsc pracy, informację na temat realizacji warunku utrzymania miejsc pracy, w tym dla osób z wyższym wykształceniem, łącznej wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych, kosztów szkoleń poniesionych przez Przedsiębiorcę – od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego objętego kontrolą. Protokół podpisany przez Przedstawicieli Ministra zostanie przekazany Przedsiębiorcy do podpisania.
9. Przedsiębiorcy przysługuje prawo zgłoszenia do Ministra zastrzeżeń do Protokołu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W terminie 14 dni licząc od dnia wpływu zastrzeżeń do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Minister może uwzględnić zastrzeżenia i zlecić Przedstawicielom Ministra sporządzenie skorygowanego Protokołu. Skorygowany Protokół zostanie podpisany przez Przedstawicieli Ministra i przekazany Przedsiębiorcy do podpisu. W przypadku, gdy Przedsiębiorca zgłosi zastrzeżenia do skorygowanego Protokołu oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń



Minister powiadamia Przedsiębiorcę o konieczności przeprowadzenia ponownej kontroli, zwanej dalej „Dodatkową Kontrolą”, przez Przedstawicieli Ministra, innych niż przeprowadzający Kontrolę, z zachowaniem procedur, o których mowa w ust. 1 – 8. Po przeprowadzeniu Dodatkowej Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą raport o wynikach Dodatkowej Kontroli, zwany dalej „Raportem”. Podpisany przez Przedstawicieli Ministra przeprowadzających Dodatkową Kontrolę Raport przekazuje się Przedsiębiorcy w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia Dodatkowej Kontroli. Wszystkie ustalenia oraz wyniki Dodatkowej Kontroli zawarte w Raporcie są ostateczne i wiążące dla Stron, a wykonanie zobowiązań objętych kontrolą wskazane w Raporcie za okres objęty Dodatkową Kontrolą, nie będzie podlegać dalszej weryfikacji.

10. Jeżeli Przedsiębiorca nie zgłosi zastrzeżeń do Protokołu zostanie on – w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Przedsiębiorcę – podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Przedsiębiorcy, a jeden tak podpisany jego egzemplarz zostanie zwrócony do Ministra. Po podpisaniu Protokołu przez obie Strony ustalenia zawarte w Protokole będą miały charakter ostateczny, a wskazany w nim stopień wykonania przez Przedsiębiorcę zobowiązania nie będzie podlegać dalszej weryfikacji. Postanowienia zdań poprzednich mają odpowiednie zastosowanie do skorygowanego Protokołu, o którym mowa w ust. 9.
11. W przypadku bezskutecznego upływu 14 – dniowego terminu, o którym mowa w ust. 10, przyjmuje się, że Przedsiębiorca zaakceptował odpowiednio – Protokół lub skorygowany Protokół – w całości bez zastrzeżeń. Za dzień zgłoszenia zastrzeżeń Strony rozumieją dzień nadania przez Przedsiębiorcę zastrzeżeń, odpowiednio do Protokołu albo skorygowanego Protokołu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub dzień ich złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
12. Za dzień otrzymania Protokołu, skorygowanego Protokołu, lub Raportu przez Przedsiębiorcę uznaje się dzień jego wpływu do siedziby Przedsiębiorcy.
13. Przedsiębiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Ministra o każdej zmianie siedziby i adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku Protokół, skorygowany Protokół lub Raport wysłane na adres Przedsiębiorcy wskazany w Umowie lub na ostatni adres wskazany przez niego uważa się za skutecznie doręczone. Zmiana siedziby i adresu Przedsiębiorcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wymaga zmiany Umowy.
14. Protokół, skorygowany Protokół lub Raport za dany rok stanowi ocenę wykonania zobowiązań Przedsiębiorcy określonych w Umowie za okres, którego dotyczy ten – odpowiednio – Protokół, skorygowany Protokół lub Raport.
15. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności realizacji Inwestycji z postanowieniami Umowy, Minister pisemnie poinformuje o tym fakcie Przedsiębiorcę oraz ma prawo wstrzymania wypłaty Pomocy do czasu ostatecznego wyjaśnienia tych zastrzeżeń.
16. W przypadku, gdy z Protokołu, co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub Raportu wynika, że Przedsiębiorca w danym roku pobrał Pomoc w nadmiernej wysokości, wówczas

jest on zobowiązany do zwrotu odpowiedniej części Pomocy na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

17. Minister zapewnia, że wszelkie informacje przekazane, udostępnione lub ujawnione Ministrowi lub upoważnionym Przedstawicielom Ministra przez Przedsiębiorcę, na podstawie lub w związku z Umową, w tym w szczególności, na podstawie § 3 ust. 2 Umowy, będą traktowane jako tajemnica Przedsiębiorcy, oraz Minister zobowiązuje się, iż informacje te zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy.
18. Postanowienia ust. 17 nie dotyczą prawnego obowiązku udzielania niezbędnych informacji organom administracji rządowej lub samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości, lub innym podmiotom, jeżeli obowiązek udzielania takich informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, z ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia Sądu, a ponadto osobom uczestniczącym w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy.
19. Minister zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowiązywania Umowy dodatkowych – poza kontrolą określoną w § 4 ust. 1 i 9 oraz w § 6 ust. 1 – kontroli realizacji przez Przedsiębiorcę postanowień Umowy, w tym w szczególności w zakresie określonym w § 7 ust. 4 pkt 1 – 6. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w ust. 1 – 18 niniejszego paragrafu.
20. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień właściwych organów do dokonywania kontroli działalności Przedsiębiorcy w zakresie określonym przez właściwe przepisy prawa.

## **§ 5. NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTA REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH**

1. W przypadku, gdy:

- 1) liczba nowych miejsc pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, utworzonych w związku z Inwestycją od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2025 r., będzie niższa niż 62 nowych miejsc pracy, w tym niższa niż 18 dla osób z wyższym wykształceniem (w przeliczeniu na pełne etaty) lub,
- 2) koszty Inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 30 czerwca 2026 r., będą niższe niż 110 743 200,00 zł (słownie: sto dziesięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych)

– wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

2. W przypadku, gdy liczba nowych miejsc pracy, utworzonych od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2025 r., będzie niższa niż 77 nowych miejsc pracy, w tym niższa niż 22 dla osób z wyższym wykształceniem (w przeliczeniu na pełne etaty), ale nie niższa niż 62 nowych miejsc pracy, w tym nie niższa niż 18 dla osób z wyższym wykształceniem (w przeliczeniu na pełne etaty), lub wartość

kosztów Inwestycji poniesionych w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 30 czerwca 2026 r., będzie niższa niż **138 429 000,00 zł** (słownie: sto trzydzieści osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), ale nie niższa niż **110 743 200,00 zł** (słownie: sto dziesięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych), wówczas ostateczna kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 9A Programu, w punkcie 9A.2.1.8. „*Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji*”.

3. W przypadku, jeżeli ze Sprawozdania, o którym mowa w § 3, Protokołu, skorygowanego Protokołu lub Raportu, o których mowa w § 4, wynika, że zachodzi sytuacja wskazana w ust. 2, Minister niezwłocznie poinformuje Przedsiębiorcę pisemnie o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wskazującym metodologię wyliczenia należnej Pomocy. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
4. W przypadku nieprzekazania w terminie zestawienia zapłaconych podatków, o których mowa w § 3 ust. 2 lub sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 4, Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty Ministrowi kary umownej w kwocie **3 000,00 zł** (słownie: trzy tysiące złotych) w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, za każdorazowe niewykonanie zobowiązania.

## **§ 6. WARUNKI UTRZYMANIA INWESTYCJI**

1. W roku następującym po upływie okresu utrzymania Inwestycji, w terminie uzgodnionym przez Strony, Przedstawiciele Ministra przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy kontrolę dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków zapisanych w § 2 ust. 2 pkt 2, 4 - 6. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w § 4. Jeżeli z Protokołu, skorygowanego Protokołu lub ze Sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 4, wynika iż Przedsiębiorca:
  - 1) utrzymał mniej niż **62** miejsca pracy, w tym mniej niż **18** miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem (w przeliczeniu na pełne etaty) w związku z Inwestycją, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1,
  - 2) utrzymał Inwestycję, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, o wartości początkowej niższej niż **110 743 200,00 zł** (słownie: sto dziesięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych),
  - 3) poniósł koszty w zakresie współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 5, w wysokości niższej niż 15% wartości przyznanej dotacji, tj. w kwocie niższej niż **450 000 ,00 zł** (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),
  - 4) nie wykonał któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6,

– wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

2. Jeżeli z Protokołu kontroli, skorygowanego Protokołu lub ze Sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 4, wynika iż Przedsiębiorca:

- 1) utrzymał mniej niż 77 miejsc pracy, w tym mniej niż 22 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, ale nie mniej niż 62 miejsca pracy, w tym nie mniej niż 18 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, utworzonych w związku z Inwestycją, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, liczonych zgodnie z zasadą wynikającą z § 2 ust. 2 pkt 2,
- 2) utrzymał Inwestycję, o której mowa § 2 ust. 2 pkt 3, o wartości początkowej niższej niż 138 429 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), ale nie niższej niż 110 743 200,00 zł (słownie: sto dziesięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych),

– wówczas kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 9A Programu w punkcie 9A.2.1.8. „*Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji*”. Minister niezwłocznie poinformuje Przedsiębiorcę pisemnie o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wskazującym metodologię wyliczenia należnej Pomocy. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

## § 7. ZMIANA LUB WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. W przypadku niemożności spełnienia zobowiązań związanych z kryteriami jakościowymi, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6, Przedsiębiorca jest uprawniony do złożenia do Ministra wniosku o zmianę Umowy w zakresie tych zobowiązań wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie powinno zawierać w szczególności przyczyny, z powodu których Przedsiębiorca nie może spełnić kryterium jakościowego. W wypadku zmiany Umowy wartość dotacji podlega obniżeniu i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość wsparcia obliczona zgodnie z Programem przy uwzględnieniu obniżenia liczby punktów uzyskanych w wyniku szczegółowej oceny inwestycji. Przedsiębiorcy nie przysługuje roszczenie o zmianę Umowy w zakresie wskazanym w niniejszym ustępie.
2. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt 5 i § 4 ust. 13 wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez Strony.
3. Przedsiębiorca może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnego i zawierającego uzasadnienie wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od daty wpływu oświadczenia wraz z uzasadnieniem do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

4. Minister może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Przedsiębiorca:
- 1) rozpoczął realizację Inwestycji przed złożeniem Wniosku;
  - 2) zaprzestał realizacji Inwestycji, bądź nie utrzymuje, na zasadach przewidzianych w Umowie miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją Inwestycji lub kosztów Inwestycji przynajmniej na poziomie określonym w § 5 ust. 1, bądź realizuje inwestycję w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa;
  - 3) nie wykonał któregośkolwiek zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 2 na poziomie określonym w § 6 ust. 1 pkt 3 – 4;
  - 4) zaprzestał, w tym zawiesił, prowadzenia działalności gospodarczej w okresie obowiązywania Umowy;
  - 5) zaprzestał przez okres dłuższy niż 3 miesiące prowadzenia działalności w zakresie objętym wsparciem na podstawie Umowy, tj. w zakresie Inwestycji realizowanej w latach 2021 – 2026 polegającej na „Budowie nowego zakładu produkcji światłowodów i kabli w miejscowości Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie”;
  - 6) w celu uzyskania Pomocy przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym skazującym członka organu zarządzającego Przedsiębiorcy.
5. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i 4, a także w § 4 ust. 7, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu całej uzyskanej Pomocy w terminie 15 dni od dnia ustania obowiązywania Umowy, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Pomocy z budżetu państwa, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
6. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz w § 4 ust. 7, Przedsiębiorcy nie przysługuje względem Ministra żadne roszczenie, w tym także o odszkodowanie.
7. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Przedsiębiorcę obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Ministra o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnienia okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazania zakresu, w jakim zdarzenie miało wpływ na przebieg realizacji Inwestycji. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, niezależnych od Przedsiębiorcy, które uniemożliwiają lub zasadniczo utrudniają wykonywanie zobowiązań Przedsiębiorcy wynikających z Umowy, a których Przedsiębiorca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć pomimo działania z należytą starannością.

8. W przypadku gdy siła wyższa powoduje niemożność terminowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Strony mogą uzgodnić wydłużenie terminów na ich wykonanie o czas potrzebny do przewyciężenia skutków siły wyższej, o ile Minister będzie posiadał w swojej dyspozycji środki konieczne do spełnienia jego obowiązków w danym roku kalendarzowym oraz okres obowiązywania Umowy (uwzględniający okres trwałości projektu), nie będzie dłuższy niż 10 lat.

## § 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Załączniki stanowią integralną część Umowy .
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się zasady zawarte w Programie, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.
3. Umowa została sporządzona w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; jeden egzemplarz dla Przedsiębiorcy, pozostałe dwa egzemplarze dla Ministra.
4. Umowa podlega prawu polskiemu.
5. Pomoc spełnia wszystkie warunki określone w rozporządzeniu Komisji 651/2014, w związku z czym nie wymaga zgody Komisji Europejskiej.
6. Minister poinformuje Komisję Europejską o udzieleniu Pomocy w ciągu 20 dni od dnia zawarcia Umowy.

## § 9. DATA OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 30 czerwca 2032 r.

W imieniu  
Ministra Rozwoju i Technologii

DYREKTOR  
Departamentu Rozwoju Inwestycji

Lucja Sromecka

Pani Lucja Sromecka  
Dyrektor Departamentu  
Rozwoju Inwestycji

W imieniu  
Yangtze Optical Fibre and Cable Sp. z o.o.

Wengi Zhao  
Commercial Proxy  
Yangtze Optical Fibre and Cable  
(Poland) Sp. z o.o.

Wengi Zhao

Pan Wenqi Zhao  
Prokurent

**Załączniki:**

1. Załącznik Nr 1 – pełnomocnictwo z dnia 22 kwietnia 2022 r., nr MRiT/133-UPDG/22;
2. Załącznik Nr 2 – informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS z dnia 6 maja 2022 r.;
3. Załącznik Nr 3 – ocena punktowa Inwestycji
4. Załącznik Nr 4 – harmonogram tworzenia nowych miejsc pracy;
5. Załącznik Nr 5 – harmonogram ponoszenia kosztów inwestycji;
6. Załącznik Nr 6 – wzór sprawozdania finansowo – rzeczowego;
7. Załącznik Nr 7 – wzór sprawozdania finansowo – rzeczowego za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 30 czerwca 2026 r.;
8. Załącznik Nr 8 – zestawienie zapłaconych podatków;
9. Załącznik Nr 9 – wzór sprawozdania finansowo – rzeczowego w zakresie utrzymania.

*Autentyczny  
6.05.2022r.*

*Wangji Zhao  
13.08.2022*

Ministerstwo  
Rozwoju i Technologii

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2022 r.

Dyrektor Generalny  
Aneta Rożek

MRIT/ 133 -UPDG/22

### UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO

Na podstawie upoważnienia/pełnomocnictwa nr MRIT/118/UPM/22 udzielonego mi w dniu 13 kwietnia 2022 r. przez Ministra Rozwoju i Technologii:

#### 1. Upoważniam:

- 1) Panią Łucję Sromecką – dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji;
- 2) Pana Roberta Piłkę – zastępcę dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji

- każdego z osobna

do dysponowania środkami budżetu państwa ujętymi w części budżetowej 20 - gospodarka, przeznaczonymi na realizację zadań Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

#### 2. Udzielam pełnomocnictwa:

- 1) Pani Łucji Sromeckiej – dyrektorowi Departamentu Rozwoju Inwestycji;
- 2) Panu Robertowi Piłce – zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji

- każdemu z osobna

do zawierania umów w ramach środków, o których mowa w upoważnieniu, po ich uprzednim parafowaniu przez właściwego głównego księgowego lub osobę przez niego upoważnioną, a także do kontroli prawidłowości wykonania umów, dokonywania wszelkich czynności związanych z ich realizacją oraz ich rozwiązywania.

Przy wydatkowaniu środków finansowych stosuje się w szczególności przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych, a także obowiązujące w Ministerstwie Rozwoju i Technologii akty wewnętrzne.

Niniejsze upoważnienie/pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych upoważnień/pełnomocnictw.

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie czynności, w tym czynności prawne, dokonane przez wyżej wymienione osoby w okresie od dnia 11 kwietnia 2022 r. do dnia udzielenia niniejszego upoważnienia/pełnomocnictwa i w jego zakresie, pozostają w mocy.

Upoważnienie/pełnomocnictwo niniejsze wygasa w stosunku do każdej z wymienionych osób z osobna, z chwilą odwołania jej ze stanowiska.

Aneta Rożek  
/ kwalifikowany podpis elektroniczny /



Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

## CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

## KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 06.05.2022 godz. 10:26:27

Numer KRS: 0000898647

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu  
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	10.05.2021			
Ostatni wpis	Numer wpisu	6	Data dokonania wpisu	10.01.2022
	Sygnatura akt	LD.XX NS-REJ.KRS/33842/21/133		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

## Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 388897334, NIP: 8992898616
3.Firma, pod którą spółka działa	YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat RAWSKI, gmina RAWA MAZOWIECKA, miejsc. RAWA MAZOWIECKA
2.Adres	ul. OPOCZYŃSKA, nr 8B, lok. ---, miejsc. RAWA MAZOWIECKA, kod 96-200, poczta RAWA MAZOWIECKA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie	
1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1 14.04.2021, REP. A NR 3782/2021, NOTARIUSZ MARTA SZAFRAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU
	2 02.08.2021, REP. A 8079/2021, NOTARIUSZ MARTA SZAFRAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA

WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO § 2 UST. 3. DODANO UST. 8 W § 4.

## Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma Innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	----
3.Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****

## Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

## Rubryka 7 - Dane wspólników

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	YOFC INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/RÉGON	---
	4.Numer KRS	-----
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	91.550 (DZIEWIĘDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY PIĘCSET PIĘĆDZIESIĄT ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.577.500,00 PLN (CZTERY MILIONY PIĘCSET SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY PIĘCSET ZŁOTYCH)
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	TAK

## Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego 4 577 500,00 ZŁ.

## Podrubryka 1

Informacja o wniesieniu aportu

Brak wpisów

## Rubryka 9 - Nie dotyczy

Brak wpisów

## Rubryka 10 - Nie dotyczy

Brak wpisów

## Dział 2

## Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu		ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu		KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
<b>Podrubryka 1</b> Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	ZHOU
	2.Imiona	LIJING
	3.Numer PESEL/REGON	---
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

<b>Rubryka 2 - Organ nadzoru</b>	
Brak wpisów	

<b>Rubryka 3 - Prokurenci</b>		
1	1.Nazwisko	ZHAO
	2.Imiona	WENQI
	3.Numer PESEL	---
	4.Rodzaj prokury	SAMOISTNA

## Dział 3

<b>Rubryka 1 - Przedmiot działalności</b>		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	27, 31, Z, PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	27, 32, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI
	2	27, 33, Z, PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO
	3	27, 90, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
	4	46, 52, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
	5	42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
	6	61, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
	7	71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
	8	85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
	9	71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

<b>Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach</b>	
Brak wpisów	

**Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej**

Brak wpisów

**Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego**

Brak wpisów

**Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy**

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021

**Dział 4****Rubryka 1 - Zaległości**

Brak wpisów

**Rubryka 2 - Wierzytelność**

Brak wpisów

**Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego**

Brak wpisów

**Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych**

Brak wpisów

**Dział 5****Rubryka 1 - Kurator**

Brak wpisów

**Dział 6****Rubryka 1 - Likwidacja**

Brak wpisów

**Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki**

Brak wpisów

**Rubryka 3 - Nie dotyczy**

Brak wpisów

**Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu**

Brak wpisów

**Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym**

Brak wpisów

**Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym**

Brak wpisów

**Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji**

Brak wpisów

**Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej**

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 06.05.2022

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: [ekrs.ms.gov.pl](http://ekrs.ms.gov.pl)

**Ocena projektu zgodnie  
z Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu  
dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030**

**Wsparcie finansowe z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji**

**Ocena projektu:**

		Minimalne wymogi dla danej lokalizacji
<i>Liczba deklarowanych do spełnienia kryteriów jakościowych:</i>	<b>8/10</b>	<b>6/10</b>
<i>Deklaracja poniesionych nakładów</i>	<b>138 429 000,00 zł</b>	<b>80 000 000,00 zł</b>
<i>Liczba deklarowanych do utworzenia nowych miejsc pracy</i>	<b>77</b>	<b>50</b>
<i>Dopuszczalna wysokość wsparcia wg GBER</i>	<b>48 450 150,00 zł</b>	
<b>KWOTA WSPARCIA Z PROGRAMU</b>	<b>3 000 000,00 zł</b>	
<i>Kwota wsparcia z Programu jako procent (%) kosztów kwalifikowanych inwestycji</i>	<b>2,17%</b>	

<i>Kwota wsparcia na szkolenia pracowników</i>	<b>0,00 zł</b>
<i>Kwota na współpracę z podmiotami szkolnictwa wyższego i nauki</i>	<b>450 000,00 zł</b>

### HARMONOGRAM TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY

Planowany harmonogram zatrudnienia w ramach Inwestycji realizowanej przez Yangtze Optical Fibre and Cable (Poland) Sp. z o.o., polegającej na „budowie nowego zakładu produkcji światłowodów i kabli w miejscowości Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie”:

Wyszczególnienie	2021*	2022	2023	2024	2025	Razem
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy:	35	5	5	10	22	77
w tym pracownicy z wyższym wykształceniem	15	0	0	0	7	22
Zatrudnienie narastająco:	35	40	45	55	77	X

\*liczba utworzonych nowych miejsc pracy od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31.12.2021 r.

Stan zatrudnienia określany jest w przeliczeniu na pełne etaty.

Do pracujących zalicza się:

- 1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;
- 2) właścicieli i współwłaścicieli zakładów (z wyłączeniem wspólników, którzy nie pracują w ramach realizowanej inwestycji, a wnoszą jedynie kapitał).

Do stanu zatrudnionych na podstawie stosunku pracy **nie zalicza się** osób korzystających w miesiącu sprawozdawczym z urlopów wychowawczych, z urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie) oraz osób przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym, z wyjątkiem kobiet w ciąży korzystających z tego świadczenia, które należy traktować jak przebywających na zasiłku chorobowym, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Nie zalicza się również pracowników udostępnianych (zatrudnionych) przez agencję pracy tymczasowej oraz pracowników zatrudnionych na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę.

Przy ocenie liczby miejsc pracy utworzonych w danym okresie brany będzie pod uwagę przyrost netto liczby miejsc pracy w zakładzie, w którym realizowana jest Inwestycja, oznaczający liczbę miejsc pracy utworzonych w danym okresie, pomniejszoną o liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie.

**HARMONOGRAM PONOSZENIA KOSZTÓW INWESTYCJI**

Koszty kwalifikowane Inwestycji poniesione przez **Yangtze Optical Fibre and Cable (Poland) Sp. z o.o.**, w latach 2021 – 2026 na budowę nowego zakładu produkcji światłowodów i kabli w miejscowości Rawa Mazowiecka (woj. łódzkie), według poniższego harmonogramu wyniosą co najmniej 138 429 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych):

	<b>2021*</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>30.06.2026</b>	<b>Razem</b>
<b>Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w PLN</b>	<b>12 671 146,02</b>	<b>63 214 153,98</b>	<b>12 544 100</b>	<b>16 666 600</b>	<b>16 666 500</b>	<b>16 666 500</b>	<b>138 429 000</b>
<b>Nakłady na wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Łącznie nakłady inwestycyjne</b>	<b>12 671 146,02</b>	<b>63 214 153,98</b>	<b>12 544 100</b>	<b>16 666 600</b>	<b>16 666 500</b>	<b>16 666 500</b>	<b>138 429 000</b>
<b>Nakłady inwestycyjne narastająco</b>	<b>12 671 146,02</b>	<b>75 885 300,00</b>	<b>88 429 400</b>	<b>105 096 000</b>	<b>121 762 500</b>	<b>138 429 000</b>	<b>X</b>

\* nakłady inwestycyjne poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.2021 r.



**Sprawozdanie finansowo-rzeczowe**  
**dla projektu Yangtze Optical Fibre and Cable (Poland) Sp. z o.o.**  
**za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20... r.**

**1. Koszty Inwestycji za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.08.20...r.:**

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	Przedmiot	Wartość netto (w PLN)
1.				
2.				
	<b>Łącznie nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w roku 20...</b>			
1.				
2.				
	<b>Łącznie nakłady na wartości niematerialne i prawne w roku 20...</b>			
(...)				
<b>Łączne koszty poniesione na rzeczowe aktywa trwałe:</b>				
<b>Łączne koszty poniesione na wartości niematerialne i prawne:</b>				
<b>Łączne koszty poniesione z tytułu Inwestycji:</b>				

**2. Prognozowane koszty inwestycji za okres od dnia 01.09.20...r. do dnia 31.12.20...r.:**

- Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe: ..... PLN,
- Nakłady na wartości niematerialne i prawne: ..... PLN.

**3. Łączne koszty inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2 (za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20...r. ) według Sprawozdania: ..... PLN, w tym:**

- Łączne koszty poniesione na rzeczowe aktywa trwałe: ..... PLN,
- Łączne koszty poniesione na wartości niematerialne i prawne: ..... PLN.

**4. Liczba miejsc pracy utworzonych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.08.20...r.:**  
 – z uwzględnieniem wymiaru etatu:

miesiąc/rok	Liczba miejsc pracy utworzonych w miesiącu	Liczba miejsc pracy narastająco	Liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem utworzonych w miesiącu	Liczba osób z wyższym wykształceniem narastająco

<b>RAZEM</b>				

**5. Prognozowana liczba miejsc pracy, które zostaną utworzone od dnia 01.09.20...r. do dnia 31.12.20...r.:**

Lp.	Prognozowana liczba miejsc pracy utworzonych od dnia 01.09.20...r. do dnia 31.12.20...r.	Liczba osób z wyższym wykształceniem
1		
(...)		

**6. Łączna liczba miejsc pracy o których mowa w pkt 4 i 5 Sprawozdania: ....., w tym z wyższym wykształceniem .....**

**7. Utrzymanie miejsc pracy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.08.20...r.:**

Lp.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	styczeń	
2.	luty	
3.	marzec	
4.	(...)	
	Podsumowanie	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12).

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym kontrolą), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

**8. Wykaz etatów na dzień 31.08.20...r. (z podaniem stanowisk, bez danych osobowych):**

Lp.	Nazwa stanowiska	Liczba etatów (z uwzględnieniem wymiaru)
1.		
2.		
3.		
(...)		
Podsumowanie (łączna liczba etatów)		

**9. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy.**

.....

Podpis osób upoważnionych  
do reprezentowania Przedsiębiorcy

**Sprawozdanie finansowo-rzeczowe**  
**dla projektu Yangtze Optical Fibre and Cable (Poland) Sp. z o.o.**  
**za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 30.06.2026 r.**

**1. Koszty Inwestycji za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 30.06.2026 r.:**

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	Przedmiot	Wartość netto (w PLN)
1.				
2.				
	<b>Łącznie nakłady na rzeczowe aktywa trwale w roku 20...</b>			
1.				
2.				
	<b>Łącznie nakłady na wartości niematerialne i prawne w roku 20...</b>			
(...)				
<b>Łączne koszty poniesione na rzeczowe aktywa trwale:</b>				
<b>Łączne koszty poniesione na wartości niematerialne i prawne:</b>				
<b>Łączne koszty poniesione z tytułu Inwestycji:</b>				

**2. Liczba miejsc pracy utworzonych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 30.06. 2026r. – z uwzględnieniem wymiaru etatu:**

miesiąc/rok	Liczba miejsc pracy utworzonych w miesiącu	Liczba miejsc pracy narastająco	Liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem utworzonych w miesiącu	Liczba osób z wyższym wykształceniem narastająco
<b>RAZEM</b>				

**3. Utrzymanie miejsc pracy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 30.06.2026 r.:**

Lp.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	styczeń	
2.	luty	

3.	marzec	
4.	(...)	
	<b>Podsumowanie</b>	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12).

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym kontrolą), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

**4. Wykaz etatów na dzień 30.06.2026 r. (z podaniem stanowisk, bez danych osobowych):**

Lp.	Nazwa stanowiska	Liczba etatów (z uwzględnieniem wymiaru)
1.		
2.		
3.		
(...)		
<b>Podsumowanie (łącznie liczba etatów)</b>		

**5. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy.**

.....

Podpis osób upoważnionych  
do reprezentowania Przedsiębiorcy

**ZESTAWIENIE ZAPŁACONYCH PODATKÓW**  
**Yangtze Optical Fibre and Cable (Poland) Sp. z o.o.**  
**Rok 20....**

	<b>20...</b>
<b>CIT</b>	
<b>PIT</b>	
<b>VAT</b>	
<b>Podatek od nieruchomości</b>	
<b>Ogółem (PLN)</b>	

	<b>20...</b>
<b>Wartość sprzedaży na rynek krajowy (PLN)</b>	

.....  
Podpis osób upoważnionych  
do reprezentowania Przedsiębiorcy

## Sprawozdanie finansowo-rzeczowe

dla projektu Yangtze Optical Fibre and Cable (Poland) Sp. z o.o. w zakresie utrzymania Inwestycji  
w roku 20.....

## 1. Utrzymane koszty Inwestycji w roku 20....

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	Przedmiot	Wartość netto (w PLN)
1.				
2.				
	<b>Łącznie nakłady na rzeczowe aktywa trwale w roku 20...</b>			
1.				
2.				
	<b>Łącznie nakłady na wartości niematerialne i prawne w roku 20...</b>			
(...)				
<b>Łączne koszty poniesione na rzeczowe aktywa trwale:</b>				
<b>Łączne koszty poniesione na wartości niematerialne i prawne:</b>				
<b>Łączne koszty poniesione z tytułu Inwestycji:</b>				

## 2. Koszty poniesione przez Przedsiębiorcę w związku ze współpracą z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w roku 20....

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	Przedmiot/ Forma współpracy	Wartość netto (w PLN)
1.				
2.				
	<b>Łącznie w roku 20...</b>			...
(...)				
<b>Łączne koszty poniesione przez Przedsiębiorcę:</b>				...

\* Zgodnie z Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2030, Przedsiębiorca zobowiązany jest do poniesienia w okresie utrzymania Inwestycji (w latach 2026 – 2031), kosztów w zakresie współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w wysokości co najmniej 15 % wartości przyznanej dotacji, tj. w minimalnej kwocie nie niższej niż 450 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

#### 4. Utrzymanie miejsc pracy w roku 20....

L.p.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	styczeń	
2.	luty	
3.	marzec	
4.	(...)	
	Podsumowanie	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12)

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym sprawozdaniem), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

#### 5. Wykonanie kryteriów jakościowych w roku....

##### a) Inwestycja w sektorze strategicznym:

- przedsiębiorca w roku 20.... produkował wyroby lub świadczył usługi określone kodem 27.31 – kable światłowodowe lub 27.32 – pozostałe elektroniczne i elektryczne przewody i kable lub 27.33 – sprzęt instalacyjny

##### b) Wysokie przychody z eksportu:

- udział przychodów ze sprzedaży eksportowej w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ..... (%)

##### c) Członkostwo w Krajowym Klastrze Kluczowym:

- TAK/NIE

- data przystąpienia:.....

- nazwa KKK:.....

##### d) Działalność o niskim negatywnym wpływie na środowisko:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

##### e) Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**f) Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem:**

- nazwa świadczenia

.....  
.....

- liczba pracowników korzystająca ze świadczenia .....

- koszt świadczenia na pracownika ..... (PLN)

- łączny koszt świadczenia ..... (PLN)

**6. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy.**

.....

Podpis osób upoważnionych

do reprezentowania Przedsiębiorcy



