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Opis przedmiotu zamowienia

obejmujacy realizacje zadan w zakresie dostepnosci architektonicznej

I. Opis ogolny

1. Przedmiot zamo6wienia obejmuje §wiadczenie na rzecz Zamawiajacego przez Wykonawce
ustug wsparcia specjalistycznego oraz wsparcia merytorycznego, obejmujacego wytworzenie,
wypracowanie i dostarczenie merytorycznych produktow Projektu w zakresie specjalizacji
dostepnosci architektonicznej. Zadania objete przedmiotem umowy beda realizowane w
ramach prac Zespotu Doradczego. Zespdt Doradczy, zwanego dalej ,,ZD” bedzie sktadat si¢ z
grupy ekspertow zapewnianiajacej specjalistyczne i merytoryczne wsparcie dla projektu. W
sktad Zespotu Doradczego oprocz Wykonawcy wejda eksperci o nastepujacych
specjalnosciach:

e ekspert — przedstawiciel kadry orzeczniczej sadow,

e ekspert ds. funkcjonowania administracyjnego sagdow,

e ekspert ds. potrzeb 0sob z niepelnosprawnosciami ruchowymi,

e ekspert ds. potrzeb 0sob ghuchych i stabostyszacych,

e ekspert ds. potrzeb 0sob niewidomych i stabowidzacych,

o ekspert ds. potrzeb 0sob z niepetnosprawnoscia intelektualna,

o ekspert ds. informacyjno-komunikacyjnych.

2. Zespot Doradczy, w sktad ktorego wejdzie Wykonawca, bedzie odpowiedzialny za:

1) stworzenie uniwersalnego i stopniowalnego Modelu Dostepnego Sadu (zwanego dalej
,,MDS”),

2) wybor sadow do udziatu w czgsci doposazeniowej projektu,

3) sporzadzenie listy doposazenia dla danego sadu uczestniczacego w projekcie,

4) sporzadzenie raportu koncowego z merytorycznej realizacji Projektu (dalej zwanego

,»Raportem koncowym?),

- dalej zbiorczo zwanymi ,,Produktami projektu”.
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3. Zadania objete przedmiotem zamoOwienia realizowane bedg w ramach Projektu
LZapewnienie dostepu do wymiaru sprawiedliwosci dla 0s0b
z niepetnosprawnosciami”, realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwos$ci (nr
decyzji POWR.02.17.00-00-0002/20-00) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwo¢j, Dziatanie 2.17 ,Skuteczny wymiar sprawiedliwosci” |
wspotfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Spotecznego (EFS), zwanego dalej ,,Projektem”.

4. Gtowny cel Projektu ogniskuje si¢ na poprawie dostepnosci do wymiaru sprawiedliwosci dla
0s0b z niepetnosprawnosciami (dalej: ,,0zN”). Poprawa dostgpnosci dokona si¢ rownolegle na

dwdch ptaszczyznach:

1) w zakresie dostgpnosci informacyjno-komunikacyjnej: poprawa i zwigkszenie
dostepnosci do wymiaru sprawiedliwosci zostanie zrealizowana poprzez podniesienie
kompetencji pracownikow wymiaru sprawiedliwosci, w zakresie wiedzy zwigzanej ze

szczegblnym potrzebami OzN oraz kontaktu 1 komunikacji z OzN;

2) w zakresie dostgpnosci architektonicznej: poprawa i zwigkszenie dostepnosci do
wymiaru sprawiedliwosci zostanie zrealizowana poprzez czg¢$ciowa likwidacjg barier
architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych na skutek doposazenia
I przeprowadzenia prac adaptacyjno-budowlanych w 35 wybranych sadach (sposrod
maksymalnie 55 sadow,) rekomendowanych przez Prezesow Sadow Apelacyjnych), w
ktorych przeprowadzone zostang zewngetrzne, wstepne audyty dostgpnosci, obrazujace

faktyczny poziom dostgpnosci sadow.

5. Osiagnigcie celu Projektu w zakresie poprawy i zwigkszenia dostgpnosci do wymiaru

sprawiedliwosci bedzie mozliwe poprzez:

1) przeprowadzenie szkolen stacjonarnych dla 3.400 pracownikéw sadow i 100
przedstawicieli zawodow prawniczych (tacznie 3.500 oséb), w tym grup docelowych
sktadajacych sie¢ z Prezesow/Zastepcow Prezeséw sadow (ok. 300 osob), orzecznikdéw
(Sedziow, Referendarzy sadowych, Asesorow, Asystentow Sedziego (oK. 1.500 o0sob),
koordynatorow do spraw dostepnosci (ok. 300 osob), pracownikoéw administracyjnych (ok.
1.000 os6b), wybranych pracownikow petiacych funkcje osoby wspierajacej osoby z

niepetnosprawnoscia (ok. 300 osoéb), oraz ok. 100 przedstawicieli zawoddw prawniczych
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(Dziekanow oraz Kierownikow szkolen w Izbach i Radach), odpowiedzialnych za tresci

programowe szkolen w ramach swoich samorzagdow zawodowych;

2) doposazenie 35 sagdow wybranych przez ZD i zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
wymagajacych wsparcia w procesie dostosowywania swojej dostgpnosci dla OzN w
udogodnienia zapewniajace interesariuszom projektu wymagang przepisami prawa dostepnosé

oraz przeprowadzenie niezbednych (wskazanych przez ZD) prac adaptacyjno-budowlanych;

3) stworzenie stopniowalnego MDS uwzgledniajacego obszary dostepnosci architektonicznej,
informacyjno-komunikacyjnej, ktoéry bedzie zawieral rozwigzania stanowigce wytyczne w
zakresie poprawy funkcjonowania i dostosowania sadow do potrzeb oraz mozliwosci OzN.
MDS bedzie dokumentem zawierajacym ujednolicone zasady i1 wytyczne, wprowadzajace
jednolity standard dostepnosci dla sadow powszechnych, dzigki ktéoremu instytucja sadu
spetniajacego wyjatkowa role w przestrzeni publicznej bedzie mogta w pelni realizowac idee
dostepnosci oraz zaspokojenia potrzeb OzN w przestrzeni sprawiedliwos$ci. MDS bedzie
okreslat konkretne wymogi, jakie powinien spetnia¢ budynek sadu, na kazdym z trzech
poziomow dostgpnosci (minimalnym, $rednim i maksymalnym) w zakresie m.in. dostosowania
architektonicznego, komunikacji poziomej i pionowej, pomieszczen higieniczno-sanitarnych i
korzystania z nich, organizacji ciaggéw komunikacyjnych i ich oznakowania, dodatkowego
wyposazenia utatwiajacego orientacje¢ w budynku oraz rozwigzan w zakresie nalezytego
przekazu informacji dostosowanego do potrzeb OzN. MDS ze wzglgdu na niepowtarzalng
specyfike podmiotu publicznego, jakim jest sad, bedzie mial charakter unikatowy, a jednolito$¢
zawartych w nim rozwigzah 1 wytycznych, bedzie charakteryzowata si¢ mozliwoscig ich
praktycznej implementacji takze przez inne sady, nie uczestniczace w projekcie. Tak
skonstruowany dokument bedzie pomocny do opracowywania zatozen biezacych 1 przysztych
modernizacji infrastruktury sgdowniczej. W ten sposob wszystkie sady beda w stanie
samodzielnie podnosi¢ poziom swojej dostepnosci i przystosowania do potrzeb OzN. ZD
opracuje  MDS wuzyteczny dla o0s6b o rdznej sprawnos$ci i z rdéznym rodzajem

niepetnosprawnosci, prosty w uzytkowaniu oraz prezentujacy czytelne informacje;

4) opracowanie i udostepnienic materiatlow e-learningowych na platformie szkoleniowej
Ministerstva Sprawiedliwosci do samodzielnej, zdalnej nauki (przeznaczonych m.in. dla
nowozatrudnionych pracownikow sadoéw, oraz tych pracownikéw, ktorzy nie uczestniczyli

w szkoleniach), dotyczacych podniesienia kompetencji w zakresie wiedzy zwigzanej ze
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szczegbdlnym potrzebami OzN oraz kontaktu i komunikacji z OzN. Materialy te beda stanowic

kompendium wiedzy 2z zagadnieh omawianych podczas szkolen stacjonarnych,

umozliwiajacych podniesienie kompetencji w indywidualnie wybranym czasie.

1)

2)

3)

4)

5)

I1. Zakres prac merytorycznych Wykonawcy

W ramach prac ZD, Wykonawca w zakresie specjalizacji dostepnosci architektonicznej
(tak jak kazdy inny Wykonawca wchodzacy w sktad ZD, w ramach swojej specjalnosci)
bedzie odpowiedzialny za opracowanie:

wktadu merytorycznego (dot. specjalizacji dostepnosci architektonicznej) do MDS.
Wktad merytoryczny to pisemne opracowanie opisujace zagadnienie w zakresie

specjalizacji Wykonawcy, okreslone w pkt V ust.1, zatwierdzane przez Zamawiajgcego,

wkladu merytorycznego w zakresie wyboru 35 sadéow do udziatu w Projekcie,
obejmujgcego opracowanie wytypowanych przez siebie sadéw, a nastepnie udzial w
glosowaniu w trakcie spotkania monitorujagcego ZD, nad ujednoliceniem
1 ostatecznym wytypowaniem kompletnej listy sadow na podstawie wynikow

wstepnych audytéw dostepnosci przeprowadzonych w maksymalnie 55 sadach;

wkladu merytorycznego dot. specjalizacji dostgpnosci architektonicznej do
opracowywanej przez ZD listy sadéw oraz zakresu zakupow i prac adaptacyjno-

budowlanych, jaki zostanie zrealizowany w tych sadach;

wkladu merytorycznego (z zakresu specjalnosci Wykonawcy) do sporzadzanego przez
ZD Raportu koncowego z merytorycznej realizacji wskaznikow projektu. Poprzez
powyzsze nalezy rozumie¢ przygotowanie zbiorczej informacji podsumowujacej
dotychczasowe dziatania Wykonawcy w projekcie, ze szczegdlnym uwzglednieniem
stopnia realizacji Projektu, opisem stanu koncowego po realizacji dziatan projektowych

wnioskow koncowych oraz dalszych rekomendacji),

wykonanie innych obowigzkow wskazanych w punktach 1, 3-7, 9-12 w pkt

1. Obowigzki Wykonawcy (zakres zadan).

Prace wszystkich Wykonawcow wchodzacych w sktad ZD beda koordynowane przez

Glownego Analityka Projektu oraz Kierownika Merytorycznego Projektu

(wchodzacych w sktad ZD z ramienia Zamawiajacego). W tym zakresie Wykonawca

bedzie obowigzany do stosowania si¢ do przekazywanych przez Zamawiajacego
4
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polecen i wytycznych w zakresie procesu, metodyki, sposobu i zakresu tworzonych
wkladow merytorycznych do produktow projektu, w celu zachowania jednolitej i

przejrzystej struktury opracowywanych dokumentow.

I11. Obowiazki Wykonawcy (zakres zadan):

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

1. udziatlu w spotkaniu inauguracyjnym (stacjonarnym) oraz w spotkaniach monitorujacych
(tryb zdalny co dwa tygodnie — Zamawiajacy przewiduje Iacznie pige¢ spotkan
monitorujacych w Etapie I oraz trzy spotkania monitorujagce w Etapie II, o ktérych mowa
jest w pkt VI. Ogolny harmonogram prac Wykonawcy). Spotkanie inauguracyjne odbedzie
si¢ w terminie tygodniowym od dnia, w ktérym zostang zawarte umowy ze wszystkimi
Wykonawcami b¢dacymi cztonkami ZD (tj. od dnia, w ktérym zostanie zawarta ostatnia
umowa z ostatnim Wykonawcom z ZD), za$ pierwsze spotkanie monitorujagce odbedzie w
terminie dwoch tygodni od daty spotkania inauguracyjnego. W trakcie spotkania
inaugurujacego Wykonawca wezmie udzial w wypracowaniu zakresu przedmiotowego
MDS z podzialem na wklady merytoryczne, ktdre zostang przygotowane przez

poszczegolnych ekspertow wchodzacych w sktad ZD);

2. przygotowania wktadu merytorycznego (opracowania wraz z rekomendacjami
odnoszacymi si¢ do trzech poziomdéw zaawansowania: minimalnego, optymalnego,

zaawansowanego) do MDS z obszaru dostepnos$ci architektonicznej;

3. przygotowania zatozen konspektu do wktadu, co bedzie pierwsza czynnoscig Wykonawcy
w procesie opracowywania wkladu merytorycznego do MDS. Konspekt do wktadu
merytorycznego zostanie przekazany zgodnie z pkt VI,

4. uwzglednienia zgltoszonych przez Zamawiajacego uwag i zastrzezen dotyczacych formy,

stopnia szczegdtowosci i obowigzkowych elementow MDS w danym obszarze;

5. uwzglednienia w tworzonych wktadach merytorycznych (wskazanych w pkt I1. Zakres prac
merytorycznych Wykonawcy) obowigzujacych norm prawnych oraz wytycznych z zakresu
dostepnosci, w tym: ustawy PB; rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie; ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami, Konwencji ONZ o Prawach Osob Niepelnosprawnych z 13 grudnia 2006 roku,
zaktualizowanych »Standardow dostepnosci budynkow dla 0sob z
niepetnosprawnosciami”. Wykonawca zobowigzany jest ponadto uwzgledni¢ rozwigzania
zawarte w ,,koncepcji uniwersalnego projektowania — poradnik” opracowanej przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; Zataczniku nr 2 ,,Standardy dostepnosci dla polityki
spojnosci 2014-2020” do Wytycznych w zakresie realizacji zasady rownos$ci szans i
niedyskryminaciji, w tym dostepnosci dla 0sob
z niepelnosprawno$ciami oraz zasady rownos$ci szans kobiet i mezczyzn w ramach

funduszy unijnych na lata 2014-2020 PO WER,;

przekazania Zamawiajgcemu opracowanej, zredagowanej i ujednoliconej wersji wktadu
merytorycznego do MDS, zgodnie z uwagami i zastrzezeniami zgloszonymi przez

Zamawiajacego;

. udzialu w kolegialnym wyborze przez ZD: sadéw do udziatu w czgsci doposazeniowej
projektu (opracowanie wtasnej propozycji, a nastepnie udziatu w gtosowaniu nad wyborem
35 sadow w gronie ZD), sporzadzenia wlasnej propozycji listy zakupow/doposazeniowej
dla kazdego sadu, a nastgpnie do udziatu w glosowaniu nad sktadnikami kazdej takiej listy,
przy czym glosowania 1 wybory objete glosowaniem odbedg si¢ na jednym ze spotkan
monitorujacych, a w razie niemoznos$ci zwotania spotkania, procedura nastagpi w trybie
obiegowym za posrednictwem poczty e-mail, decyzje podejmowane s3 wiekszoscia

glosow;

. udziatu w sporzadzeniu Raportu koncowego z realizacji Projektu (sporzadzenie wkiadu

merytorycznego do Raportu);

zaopiniowania roboczej wersji MDS, listy sadow, listy zakupoéw, Raportu koncowego —
polegajacego na sporzadzeniu pisemnej opinii z zakresu wtasnej specjalizacji w odniesieniu
do roboczej wersji MDS (oraz pozostalych produktow) na temat oceny zgodnosci
dokumentu z ustalonymi zatozeniami 1 celami, oceny adekwatnosci przyjetych rozwigzan
w kontekscie potrzeb wszystkich interesariuszy oraz z aktualnym stanem wiedzy w danej

dziedzinie (specjalizacji architektonicznej);
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10. ustosunkowania si¢ do uwag Zamawiajacego dotyczacych wktadow merytorycznych
sporzadzonych przez Wykonawce (wskazanych w pkt Il. Zakres prac merytorycznych
Wykonawcy wzglgdem wszystkich Produktow projektu) opracowywanych przez niego oraz
uwag pochodzacych z zewnetrznych konsultacji 1 uzupelnienie Stworzonego przez

Wykonawce wktadu merytorycznego);
11. realizacji innych wytycznych Zamawiajgcego, o ktérych mowa jest w pkt. 11 ppkt 2;
12. stosowania si¢ do ogdlnego harmonogramu prac okreslonego w pkt VI;

13. zadania wymienione powyzej beda realizowane w terminach okreslonych w

przedmiotowym dokumencie.
IV. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos$¢ za zaproponowane w opracowanych (w
ramach Przedmiotu zamoéwienia) wktadach merytorycznych rozwigzania dotyczace
poprawy dostepnosci architektonicznej w wybranych przez ZD sadach oraz zgtoszone
rekomendacje dotyczace w szczegolno$ci zakresu niezbgdnych prac w celu poprawy
dostepnosci architektoniczne;.

2. Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy w przypadku niewykonania lub nienalezytego

wykonania obowigzkow wynikajacych z umowy zostat okreslony w § 6 Umowy.

V. Efekty pracy Wykonawcy
Efekty pracy Wykonawcy obejmuja:

1. wktad merytoryczny do MDS z obszaru specjalizacji Wykonawcy w zakresie dostepnosci
architektonicznej, w postaci merytorycznego opracowania wraz z rekomendacjami
odnoszacymi si¢ do trzech poziomoéw zaawansowania: minimalnego, optymalnego,
zaawansowanego, zagadnien zwigzanych z dost¢pnoscig architektoniczng budynku oraz
instytucji publicznej jaka jest Sad. Wkitad dotyczacy opracowania standardow 1 wytycznych
dla sadu w zakresie specjalizacji dostgpnosci architektonicznej sadu (rozwigzan
architektonicznych) swojg zawarto$ciag musi wpisywac si¢ w minimalng zawarto§¢ MDS

(standardow). MDS bedzie sktadat si¢ co najmniej z opisow:

1) dostepnosci otoczenia i dojscia do budynku sgdu, w tym lokalizacji, nawierzchni,

wymiarow, oznakowania i1 dostgpu z chodnika do stanowisk postojowych dla OzN w
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Sadzie (parking wewnetrzny i zewnetrzny-publiczny), wyposazenie i urzadzenia

utatwiajace orientacje¢ oraz przekaz informacji w strefie dojscia do budynku;

dostepnosci wejscia do budynku, w tym domofon, drzwi wejsciowe i drzwi wewngtrzne
oraz elementy szklane, o$wietlenie strefy wejSciowej, oznaczenia nawierzchni,
informacji o systemie oznaczen fakturowych, inne dodatkowe elementy wyposazenia w

strefie wejsciowej do budynku;

dostepnosci komunikacji poziomej budynku sadu, w tym szerokos$¢ i wysoko$é ciaggdw
komunikacyjnych, miejsca odpoczynku i postoju, wykonczenie powierzchni
podtogi/posadzki, o$wietlenie;

dostepnosci komunikacji pionowej budynku, w tym schody, stopnie, nawierzchnia,
oznaczenia, balustrady i porgcze, pochylnie, urzadzenia wspomagajace OzN, dzwigi
osobowe/windy, kabina i jej wyposazenie oraz strefa oczekiwania na winde¢ i panel

sterowania w kabinie, platformy i podnos$niki, o$wietlenie;

dostepnosci elementow stolarki drzwiowej 1 okiennej w strefach stuzacych

komunikacji, w tym kontaktéw, wiacznikow i innych mechanizméow;
dostepnosci sali rozpraw wraz z jej wyposazeniem;

dostgpnosci Biura Obslugi Interesanta oraz czytelni sadowej oraz dostgpnos¢

informacyjno-komunikacyjna w obstudze interesanta;
dostepnosci pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych oraz toalet;

nawigacji po budynku sadu (informacja tekstowa, graficzna, glosowa i dotykowa,
rodzaje widocznej i czytelnej informacji), komunikacja przestrzenna i komunikacja
z OzN;

10) dobrych praktyk w odniesieniu do poruszanych w MDS zagadnien oraz zalecanych do

wprowadzenia usprawnien, jak rowniez rozwigzan i oznaczen ulatwiajgcych oraz

umozliwiajacych osobom ze szczegdlnymi potrzebami poruszanie si¢ po budynku sadu;

11) dostepnosci w odniesieniu do bezpieczenstwa przeciwpozarowego i ewakuacji OzN;

12) stownika poj¢¢ i definicji uzywanych w MDS;
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13) wymogéw szkoleniowych kadr wymiaru sprawiedliwosci w zakresie podnoszenia
wiedzy, swiadomosci 1 kompetencji z zakresu dostepnosci 1 komunikacji z osobami

z niepetnosprawnoscia;

14) organizacji pracy i funkcjonowania administracyjnego sadu oraz koordynacji dziatan
w obszarze dostepnosci (w tym odniesieniu do wewngetrznych procedur, zapewnienia
wyposazenia sgdu w niezbedny sprzet poprawiajacy dostepnos¢ dla interesantow
i pracownikéw sadow z niepelnosprawnos$ciami oraz dostepnych w sadzie

alternatywnych form wsparcia);

15) organizacji i metodyki pracy sedziego w kontekscie kontaktu i prowadzenia czynno$ci

procesowych z udzialem OzN;
16) przyjaznej i dostepnej formy komunikacji z interesantami z niepetnosprawnoscia.

2. wktad merytoryczny dot. wyboru 35 sadéw do udziatu w projekcie (opracowanie przez
Wykonawce z zakresu specjalizacji dostgpnosci architektonicznej oraz pozostatych
ekspertow wchodzacych w sktad ZD listy typowanych saddéw, a nastepnie udziat w
glosowaniu ZD w trakcie spotkania monitorujacego nad ujednoliceniem i ostatecznym
wytypowaniem kompletnej listy sadéw) na podstawie wynikow wstepnych audytow
dostepnosci przeprowadzonych w maksymalnie 55 sadach oraz ankiet wypetnionych
przez sady;

3. wktad merytoryczny do tworzonej przez ZD listy oraz zakresu zakupow
i prac adaptacyjno-budowlanych, jaki zostanie wykonany w poszczegdlnych sadach
(pisemne wskazanie propozycji Wykonawcy z zakresu specjalizacji dostepnos$ci
architektonicznej w kontekécie indywidualnych potrzeb kazdego z 35 sadow

uczestniczacych w czesci doposazeniowej projektu);

4. wkitad merytoryczny (z zakresu specjalizacji dostgpno$ci architektonicznej) do
sporzadzanego przez ZD Raportu koficowego z merytorycznej realizacji wskaznikow
projektu, czyli zbiorczej informacji podsumowujacej wynik merytorycznych dziatan
w projekcie, ze szczegdlnym uwzglednieniem stopnia realizacji wskaznikow projektu,
opisem stanu koncowego po realizacji dziatan projektowych, wnioskow koncowych oraz
dalszych rekomendacji, przy czym schemat raportu zostanie ustalony przez ZD na spotkaniu
monitorujacym w ramach prac nad Etapem II w 2023 r., o ktérym mowa jest w Ogolnym
harmonogramie prac Wykonawcy).
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V1. Ogélny harmonogram prac Wykonawcy

1. Zadania beda realizowane etapami (dalej Etap). Zamawiajacy przewiduje realizacje w
ramach 2 (dwoch) Etapow. Przy czym poszczego6lne zadania objete danymi Etapami moga
by¢ realizowane réwnoczesnie.

2. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w spotkaniu inauguracyjnym ZD, majgcym na
celu opracowanie Regulaminu ZD, wypracowanie koncepcji oraz uszczegoétowienie zakresu
przedmiotowego MDS oraz pozostalych Produktéw projektu (ram programowych szkolen,
listy sadow, list doposazeniowych/zakupowych). Spotkanie odbedzie si¢ w trybie
stacjonarnym w terminie 1 tygodnia od dnia zawarcia ostatniej umowy z Wykonawca —
cztonkiem ZD, w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwosci w Warszawie, przewidywany
czas trwania spotkania to maksymalnie 6 godzin zegarowych. O terminie spotkania
Zamawiajacy przekaze informacje w drodze elektronicznej, na co najmniej 3 dni robocze
przed terminem spotkania. Informacja zostanie przekazana na adres e-mail wskazany przez
Wykonawcg.

3. Wykonawca jest obowigzany w trakcie obowigzywania przedmiotowej umowy by¢
dostepnym dla Zamawiajacego poprzez utrzymywanie stalego kontaktu telefonicznego lub

e-mailowego.
W zakres Etapu I wchodzg nastepujace zadania:

A. Zadania Wykonawcy w zakresie Opracowania MDS (zadania beda realizowane

maksymalnie 6 miesiecy od dnia spotkania inaugurujacego) obejmuja:

1. przygotowanie przez Wykonawce konspektu do wktadu merytorycznego (przez ktory
nalezy rozumie¢ dokument okreslajacy, co bedzie znajdowato si¢ w ramach
szczegblowych zagadnien poruszanych w opracowywanym wktadzie merytorycznym z
uwzglednieniem stopniowalnego charakteru MDS, tj. poziomu minimalnego,
optymalnego i maksymalnego) w zakresie specjalizacji dostgpnosci architektonicznej i
przekazanie Zamawiajagcemu droga elektroniczng w terminie do 2 tygodni od dnia
spotkania inauguracyjnego. Zamawiajacy dokona analizy przekazanego wkladu do
konspektu, 1 zgtosi Wykonawcy uwagi do ww. dokumentu droga elektroniczng w

terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania konspektu;
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udziat Wykonawcy w spotkaniach monitorujgcych (w trybie zdalnym online)
odbywajacych sie z czestotliwo$cig co najmniej raz na 2 tygodnie, (przewidywany czas
trwania spotkania to maksymalnie 3 godziny zegarowe). W przypadku braku
mozliwo$ci udzialu w spotkaniu monitorujagcym, Wykonawca obowigzany jest do
indywidualnego spotkania monitorujgcego z Kierownikiem Projektu po uprzednim

uzgodnieniu terminu;

ujednolicenie konspektu do wkiadu merytorycznego poprzez wprowadzenie
niezbednych poprawek przez Wykonawcg, zgtoszonych zgodnie z pkt. 1 i rozpoczecie
pracy nad wilasciwa merytorycznie wersja wkltadu do MDS — w terminie 3 dni

roboczych od dnia otrzymania uwag Zamawiajacego zgodnie z pkt. 1,

przygotowanie przez Wykonawce wktadu merytorycznego z zakresu dostgpnosci
architektonicznej w terminie 6 tygodni od dnia ujednolicenia konspektu zgodnie z pkt.
3 1 przekazanie go Zamawiajgcemu drogg elektroniczng. Zamawiajacy dokona analizy
przekazanego wktadu merytorycznego i zgtosi Wykonawcy uwagi do ww. dokumentu

droga elektroniczng w terminie 1 tygodnia od dnia otrzymania tego wkladu;

przekazywanie Zamawiajacemu drogg elektroniczng cotygodniowych informacji na
temat postepu realizacji zadania w celu umozliwienia monitorowania jako$ciowych
postepow w pracach Wykonawcy nad tworzeniem wkladu w okresie trwania prac nad

opracowaniem MDS;

ujednolicenie wktadu merytorycznego poprzez wprowadzenie niezbednych poprawek
przez Wykonawce zgtoszonych zgodnie z pkt. 4. i przekazanie poprawionej wersji
wkiadu Zamawiajgcemu — w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania uwag
Zamawiajacego zgodnie z pkt. 4.;

analiza uwag przez Wykonawce zgltoszonych w trakcie konsultacji prowadzonych przez
Zamawiajacego (z podmiotami zewngtrznymi, w tym z Rada Dostepnosci dziatajaca
przy ministrze wtasciwym do spraw rozwoju regionalnego), i wprowadzenie poprawek
przez Wykonawce do wkladu merytorycznego po akceptacji Zamawiajgcego — W
terminie 2 tygodni od dnia przekazania uwag, przez Zamawiajacego i przekazanie

wkladu w formie elektronicznej Zamawiajacemu;

zatwierdzenie MDS przez Zamawiajacego poprzez podpisanie Protokotu odbioru
produktu.
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Skompilowanie przez Zamawiajgcego roboczej wersji MDS nastgpi W terminie tygodnia od
otrzymania wszystkich wktadoéw merytorycznych od wszystkich ekspertow bioracych udziat w

Projekcie.

Zadania opisane w pkt od 1-8 beda realizowane maksymalnie przez okres 6 miesiecy od

dnia spotkania inaugurujacego.

B. Zadania Wykonawcy w zakresie sporzadzenia listy sadow objetych doposazeniem

w ramach projektu oraz prace nad listami zakupowymi obejmuja:

1. analiz¢ ankiet, raportow i rekomendacji wynikajacych z audytéw dostepnosci
przeprowadzonych w 55 sadach, sporzadzenie przez Wykonawceg listy 35 sadow
rekomendowanych do objecia doposazeniem w ramach Projektu (o najwickszych
potrzebach 1 mozliwos$ciach adaptacyjnych) oraz przekazanie listy droga elektroniczng
Zamawiajagcemu w terminie 1 tygodnia od dnia przekazania raportow Wykonawcy

przez Zamawiajacego;

2. udziat w glosowaniu nad wyborem przez ZD na spotkaniu monitorujagcym zwolanym
w terminie 1 tygodnia od dnia przekazania wszystkich list rekomendowanych sadow
zgodnie z pkt. 1. ostatecznej listy 35 sgdow rekomendowanych do objecia
doposazeniem w ramach projektu i przekazanie jej Zamawiajagcemu. Akceptacja listy
zakupow, o ktorej mowa w pkt. 3, z prawem modyfikacji przez Zamawiajacego, nastapi

w terminie 1 tygodnia od jej przekazania przez ZD droga elektroniczna;

3. przygotowanie przez Wykonawce (oraz pozostatych ekspertow) na dysku wspolnym
udostepnionym cztonkom ZD, listy zakupdéw doposazeniowych dla wybranych do
Projektu 35 sagdow na podstawie raportéw z audytéw sadow, ankiet oraz dostepnych
srodkow z budzetu Projektu, w terminie 1 tygodnia od dnia przeslania przez

Zamawiajgcego zaakceptowanej listy sadow zgodnie z pkt. 2.
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Zadania opisane w pkt 1-3 bedg realizowane maksymalnie 4 tygodnie od terminu
podpisania Protokotu odbioru raportéw z audytow sadow bioragcych udziat w Projekcie — 0

odbiorze raportow Zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia ZD;

ETAP II bedzie realizowany maksymalnie przez okres 2 miesiecy lacznie, i bedzie

realizowany w Il kwartale 2023 .

W ramach Etapu Il Wykonawca bedzie zobowigzany obowigzany do realizacji nastgpujacych

zadan zwigzanych z opracowaniem Raportu koncowego obejmujacych:

1. udziat w spotkaniu monitorujacym zwotanym przez Zamawiajacego z
dwutygodniowym wyprzedzeniem i ustalenie przez ZD glownych zalozen Raportu
koncowego, tj. dokumentu podsumowujacego i opisujacego merytoryczne dzialania
projektowe w zakresie opisu i oceny dziatan doposazeniowych, przeprowadzonych

szkolen oraz poziomu wdrozenia MDS w 35 w sadach;

2. sporzadzenie przez Wykonawcg wkladu merytorycznego do Raportu koncowego w
zakresie dostgpnosci architektonicznej, w terminie 2 tygodni od spotkania
monitorujacego; o ktorym mowa w pkt 1) oraz przekazanie go droga elektroniczng
Zamawiajacemu. Zamawiajacy dokona analizy przekazanego wktadu merytorycznego
I zglosi Wykonawcy uwagi do ww. dokumentu droga elektroniczng w terminie 1

tygodnia od dnia otrzymania tego wktadu;

3. udziat Wykonawcy w spotkaniu monitorujacym ZD w celu dyskusji i zaopiniowania
projektu roboczego Raportu koncowego, w terminie 1 tygodnia od dnia przekazania
przez Zamawiajacego czlonkom Zespolu Doradczego projektu roboczego Raportu

koncowego;

4. sporzadzenie przez Wykonawce pisemnych uwag do projektu roboczego Raportu
koncowego w terminie jednego tygodnia od spotkania monitorujacego, o ktérym mowa

w pkt. 3;

5. naniesienie przez Wykonawceg uwag zaakceptowanych przez Zamawiajacego, o ktorych
mowa W pkt 4 oraz naniesienie niezb¢dnych poprawek (w zakresie swojego wktadu), w
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terminie 1 tygodnia od dnia otrzymania uwag od Zamawiajgcego; zatwierdzenie

poprawionego wktadu przez Zamawiajgcego poprzez podpisanie Protokotu odbioru.

VII. Sposéb realizacji zadan (w zakresie ww. 2 Etapow)
Wykonawca zobowigzany jest do:

podania Zamawiajagcemu adresu e-mail oraz ztozenia o$wiadczenia, ze jest wytacznym
uzytkownikiem powyzszego adresu i jest on zabezpieczony w sposob uniemozliwiajacy
dostep do tej skrzynki adresowej przez inna osobe. Przekazanie tych danych nastapi w
terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym w trybie roboczym,

przekazanie dokumentacji projektowej nastapi w terminie 3 dni od zawarcia Umowy na
adres e-mail wskazany przez Wykonawcg;

realizowania zadan objetych przedmiotem umowy na zasadach oraz w terminie
okreslonym w harmonogramie prac Wykonawcy;

wykonywania obowigzkow zgodnie z Regulaminem prac ZD ustalonym na spotkaniu

inaugurujacym przez cztonkdéw ZD;

do bezzwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego o zdarzeniach mogacych
mie¢ wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia oraz na konieczno$¢ wprowadzenia
Zmian w umowie;
bezkonfliktowej 1 sprawnej wspoipracy ze wszystkimi cztonkami ZD, w tym na
poziomie kontaktéw roboczych odbywanych za posrednictwem wideokonferencii,
polaczen telefonicznych, korespondencji e-mailowej, spotkan itp. (przy czym za
kontakty robocze rozumie si¢ wszelkie kontakty migdzy poszczegdlnymi
Wykonawcami istniejace i prowadzone w ramach wykonywania prac nad
opracowywaniem wkladow merytorycznych do poszczegdlnych produktow projektu,
ktore odbywajg si¢ poza spotkaniami monitorujacymi i bez udziatu Zamawiajacego);
komunikowania si¢ zgodnie z ustalonymi przez ZD zasadami (udzial w
wideokonferencjach  w  aplikacjach np. TEAMS/  ZOOM, kontakt
e-mailowy, kontakt telefoniczny);
udziatu w pracach ZD w trybie obiegowym, w razie niemozno$ci zwotania spotkania
monitorujacego lub w przypadkach nadzwyczajnych (w tym m.in. przekroczenia czasu
trwania spotkania), za posrednictwem kontaktu e-mailowego;
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przestrzegania wyznaczonych termindw realizacji prac oraz terminowego

przedktadania wkiadow.

VIII. Wymagania:

Wykonawca realizujacy wuslugi w zakresie specjalizacji dostepnosci
architektonicznej musi posiada¢ kompetencje, wiedze, wyksztalcenie oraz
doswiadczenie w zakresie dostosowania przestrzeni publicznej lub budynkéw
uzytecznos$ci publicznej do potrzeb OzN, w obszarze architektonicznym lub
projektowania uniwersalnego, wraz z obowigzujacymi w tym zakresie regulacjami
(m.in. ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami (Dz.U.2019 poz. 1696); Konwencja ONZ o Prawach Osob
Niepetnosprawnych z 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm) ;
zaktualizowanymi ,,Standardami dostgpnosci budynkéw dla OzN uwzgledniajac
koncepcj¢ uniwersalnego projektowania — poradnik” opracowanymi przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju).

Spelnienie wymagan okreslonych w pkt. 1 musi zosta¢ potwierdzone przez
Wykonawce na etapie procedury wyboru Wykonawcy.

Wykonawca musi spelnia¢ lacznie nastepujace wymagania:

wyksztalcenie wyzsze kierunkowe o profilu architektura lub architektura i urbanistyka
(specjalnos$¢ architektoniczna) — ukonczone studia jednolite magisterskie lub studia

Il stopnia;

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen (W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020r., poz. 1333- dalej ,,ustawa PB”), wraz rozporzadzeniami wykonawczymi;
nalezy rozumie¢ przez to roéwniez odpowiadajace im wazne (aktualne na dzien
sktadania ofert) uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio
obowigzujacych przepisow prawa lub odpowiednich przepiséw prawa panstw
cztonkowskich Unii  Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej Ilub panstw
cztonkowskich Europejskiego Porozumienia
0 Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
ktoérzy nabyli prawo do wykonywania okreslonych zawodoéw regulowanych lub
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okreslonych dzialalnosci, jezeli te kwalifikacje zostaly uznane na zasadach

przewidzianych w ustawie

z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).

3) Uzyskanie doswiadczenia, w terminie nie wezesniej niz 5 lat przed dniem publikacji

ogloszenia, w zakresie:

przeprowadzenia co najmniej 3 audytéw dostepnosci (weryfikujacych stan
zapewniania dostepnosci oraz identyfikujacej bariery dla osob ze szczegdlnymi
potrzebami) obejmujacych przynajmniej 3 budynki uzyteczno$ci publicznej o
powierzchni powyzej 1000 m? powierzchni catkowitej kazdy (gdzie jeden audyt

obejmowat co najmniej jeden budynek)

oraz

udziat w pracach grupy lub zespotu roboczego, w co najmniej jednym
opracowaniu standardow/wytycznych lub zalecen zwigzanych z dostgpnoscia
architektoniczng budynkow uzytecznosci publicznej do potrzeb oséb z réznymi

rodzajami niepelnosprawnosci;

4) autorstwo lub wspotautorstwo minimum jednej/jednych:

a)

b)

publikacji ~ (opracowania,  artykulu, = badania) -  opublikowanej
w czasopismie branzowym dotyczacym barier 1 ulatwien w korzystaniu

z budynkoéw uzyteczno$ci publicznej lub zasad uniwersalnego projektowania
lub

ekspertyzy =~ —  uwzgledniajacej  aspekt  zapewniania  dostepnosci
architektonicznej, w tym dotyczacych barier 1 ulatwien w korzystaniu

Z budynkoéw uzytecznos$ci publicznej lub zasad uniwersalnego projektowania.
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