


4)   wymiana stolarki drzwiowej,  

4)  wymiana stolarki drzwiowej zgodnie z wymaganiami ppoż 

4) montaż rolet,  

5) wymiana wykładziny,  

6) remont pomieszczeń WC  oraz pomieszczeń kuchennych,  

7) malowanie ścian, 

8) montaż sufitów podwieszanych, 

9) remont  instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, co, przeciwpożarowej, klimatyzacji i 

wentylacji i wczesnego wykrywania pożaru, 

10) przystosowanie obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych. 

 

3. Propozycja określenia racjonalnych terminów wykonania zamówienia zgodnie z poniższym 

podziałem na etapy: 

Etap 1 – 3 miesiące od podpisania umowy na pełnienie funkcji Inwestora zastępczego 

Etap 2 ppkt 1 – 3 miesiące od zatwierdzenia PFU przez Zamawiającego 

Etap 3 – 10 miesięcy projektowanie plus 14 miesięcy roboty budowlane łącznie 24 miesięcy od 

podpisania umowy z Generalnym Wykonawcą 

Etap 4 - 24 miesięcy od daty odbioru końcowego robót budowlanych  

Opis powyższych etapów znajduje się w pkt 3 opisu przedmiotu Konsultacji stanowiącego załącznik 

nr 1.  

4. Propozycje uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia następujących zapisów  

dotyczących realizacji przedmiotu Konsultacji, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa.  

Do uzgodnienia na późniejszym etapie po konsultacji z Zamawiającym i biurem 

projektowym.  

 

5. Sugestie zmian do zaproponowanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu. 

Zbyt wygórowane wymagania warunków udziału ( dotyczące doświadczenia) w stosunku do 

realizowanego zakresu. Pozostałe warunki będą do uzgodnienia na późniejszym etapie. 

 

6. Wskazanie dokumentów niezbędnych do opracowania/sporządzenia oceny stanu technicznego 

budynku przed rozpoczęciem pierwszego etapu w stosunku do posiadanej przez Zamawiającego 

dokumentacji oraz na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej (jeżeli dotyczy): 

Szczegółowy wykaz będzie przedstawiony po zapoznaniu się z posiadającymi przez 

Zamawiającego dokumentami. 

 






