Załacznik nr 14 - Rozmiar prac według grup czynności

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	ilość godzin
OCHRL	O-GRODZN	PAŁECZNICA	05-11-1-06-161 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	4,00
		PAŁECZNICA	05-11-1-06-161 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	4,60	74,25
		PAŁECZNICA	05-11-1-06-161 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	160,00	
		PAŁECZNICA	05-11-1-06-165 -r -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,00	8,00
		PAŁECZNICA	05-11-1-06-165 -r -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	7,80	125,90
		PAŁECZNICA	05-11-1-06-165 -r -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	270,00	
		PAŁECZNICA	05-11-1-06-194 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	9,00	9,00
		PAŁECZNICA	05-11-1-06-194 -c -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	9,00	145,27
		PAŁECZNICA	05-11-1-06-194 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	320,00	
		KOPANINA	05-11-2-10-167 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	4,00
		KOPANINA	05-11-2-10-167 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	3,90	62,95
		KOPANINA	05-11-2-10-167 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	140,00	
		KOPANINA	05-11-2-10-52 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,00	8,00
		KOPANINA	05-11-2-10-52 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	11,60	187,24
		KOPANINA	05-11-2-10-52 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	400,00	0,00
		KOPANINA	05-11-2-10-53 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	7,00	7,00
		KOPANINA	05-11-2-10-53 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	9,50	153,34
		KOPANINA	05-11-2-10-53 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	325,00	0,00
		KOPANINA	05-11-2-10-58 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,00	6,00
		KOPANINA	05-11-2-10-58 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,80	65,97
		KOPANINA	05-11-2-10-58 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	175,00	
		KOPANINA	05-11-2-10-77 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	4,00
		KOPANINA	05-11-2-10-77 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	3,30	53,27
		KOPANINA	05-11-2-10-77 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	110,00	
		NASUTÓW	05-11-2-12-170 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,00	6,00
		NASUTÓW	05-11-2-12-170 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	10,00	161,41
		NASUTÓW	05-11-2-12-170 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	350,00	
		NASUTÓW	05-11-2-12-231 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,00	6,00
		NASUTÓW	05-11-2-12-231 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	11,15	179,97
		NASUTÓW	05-11-2-12-231 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	380,00	
		NASUTÓW	05-11-2-12-238 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00	5,00
		NASUTÓW	05-11-2-12-238 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	8,50	137,20
		NASUTÓW	05-11-2-12-238 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	295,00	
		NASUTÓW	05-11-2-12-239 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,00	6,00
		NASUTÓW	05-11-2-12-239 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	5,50	88,78
		NASUTÓW	05-11-2-12-239 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	190,00	0,00
		NASUTÓW	05-11-2-12-251 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00	5,00
		NASUTÓW	05-11-2-12-251 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	4,50	72,63
		NASUTÓW	05-11-2-12-251 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	155,00	
		NASUTÓW	05-11-2-12-257 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	13,00	13,00
		NASUTÓW	05-11-2-12-257 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	22,00	355,10
		NASUTÓW	05-11-2-12-257 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	735,00	0,00

Michał Karpiński

Elektronicznie podpisany przez Michał Karpiński
Data: 2022.09.21 14:07:46 +02'00'