Zatacznik nr 5 do Wykazu

data

Koncepcja prowadzenia badan naukowych

w celu osiggniecia VI Poziomu Gotowosci Technologicznej.

Niniejsza koncepcja musi by¢ uspdjniona z opisem i harmonogramem wykonania projektu.

1. Daneiinformacje potwierdzajgce stan wiedzy, potencjat Wnioskodawcy oraz osiggniecie przez
technologie kluczowa dla rozwigzania proponowanego we Whniosku lll poziomu gotowosci
technologicznej (PGT) zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzadzenia, w tym w szczegdlnosci o:

a. Wyniki przeprowadzonych badan analitycznych i laboratoryjnych w celu pomiaru
parametréow bedacych przedmiotem zainteresowania i poréwnanie
z przewidywaniami dla podsystemoéw krytycznych,

b. potwierdzone analitycznie krytyczne funkcje lub koncepcje technologii,

c. potwierdzone eksperymentalnie krytyczne funkcje lub koncepcje technologii.

2. Koncepcja prowadzenia badan naukowych w celu osiggniecia VI PGT proponowanego
rozwigzania przez Wnioskodawce na przyktadzie demonstratora technologii do zastosowania
w obszarze obronnosci i bezpieczenstwa panstwa oraz deklarowane zasadnicze
funkcjonalnosci i parametry proponowanego rozwigzania mozliwe do osiggniecia na
zakonczenie fazy badan naukowych. W koncepcji Wnioskodawca musi przewidzie¢ testowanie
demonstratora technologii w warunkach zblizonych do rzeczywistych oraz prezentacje dla

przedstawicieli przysztego uzytkownika.

Uwaga:

Wykonawca w ostatnim etapie fazy badawczej bedzie zobowigzany do przeprowadzenia analizy
mozliwosci kontynuacji projektu i przedstawienia perspektyw rozwojowych wraz z deklarowanymi

zasadniczymi funkcjonalnosciami i parametrami prototypu na IX PGT:

1. ZADANIA | WYNIKI FAZY BADAWCZEJ PROJEKTU (FBP)
1.1. Wykaz zadan realizowanych w ramach FBP i wyniki ich realizacji wraz z wykazem
wykonawcow i poniesionymi naktadami finansowymi.
1.2. Wykaz wykonanych demonstratordw technologii, zakres ich badar i uzyskane wyniki badan.
1.3. Analiza efektéw badan z punktu widzenia zatozonych na poczqtku oczekiwanych rezultatow.
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2. ANALIZA MOZLIWOSCI REALIZACII FAZY ROZWOJOWEJ PROJEKTU (FRP)

2.1.

2.2.
2.3.

Analiza mozliwosci realizacji FRP przeprowadzona z punktu widzenia dostepnosci istniejgcych
technologii krytycznych lub rozwigzan technicznych niezbednych do wykonania prototypu
SpW, w tym stopnia opanowania i uzytecznosci technologii, ktorych pozyskanie byto
przedmiotem FBP.

Analiza ryzyka realizacji FRP.

Szacunki czasu i kosztow realizacji FRP, w tym w miare mozliwosci kosztow przemystowego
zastosowania nowych technologii krytycznych.

3. PROPOZYCIE PARAMETROW PROTOTYPOW SpW MOZLIWYCH DO OSIAGNIECIA W WYNIKU
REALIZACJI FRP

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

Propozycje zasadniczych, istotnych parametrow SpW mozliwych do uzyskania w trakcie FRP i
analizy uzasadniajgce wartosci przyjetych parametréw.

Analiza techniczno-ekonomiczna w zakresie mozliwosci praktycznej weryfikacji, w kraju lub z
granicq, zaktadanych parametrow SpW, w tym okreslenie zaplecza badawczego i sprzetu,
ktory powinien byc wydzielony z zasobdw SZ RP, niezbednego do wykonania badan prototypu
SpW.

Analiza mozliwosci spetnienia wymagan taktyczno-technicznych okreslonych przez SZ RP w
zakresie planowanego do opracowania prototypu SpW.

Whioski i rekomendacje.

Zestawienie propozycji parametrow prototypu SpW mozliwych do osiggniecia w wyniku
realizacji FRP.

Deklaracja Wykonawcy dotyczqgca mozliwosci rozpoczecia realizacji FRP w oparciu o uzyskane
rezultaty FBP i oszacowanie ryzyka osiggniecia parametrow SpW przedstawionych w
opracowanym ,Zestawieniu propozycji parametrow prototypu SpW mozliwych do osiggniecia
w wyniku realizacji FRP”.

pieczed i podpis osoby/oséb upowaznionej/nych
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