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1/ CZESC OGOLNA:

1.1. Inwestor:

1.2. Wlasciciel:

1.3. Adres budowy:

1.4. Nr ewid. dz.:

I - OPIS DO PROJEKTU
ROZBIORKA OSADY LESNEJ
BARANOWO 11
62-050 BARANOWO
LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO KONSTANTYNOWO
KONSTANTYNOWO 1
62-053 KONSTANTYNOWO
OSADA LESNA BARANOWO 11
62-050 BARANOWO
DZ.NR.EWID. 416 OBREB KRAJKOWO GMINA MOSINA

FAZA PROJEKT BUDOWLANY

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Konstantynowo
Konstantynowo 1
62-053 Konstantynowo

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Konstantynowo
Konstantynowo 1
62-053 Konstantynowo

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Konstantynowo
Baranowo 11
62-050 Baranowo

416 Obrgb Krajkowo gmina Mosina

1.5. Nr ksiegi wieczystej: PO1M/00033118/1

2 Podstawa opracowania :

A/ Umowa i uzgodnienia z inwestorem,

B/ Wytyczne branzowe, normy,

C/ Dowdd stwierdzajgcy prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

D/ Wypis z rejestru gruntow

E/ Wyrys z mapy ewidencyjne;j skala 1:5000
3. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje projekt rozbiorki budynku mieszkalnego i gospodarczego wraz z infrastruktura.
4. Materialy wykorzystane w opracowaniu:

a/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane Dz.U.2003r. Nr.207, poz. 2016 rozdziat 4 art.30

b/ Polskie Normy,

¢/ wizja lokalna,

d/ wytyczne do projektowania,

5. Dane techniczne:

5.1. Budynek mieszkalny
a/ powierzchnia zabudowy: 110,79m?
b powierzchnia calkowita: 212,37m?
¢/ powierzchnia uzytkowa: 124,78m?
d/ kubatura: 563,000m?
e/ wysokos¢ budynku od gruntu do kalenicy: 7,00m,
f/ ilos¢ kondygnacji: 2 nadziemne,



5.2. Budynek gospodarczy:
a/ powierzchnia zabudowy: 155,23 m?
b/ powierzchnia catkowita: 294,86m>
¢/ powierzchnia uzytkowa: 169,76m?
d/ kubatura: 707 m?
e/ wysokos¢ budynku od gruntu do kalenicy: 6,00m
f/ ilos¢ kondygnacji: 2 nadziemne,
5.2. Infrastruktura:
a/ hydrofornia - ziemianka,
e powierzchnia zabudowy: 12,33m?
powierzchnia catkowita: 12,33m?
powierzchnia uzytkowa: 4,20m?2
kubatura: ~ 50 m?
wysokos$¢ budynku od gruntu do kalenicy: 2,10m
ilos¢ kondygnacji: 1 podziemna,
zopa - drewnik,
powierzchnia zabudowy: 8,37m?
powierzchnia catkowita: 8,37m?
powierzchnia uzytkowa: 7,52m?
kubatura: 20 m?
wysokos¢ budynku od gruntu do kalenicy: 2,70m
ilo§¢ kondygnacji: 1 nadziemne,
biornik na $cieki socjalno-bytowe,
powierzchnia zabudowy: 0,95m?
pojemnos¢ catkowita:  1,90m?

biornik ziemny na wode¢ opadowag,
powierzchnia zabudowy: 25m?
glebokos¢: 0,50 cm

jecie wodne w studni z kregéw betonowych @ 1000mm,
powierzchnia zabudowy: 0,95m?
pojemnos¢ catkowita: 0,95m?

grodzenie zewnetrzne,

dtugosé: 37,00 m
e  wysoko$¢: 1,20 m

g/ napowietrzne przylacze energetyczne,
o dhugosé: ~15,00 m
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1/ CZESC OGOLNA:

1.1. Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Konstantynowo
Konstantynowo 1
62-053 Konstantynowo

1.2. Wiasciciel: Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Konstantynowo
Konstantynowo 1
62-053 Konstantynowo

1.3. Adres budowy: Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Konstantynowo
Baranowo 11
62-050 Baranowo
1.4. Nr ewid. dz.: 416 Obrgb Krajkowo gmina Mosina

1.5. Nr ksiegi wieczystej: PO1M/00033118/1

2 Podstawa opracowania :

A/ Umowa i uzgodnienia z inwestorem,

B/ Wytyczne branzowe, normy,

C/ Wypis z rejestru gruntow,

D/ Wyrys z mapy ewidencyjnej skala 1:5000,

4. Przedmiot opracowania obejmuje:
Opracowanie obejmuje projekt rozbidrki budynku mieszkalnego i gospodarczego wraz z infrastruktura.

. Charakterystyka terenu — stan istniejacy:
Istniejgca teren zabudowany jest budynkiem mieszkalnym, gospodarczym wraz z infrastrukturg

wybudowanymi po 1945roku. Teren dziatki jest nieutwardzony; dojazd do posesji z drogi publicznej
odbywa si¢ droga o nawierzchni gruntowe;.

Na terenie dziatki mieszczacej si¢ w kompleksie lesnym jest brak wygrodzenia.

Dziatka na ktorej znajdujg przedmiotowe budynki oraz infrastruktura zlokalizowana jest w:

a) I strefie obcigzenia $niegiem,

b) I strefie obcigzenia wiatrem,

c¢) strefie o glebokosci przemarzania gruntu h,=0,80m.
Zabudowanie dziatki stanowi:

a) budynek mieszkalny — 1 szt,

b) budynek gospodarczy — 1 szt,

¢) infrastruktura obejmujaca:

e hydrofornia — ziemianka,

wlasne ujecie wody,

szopa — drewnik,

ogrodzenie zewnetrzne,

zbiornik ziemny na wod¢ opadowa,
zbiornik na $cieki socjalno — bytowe,
e napowietrzne przylacze energetyczne,

6. Charakterystyka terenu — stan projektowany:

W zwigzku z nieprzydatno$cig dla celow produkcji lesnej, ztym stanem technicznym oraz nieoplacalno$cia
remontu istniejgcego budynku mieszkalnego, gospodarczego oraz infrastruktury inwestor podjat decyzje o
rozbiodrce istniejacych obiektow oraz przygotowanie dziatki do zalesienia.



7. Uzbrojenie terenu:
Teren na ktorym zlokalizowane sg budynki posiada:
a/ wlasne ujecie wody w postaci studni wiercone;j,
b/ zbiornik na $cieki socjalno-bytowe,
¢/ napowietrzne przylaczenie do sieci energetycznej,

8. Warunki geotechniczne:
Do zakresu prac jaki wymieniono w pkt.4 nie zachodzi konieczno$¢ wykonania badan geologicznych.

9. Rozliczenie powierzchni zainwestowania: nie dotyczy.
10. Informacja o ochronie na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego, oraz o wpisie do
rejestru zabytkow:
W/g uzyskanych informacji o terenie stwierdza si¢, ze dziatka na ktorej znajduje si¢ budynek mieszkalny
1 gospodarczy wraz z infrastrukturg przeznaczong do rozbidrki nie jest wpisana do rejestru zabytkow jak
rowniez nie podlega ochronie na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego.
11. Oddzialywanie na Srodowiska naturalne:

Inwestycja nie ma ujemnego wplywu na srodowisko oraz obszarem swojej ucigzliwosci nie przekracza granic
dziatki na ktorej jest realizowana.

OPRACOWALI:

mgr inZ. Maciej Walawender

tech. bud. Marek Smorowinski

Kornik wrzesien 2021r.



I11. OPIS TECHNICZNY - INWENTARYZACJA
BUDYNEK MIESZKALNY

1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis techniczny: architektura
1.2. Opis techniczny: konstrukcja

2. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan zagospodarowania 1:5000
2. Plan zagospodarowania - schemat b/s

3. Rzut przyziemia 1:50

4. Rzut poddasza z konstrukcja dachowa 1:50

5. Rzut potaci dachowej 1:50

6. Przekrd) A-A 1:50

7. Elewacja frontowa poéinocno — zachodnia 1:50

8. Elewacja tylna potludniowo — wschodnia 1:50

9. Elewacje szczytowe potudniowo — zachodnia oraz péinocno - wschodnia 1:50

1.1. Opis techniczny — architektura

1.1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy oraz dane techniczne budynku mieszkalnego:

a/ obiekt wolnostojacy,
b/ dwukondygnacyjny,
¢/ dach dwuspadowy,

W obiekcie wydzielone sg dwa lokale w sktad ktérych wchodza pomieszczenia wg

ponizszego zestawienia:
e Lokal nr 1 pomieszczenia od nr 1 do nr 5 + poddasze,
e Lokal nr 2 pomieszczenia od nr 6 do nr &,

DANE TECHNICZNE:
Powierzchnia zabudowy budynku 110,79 m?
Powierzchnia catkowita 212,37 m?
Powierzchnia uzytkowa 124,78 m?
Kubatura 563,000 m?
1.1.2. Rozwigzanie formy i funkcji obiektu.
A: Przyziemie:
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pomieszczenia uzytkowa
1 Przedsionek nr 1 6,30 m?
2 Pokoj nr 1 17,50 m?
3 Pokoj nr 2 16,00 m?
4 Lazienka 2,64 m?
5 Kuchnia nr 1 4,46 m?
6 Kuchnia nr 2 13,12 m?
7 Pokoj nr 3 21,02 m?
8 Przedsionek nr 2 6,76 m?
RAZEM 87,80 m?
B: Poddasze
L.p | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia
uzytkowa wysoko$¢ | uzytkowa wysokos$¢ uzytkowa
<1,40 od 1,40 do 2,20 wysokos$¢
> 2,20
1 | Strych 38,92 m? 12,98 m? 24,00 m?
RAZEM 12,98 m? 24,00 m?
RAZEM B 36,98 m?
RAZEM A+B 124,78 m’




3. DANE BUDOWLANE:

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.2

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

KONSTRUKCJA BUDYNKU:

Fundamenty: nie sprawdzano technologii oraz gigbokos$ci posadowienia z zatozenia przyjeto ze sg utozone
na poziomie strefy przemarzania tj - 0,80 ponizej terenu.
Sciany konstrukeyjne przyziemia:
a/ Przyziemia:_zewnetrzne konstrukcyjne z cegly ceramicznej pelnej murowane na zaprawie cem-wap.
gr. 25c¢m oraz 38cm ocieplone styropianem grubosci 101 12 cm,
b/ Poddasza: zewnetrzne konstrukcyjne drewniane z wykorzystaniem konstrukcji dachowe;,
¢/ Nadproza: - nie sprawdzano technologii ich wykonania,
Lokal nr 2
Stwierdza si¢ zagrzybienie i zawilgocenie do wysokosci 0,5 m od podtogi,
Sciany dzialowe przyziemia: wykonane z cegly ceramicznej pelnej murowane na zaprawie cem-wap.
gr. ~18cm,
Komin: jedno i wieloprzewodowy murowany z cegly pelnej na calej swojej wysokosci.
Lokal nr 1:
Stwierdza si¢ brak wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu kuchni tazienki.
Lokal nr 2:
Stwierdza si¢ brak wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu kuchni.
Ponad dachem:
Stwierdza si¢ zlasowane cegly w cze$ci glowicowej, odparzenia i zmurszenia tynku
Schody:
a/ zewngtrzne stopien betonowy,
b/ wewngtrzne drewniane drabiniaste,
Balustrada:
Stwierdza si¢ brak balustrady na poziomie stropu poddasza.
Strop: belki drewniane wypetnione wsuwka z deski i polepg miedzy wsuwka a podtogg poddasza
wykonang z desek.
Stwierdza si¢ zmurszenie elementow konstrukcyjnych ( belki ) oraz wykonczeniowych ( deski podtogowe ),
klawiszowanie desek podtogowych.
Konstrukcja dachowa: ptatwiowo — kleszczowa wykonana z drewna sosnowego.
Z ogledzin optycznych stwierdzono znaczne zuzycie stupow, ptatwi posrednich, krokwi wystepujacych w
konstrukcji dachowej uwidocznione deprecjacja przez ,,SPUSZCZELA”. Fakt takiego stanu elementow
swiadczy, ze nie byly one zabezpieczone przed korozja biologiczna.

ELEMENTY WYKONCZENIOWE:

Podlogi i posadzki
a/ przyziemie: w pomieszczeniach tej czesci budynku rozréznia si¢ roznorodng konstrukcj¢ podtogi ktora
wykonana jest wg ponizej opisanego sposobu:

e w pomieszczeniach nr 2, nr 3 nr 6, nr 7 konstrukcja podtogi sktada si¢ ze stupkow wykonanych z
cegly na ktorych utozone sg legary obtozone deskg podtogowa wykonczonych plytg pilsniowa
twarda lub wyktadzina PCV,

e w pomieszczeniach nr 1, nr 4, nr 5, nr 8 konstrukcje podtogi stanowi posadzka betonowa ktorej
wykonczenie w pomieszczeniu nr 4 oraz nr 5 stanowi wyktadzina PCV,

b/ poddasze: w czesci poddasza konstrukcje podtogi stanowiag belki stropowe na ktorych utozone sg deski,

Lokal nr 2:

Stwierdza si¢ zgnicie elementow drewnianych podtogi na szerokosci 0,5 m przy $cianach, ubytki posadzki

cementowej w werandzie

Izolacje przeciwwilgociowe: nie sprawdzano technologii jej wykonania. Jednakze z uwagi na

miejscowe zawilgocenie $cian w czg$ci przyziemia mozna stwierdzi¢ ze jej brak lub istniejgca jest

nieskuteczna.

Tynki:

a/ Zewnetrzne: wykonane sg jako cienkowarstwowe natozone na podtozu styropianowym.

b/ Wewnetrzne: sufit z desek gr. 25mm otrzcinowanych i otynkowanych tynkiem z zapr. c-w kt.III, §ciany
tynk kt. I1I z zapr. c-w.



3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

Lokal nr 1:
Stwierdza si¢ spekanie tynkow $cian i sufitow, odparzenia tynku od podtoza oraz jego zagrzybienie.
Lokal nr 2:
Stwierdza si¢ ubytki tynku w pomieszczeniu nr 8 na powierzchni okoto 20m? , brak biezacej konserwacji
Scian, spgkania tynku na $cianach i sufitach, na kominach tynk zmurszaly z miejscowymi ubytkami,
Powloki malarskie:
a/ §ciany i sufity: malowane farbami emulsyjnymi, klejowymi,; tazienka malowana farbg olejna.
Stwierdza si¢ miejscowe ztuszczenie i przetarcie powlok malarskich. Widoczny brak biezacej konserwacji.
b/ stolarki okiennej i drzwiowej: malowana farba olejng; stwierdza si¢ ze duze braki powlok malarskich
siggajacymi 90% powierzchni stolarki zewngtrznej; na istniejacej wewnetrznej powtoki w znacznym
stopniu przetarte. Widoczny brak biezacej konserwacji.
Stolarka otworowa:
a/ okienna:
Lokal nr 1: wykonana z PCV z szyba niskoemisyjng — bez uwag.
Lokal nr 2: wykonana jako drewniana skrzynkowa szklona szybami pojedynczymi gr. 3mm na kit.
Stwierdza si¢ spaczenie i poobwieszane skrzydet; miejscowo wystepujgce zgnicie ramy i skrzydta w
czopach taczenia ram, rozregulowane okucia, miejscowe ubytki w okitowaniu.
b/ drzwiowa:

e  zewngetrzna — wykonana jako drewniana deskowa — stwierdza si¢ spaczenie i poobwieszanie

skrzydet, rozregulowanie okué¢, miejscowe zgnicie ram w ¢zg$ci progowe;j,

e  wewngetrzna — wykonana jako drewniana plycinowa skrzydta mocowane do o$ciezy drzwiowych
drewnianych obustronnie oblozonymi opaskami za pomoca zawiaséw czopowych, istniejace
okucia skrzydet wyrobione, brak mozliwosci wyregulowania oku¢.

Pokrycie dachu: dachowka ceramiczna utozona w koronke na tatach drewnianych.

Stwierdza si¢ miejscowe ubytki pojedynczych dachowek, oraz miejscowe przesiaki przez pota¢ dachowa,
przeswity w polaci na powierzchni 30%.

Stwierdza si¢ brak desek wiatrowych, deskowe obicie Sciany szczytowych jest zdeprecjonowane i zmurszate.
Obrobki blacharskie, rynny, rury spadowe:

Opierzenia, rynny rury spadowe wykonane sa w blachy ocynkowane;j.

Stwierdza si¢ skorodowanie zewnetrznych powierzchnia ochronna wykonana z ocynku, miejscowo ugiete
rynny, w istniejgcych rynnach wystepuje wypelnienie igliwiem i liSémi, brak obrobek blacharskich wokot
kominéw i w szczytach budynku wzdtuz desek wiatrowych.

Wewnetrzna instalacja elektryczna i odgromowa:

Budynek zasilany jest napowietrzng instalacjg elektryczng 230/400V. Wewnetrzna instalacja elektryczna
wykonana jest jako podtynkowa z przewoddéw aluminiowych jedynie w miejscu napraw wystepuja przewody
miedziane. Osprzgt instalacji wykonany jest z PCV jako natynkowy i podtynkowy.

Instalacja odgromowa wykonana jest w technologii otokowej z bednarki ocynkowanej 25/4mm; zwodow
sciennych i potaciowych wykonanych z preta ocynkowanego @ 6mm. Polgczenie miedzy sobg elementow
instalacji odgromowej wykonane jest za pomocg ocynkowanych uniwersalnych i kontrolnych ztaczy.
Instalacja wod-kan i grzewcza:

Instalacja wodociggowa: Cze¢s$¢ budynku ( pomieszczenia nr 4 oraz nr 5 ) wyposazona jest w wewnetrzng
instalacje wodociggowa. Woda do odbiornikow dostarczana jest z ujecia wlasnego ( wody powierzchniowe )
poprzez system rur wodociggowych wykonanych z rur stalowych ocynkowanych.

Instalacja kanalizacyjna: Cz¢$¢ budynku ( pomieszczenia nr 4 oraz nr 5 ) wyposazona jest w wewngtrzng
instalacj¢ kanalizacyjng. Wytwarzane $cieki socjalno bytowe odprowadzane sg poprzez system rur
wykonanych z PCV do bezodptywowego zbiornika na $cieki socjalno-bytowe wykonanego z kregow
betonowych @ 1000mm.

3.2.10. Instalacja grzewcza: wykonana jest z piecy kaflowych fazowanych.

Lokal nr 1:

Stwierdza si¢ brak drzwiczek ogniowych i blachy przed piecowej, nieszczelnosci na styku kafli powodujace
odymienie kafli.

Lokal nr 2:

Stwierdza si¢ peknigcie dwoch kafli naroznikowych, brak drzwiczek ogniowych, nieszczelno$ci na styku
drzwiczek piecowych i kafli.



4. DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

Widok elewacja tylnej potudniowo-wschodniej



Widok elewacja szczytowej potudniowo-zachodniej



IV. OPIS TECHNICZNY — INWENTARYZACJA
BUDYNEK GOSPODARCZY

1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis techniczny: architektura
1.2. Opis techniczny — konstrukcja

2. CZESC RYSUNKOWA
10. Rzut przyziemia 1:50
11. Rzut poddasza z konstrukcja dachowa 1:50
12. Rzut potaci dachowe;j 1:50
13. Przekrdj A-A 1:50
14. Elewacja frontowa potudniowo — zachodnia 1:50
15. Elewacja tylna pétnocno — wschodnia 1:50
16. Elewacje szczytowe potudniowo-wschodnia oraz potnocno-zachodnia 1:50

1.1. Opis techniczny — architektura

1.1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy oraz dane techniczne budynku mieszkalnego:

a/ obiekt wolnostojacy,
b/ dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym,

¢/ dach dwuspadowy,
DANE TECHNICZNE:
Powierzchnia zabudowy budynku 155,23 m?
Powierzchnia catkowita 294,86 m?
Powierzchnia uzytkowa 169,76 m?
Kubatura 707,000 m?
1.1.2. Rozwigzanie formy i funkcji obiektu.
A: Przyziemie:
L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
uzytkowa
1 Pomieszczenie gospodarcze nr 1 25,06 m?
2 Pomieszczenie gospodarcze nr 2 19,82 m?
3 Pomieszczenie gospodarcze nr 3 41,12 m?
3 Pomieszczenie gospodarcze nr 4 34,12 m?
4 Pomieszczenie gospodarcze nr 5 10,42 m?
RAZEM 130,54 m’
B: Poddasze
L.p Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia
uzytkowa wysokos$¢ uzytkowa uzytkowa
<1,40 wysokos¢ wysokos¢
od 1,40 do 2,20 >2,20
1 Strych 46,88 m’ 39,22m? | e
RAZEM 3922 m? | e
RAZEM B 39,22 m’
RAZEM A +B 169,76 m’




3. DANE BUDOWLANE:
3.1. KONSTRUKCJA BUDYNKU:

3.1.1. Fundamenty: nie sprawdzano technologii oraz gtgbokosci posadowienia z zatozenia przyjeto ze sg utozone
na poziomie strefy przemarzania tj - 0,80 ponizej terenu.
3.1.2. Sciany konstrukcyjne:
a) przyziemie: zewnetrzne konstrukcyjne z cegly ceramicznej pelnej murowane na zaprawie
cem-wap. gr. 25¢cm z miejscowo wystepujagcymi wzmocnieniami przy pomocy pilastrow, wewnetrzne
konstrukcyjne na zaprawie cem-wap. gr. 25cm;
b) cze$é piwniczna: zewngtrzne wykonane z bloczkoéw betonowych gr. 25¢cm murowanych na zapr. cem,
W trakcie ogledzin optycznych stwierdzono:
- przyziemie:
e wystepowanie spgkanie muréw przy hakach bram i drzwi,
e $ciana szczytowa od strony péinocno-zachodniej wypchnigta z lica muru do okoto 10 cm na
poziomie +3,00m od poziomu terenu,
e filar od strony potnocno-zachodniej wypchnigty z lica muru do okoto 5 cm na poziomie +3,00m;
e miejscowe ubytki zaprawy w murze spowodowane erozja,
- cze$¢ piwniczna:
e zawilgocone od strony gruntu do poziomu terenu tj. c.a. 120cm wysokosci,
¢) poddasze: zewnetrzne konstrukcyjne wykonane w konstrukceji dachowe;:
- podtuzne ( $ciana frontowa i tylna ) wykonane w ukladzie Sciany kolankowej obitej deskami,
- poprzeczne ( szczytowe ) wykonane z wykorzystaniem elementdéw konstrukcji dachowej obitej
deskami,
W trakcie ogledzin optycznych stwierdzono:
e zdeprecjonowane, zgnite, zmurszate elementy drewniane konstrukcyjne oraz wykonczeniowe,
¢) nadproza: ceglane wykonane w technologii Kleina,
3.1.3. Strop:
a/ budynek wykonany z belek sosnowych wykonczonych od strony podtogi deska.
Z ogledzin optycznych stwierdzono znaczne zuzycie elementow konstrukcyjnych wystepujacych w
konstrukcji stropowej ( belki, podciag, ) uwidocznione deprecjacjg przez ,,SPUSZCZELA” oraz zgnilizng i
zmurszenie; miejscowo zniszczenie sigga 70% przekroju elementow ( belki ),
Fakt takiego stanu elementow $wiadczy, ze nie byly one zabezpieczone przed korozja biologiczna.
b/ cze¢$¢ piwniczna — wykonany w uktadzie stropodachu niewentylowanego przykrytego ziemig.
Z ogledzin optycznych wynika niesprawnosc¢ izolacji poziomej objawiajgcej wykwitami wilgoci od spodu
konstrukg;ji.
3.1.4. Konstrukcja dachowa: ptatwiowo — kleszczowa wykonana z drewna sosnowego.
Z ogledzin optycznych stwierdzono znaczne zuzycie elementéw konstrukcyjnych wystepujacych w
konstrukcji dachowej uwidocznione deprecjacja przez ,,SPUSZCZELA” oraz zgnilizng i zmurszeniem.
Fakt takiego stanu elementow $wiadczy, ze nie byly one zabezpieczone przed korozja biologiczna.

3.2. ELEMENTY WYKONCZENIOWE:

3.2.1. Podlogi i posadzki
a/ przyziemie: wykonane z cegly utozonej na plask na podsypce piaskowe;j.

W trakcie ogledzin stwierdzono ubytki i wytarcia plaszczyzn posadzek z cegly i klepiska na powierzchni 70%
b/ poddasze: wykonane z desek na styk.

W trakcie ogledzin stwierdzono zgnicie, deprecjacje, ubytki deskowania podtogi.

¢/ cze$¢ piwniczna: piasek,

3.2.2. Izolacje przeciwwilgociowe: nie sprawdzano technologii jej wykonania. Jednakze z uwagi na
migjscowe zawilgocenie Scian w czes$ci przyziemia mozna stwierdzi¢ ze jej brak lub istniejgca jest
nieskuteczna.

3.2.3. Tynki budynek i cze$¢ piwniczna:

a/ Zewnetrzne: brak
b/ Wewnetrzne:
e budynek - sufit — brak,
e cze$¢ piwniczna — sufit - tynk kt. Il z zapr. c-w.
e Dbudynek i czg$¢ piwniczna - Sciany — tynk kt. II z zapr. c-w.



3.2.4. Powloki malarskie:
a/ Sciany i sufity: brak,
b/ stolarki okiennej i drzwiowej: brak,
3.2.5. Stolarka otworowa:
a/ okienna: stalowa szklona szktem gr. 3mm,
W trakcie ogledzin stwierdzono skorodowanie na catej powierzchni elementow stalowych okien ramy oraz
skrzydet, brak oszklenia na powierzchnia 80% istniejgce popgkane.
b/ drzwiowa: skrzydta drewniane deskowe mocowane do $ciany za pomoca zawiaséw pasowych na hakach
osadzonych w murze.
W trakcie ogledzin stwierdzono zdeprecjonowanie, zgnicie oraz zmurszenie elementow drewnianych,
poobwieszanie skrzydet na hakach pasowych.

3.2.6. Pokrycie dachu:

a/ budynek - papa z minimum 3 warstw w tym ostatnia warstwa wykonana z papy termozgrzewalne;j
utozona na podtozu deskowym.

Stwierdza si¢ miejscowo wystepujaca zgnilizne deskowania potaci dachowe;.

b/ czg$¢ piwniczna — papa przysypana ziemis.

Z uwagi na wystepowanie wykwitow wilgociowych stropodachu stwierdza si¢ jej nieszczelnosc.

3.2.7. Obroébki blacharskie, rynny, rury spadowe: wykonane z blachy ocynkowanej; stwierdza si¢ brak rur na
catym obiekcie spadowych oraz rynien w tylnej czesci budynku jak réwniez niewielka ilo$¢ w frontowe;j
czesci obiektu. Na istniejacych obrobkach stwierdza si¢ wystgpowanie korozji powierzchniowej oraz
poobwieszanie istniejacych rynien.

3.2.8. Instalacja elektryczna i odgromowa:

Budynek zasilany jest napowietrzng instalacjg elektryczng 230/400V. Wewngetrzna instalacja elektryczna
wykonana jest jako natynkowa z przewodoéw aluminiowych. Osprzet instalacji wykonany jest z PCV jako
natynkowy.

Instalacja odgromowa wykonana jest w technologii otokowej z bednarki ocynkowanej 25/4mm; zwodow
sciennych i potaciowych wykonanych z prgta ocynkowanego @ 6mm. Polaczenie miedzy sobg elementow
instalacji odgromowej wykonane jest za pomocg ocynkowanych uniwersalnych i kontrolnych ztaczy

4. DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

Widok elewacji frontowej potudniowo-zachodniej oraz szczytowej potudniowo-wschodniej



Widok elewacja frontowej potudniowo-zachodniej 1 szczytowej potnocno-zachodnie



V. OPIS TECHNICZNY — INWENTARYZACJA
INFRASTRUKTURA

V.1. HYDROFORNIA - ZIEMIANKA

1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis techniczny: architektura
1.2. Opis techniczny — konstrukcja

2. CZESC RYSUNKOWA
17. Rzut przyziemia 1:50
17. Przekrdj A-A 1:50
17. Przekréj B-B 1:50

1.1. Opis techniczny — architektura

1.1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy oraz dane techniczne budynku hydroforni:

a/ obiekt wolnostojacy,
b/ jednokondygnacyjny,
¢/ dach kopulasty,

DANE TECHNICZNE BUDYNKU :

Powierzchnia zabudowy budynku 12,33 m?
Powierzchnia catkowita 12,33 m?
Powierzchnia uzytkowa 4,20 m?
Kubatura ~50m?

1.1.2. Rozwiazanie formy i funkcji obiektu.

A: Przyziemie:

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
uzytkowa

Pomieszczenie techniczne 4,02 m?

RAZEM 4,02 m?

3. DANE BUDOWLANE:

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.2

3.2.1.

KONSTRUKCJA BUDYNKU:

Fundamenty: nie sprawdzano technologii oraz gltgbokosci ich posadowienia. z uwagi na to ze znaczna

cze$¢ budynku jest ponizej terenu tj. na poziomie -1,60m stwierdza si¢, ze ta cze$¢ budynku

spelnia wymogi strefy przemarzania pozostata w cz¢$¢ Scian z zalozenia przyjeto ze utoZzone sg na

poziomie strefy przemarzania tj - 0,80 ponizej terenu.

Sciany konstrukeyjne przyziemia i cze$ci podziemnej:

a) przyziemie i cz¢$¢ podziemna: zewnetrzne konstrukcyjne z cegly ceramicznej pelnej murowane na
zaprawie cem-wap. gr. 25cm,

Stropodach: wykonany w uktadzie tukowym ( technologia KLEINA typ ci¢zki ) wspartym na belce

stalowej i Scianach zewnetrznych

ELEMENTY WYKONCZENIOWE:

Podlogi i posadzki
a/ przyziemie: wykonane z cegly ulozonej na plask na podsypce piaskowe;.



3.2.2. Izolacje przeciwwilgociowe: nie sprawdzano technologii jej wykonania. Jednakze z uwagi na
miejscowe zawilgocenie $cian w czesci przyziemia mozna stwierdzi¢ ze jej brak lub istniejgca jest
nieskuteczna.

3.2.3. Tynki:

a/ Zewnetrzne: bez wykonania odkrywek brak mozliwosci stwierdzenia ich wystepowania,

b/ Wewnetrzne:

o sufit — wykonane z zapr. c-w,

e Sciany — wykonane z zapr. c-w,

Stwierdza si¢ zmurszenie tynkow na powierzchni 100%, ubytki na powierzchnie 50% oraz zawilgocenie.

3.2.4. Powloki malarskie: - nie wystepuja.

3.2.5. Stolarka otworowa:

a/ okienna: nie wystepuje,
b/ drzwiowa: wykonana jako drewniana deskowa; skrzydta zawieszone na hakach osadzonych w
murze za pomocg zawiasoOw pasowych,

3.2.6. Pokrycie dachu: wykonane w formie sklepienia lukowego przysypanego ziemia.

3.2.7. Obrébki blacharskie, rynny, rury spadowe: nic wystepuje,

3.2.8. Instalacja elektryczna i odgromowa:

Budynek zasilany jest napowietrzng instalacja elektryczng 230V z budynku mieszkalnego.
Wewngtrzna instalacja elektryczna wykonana jest jako natynkowa z przewodow aluminiowych.
Osprzet instalacji wykonany jest z PCV jako natynkowy.

4. DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

Widok elewacji frontowej od strony poinocno - wschodniej



V.2. SZOPA - DREWNIK

1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis techniczny: architektura
1.2. Opis techniczny — konstrukcja

2. CZESC RYSUNKOWA

17. Rzut przyziemia

1:50

17. Przekroj A-A

1:50

1.1. Opis techniczny — architektura

1.1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy oraz dane techniczne budynku hydroforni:

a/ obiekt wolnostojacy,
b/ jednokondygnacyjny,
¢/ dach jednospadowy,

DANE TECHNICZNE BUDYNKU :

Powierzchnia zabudowy budynku 8,37 m?
Powierzchnia catkowita 8,37 m?
Powierzchnia uzytkowa 7,52 m?
Kubatura 20 m?

1.1.2. Rozwiazanie formy i funkcji obiektu.

A: Przyziemie:

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
uzytkowa

1 Pomieszczenie gospodarcze 7,52 m?

RAZEM 7,52 m?

3. DANE BUDOWLANE:
3.1. KONSTRUKCJA BUDYNKU:

3.1.1. Fundamenty: nie wystgpuja
3.1.2. Sciany konstrukcyjne przyziemia:

a) przyziemie: wykonane w konstrukcji drewnianej. Elementy konstrukcyjne stanowig podwaliny,

shupy, rygle.

Z ogledzin optycznych stwierdzono znaczne zuzycie elementow konstrukcyjnych wystepujacych w
konstrukcji §cian uwidocznione deprecjacjg przez ,,SPUSZCZELA” oraz zgnilizng i zmurszeniem w cz¢Sci

przyziemnej ( podwalina oraz stupy ) .

Fakt takiego stanu elementow $wiadczy, ze nie byly one zabezpieczone przed korozja biologiczna.
3.1.3. Dach: wykonany jako drewniany. Elementy konstrukcyjne stanowig oczepy oraz krokwie.

3.2. ELEMENTY WYKONCZENIOWE:

3.2.1. Podlogi i posadzki
a/ przyziemie: wykonane jako klepisko.
3.2.2. Izolacje przeciwwilgociowe: nie wystepuja
3.2.3. Sciany: wykonczenie §cian stanowi deskowanie z desek.
3.2.4. Powloki malarskie: - nie wystepuja.




3.2.5. Stolarka otworowa:
a/ okienna: nie wystepuje,
b/ drzwiowa: wykonana jako drewniana deskowa; skrzydta zawieszone na hakach osadzonych w
murze za pomocg zawiasow pasowych,
3.2.6. Pokrycie dachu: wykonane z papy utozonej na deskowaniu wykonanym z deski gr. 25mm.
Z ogledzin optycznych z uwagi na znaczne wystepowanie zamoknig¢ elementow drewnianych konstrukcji
Jaki i deskowania nalezy stwierdzi¢ jego nieszczelnos¢, zmurszenie oraz zaleganie na nim lisci
3.2.7. Obroébki blacharskie, rynny, rury spadowe: nie wystepuje,
3.2.8. Instalacja elektryczna i odgromowa: nie wystepuje.

4. DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

Widok elewacji frontowej od strony pétnocno-wschodniej

V.3. ZBIORNIK NA SCIEKI SOCJALNO-BYTOWE
1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis techniczny:
Zbiornik wykonany jest z zapuszczonych w ziemi¢ na gltgboko$¢ 200cm kregdw betonowych @ 1000mm
przykrytych ptyta betonowa.
Na dzien opracowania dokumentacji stwierdza si¢ jego wypetnienie do poziomu + 1,00m od poziomu dna.
Z uwagi na technologi¢ jego wykonania ( bez dna i ospoinowania laczen migdzy kr¢gami) nalezy
domniemac¢, ze wypetnienie to stanowi woda gruntowa.



DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

Widok przykrycia zbiornika
V.4.ZBIORNIK ZIEMNY NA WODE OPADOWA

1. CZESC OPISOWA
Zbiornik wykonany jest w formie wyprofilowanej skarpami w proporcji 1:3 i wymiarach zewngtrznych

5,00m x 5,00m i glebokosci 0,50m wystgpujacej w tym miejscu niecki.
Uszczelnienie zbiornika stanowi folia PCV.
Na chwile obecng skarpy jak 1 dno jest zarosnigte a folia porozrywana.

DOKUMENTCJA ZDJECIOWA

Widok zbiornik



V.5. UJECIE WODNE W STUDNI Z KREGOW BETONOWYCH @ 1000mm

1. CZESC OPISOWA

Studnia podlegajaca likwidacji wykonana jest jako wiercona. Pobieranie wody odbywato si¢ z wod
podskornych poprzez rurociag ssacy wykonany z rury stalowej ocynkowanej @ 40mm zapuszczonej w
gruncie na gltgbokos$¢ 6,00mb razem z filtrem. Ujecia powyzsze potaczone jest z punktem poboru

( zbiornikiem hydroforowym ) zlokalizowanym w hydroforni systemem rur PP @ 42mm oraz
ocynkowanych.

Wyposazenie technologiczne ujecia stanowi:

a/ 3 stopniowa pompy hydroforowa umiejscowiona w pomieszczeniu hydroforni,

b/ zbiornik hydroforowy o pojemnosci 1501 umiejscowiony w pomieszczeniu hydroforni,

c/ uktad sterowniczy,

DOKUMENTCJA ZDJECIOWA

&

Widok ujecia wodnego

V.6. OGRODZENIE ZEWNETRZNE

1. OPIS TECHNICZNY
Przedmiotowe ogrodzenie w wigkszosci wykonane jest z elementéw drewnianych ( stupki osadzone w
gruncie, szpungi, sztachety) nieznaczna tylko jego czgs¢ jest wykonana w uktadzie stupki drewniane
osadzone w gruncie z wypehlieniem siatkg metalowg 5x5x100 lub lesng. Miejscowo do ogrodzenie
wykonanego w catoéci z elementéw drewnianych przymocowana jest siatka ocynkowana 5x5x100.



DOKUMENTCJA ZDJECIOWA

Widok ogrodzenia drewnianego



V.7. NAPOWIETRZNE PRZYLACZE ENERGETYCZNE
1.1. Opis techniczny:
Zasilanie budynku wykonane jest kablowa linig napowietrzng 230/480V

DOKUMENTCJA ZDJECIOWA

Widok napowietrznego przylacza energetycznego

OPRACOWALI

mgr inz. Maciej Walawender

tech. bud. Marek Smorowinski

Kornik wrzesien 2021r



VI. ROZBIORKI - OPIS TECHNICZNY
BUDYNEK MIESZKALNY
1. Rodzaj robot:
1.1. Rozebranie budynku mieszkalnego.
2. Zakres robét:
2.1. Roboty rozbiérkowe:
2.1.1. W pierwszej kolejnos$ci nalezy odlaczy¢ budynek od zasilania energetycznego.
2.1.2. Demontaz instalacji wod-kan oraz grzewczej obejmujgcej piece kaflowe.
2.1.3. Demontaz stolarki otworowej zewnetrzne i wewngtrznej, konstrukeji podtog przyziemia wraz z oktadzinami.
2.1.4. Demontaz pokrycia dachowego z dachoéwki i papy.
2.1.5. Rozbidrka tatowania i deskowania potaci dachowych.
2.1.6. Rozbidrka konstrukcji dachowej i stropodachu nad weranda.
2.1.7. Rozebranie stropu wraz z podtoga, podsufitka i izolacja miedzy stropowa.
2.1.8. Rozebranie izolacji cieplnej Scian wykonanej ze styropianu gr. 12cm obtozonego tynkiem strukturalnym.
2.1.9. Rozebranie konstrukcji $cian przyziemia z cegly na zapr.c-w.
2.1.10. Rozebranie podioza podidog w czgsci przyzimnej do glebokosci jego zalegania w zatozeniach przyjeto 30cm
ponizej poziomu - 0,30.

2.1.11. Rozebranie konstrukcji Scian, taw fundamentowych w cze¢sci podziemnej do glebokosci zalegania;

w zatozeniach przyjeto 70cm ponizej terenu.

3. Sposob wykonania robot budowlanych:

3.1. Roboty rozbiérkowe - przepisy ogélne:

Roboty rozbiorkowe wystepujace przy w/w obiekcie obejmujace zakres wymieniony w punkcie 2.1. nalezy

wykona¢ zgodnie z:

3.1.1. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.1997r. Nr 129, poz. 844.

3.1.2. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U.2000r. Nr 26, poz. 313.

3.1.3. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz. 401.

3.2. Roboty rozbiorkowe - przepisy bhp zasady ogélne.

3.2.1. Roboty rozbidérkowe stwarzajg zazwyczaj znaczne zagrozenia dla wykonujacych je i dlatego
trzeba zwroci¢ specjalng uwage na przestrzeganie przepisoOw BHP:

- przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy bezwarunkowo odtaczy¢ od rozbieranego

obiektu zasilanie elektryczne,

- teren, na ktérym odbywa si¢ rozbiorka obiektu budowlanego w tym przypadku nalezy tylko oznakowac
tablicami ostrzegawczymi,

- przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem roz-
biorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

- roboty nalezy tak prowadzi¢, by usunigcie jednego elementu nie wywotato nieprzewidzianego spadania
lub zawalenia innego elementu,

- zabronione jest prowadzenie robot rozbidrkowych, jesli mozliwe jest obalenie konstrukcji przez
wiatru a w wypadku wystgpienia wiatru o predkosci wigkszej niz 10 m/s roboty rozbiérkowe nalezy
wstrzymac,

- przebywanie ludzi pod rozbieranymi elementami budynku jest wzbronione,

- do usuwania elementéw pokrycia dachowego z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé pochyte
zsuwnice, rynny, lub zabezpieczenia przed mozliwos$cia ich spadania lub wypadania

- czasie rozbiorki budynku przebywanie ludzi na nizszej kondygnacji jest zabronione.

- pracownicy rozbierajacy konstrukcje dachowg muszg by¢ zabezpieczeni przed spadnigciem np. przez
umocowanie szelek bezpieczenstwa do lin asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami
roboczymi.

- w czasie prowadzenia robot rozbiorkowych zabrania si¢_przebywania w strefie niebezpiecznej min.6,0m od
obiektu, ludzi i pracownikow.

- do robot rozbidrkowych dopusci¢ tylko pracownikoéw przeszkolonych w zakresie BHP i znajomosci
projektu rozbidrki, wyposazonych w $rodki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczenstwa do prac
wysokosciowych, rekawice, buty z zabezpieczeniem palcow, okulary ochronne).

- stale segregowac material rozbidorkowy i oczyszcza¢ plac rozbiorki.

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia uzytecznosci publicznej nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,



- w celu zapewnienia bezpieczenstwa robdt rozbiorkowych wszystkie przej$cia pomosty 1 inne
niebezpieczne miejsca_powinno si¢ zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty
zaopatrzy¢ w listwy obrzezne,

3.3. Bezpieczny sposéb prowadzenia robét rozbiérkowych na budynku:

- bezwzglednie nalezy zastosowa¢ wszelkie zasady podane w punkcie 3.2.1,

- teren rozbiorki wygrodzi¢ tasma w odleglosci min.6,0m od rozbieranego obiektu. W tym celu nalezy zajac
teren wokot budynku do czasu osiggnigcia wysokosci rozbieranego obiektu rownej ogrodzeniu.

- na obrzezach wygrodzenia tasma nalezy umiesci¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze.

3.4. Rozbiorka budynku.

Jednym z podstawowych warunkéw rozbiorki budynku jest wlasciwa kolejnosé robot. Kolejno§é

rozbidérki powinna by¢ nastepujaca:

3.4.1. Odlaczenie obiektu od przylacza energetycznego.

3.4.2. Demontaz wewngtrznej instalacji grzewczej ( piece kaflowe ) oraz wod — kan wraz z urzadzeniami.

3.4.3. Demontaz stolarki otworowej — zdjecie drzwi i okien.

3.4.4. Demontaz dachu.

Rozbiorke dachow dzieli si¢ na dwa etapy:
a/ rozbiérke pokrycia wraz z instalacja odgromow3 i obrébkami blacharskimi:

- dachowke zdejmujemy z gory na dot poprzez zsuwanie jej na $rodki transportowe przy pomocy
rynien. ROwnoczesnie z postgpem robot rozbiorkowych pokrycia demontujemy instalacjge odgromowa
wraz z obrobkami blacharskim ( rynny i rury spadowe ). Rozbidrkeg dachu w konstruke;ji ciesielskiej
rozpoczynamy od demontazu tacenia pod przykrycie dachowka. W czasie tej czynnosci
pozostawi¢ nalezy co 1,2 — 1,5m deski lub taty, by zapewni¢ statecznos¢ krokwi i mozliwosé
poruszania si¢ po nich.

b/ rozbiérke konstrukcji dachowej,

- rozbidrke rozpoczynamy od demontazu krokwi dachowych. Rozbiorke nalezy prowadzi¢ z rusztowan
ramowych ustawionych w osi budynku. Nastepnie demontujemy nie obcigzone elementy konstrukcji
obejmujgce: miecze, kleszcze ptatwie posrednie. W ostatniej kolejnosci demontujemy stupy oparte na
stropie oraz muriaty.

Z uwagi na klawiszowanie desek podtogowych poddasza przed ustawieniem rusztowania ramowego
zachodzi koniecznos¢ utozenia na belkach stropowych pomostow roboczych po ktérych by si¢
poruszato i ustawiato rusztowanie.

3.4.5. Rozbiorka konstrukceji stropow:

Rozbidérke stropu powinno poprzedzaé staranne rozeznanie jego konstrukeji i stanu technicznego.
Po szczegotowych ogledzinach wszystkie podejrzane ( ostabione i zgnite elementy ) nalezy starannie
podstemplowac. Rozbidrke stropéw drewnianych zaczyna si¢ od demontazu podtogi z desek lub pokrycia
uwzgledniajac prace technologiczne zwigzane z przemieszczaniem si¢ po stropie lub stropodachu w trakcie
ich demontazu, nast¢pnie nalezy zdja¢ izolacje wypetniajgcg przestrzenie migdzy belkowe lub zalegajacg na
stropdachu. Po zdemontowaniu tych elementow, postugujac si¢ rusztowaniem ,,warszawskim” w celu
wejscia na odpowiedni poziom zdejmujemy belki stropowe. W pracach tego rodzaju nieodzowne sg duze
umigjetnosci i ostroznos¢. W czasie rozbiorki stropéw lub stropodachu nalezy uniemozliwi¢ dostgp do
pomieszczen znajdujacych si¢ pod nimi.

3.4.6. Rozbiorka $cian o konstrukcji murowanej:

Przed rozbiorka $cian nalezy zdjac z niej izolacje termiczng wykonang ze styropianu gr. 12cm wraz z

nalozonym na nig tynkiem strukturalnym.

Rozbidrke elementéw murowanych rozpoczynamy od rozbidrki kominoéw za pomoca elektronarzedzi ktorg

nalezy wykona¢ po zdjeciu pokrycia a przed rozbiorka tatowania. Latowanie polaci dachowej nalezy

wykorzysta¢ jako rusztowanie robocze do tego zakresu prac. Usytuowanie budynku pozwala na wykonanie
rozbidrki $cian sposobem mechanicznym za pomoca koparek z bezposrednim zatadunkiem na Srodki
transportowe.

3.4.7. Rozbiérka posadzek przyziemia, podlozy betonowych, gruntowych oraz law fundamentowych:
Rozbiorke konstrukeji podidg drewnianych oraz oktadzin nalezy wykona¢ przed rozbiorka stropu. Prace te
nalezy wykona¢ w sposdb mechaniczny przy uzyciu elektronarzedzi. Rozebrane drewniane elementy nalezy
oraz oktadziny usung¢ z wnetrza obiektu przed dalszymi czynno$ciami rozbidrkowymi obejmujacy strop.
Rozebranie pozostatych elementéw podtog oraz taw fundamentowych nalezy dokona¢ za pomocg koparki
z jednoczesnym zatadunkiem na $rodki transportowe.

3.4.8. Rozbiorka instalacji elektrycznej:

Rozbiorke wewnetrznej instalacji elektrycznej podtynkowej nalezy prowadzi¢ razem z rozbiodrka $cian.



4. Uporzadkowanie terenu.
Po wykonaniu wszystkich prac rozbidorkowych teren nalezy uporzagdkowaé i wyrownaé gruntem rodzimym
W sposob umozliwiajacy jego zalesienie.
5. Utylizacja materialéw z rozbiorki:
a/ materiat z rozbidrki do utylizacji w formie recyklingu:
- pokrycia dachowego ( dachowka ) nalezy podda¢ recyklingowi poprzez wywiezienie jej do kruszarni,
- elementy ceramiczne i betonowe:
e S$ciany - (cegla, zapr.),
e posadzki - (cegla, beton),
e ceramiki - ( umywalka, muszla ustgpowa ),
e fundamenty — (beton/cegta),
nalezy poddac¢ recyklingowi poprzez wywiezienie ich do kruszarni,

- drewno pouzytkowe uzyskane z rozbiorki elementow konstrukcyjnych dachu, stropu, podtog, elementow
wykonczeniowych obejmujgce wykonczenie podtog, Scian drewnianych podsufitki nalezy przekaza¢ do
utylizacji firmom specjalizujgcym si¢ w tym zakresie,

- elementy metalowe ( obrobki blacharskie ocynkowane, z blachy powlekanej, z demontazu instalacji
wodociggowej ) nalezy poddac recyklingowi poprzez wywiezienie na sktadowisko ztomu,

- stolarka okienna - szkto

Inne nie wymienione a wytworzone w trakcie rozbiorki materialy nalezy posegregowac¢ wg danej grupy,

wywiez¢ do miejsca ktore posiada zgode na przetwarzanie materialow z rozbiorki

b/ pozostaty materiat ktérego nie mozna poddac¢ recyklingowi a obejmujacym ( papg, styropian, oktadziny
podlogowe z PCV i inne nie wymienione a wytworzone w trakcie rozbiorki ) nalezy wywiez¢ na
koncesjonowane sktadowisko $mieci,

6. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot budowlano —
montazowych, Polskimi Normami, Prawem Budowlanym, przepisami BHP, oraz pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem szczegolnych warunkow bezpieczenstwa.

VII. ROZBIORKI - OPIS TECHNICZNY
BUDYNEK GOSPODARCZY
1. Rodzaj robot:
1.1. Rozebranie budynku gospodarczego.
2. Zakres robét:
2.1. Roboty rozbiérkowe obejmuja:
2.1.1. W pierwszej kolejnos$ci nalezy odlaczy¢ budynek od zasilania energetycznego.
2.1.2. Demontaz stolarki otworowej zewngetrzne,
2.1.3. Demontaz pokrycia dachowego z papy.
2.1.4. Rozbidrke deskowania potaci dachowej oraz deskowania $cian poddasza.
2.1.5. Rozbiorke konstrukcji dachowej i §cian poddasza wraz z deskowaniem budynku gospodarczego.
2.1.6. Rozebranie stropu wraz z podtoga.
2.1.7. Rozebranie konstrukcji $cian przyziemia z cegly na zapr.c-w budynku gospodarczego.
2.1.8. Rozebranie konstrukcji stropodachu nad cze¢scig piwniczng wraz ze Scianami i fundamentami.
2.1.9. Rozebranie podtog w czesci przyzimnej do giebokosci ich zalegania w zalozeniach przyjeto 30cm
ponizej poziomu - 0,30.
2.1.10. Rozebranie konstrukcji Scian, taw fundamentowych w czesci podziemnej do glebokosci zalegania;
w zatozeniach przyjeto 70cm ponizej terenu.
3. Sposob wykonania robot budowlanych:
3.1. Roboty rozbiérkowe - przepisy ogélne:
Roboty rozbiorkowe wystepujace przy w/w obiekcie obejmujace zakres wymieniony w punkcie 2.1. nalezy
wykona¢ zgodnie z:
3.1.1. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.1997r. Nr 129, poz. 844.
3.1.2. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U.2000r. Nr 26, poz. 313.
3.1.3. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz. 401.



3.2. Roboty rozbiorkowe - przepisy bhp zasady ogodlne.
3.2.1. Roboty rozbidérkowe stwarzajg zazwyczaj znaczne zagrozenia dla wykonujacych je i dlatego
trzeba zwroci¢ specjalng uwage na przestrzeganie przepisoOw BHP:

- przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy bezwarunkowo odtaczy¢ od rozbieranego

obiektu zasilanie elektryczne,

- teren, na ktorym odbywa si¢ rozbidrka obiektu budowlanego w tym przypadku nalezy tylko oznakowac
tablicami ostrzegawczymi,

- przed przystgpieniem do robo6t rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem roz-
biorki 1 poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

- roboty nalezy tak prowadzi¢, by usunigcie jednego elementu nie wywotato nieprzewidzianego spadania
lub zawalenia innego elementu,

- zabronione jest prowadzenie robot rozbidrkowych, jesli mozliwe jest obalenie konstrukcji przez
wiatru a w wypadku wystapienia wiatru o predkosci wickszej niz 10 m/s roboty rozbiérkowe nalezy
wstrzymac,

- przebywanie ludzi pod rozbieranymi elementami budynku jest wzbronione,

- do usuwania elementéw pokrycia dachowego z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé pochyte
zsuwnice, rynny, lub zabezpieczenia przed mozliwos$cia ich spadania lub wypadania

- czasie rozbiorki budynku przebywanie ludzi na nizszej kondygnacji jest zabronione.

- pracownicy rozbierajacy konstrukcje dachowg muszg by¢ zabezpieczeni przed spadnigciem np. przez
umocowanie szelek bezpieczenstwa do lin asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami
roboczymi.

- w czasie prowadzenia robot rozbiorkowych zabrania si¢_przebywania w strefie niebezpiecznej min.6,0m od
obiektu, ludzi i pracownikow.

- do robot rozbidrkowych dopusci¢ tylko pracownikoéw przeszkolonych w zakresie BHP i znajomosci
projektu rozbidrki, wyposazonych w $rodki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczenstwa do prac
wysokosciowych, rekawice, buty z zabezpieczeniem palcow, okulary ochronne).

- stale segregowac material rozbidorkowy i oczyszcza¢ plac rozbiorki.

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia uzyteczno$ci publicznej nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,

- w celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbiorkowych wszystkie przejscia pomosty 1 inne
niebezpieczne miejsca_powinno si¢ zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty
zaopatrzy¢ w listwy obrzezne,

3.3. Bezpieczny sposob prowadzenia robot rozbiérkowych na budynku:
- bezwzglednie nalezy zastosowa¢ wszelkie zasady podane w punkcie 3.2.1,
- teren rozbiodrki wygrodzi¢ tasma w odleglosci min.6,0m od rozbieranego obiektu. W tym celu nalezy zajgc
teren wokot budynku do czasu osiggniecia wysokoSci rozbieranego obiektu rownej ogrodzeniu.
- na obrzezach wygrodzenia tasma nalezy umiesci¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze.
3.4. Rozbidérka budynku.
Jednym z podstawowych warunkéw rozbiorki budynku jest wlasciwa kolejnos$¢ robdt. Kolejnosé
rozbioérki powinna by¢ nastepujaca:
3.4.1. Odlaczenie obiektu od przylacza energetycznego.
3.4.2. Demontaz stolarki otworowej — zdjecie drzwi i okien.
3.4.3. Demontaz dachu.
Rozbiorke dachow dzieli si¢ na dwa etapy:
a/ rozbiérke pokrycia wraz z instalacja odgromow3 i obrébkami blacharskimi:

- pape zdejmujemy z gory na dot poprzez zrywanie natozonych warstw. Demontowane pokrycie nalezy
podda¢ wstepnej segregacji podczas prac rozbiorkowych a nastepnie zatadowac¢ na odpowiedni srodek
transportowy.

Roéwnoczesnie z postgpem robot rozbiorkowych pokrycia demontujemy instalacje odgromowa
wraz z obrobkami blacharskim ( rynny i rury spadowe ). Rozbidrkeg dachu w konstruke;ji ciesielskiej
rozpoczynamy od demontazu deskowania. W czasie tej czynnosci pozostawi¢ nalezy co 1,2 — 1,5m
deski, by zapewni¢ statecznos¢ krokwi i mozliwo$¢ poruszania si¢ po nich.
Nalezy zwroci¢ uwagg aby pozostawione pasy desek miaty odpowiednig szerokos$¢ oraz wytrzymatosé
( nie klawiszowaty ).

b/ rozbiérke konstrukcji dachowej,

- rozbidrke rozpoczynamy od demontazu krokwi dachowych. Rozbiorke nalezy prowadzi¢ z rusztowan
ramowych ustawionych w osi budynku. Nastepnie demontujemy nie obcigzone elementy konstrukcji
obejmujace: miecze, kleszcze ptatwie posrednie. W ostatniej kolejnosci demontujemy stupy oparte na
stropie oraz muriaty.



Z uwagi na zly stan techniczny elementéw wykonczeniowych i konstrukcyjnych stropu poddasza
przed ustawieniem rusztowania ramowego zachodzi konieczno$¢ utozenia na belkach stropowych
pomostow roboczych po ktorych by si¢ poruszato i ustawialo rusztowanie i pracownicy prowadzacy
rozbiorke.

3.4.4. Rozbiorka konstrukcji stropow:

Rozbidrke stropu powinno poprzedzaé staranne rozeznanie jego konstrukeji i stanu technicznego.

Po szczegotowych ogledzinach wszystkie podejrzane ( ostabione i zgnite elementy ) nalezy starannie

podstemplowac. Rozbidrke stropéw drewnianych zaczyna si¢ od demontazu podtogi z desek uwzgledniajac

prace technologiczne zwigzane z przemieszczaniem si¢ po stropie w trakcie ich demontazu.

Po zdemontowaniu podlogi, postugujac si¢ rusztowaniem ,,warszawskim” w celu wejscia na odpowiedni

poziom zdejmujemy belki stropowe. W pracach tego rodzaju nieodzowne sa duze umiejetnosci i ostroznosc.

W czasie rozbidrki stropu nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajdujacych si¢ pod nimi.

3.4.5. Rozbiorka $cian o konstrukcji murowanej:

Usytuowanie budynku pozwala na wykonanie rozbiorki $cian budynku oraz elementéw stropodachu i Scina
czgsci piwnicznej sposobem mechanicznym za pomoca koparek z bezposrednim zatadunkiem na $rodki
transportowe.

3.4.6. Rozbiorka posadzek przyziemia, podlozy betonowych, gruntowych oraz taw fundamentowych:
Rozbiorke konstrukeji podtog wraz ich oktadzing wykonang z cegly jak rowniez fundamentéw nalezy
wykonac po rozbiodrce $Scian. Prace te nalezy wykonac sposobem mechanicznym za pomocg koparek z
bezposrednim zatadunkiem na srodki transportowe.

3.4.7. Rozbiorka instalacji elektrycznej:

Rozbiorke wewnetrznej instalacji elektrycznej natynkowej nalezy prowadzi¢ razem z rozbiorka $cian.
4. Uporzadkowanie terenu.

Po wykonaniu wszystkich prac rozbidorkowych teren nalezy uporzadkowaé i wyrownaé gruntem rodzimym
W sposob umozliwiajacy jego zalesienie.
5. Utylizacja materialéw z rozbiorki:
a/ materiat z rozbidrki do utylizacji w formie recyklingu:
- elementy ceramiczne i betonowe:
e Sciany - (cegla, zapr.),
e posadzki - (cegla, beton),
o fundamenty — (beton/cegta),
nalezy poddac¢ recyklingowi poprzez wywiezienie ich do kruszarni,

- drewno pouzytkowe uzyskane z rozbiorki elementow konstrukcyjnych dachu, stropu, podtog, elementow
wykonczeniowych obejmujgce wykonczenie podtog, Scian drewnianych, stolarki drzwiowej nalezy
przekaza¢ do utylizacji firmom specjalizujagcym si¢ w tym zakresie,

- elementy metalowe ( obrobki blacharskie ocynkowane, stolarka okienna) nalezy poddac recyklingowi
poprzez wywiezienie na sktadowisko ztomu,

- stolarka okienna - szkto

Inne nie wymienione a wytworzone w trakcie rozbiorki materialy nalezy posegregowac¢ wg danej grupy,
wywiez¢ do miejsca ktore posiada zgode na przetwarzanie materiatow z rozbidrki
b/ pozostaly material ktorego nie mozna podda¢ recyklingowi a obejmujgcym ( pape¢ i inne nie wymienione,

a wytworzone w trakcie rozbiorki ) nalezy wywiez¢ na koncesjonowane sktadowisko smieci,

6. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot budowlano —
montazowych, Polskimi Normami, Prawem Budowlanym, przepisami BHP, oraz pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia budowlane.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem szczegolnych warunkow bezpieczenstwa.

VIIL ROZBIORKI - OPIS TECHNICZNY
INFRASTRUKTURA

1/ HYDROFORNIA - ZIEMNIANKA
1. Rodzaj robot:
1.1. Rozebranie budynku hydroforni - ziemianki.
2. Zakres robét:

2.1. Roboty rozbiérkowe obejmuja:

2.1.1. W pierwszej kolejnos$ci nalezy odlaczy¢ budynek od zasilania energetycznego.
2.1.2. Demontaz stolarki otworowej zewngetrzne,



2.1.3. Demontaz wyposazenia technologiczne ujecia wodnego obejmujacego:
a/ zbiornik hydroforowy 1501,
b/ dwustopniowa pompe hydroforowa,
¢/ elektryczny uktad sterowniczy,
d/ demontaz wewngtrznej natynkowej instalacji elektrycznej,
2.1.4. Demontaz przykrycia stropodachu tukowego wykonanego z nasypu ziemi i papy.
2.1.5. Rozebranie stropodachu tukowego.
2.1.6. Rozebranie konstrukcji $cian i fundamentoéw z cegly na zapr.c-w.
2.1.7. Rozebranie podlogi do glgbokosci jej zalegania w zatozeniach przyje¢to 30cm ponizej poziomu + 0,00.
2.1.8. Rozebranie konstrukcji tawy fundamentowej w cze¢sci podziemnej do glebokosci zalegania;
w zalozeniach przyjeto 30cm ponizej poziomu = 0,00.
3. Spos6b wykonania robét budowlanych:
3.1. Roboty rozbiérkowe - przepisy ogolne:
Roboty rozbiorkowe wystepujace przy w/w obiekcie obejmujace zakres wymieniony w punkcie 2.1. nalezy
wykona¢ zgodnie z:
3.1.1. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.1997r. Nr 129, poz. 8§44.
3.1.2. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U.2000r. Nr 26, poz. 313.
3.1.3. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz. 401.
3.2. Roboty rozbiorkowe - przepisy bhp zasady ogoélne.

3.2.1. Roboty rozbidrkowe stwarzajg zazwyczaj znaczne zagrozenia dla wykonujacych je i dlatego
trzeba zwroci¢ specjalng uwage na przestrzeganie przepisow BHP:

- przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy bezwarunkowo odltgczy¢ od rozbieranego
obiektu zasilanie elektryczne,

- teren, na ktoérym odbywa si¢ rozbidrka obiektu budowlanego w tym przypadku nalezy tylko oznakowac
tablicami ostrzegawczymi,

- przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki
1 poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

- roboty nalezy tak prowadzi¢, by usunigcie jednego elementu nie wywotato nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia innego elementu,

- zabronione jest prowadzenie robdt rozbidrkowych, jesli mozliwe jest obalenie konstrukcji przez wiatru
a w wypadku wystapienia wiatru o predkosci wigkszej niz 10 m/s roboty rozbiérkowe nalezy wstrzymac,

- przebywanie ludzi pod rozbieranymi elementami budynku jest wzbronione,

- do usuwania elementéw pokrycia dachowego z rozbieranego obiektu nalezy stosowac sprzet
mechaniczny,

- pracownicy rozbierajacy konstrukcje stropodachu muszg by¢ zabezpieczeni przed spadnigciem np. przez
umocowanie szelek bezpieczenstwa do lin asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami
roboczymi.

- w czasie prowadzenia robot rozbidorkowych zabrania si¢_przebywania w strefie niebezpiecznej min.6,0m od
obiektu, ludzi i pracownikow.

- do robo6t rozbidrkowych dopuscic¢ tylko pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP i znajomosci projektu
rozbiorki, wyposazonych w $rodki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczenstwa do prac wysokosciowych,
rekawice, buty z zabezpieczeniem palcow, okulary ochronne).

- stale segregowac materiat rozbiorkowy i oczyszczac plac rozbiorki.

- znajdujgce si¢ w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia uzytecznosci publicznej nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,

- w celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbiorkowych wszystkie przejScia pomosty i inne
niebezpieczne miejsca_ powinno si¢ zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty
zaopatrzy¢ w listwy obrzezne,

3.3. Bezpieczny sposob prowadzenia robot rozbiorkowych na budynku:

- bezwzglednie nalezy zastosowaé wszelkie zasady podane w punkcie 3.2.1,

- teren rozbiorki wygrodzi¢ tasma w odlegtosci min.6,0m od rozbieranego obiektu. W tym celu nalezy zajac
teren wokot budynku do czasu osiggnigcia wysokosci rozbieranego obiektu rownej ogrodzeniu.

- na obrzezach wygrodzenia ta§mg nalezy umiesci¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze.



3.4. Rozbiérka budynku.

Jednym z podstawowych warunkoéw rozbiorki budynku jest wlasciwa kolejnos$¢ robdt. Kolejnosé
rozbioérki powinna by¢ nastepujaca:

3.4.1. Odlaczenie obiektu od przylacza energetycznego.

3.4.2. Demontaz stolarki otworowej — zdjecie drzwi.

3.4.3. Demontaz wyposazenia technologiczne ujgcia wodnego.

3.4.4. Demontaz stropodachu.

Rozbiorke dachow dzieli si¢ na dwa etapy:

a/ rozbiérke przykrycia z ziemi i papy:

- rozbiorke przykrycia z ziemi mozna wykona¢ w spos6b mechaniczny poprzez odkrycie koputy
stropodachu i Scian bedacych powyzej terenu. Ziemig¢ z przykrycia po wykonaniu oddzielenia
wyrosni¢tych na niej krzakow mozna przeznaczy¢ do wyrdwnania terenu po robotach rozbiorkowych,

- przykrycie z papy wykonujemy w sposob reczny poprzez zerwanie nalozonych na konstrukcje
stropodachu warstw papy,

b/ rozbidérke konstrukcji stropodachu, $cian, posadzek oraz fundamentéw:
Usytuowanie budynku pozwala na wykonanie rozbidrki tych elementéw budynku sposobem
mechanicznym za pomocg koparek z bezposrednim zatadunkiem na $rodki transportowe.
4. Uporzadkowanie terenu.
Po wykonaniu wszystkich prac rozbiorkowych teren nalezy uporzadkowaé i wyréwnaé gruntem
rodzimym w spos6b umozliwiajacy jego zalesienie.
5. Utylizacja materialow z rozbiorki:
a/ materiat z rozbiorki do utylizacji w formie recyklingu:
- elementy ceramiczne i betonowe:
e Sciany - (cegla, zapr.),
e posadzki - (cegla, beton),
e fundamenty — (beton/cegta),
nalezy poddac¢ recyklingowi poprzez wywiezienie ich do kruszarni,
- drewno pouzytkowe uzyskane z rozbiorki stolarki drzwiowej nalezy przekaza¢ do utylizacji firmom
specjalizujgcym si¢ w tym zakresie,
- elementy metalowe ( wyposazenie technologiczne ujecia wodnego ) nalezy poddac recyklingowi
poprzez wywiezienie na sktadowisko ztomu,
Inne nie wymienione a wytworzone w trakcie rozbiorki materiaty nalezy posegregowac wg danej
grupy, wywiez¢ do miejsca ktore posiada zgodg na przetwarzanie materialow z rozbiorki
b/ pozostaly material ktérego nie mozna poddac¢ recyklingowi a obejmujacym ( pap¢ i inne nie
wymienione, a wytworzone w trakcie rozbiorki ) nalezy wywiez¢ na koncesjonowane sktadowisko
$mieci,
6. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano —
montazowych, Polskimi Normami, Prawem Budowlanym, przepisami BHP, oraz pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem szczegolnych warunkow bezpieczenstwa.

2/ SZOPA - DREWNIK
1. Rodzaj robot:
1.1. Rozebranie szopy - drewnik.
2. Zakres robét:
2.1. Roboty rozbiérkowe obejmujg:
2.1.1. Demontaz stolarki otworowej zewnetrzne,
2.1.2. Demontaz pokrycia dachowego z papy.
2.1.3. Demontaz konstrukcji dachowej wraz z deskowaniem.
2.1.4. Rozebranie konstrukcji $cian wraz z deskowaniem.
3. Spos6b wykonania robét budowlanych:
3.1. Roboty rozbiérkowe - przepisy ogolne:
Roboty rozbiorkowe wystepujace przy w/w obiekcie obejmujace zakres wymieniony w punkcie 2.1. nalezy
wykona¢ zgodnie z:
3.1.1. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.1997r. Nr 129, poz. 844.



3.1.2. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Spolecznej z 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U.2000r. Nr 26, poz. 313.

3.1.3. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz. 401.

3.2. Roboty rozbiorkowe - przepisy bhp zasady ogoélne.

3.2.1. Roboty rozbidrkowe stwarzajg zazwyczaj znaczne zagrozenia dla wykonujacych je i dlatego
trzeba zwroci¢ specjalng uwage na przestrzeganie przepisow BHP:

- teren, na ktérym odbywa si¢ rozbiorka obiektu budowlanego w tym przypadku nalezy tylko oznakowac
tablicami ostrzegawczymi,

- przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki
1 poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

- roboty nalezy tak prowadzi¢, by usunigcie jednego elementu nie wywotato nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia innego elementu,

- zabronione jest prowadzenie robdt rozbidrkowych, jesli mozliwe jest obalenie konstrukcji przez wiatru
a w wypadku wystgpienia wiatru o predkosci wigkszej niz 10 m/s roboty rozbiérkowe nalezy wstrzymac,

- przebywanie ludzi pod rozbieranymi elementami budynku jest wzbronione,

- usuwania elementow rozbieranego budynku obejmujacego: pokrycie dachowe, deskowanie,
konstrukcje dachu, deskowanie $cian, konstrukcje §cian nalezy wykona¢ w sposob rgczny,

- pracownicy rozbierajacy konstrukcje stropodachu muszg by¢ zabezpieczeni przed spadnigciem np. przez
umocowanie szelek bezpieczenstwa do lin asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami
roboczymi.

- w czasie prowadzenia robot rozbiorkowych zabrania si¢_przebywania w strefie niebezpiecznej min.6,0m od
obiektu, ludzi i pracownikow.

- do robot rozbidrkowych dopuscic¢ tylko pracownikoéw przeszkolonych w zakresie BHP i znajomosci projektu
rozbidrki, wyposazonych w $rodki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczenstwa do prac wysokosciowych,
rekawice, buty z zabezpieczeniem palcow, okulary ochronne).

- stale segregowac materiat rozbiorkowy i1 oczyszcza¢ plac rozbiorki.

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia uzytecznos$ci publicznej nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,

- w celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbidrkowych wszystkie przej$cia pomosty 1 inne
niebezpieczne miejsca_powinno si¢ zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty
zaopatrzy¢ w listwy obrzezne,

3.3. Bezpieczny sposob prowadzenia robot rozbiérkowych na budynku:

- bezwzglednie nalezy zastosowa¢ wszelkie zasady podane w punkcie 3.2.1,

- teren rozbidrki wygrodzi¢ tasmg w odleglosci min.6,0m od rozbieranego obiektu. W tym celu nalezy zajac
teren wokot budynku do czasu osiggnigcia wysokosci rozbieranego obiektu rownej ogrodzeniu.

- na obrzezach wygrodzenia tasma nalezy umiesci¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze.

3.4. Rozbiérka budynku.
Jednym z podstawowych warunkéw rozbiorki budynku jest wlasciwa kolejnos$¢ robdt. Kolejnosé
rozbioérki powinna by¢ nastepujaca:
3.4.1. Demontaz stolarki otworowej — zdjecie drzwi.
3.4.2. Demontaz dachu.
Rozbiorke dachow dzieli si¢ na dwa etapy:
a/ rozbiorke pokrycia z papy:

- pape zdejmujemy z gory na dot poprzez zrywanie natozonych warstw. Demontowane pokrycie nalezy
podda¢ wstepnej segregacji podczas prac rozbidrkowych a nastepnie zatadowac na srodek transportowy.
Rozbiodrke dachu w konstrukcji ciesielskiej rozpoczynamy od demontazu deskowania. W czasie tej
czynnosci pozostawi¢ nalezy co 1,2 — 1,5m deski, by zapewni¢ stateczno$¢ krokwi i mozliwosé
poruszania si¢ po nich.

Nalezy zwroci¢ uwagg aby pozostawione pasy desek mialy odpowiednig szeroko$¢ oraz wytrzymatosé
( nie klawiszowaty ).
b/ rozbiérke konstrukcji dachowej,

- rozbidrke rozpoczynamy od demontazu krokwi dachowych. Rozbiorke nalezy prowadzi¢ z rusztowan

ramowych ustawionych wzdtuz miejsca podparc.
Rozbiorke §cian dzieli si¢ na dwa etapy:
a/ rozbiorke deskowania $cian:

- deskowanie $cian zdejmujemy poprzez reczne oderwanie desek od konstrukcji $cian z jednoczesnym

zatadunkiem ich na $rodki transportowe,



b/ rozbidérke konstrukcji $cian,
- rozbidrke rozpoczynamy od recznego demontazu oczepow, rygli, shupow i podwalin z jednoczesnym
zatadunkiem ich na $rodki transportowe,
4. Uporzadkowanie terenu.
Po wykonaniu wszystkich prac rozbiorkowych teren nalezy uporzadkowaé i wyréwnaé gruntem
rodzimym w sposob umozliwiajacy jego zalesienie.
5. Utylizacja materialow z rozbiorki:
a/ materiat z rozbiorki do utylizacji w formie recyklingu:
- elementy ceramiczne i betonowe:
e Sciany - (cegla, zapr.),
e posadzki - (cegla, beton),
e fundamenty — (beton/cegta),
nalezy poddac¢ recyklingowi poprzez wywiezienie ich do kruszarni,
- drewno pouzytkowe uzyskane z rozbiorki stolarki drzwiowej nalezy przekazac do utylizacji firmom
specjalizujgcym si¢ w tym zakresie,
- elementy metalowe ( wyposazenie technologiczne ujecia wodnego ) nalezy poddac recyklingowi
poprzez wywiezienie na sktadowisko ztomu,
Inne nie wymienione a wytworzone w trakcie rozbiorki materiaty nalezy posegregowac¢ wg danej
grupy, wywiez¢ do miejsca ktore posiada zgod¢ na przetwarzanie materialow z rozbiorki
b/ pozostaly material ktérego nie mozna poddac¢ recyklingowi a obejmujacym ( pap¢ i inne nie
wymienione, a wytworzone w trakcie rozbiorki ) nalezy wywiez¢ na koncesjonowane sktadowisko
Smieci,
6. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano —
montazowych, Polskimi Normami, Prawem Budowlanym, przepisami BHP, oraz pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem szczegolnych warunkow bezpieczenstwa.

3/ ZBIORNIK NA SCIEKI SOCJALNO —- BYTOWE

1. Rodzaj robét:

1.1. Rozebranie zbiornika na $cieki socjalno — bytowe .

2. Zakres robét:

2.1. Sposéb i zakres robot rozbiorkowe obejmuja:

2.1.1. Usunigcie nieczystosci zalegajacych w zbiorniku.

2.1.2. Wyjecie kregdw betonowych.

2.1.3. Usunigcie ziemi o szerokosci minimum 1,00 z poza obrysem $ciany zewngetrznych zbiornika.

2.1.4. Zaspanie miejsca po zbiorniku ziemig rodzima.

3. Uporzadkowanie terenu.
Po wykonaniu wszystkich prac rozbiorkowych teren nalezy uporzadkowac i wyréwnac¢ gruntem
rodzimym w sposob umozliwiajacy jego zalesienie.

4. Utylizacja materialow z rozbiorki:
a/ material z rozbiorki do utylizacji w formie recyklingu:

- elementy betonowe: kregi i przykrywa zelbetowa,

5. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot budowlano —
montazowych, Polskimi Normami, Prawem Budowlanym, przepisami BHP, oraz pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane.

4/ ZBIORNIK NA WODE OPADOWA

1. Rodzaj robét:

1.1. Rozebranie zbiornika na wod¢ opadows .

2.  Zakres robét:

2.1. Sposéb i zakres robo6t rozbiorkowe obejmuja:

2.1.1. Usunigcie wystepujacych na skarpach oraz dnie roslin i krzakéw wraz uszczelnienia wykonanego

z folii PCV.

2.1.2. Przegarnigcie skarp w miejsce dna zbiornika.

3. Uporzadkowanie terenu.
Po wykonaniu wszystkich prac rozbiorkowych teren nalezy uporzadkowac i wyréwnac¢ gruntem
rodzimym w sposéb umozliwiajacy jego zalesienie.



4. Utylizacja materialow z rozbiorki:
a/ materiat ktoérego nie mozna poddac recyklingowi (folia PCV i inne nie wymienione, a wytworzone w
trakcie rozbidrki ) nalezy wywiez¢ na koncesjonowane sktadowisko $mieci,
5. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot budowlano —
montazowych, Polskimi Normami, Prawem Budowlanym, przepisami BHP, oraz pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane.

5/ UJECIE WODNE W STUDNI Z KREGOW BETONOWYCH @ 1000mm
1. Rodzaj robot:
1.1. Rozebranie ujgcia wodnego wraz z obudowa z krggdéw betonowych @ 1000mm i gltgbokosci 100cm .
2. Zakres robét:
2.1. Sposéb i zakres robo6t rozbiorkowe obejmuja:
2.1.1. Odkopanie i usunigcie instalacji wodociagowej na odcinku od ujecia do budynku hydroforni.
2.1.2. Demontaz uj¢cia wodnego nalezy wykona¢ poprzez wyjecie rury ocynkowanej @ 42mm wraz z filtrem.
2.2.3. Zasklepienie odwiertu.
2.1.4. Wyjecie kregdw betonowych.
2.1.5. Zaspanie miejsca po wyjeciu kregéw ziemig rodzima.
3. Uporzadkowanie terenu.
Po wykonaniu wszystkich prac rozbiorkowych teren nalezy uporzadkowaé i wyréwnaé gruntem
rodzimym w sposob umozliwiajacy jego zalesienie.
4. Utylizacja materialéw z rozbiérki:
a/ material z rozbiorki do utylizacji w formie recyklingu:
- elementy betonowe: kregi betonowe,
- elementy metalowe: rury ocynkowane, filter,

b/ pozostaly materiat ktorego nie mozna podda¢ recyklingowi a obejmujagcym ( rury PP i inne nie
wymienione, a wytworzone w trakcie rozbiorki ) nalezy wywiez¢ na koncesjonowane sktadowisko
$mieci,

5. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot budowlano —
montazowych, Polskimi Normami, Prawem Budowlanym, przepisami BHP, oraz pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane.

6/ OGRODZENIE ZEWNETRZNE
1. Rodzaj robét:
1.1. Rozebranie ogrodzenia.
2. Zakres robét:
2.1. Sposéb i zakres robot rozbiorkowe obejmuja:
2.1.1. Zdjecie siatki 5x5x100 i lesnej przymocowanej do slupkéw ogrodzenia i przeset drewnianych.
2.1.2. Zdemontowanie przeset drewnianych stanowigcych wypekienie migdzy stupkami.
2.2.3. Zdemontowanie drewnianych stupkéw ogrodzenia wraz z zasklepieniem po nich otworow.
3. Uporzadkowanie terenu.
Po wykonaniu wszystkich prac rozbiorkowych teren nalezy uporzadkowac i wyréwnac¢ gruntem
rodzimym w sposéb umozliwiajacy jego zalesienie.
4. Utylizacja materialow z rozbiorki:
a/ materiat z rozbiorki do utylizacji w formie recyklingu:
- elementy drewniane: przgsta stanowigce wypelnienie miedzy stupkami, stupki ogrodzeniowe,
- elementy metalowe: siatka ogrodzeniowa,
5. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot budowlano —
montazowych, Polskimi Normami, Prawem Budowlanym, przepisami BHP, oraz pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane.

7/ NAPOWIETRZNE PRZYLACZE ENERGETYCZNE
1. Rodzaj robot:
1.1. Rozebranie napowietrznej linii zasilajgcej budynek mieszkalny.
2. Zakres robét:
2.1. Sposéb i zakres robo6t rozbiorkowe obejmuja:
2.1.1. Zgtoszenie wykonania robot do Zaktadu Energetycznego.
2.1.2. Zdemontowanie napowietrznych linek zasilajgcych na odcinku od stupa energetycznego do budynku.
2.1.3. Zdemontowanie stojaka zamontowanego na szczycie budynku.



3. Utylizacja materialow z rozbiérki:
a/ material z rozbiorki do utylizacji w formie recyklingu:
- elementy metalowe: napowietrzne linki zasilajace, stojak przys$cienny,
4. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot budowlano —
montazowych, Polskimi Normami, Prawem Budowlanym, przepisami BHP, oraz pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane.

Zestawienie wytworzonych odpadow wg kodu odpadu, grupy, podgrupy o rodzajow

Kod Grup, podgrupy i rodzaje odpadéw
odpadu
17 Odpady z budowy, remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j
(wlaczajac glebe i1 ziemig z terendw zanieczyszczonych)
1701 Odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegly, ptyty,
ceramika)
17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow
17 01 02 | Gruz ceglany
17 01 03 | Odpady innych materialdw ceramicznych i elementéw wyposazenia
1701 07 Zmieszane .od'pady z betonl}, gruzu ceglanego, odpadowych materialow ceramicznych i elementow
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
17 01 82 | Inne niewymienione odpady
17 02 Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych
17 02 01 | Drewno
17 02 02 | Szkto
17 02 03 | Tworzywa sztuczne
17 03 80 | Odpadowa papa
17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali
17 04 07 | Mieszaniny metali
17 09 Inne odpady z budowy, remontoéw i demontazu
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17
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INFORMACJA O PLANIE
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU ROZBIORKA OSADY LESNEJ
BUDOWLANEGO: BARANOWO 11
62-050 BARANOWO

ADRES BUDOWY: PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO KONSTANTYNOWO
BARANOWO 11
62-050 BARANOWO
DZ.NR.EWID. 416 OBREB KRAJKOWO GMINA MOSINA

INWESTOR: PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO KONSTANTYNOWO
KONSTANTYNOWO 1
62-053 KONSTANTYNOWO

PROJEKTANT: MAREK SMOROWINSKI
UL. ZWIERZYNIECKA 17A
62-035 KORNIK



I/ CZESC OPISOWA :

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego, oraz kolejnos¢ ich realizacji:

Budynek mieszkalny - roboty rozbiérkowe:

Odlaczenie obiektu od zasilania energetycznego.

Demontaz instalacji wod-kan oraz grzewczej obejmujacej piece kaflowe.

Demontaz stolarki otworowej zewng¢trzne i wewnetrznej, konstrukcji podiog przyziemia wraz z oktadzinami.
Demontaz pokrycia dachowego z dachowki i papy.

Rozbidrka tatowania i deskowania potaci dachowych.

Rozbiodrka konstrukceji dachowej i stropodachu nad weranda.

Rozebranie stropu wraz z podtoga, podsufitka i izolacjg mi¢dzy stropowa.

Rozebranie izolacji cieplnej $cian wykonanej ze styropianu gr. 12cm obtozonego tynkiem strukturalnym.

1.1.9. Rozebranie konstrukcji §cian przyziemia z cegly na zapr.c-w.

1.1.10.

1.1.11.

2.1.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.14.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.

2.1.10.

3.1.
3.1.1.
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3

3.1.1.4
3.1.1.5

Rozebranie podtoza podtog w czesci przyzimnej do giebokosci jego zalegania w zatozeniach przyjeto 30cm
ponizej poziomu - 0,30.
Rozebranie konstrukeji $cian, faw fundamentowych w cze$ci podziemnej do glebokosci zalegania;
w zalozeniach przyjeto 70cm ponizej terenu.
Budynek gospodarczy - roboty rozbiorkowe:
W pierwszej kolejnos$ci nalezy odlaczy¢ budynek od zasilania energetycznego.
Demontaz stolarki otworowej zewng¢trzne,
Demontaz pokrycia dachowego z papy.
Rozbidrke deskowania potaci dachowej oraz deskowania $cian poddasza.
Rozbiorke konstrukeji dachowej i §cian poddasza wraz z deskowaniem budynku gospodarczego.
Rozebranie stropu wraz z poditoga.
Rozebranie konstrukcji §cian przyziemia z cegly na zapr.c-w budynku gospodarczego.
Rozebranie konstrukeji stropodachu nad cze¢$cig piwniczng wraz ze $cianami i fundamentami.
Rozebranie podtog w czesci przyzimnej do gtebokosci ich zalegania w zatozeniach przyjeto 30cm
ponizej poziomu - 0,30.
Rozebranie konstrukeji $cian, faw fundamentowych w czeéci podziemnej do glgbokosci zalegania;
w zatozeniach przyjeto 70cm ponizej terenu.
Infrastruktura - roboty rozbiéorkowe:
Hydrofornia — ziemianka
W pierwszej kolejnosci nalezy odlaczy¢ budynek od zasilania energetycznego.
. Demontaz stolarki otworowej zewng¢trzne,
. Demontaz wyposazenia technologiczne uj¢cia wodnego obejmujacego:
a/ zbiornik hydroforowy 1501,
b/ dwustopniowa pompe hydroforowa,
¢/ elektryczny uktad sterowniczy,
d/ demontaz wewngtrznej natynkowej instalacji elektrycznej,
. Demontaz przykrycia stropodachu tukowego wykonanego z nasypu ziemi i papy.
. Rozebranie stropodachu tukowego.

3.1.1.6. Rozebranie konstrukcji $cian i fundamentow z cegly na zapr.c-w.
3.1.1.7. Rozebranie podtogi do gtebokosci jej zalegania w zatoZeniach przyjeto 30cm ponizej poziomu =+ 0,00.

3.1.1.8

3.1.2.
3.1.2.1

. Rozebranie konstrukcji fawy fundamentowej w czgséci podziemnej do giebokosci zalegania;
w zatozeniach przyjeto 30cm ponizej poziomu =+ 0,00.
Szopa - drewnik

. Demontaz stolarki otworowej zewng¢trzne,

3.1.2.2. Demontaz pokrycia dachowego z papy.

3.1.2.3

. Demontaz konstrukcji dachowej wraz z deskowaniem.

3.1.2.4. Rozebranie konstrukcji §cian wraz z deskowaniem.

3.1.3.
3.1.3.1

Zbiornik na $cieki socjalno — bytowe
Usunigcie nieczystosci zalegajacych w zbiorniku.

3.1.3.2. Wyjecie kregow betonowych.

3.1.3.3

. Usunigcie ziemi o szeroko$ci minimum 1,00 z poza obrysem $ciany zewnetrznych zbiornika.

3.1.3.4. Zaspanie migjsca po zbiorniku ziemig rodzima.

3.1.4.
3.1.4.1

Zbiornik na wode opadowa
Usunigcie wystepujacych na skarpach oraz dnie ro$lin i krzakow wraz uszczelnienia wykonanego
z folii PCV.

3.1.4.2. Przegarnigcie skarp w miejsce dna zbiornika.



3.1.5.

3.1.5.1.
3.1.5.2.
3.1.5.3.
3.1.54.
3.1.5.5.
3.1.6.

3.1.6.1.
3.1.6.2.
3.1.6.3.
3.1.7.

3.1.7.1.
3.1.7.2.

3.1.7.3.

Ujecie wodne w studni z kregow betonowych

Odkopanie i usuni¢cie instalacji wodociggowej na odcinku od ujecia do budynku hydroforni.

Demontaz ujecia wodnego nalezy wykonac poprzez wyjecie rury ocynkowanej @ 42mm wraz z filtrem.
Zasklepienie odwiertu.

Wyjecie krggow betonowych.

Zaspanie miejsca po wyjeciu kregéw ziemig rodzima.

Ujecie wodne w studni z kregow betonowych

Zdjecie siatki 5x5x100 i le$nej przymocowanej do stupkdéw ogrodzenia i przeset drewnianych.
Zdemontowanie przg¢sel drewnianych stanowigcych wypetnienie miedzy stupkami.

Zdemontowanie drewnianych stlupkow ogrodzenia wraz z zasklepieniem po nich otworow.
Napowietrzne przylacze energetyczne.

Zgloszenie wykonania robot do Zaktadu Energetycznego.

Zdemontowanie napowietrznych linek zasilajacych na odcinku od stupa energetycznego do budynku.
Zdemontowanie stojaka zamontowanego na szczycie budynku.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

a)
b)
Q)
d)
e)
f)
g

budynek mieszkalny - 1 szt,

budynek gospodarczy — 1 szt,

hydrofornia — ziemianka — 1 szt,

szopa — drewnik — 1 szt,

ujecie wody — 1 szt,

bezodplywowy zbiornik na Scieki socjalno — bytowe,
ogrodzenie zewngetrzne,

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a)
b)

c)

punkt poboru energii elektrycznej w miejscu lokalizacji szafki; (Rozdzielnicy Budowlanej),
miejsce sktadowania materiatow z rozbiorki,
drogi wewnatrz komunikacyjne,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét, oraz miejsce ich wystepowania:

a)

b)

d)

porazenie pradem:
— miejsce lokalizacji Rozdzielnicy Budowlanej,
— stanowisko pracy,
upadek z wysokosci:
— demontaz: pokry¢ dachowych, wigzb dachowych, §cian szczytowych, stropéw, prac na poziomie
stropu I kondygnacji,
— wykonywanie prac na rusztowaniach,
przysypanie gruzem w trakcie wykonywania prac rozbiorkowych $ciany z cegly,
— zagrozenia zwigzane ze stosowaniem ruchomych maszyn i pojazdow, w tym $srodkow transportu
wewnetrznego 1 zewngtrznego (koparki, spycharki, samochody dostawcze itp.),
— prace rozbiorkowe zwigzane z uzyciem maszyn i pojazdow mechanicznych,
zly stan urzadzen techniczno-produkcyjnych, elektronarzedzi ( niesprawno$¢ urzadzenia technicznego, narzedzia
pracy, nadmierne ich zuzycie itp.)
— stanowisko pracy z uzyciem w/w sprz¢tu 1 narzedzi,

5/ Sposob przeprowadzenia instruktazu dla pracownikéw:

a/ przed przystapieniem do wykonywania prac rozbidorkowych, a w szczegdlnosci prac niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ stanowiskowe szkolenie BHP, oraz zapozna¢ pracownikoéw z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz.U.2003r nr 47, poz.401 z pdzniejszymi zmianami.

b/ okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia — podanie telefonow alarmowych
dostepnych z placu budowy,

¢/ konieczno$¢ stosowania przez pracownikoéw srodkow ochrony indywidualnej,

d/ szkolenie stanowiskowe z zakresu czynnos$ci ktore sg do wykonania,

e/ prace powinny prowadzi¢ zespoty uprawnione do pracy na wysokos$ciach i posiadajgce aktualne badania,



6/ Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpiecznag i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) wygrodzenie terenu budowy. Jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy oznakowac¢ granice
terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor,

b) wydzielenie wewngtrznych droég komunikacyjnych i pieszych ciggow wraz z ich oznakowaniem,

¢) zapewnienie wlasciwego o$§wietlenia w przypadku wykonywania prac wewnatrz obiektu lub o zmroku,

d) zabezpieczenie stanowisk pracy na wysokosci przed upadkiem z wysokosci poprzez zastosowanie

e) $rodkow ochrony osobistej lub zbiorowej tj: balustrad, siatek ochronnych, siatek bezpieczenstwa, szelek
bezpieczenstwa,

f) wygrodzenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na terenie budowy,

g) w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz.U.2003r. Nr 120, poz.1126
wraz z pdzniejszymi zmianami nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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