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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA




PROJEKT ZMIAN W STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU – POPRAWA WARUNKÓW RUCHU I PRZEPUSTOWOŚCI W OBSZARZE WĘZŁA KLUCZ W OKRESIE WZMOŻONEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO















1. Zamawiający
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Rejon w Szczecinie, ul. Pomorska 47, 70-812 Szczecin, e-mail: rejon.szczecin@gddkia.gov.pl

2. Przedmiot zamówienia
Przedmiot specyfikacji określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru usługi polegającej na opracowaniu projektu zmian w stałej organizacji ruchu w obszarze węzła Klucz (A6/S3), mającego na celu poprawę warunków ruchu i przepustowości w okresie wzmożonego ruchu turystycznego dla relacji Gorzów Wlkp. – Świnoujście oraz relacji Świnoujście - Gorzów Wlkp. 
Zadanie realizowane będzie w dwuetapowo: 

2.1. Wykonanie koncepcji zmian w stałej organizacji ruchu w dwóch wariantach:
· WARIANT I – obejmujący zmiany w oznakowaniu pionowym z korektą oznakowania poziomego w obszarze węzła, z ewentualnym wskazaniem użytkownikom tras alternatywnych tj.: dróg publicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego;
· WARIAN II – obejmujący zmiany w oznakowaniu pionowym i poziomym oraz analizą geometrii umożliwiającą wykorzystanie istniejącego przekroju łącznic relacji Gorzów Wlkp. – Świnoujście oraz relacji Świnoujście - Gorzów Wlkp.

2.2. Wykonanie dokumentacji projektowej umożliwiającej zarządcy drogi wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. dla wybranego wariantu.

3. Lokalizacja zamówienia
Odcinek drogi krajowej nr A6 i S3 obejmujący obszar węzła Klucz.

4. Zakres przedmiotu zamówienia 

4.1. ETAP I
Wykonanie koncepcji organizacji ruchu dla w dwóch wariantów.

· Wariant I - obejmujący zmiany w oznakowaniu pionowym z korektą oznakowania poziomego w obszarze węzła, z ewentualnym wskazaniem użytkownikom tras alternatywnych tj.: dróg publicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego
Warunki i założenia:
· zmiany w oznakowaniu pionowym obowiązujące wyłącznie w okresie wakacyjnym, w ciągu trasy głównej S3 i A6;
· zamawiający dopuszcza wprowadzenie korekt w istniejącym oznakowaniu pionowym, bez naruszenia konstrukcji i lica znaku;
· korekta oznakowania poziomego – taśmy odblaskowe koloru żółtego;
konstrukcja i sposób mocowania znaków oraz tablic powinna umożliwiać zarządcy drogi ich szybki demontaż lub przesłonięcie/obrócenie.


· Wariant II - obejmujący zmiany w oznakowaniu pionowym i poziomym oraz analizę geometrii umożliwiającą wykorzystanie istniejącego przekroju łącznic relacji Gorzów Wlkp. – Świnoujście oraz relacji Świnoujście - Gorzów Wlkp.
Warunki i założenia:
· zmiany w oznakowaniu pionowym i poziomym w ciągu autostrady A6 
(obszar węzła Klucz) dla relacji Świnoujście – Gorzów Wlkp.;
· zmiany w oznakowaniu pionowym i poziomym w ciągu drogi S3 (w obszarze węzła Klucz) dla relacji Gorzów Wlkp. – Świnoujście;
· wykorzystanie istniejącego przekroju łącznic relacji Gorzów Wlkp. – Świnoujście oraz relacji Świnoujście - Gorzów Wlkp.;
· wykonanie analizy istniejącej geometrii w obszarze rozwidlenia trasy głównej i łącznicy wraz z analizą przejezdności;
· wprowadzenie zmian w lokalizacji urządzeń brd oraz słupów oświetleniowych lub wskazanie zakresu korekty geometrii, niezbędnego do wprowadzenia założonych zmian w stałej organizacji ruchu;
· zmiany w oznakowaniu poziomym i pionowym, w tym również oznakowanie kierunkowe;
· zakres zmian w obszarze rozwidlenia powinien umożliwiać bezpieczny zjazd 
z prawego pasa ruchu drogi ekspresowej i autostrady przy prędkości – min. 70 km/h;
· zmiana lokalizacji barier i osłon energochłonnych, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami;
· zmiana lokalizacji lub likwidacja słupów oświetleniowych;
· czasowe wykorzystanie prawego pasa autostrady (jezdnia prawa Kołbaskowo - Gdańsk) jako pasa wyłączania;

4.2. ETAP II
Wykonanie projektu zmian w stałej organizacji ruchu dla wybranego wariantu:
· uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784, z późn. zm.)
· zatwierdzenie dokumentacji projektowej

5. Pozostałe uwarunkowania realizacji dokumentacji – projektu organizacji ruchu
· Należy zastosować oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, które spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.). 
· Projektowane rozwiązania organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa oraz komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiały powinny zapewnić trwałość oznakowania 
i utrzymanie wymaganych parametrów (takich, jak widoczność, odblaskowość) 
w całym okresie przewidzianym do użytkowania. 
· Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę danych osobowych, materiałów wyjściowych wykonywanych i otrzymanych, niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy, do czasu ich przekazania Zamawiającemu.
· Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty, w tym administracyjne związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
· Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieograniczone majątkowe prawa autorskie do całości przedmiotu zamówienia, w tym tekstu, grafiki i fotografii. Wykonawca wyrazi zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych. Wykonawca wyrazi zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego utworów pochodnych, z wykorzystaniem w nich części lub całości dokumentacji. Z tytułu powyższego, jak również z tytułu eksploatacji utworów pochodnych, Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.
· Prowadzone w pasie drogowym prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca oznakuje we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie 
z opracowanym we własnym zakresie projektem organizacji ruchu.
· Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną w swoich zasobach dokumentację przedmiotowego odcinka drogi.

6. Termin realizacji zamówienia
Termin wykonania usługi dla etapu I  - 14 dni od daty podpisania umowy. 
Termin wykonania usługi dla etapu - II 21 dni od daty akceptacji wariantu 
przez Zamawiającego. 
Zamawiający w terminie do 7 dni dokona wyboru wariantu umożliwiając Wykonawcy realizacje kolejnego etapu. 

7. Kryteria wyboru oferty
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena 100%

8. Potencjał kadrowy
Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania składem osobowym posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonania Przedmiotu zamówienia oraz dysponowania zapleczem materialnym i technicznym umożliwiającym wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i treścią.
Wykonawca winien wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami (uprawnieniami) odpowiednimi do funkcji, jaka zostanie im powierzona. Wykonawca, wskaże osoby na funkcje i w ilości wymienionej poniżej:
Funkcja: Projektant specjalności drogowej 
Liczba osób: 1
[bookmark: _GoBack]Minimalne kwalifikacje: posiadanie uprawnień projektowych bez ograniczeń o specjalności drogowej.

9. Zasady poruszania się po terenie pasa drogowego
Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązuje się do wykonania czynności związanych z wykonaniem wizji terenu w sposób:
· nie zagrażający innym uczestnikom drogi;
· zgodny z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym;
· nie utrudniający prowadzenie prac utrzymaniowych.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 30 sierpnia 2012r. zabrania się zatrzymywania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.
Jednocześnie informujemy, że o każdym wejściu na teren pasa drogowego w celu dokonania czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia powiadomić i uwzględnić z właściwym terenowo Kierownikiem Obwodu Drogowego.

10. Warunki płatności
Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne 
ze stawką podaną w formularzu cenowym (załącznik nr 4a).
Podstawą do wystawienia faktury płatnej po zakończeniu realizacji zadania jest podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego protokół zdawczo – odbiorczy. Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.
[image: ][image: ][image: ]Szczecin, kwiecień 2023

4

image1.emf

image2.jpeg
200 lat g
Administracji
1819-2019 Drogowej




