

Umowa nr II/404/P/15014/6230/23/DRI

o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, zwana dalej „Umową”,
zawarta dnia 7 sierpnia 2023 r. w Warszawie,

pomiędzy:

Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Technologii, jako ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia/pełnomocnictwa z dnia 22 kwietnia 2022 r., nr MRiT/133-UPDG/22 oraz upoważnienia/pełnomocnictwa z dnia 13 kwietnia 2022 r. nr MRiT/118-UPM/22, których kopie stanowią odpowiednio Załącznik Nr 1a i Nr 1b do Umowy, działa Pani Łucja Sromecka, Dyrektor Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, zwanym dalej „**Ministrem**”,

a

Eurobox Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Przesiadłów 1, 97 – 225 Ujazd, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000031057, NIP: 526-220-7578, REGON: 013-068-462, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 150 000 000,00 zł, reprezentowaną przez Członka Zarządu – Pana Zbigniewa Krzyżaka oraz Prokurenta Pana Radosława Ogórka – zgodnie z Informacją z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS pobraną w dniu 4 sierpnia 2023 r., stanowiącą Załącznik Nr 2 do Umowy, zwaną dalej „Przedsiębiorcą”.

Minister i Przedsiębiorca zwani są łącznie dalej „**Stronami**”.

PREAMBUŁA

- A. W dniu 21 grudnia 2021 r. Przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy publicznej, zwany dalej „**Wnioskiem**”, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem 651/2014”.
- B. W dniu 28 września 2022 r. Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej, zgodnie z Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2030, zwanym dalej „Programem”, rekomendował Ministrowi propozycję wsparcia dla inwestycji realizowanej przez Przedsiębiorcę w latach 2022 – 2023, polegającej na "**Zwiększeniu możliwości produkcyjnych poprzez rozbudowę istniejącego zakładu produkcji opakowań z tektury falistej w Lublińcu (woj. śląskie)**". Realizacja inwestycji będzie polegała na

wykonaniu działań opisanych we Wniosku z dnia 21 grudnia 2021 r.

- C. W dniu 13 marca 2023 r. Przedsiębiorca złożył aneks do wniosku o pomoc publiczną z dnia 21 grudnia 2021 r. w zakresie zmiany harmonogramu ponoszenia kosztów inwestycyjnych;
- D. Minister jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) działającym na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, w związku z art. 21 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225 i 412).
- E. Wsparcie określone Umową stanowi pomoc regionalną w rozumieniu rozporządzenia 651/2014.

W związku z powyższym, Strony postanawiają, co następuje:

§ 1. WYPŁATA POMOCY

1. Minister ze środków budżetowych będących w jego dyspozycji, przeznaczonych na realizację Programu, udzieli Przedsiębiorcy w roku 2023 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kwalifikowanych kosztów inwestycji, zwanej dalej „Pomocą”, w maksymalnej kwocie **3 000 000,00 zł** (słownie: trzy miliony złotych 00/100). Pomoc zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w jednej transzy.
2. Pomoc przyznaje się w związku z realizacją przez Przedsiębiorcę w latach 2022 – 2023 Inwestycji strategicznej polegającej na **„Zwiększeniu możliwości produkcyjnych poprzez rozbudowę istniejącego zakładu produkcji opakowań z tektury falistej w Lublińcu (woj. śląskie)”**, zwanej dalej „Inwestycją”.
3. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia ewidencji księgowej kosztów Inwestycji w sposób umożliwiający ocenę jej wykonania pod względem finansowym.
4. Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022 – 2027 (Dz. U. z 2021 poz. 2422) oraz rozporządzenia 651/2014 i zobowiązuje się do ich przestrzegania przy realizacji Umowy.
5. Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z Programem.

§ 2. ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORCY

1. Przedsiębiorca zobowiązuje się zakończyć realizację Inwestycji, tj. utworzyć określone Umową miejsca pracy i ponieść określone Umową koszty Inwestycji, najpóźniej do dnia 30 listopada 2023 r. oraz prowadzić działalność gospodarczą, niezbędną do realizacji Inwestycji, w szczególności do realizacji postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, przez okres co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia realizacji Inwestycji, tj. od dnia 30 listopada 2023 r., zwany „okresem utrzymania Inwestycji”. Przedsiębiorca poinformuje pisemnie Ministra o dacie zakończenia realizacji Inwestycji.

2. Przedsiębiorca w związku z zawarciem Umowy zobowiązuje się do:
- 1) utworzenia w związku z Inwestycją w mieście Lubliniec (woj. śląskie), najpóźniej do dnia 30 listopada 2023 r., co najmniej **25** nowych miejsc pracy, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Umowy, w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku, które wynosi **517,74** etatów, liczonych dla całej Spółki Eurobox Polska Sp. z o.o. z zastrzeżeniem, że do liczby miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją zaliczane będą miejsca pracy powstałe po dniu złożenia Wniosku;
 - 2) utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia utworzenia danego miejsca pracy, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach spełniania tego warunku;
 - 3) poniesienia najpóźniej do dnia 30 listopada 2023 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Umowy, kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej **104 610 511,80 zł** (słownie: sto cztery miliony sześćset dziesięć tysięcy pięćset jedenaście złotych 80/100);
 - 4) utrzymania w województwie śląskim, zgodnie z rozporządzeniem 651/2014, Inwestycji o wartości początkowej wskazanej w pkt 3 przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji;
 - 5) nawiązania współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 – 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, ze zm.) polegającej na zleceniu wykonania badań naukowych lub prac rozwojowych, sponsorowaniu badań naukowych, zleceniu realizacji programów kształcenia, udziale w programie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki „Doktorat Wdrożeniowy” oraz innych programach lub przedsięwzięciach ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki związanych z realizacją szkół doktorskich, lub finansowaniu udziału studentów w procesie kształcenia na profilu praktycznym, w tym m.in. w formie kształcenia dualnego, poprzez stypendia, organizowanie staży lub zatrudnienia, udziale w konsorcjach badawczych współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zakupie patentów i licencji od podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki lub ich spółek celowych, wyposażeniu podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki w sprzęt laboratoryjny niezbędny do prowadzenia badań, wyposażeniu szkół ponadpodstawowych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zadań dydaktycznych lub praktycznych, współorganizowaniu w ramach uczelni i współfinansowaniu studenckich centrów szkoleniowych oferujących specjalistyczne kursy, których celem jest doskonalenie kompetencji wymaganych w działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę i poniesienia w związku z tą współpracą, w okresie realizacji lub utrzymania Inwestycji, kosztów w wysokości co najmniej 15% wartości przyznanej dotacji, tj. **450 000,00 zł** (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100);
 - 6) wykonania następujących zobowiązań związanych z kryteriami oceny projektu inwestycyjnego, zwanymi dalej „kryteriami jakościowymi”:

- a) Kryterium jakościowe „**Inwestycja w sektorze strategicznym**”
Przedsiębiorca zobowiązuje się, że przez cały okres utrzymania Inwestycji będzie produkował wyroby lub świadczył usługi określone kodem PKWiU:
– 17.21 - papier falisty i tektura falista oraz opakowania z papieru i tektury;
- b) Kryterium jakościowe „**Członkostwo w Krajowym Klastrze Kluczowym**”
Przedsiębiorca zobowiązuje się, że przez cały okres utrzymania Inwestycji będzie należał do Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) wyłonionego w drodze konkursu organizowanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. W przypadku utraty przez klastr statusu KKK, przedsiębiorca jest zobowiązany do przystąpienia do innego klastra o statusie KKK, tak aby spełnić warunek członkostwa w KKK – albo do dalszego funkcjonowania w strukturze dotychczasowego KKK;
- c) Kryterium jakościowe „**Utworzenie wyspecjalizowanych i stabilnych miejsc pracy**”
Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w okresie:
- realizacji Inwestycji – co najmniej 80% osób zatrudnionych na nowo utworzonych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, będzie posiadało wykształcenie wyższe, średnie techniczne lub zawodowe poświadczone dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu związanego z nową inwestycją, lub
- utrzymania Inwestycji – średnioroczne zatrudnienie pracowników w zakładzie na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony wyniesie co najmniej 70%;
- f) Kryterium jakościowe „**Działalność o niskim negatywnym wpływie na środowisko**”
Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w ostatnim dniu okresu utrzymania Inwestycji będzie posiadał Certyfikat EMAS, ETV lub ISO 14001 albo dokument go zastępujący, lub status laureata GreenEvo lub Świadectwa Czystszej Produkcji potwierdzony odpowiednim dokumentem albo wpisem do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, dotyczący zakładu, w którym została zrealizowana Inwestycja;
- g) Kryterium jakościowe „**Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi**”
Przedsiębiorca zobowiązuje się, że przez cały okres utrzymania Inwestycji:
- zapewni pracownikom dostęp do szkoleń mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, lub
- dofinansuje koszty kształcenia, lub
- nawiąże współpracę ze szkołami branżowymi, technikami, centrami kształcenia praktycznego, liceami profilowanymi lub uczelniami wyższymi, polegającej na organizowaniu praktyk lub staży, lub
- zapewni pozaszkolne zajęcia edukacyjne, które mają na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do

wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia, finansowanych przez przedsiębiorcę, lub

- przekazać na potrzeby szkoły, centrum kształcenia praktycznego lub uczelni maszyn lub narzędzi, lub

- stworzy klasy patronackiej lub laboratorium, lub

- wprowadzi kształcenie dualne, lub

- wprowadzi przez zatrudnionego pracownika doktoratu wdrożeniowego;

h) Kryterium jakościowe „**Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w całym okresie utrzymania inwestycji będą obowiązywały w zakładzie regulacje wewnętrzne, zapewniające pracownikom możliwość skorzystania z dodatkowych świadczeń w zakresie opieki nad pracownikiem, tj. ze świadczeń pracowniczych z zakresu różnych form wypoczynku, działalności kulturalno – oświatowej, sportowo – rekreacyjnej, ubezpieczeń, programów opieki zdrowotnej, wykraczających poza świadczenia wymagane przepisami prawa lub układami zbiorowymi pracy. Świadczenie dodatkowe zostanie sfinansowane przez pracodawcę w wysokości co najmniej 800 zł brutto na pracownika na rok, dla wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji w zakładzie. Wszyscy pracownicy niezwłocznie po wprowadzeniu regulacji złożą pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z nią.

3. Przedsiębiorca zobowiązuje się do przekazywania Ministrowi, na każde pisemne wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Inwestycji, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji.

4. Przedsiębiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania danych (prowadzenia zapisów księgowych i kadrowych) w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie, bieżące monitorowanie i weryfikację, w tym kontrolę kosztów Inwestycji oraz liczby utworzonych nowych miejsc pracy.

§ 3.SPRAWOZDAWCZOŚĆ

1. Wpłata Pomocy, zgodnie z § 1 ust. 1, dokonywana będzie – po spełnieniu poniższych warunków – w następujący sposób:

1) w roku 2023 w terminie do dnia 7 grudnia, Przedsiębiorca przedłoży do akceptacji Ministra sprawozdanie finansowo – rzeczowe, w zakresie liczby utworzonych miejsc pracy i poniesionych kosztów Inwestycji obejmujące okres począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 30 listopada 2023 r., sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do Umowy, zwane dalej „Sprawozdaniem”. Za datę złożenia Sprawozdania uznaje się datę jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Sprawozdanie podlega akceptacji przez Ministra;

2) w przypadku zastrzeżeń, co do treści Sprawozdania, Minister umożliwi Przedsiębiorcy korektę Sprawozdania w odpowiednim zakresie. W roku 2023 w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania przez

Ministra Sprawozdania bez zastrzeżeń, Minister wypłaci Przedsiębiorcy kwotę Pomocy przypadającą na dany rok, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba miejsc pracy wskazana w Sprawozdaniu do dnia 30 listopada 2023 r., będzie niższa niż **25** nowych miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty) lub wartość kosztów Inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2022 r., będzie niższa niż **83 688 409,44 zł** (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięć złotych 44/100) wówczas Pomoc w roku 2023 nie zostanie wypłacona;

- 3) w przypadku gdy do dnia 30 listopada 2023 r., wartość kosztów Inwestycji wskazana w Sprawozdaniu będzie niższa niż określona w § 2 ust. 2 pkt 3, ale nie niższa niż **83 688 409,44 zł** (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięć złotych 44/100), wówczas ostateczna kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 2;
 - 4) kwota Pomocy zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorcy o numerze **PL 40 1750 1093 0000 0000 0116 3388** Za dzień wypłaty Pomocy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Przedsiębiorca niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej o tym fakcie Ministra. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany Umowy.
2. W latach 2024 - 2029 Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku zestawienia zapłaconych podatków, w którym dane odnoszą się do Inwestycji i dotyczą łącznej wysokości podatków CIT, PIT, VAT, podatku od nieruchomości, jakie zostały przez Przedsiębiorcę zapłacone za rok poprzedni w związku z realizacją Inwestycji oraz wartości sprzedaży na rynek krajowy i wysokości średniego wynagrodzenia brutto pracowników zatrudnionych w ramach Inwestycji, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do Umowy. O zachowaniu terminu na przedstawienie zestawienia zapłaconych podatków, o którym mowa w zdaniu pierwszym decyduje data założenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
 3. Za dzień rozpoczęcia realizacji Inwestycji, o którym mowa w Umowie, uważa się dzień rozpoczęcia robót budowlanych, który zostanie potwierdzony odpowiednim wpisem w dzienniku budowy i wynikać będzie z właściwej umowy o roboty budowlane, związanych z Inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że Inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw, z wyłączeniem zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji może nastąpić po dniu złożenia przez Przedsiębiorcę odpowiedniego wniosku o pomoc zgodnie z rozporządzeniem 651/2014.
 4. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedkładania Ministrowi w latach 2024 – 2029 corocznych sprawozdań z wykonania obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i 4 – 6. Sprawozdania sporządzane będą według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do Umowy oraz składane Ministrowi w terminie do dnia 31 marca każdego roku następującego po danym roku sprawozdawczym. O

zachowaniu terminu na przedłożenie sprawozdań, o którym mowa w zdaniu poprzednim decyduje data złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

§ 4. KONTROLA REALIZACJI INWESTYCJI

1. W terminie uzgodnionym przez Strony, w roku 2024 upoważnieni przedstawiciele Ministra, zwani dalej „Przedstawicielami Ministra”, po uprzednim powiadomieniu Przedsiębiorcy, przeprowadzą kontrole w celu weryfikacji liczby utworzonych i utrzymanych miejsc pracy, łącznej wysokości nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Przedsiębiorcę, od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 30 listopada 2023 r., zwana dalej „Kontrolą”.
2. Kontrole przeprowadza się:
 - 1) w sposób zdalny za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344),
 - 2) w siedzibie Przedsiębiorcy lub,
 - 3) w miejscu realizacji Inwestycji.
3. O sposobie przeprowadzenia kontroli decyduje Przedstawiciel Ministra.
4. Przedsiębiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przeprowadzanie kontroli w sposób zdalny.
5. W przypadku przeprowadzania kontroli w sposób zdalny, Przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania pełnej wymaganej przez Przedstawicieli Ministra dokumentacji w wersji elektronicznej, w tym fotografii środków trwałych stanowiących koszty kwalifikowane inwestycji. Po dokonaniu oceny dokumentacji sporządzany jest protokół z kontroli. Nie wyłącza się możliwości kontynuacji kontroli podjętej w sposób zdalny, w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji, w szczególności gdy treść przedstawionych zdalnie przez Przedsiębiorcę dokumentów budzi wątpliwości lub istnieje podejrzenie nieprawidłowości w zakresie realizacji Umowy.
6. W okresie kontroli Przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić Przedstawicielom Ministra nieograniczony dostęp do miejsc, w których realizowana jest Inwestycja, oraz dostęp do ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją, w tym prowadzonej w formie elektronicznej, a także do wszystkich innych dokumentów związanych z Inwestycją. Jednocześnie Minister zobowiązuje się do nieujawniania danych osobowych wynikających z ewidencji kadrowej i zachowania ich poufności oraz oświadcza, iż udostępnienie Przedstawicielom Ministra tych danych nie naruszy praw i wolności osób, których te dane dotyczą.
7. Kontrola Przedsiębiorcy zostanie przeprowadzona w dniach i godzinach pracy obowiązujących w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji. Podczas kontroli Przedsiębiorca zapewni obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Inwestycji. Odmowa poddania się przez Przedsiębiorcę kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi podstawę do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym Umowy. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów i danych, w tym dostępu do zapisów

ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją, w tym prowadzonych w formie elektronicznej, o których mowa w ust. 6, jest traktowane jak uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli, stanowiące podstawę do wypowiedzenia Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w § 7 ust. 5.

8. Po przeprowadzeniu kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą i podpiszą protokół z kontroli w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, zwany dalej „Protokołem”. Protokół powinien zawierać w szczególności wykaz dokumentów i innych źródeł, na podstawie których została przeprowadzona kontrola, liczbę utworzonych przez Przedsiębiorcę miejsc pracy, informację na temat realizacji warunku utrzymania miejsc pracy, łącznej wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych przez Przedsiębiorcę – od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 30 listopada 2023 r.. Protokół podpisany przez Przedstawicieli Ministra zostanie przekazany Przedsiębiorcy do podpisania.
9. Przedsiębiorcy przysługuje prawo zgłoszenia do Ministra zastrzeżeń do Protokołu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W terminie 14 dni licząc od dnia wpływu zastrzeżeń do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Minister może uwzględnić zastrzeżenia i zlecić Przedstawicielom Ministra sporządzenie skorygowanego Protokołu. Skorygowany Protokół zostanie podpisany przez Przedstawicieli Ministra i przekazany Przedsiębiorcy do podpisu. W przypadku, gdy Przedsiębiorca zgłosi zastrzeżenia do skorygowanego Protokołu oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Minister powiadamia Przedsiębiorcę o konieczności przeprowadzenia ponownej kontroli, zwanej dalej „Dodatkową Kontrolą”, przez Przedstawicieli Ministra, innych niż przeprowadzający Kontrolę, z zachowaniem procedur, o których mowa w ust. 1 – 8. Po przeprowadzeniu Dodatkowej Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą raport o wynikach Dodatkowej Kontroli, zwany dalej „Raportem”. Podpisany przez Przedstawicieli Ministra przeprowadzających Dodatkową Kontrolę Raport przekazuje się Przedsiębiorcy w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia Dodatkowej Kontroli. Wszystkie ustalenia oraz wyniki Dodatkowej Kontroli zawarte w Raporcie są ostateczne i wiążące dla Stron, a wykonanie zobowiązań objętych kontrolą wskazane w Raporcie za okres objęty Dodatkową Kontrolą, nie będzie podlegać dalszej weryfikacji.
10. Jeżeli Przedsiębiorca nie zgłosi zastrzeżeń do Protokołu zostanie on – w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Przedsiębiorcę – podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Przedsiębiorcy, a jeden tak podpisany jego egzemplarz zostanie zwrócony do Ministra. Po podpisaniu Protokołu przez obie Strony ustalenia zawarte w Protokole będą miały charakter ostateczny, a wskazany w nim stopień wykonania przez Przedsiębiorcę zobowiązania nie będzie podlegać dalszej weryfikacji. Postanowienia zdań poprzednich mają odpowiednie zastosowanie do skorygowanego Protokołu, o którym mowa w ust. 9.
11. W przypadku bezskutecznego upływu 14 – dniowego terminu, o którym mowa w ust. 10, przyjmuje się, że Przedsiębiorca zaakceptował odpowiednio – Protokół lub skorygowany Protokół – w całości bez zastrzeżeń. Za dzień zgłoszenia zastrzeżeń Strony rozumieją dzień nadania przez Przedsiębiorcę zastrzeżeń, odpowiednio do Protokołu albo skorygowanego Protokołu w polskiej placówce pocztowej

operatora wyznaczonego lub dzień ich złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

12. Za dzień otrzymania Protokołu, skorygowanego Protokołu, lub Raportu przez Przedsiębiorcę uznaje się dzień jego wpływu do siedziby Przedsiębiorcy.
13. Przedsiębiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Ministra o każdej zmianie siedziby i adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku Protokół, skorygowany Protokół lub Raport wysłane na adres Przedsiębiorcy wskazany w Umowie lub na ostatni adres wskazany przez niego uważa się za skutecznie doręczone. Zmiana siedziby i adresu Przedsiębiorcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wymaga zmiany Umowy.
14. Protokół, skorygowany Protokół lub Raport za dany rok stanowi ocenę wykonania zobowiązań Przedsiębiorcy określonych w Umowie za okres, którego dotyczy ten – odpowiednio – Protokół, skorygowany Protokół lub Raport.
15. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności realizacji Inwestycji z postanowieniami Umowy, Minister pisemnie poinformuje o tym fakcie Przedsiębiorcę oraz ma prawo wstrzymania wypłaty Pomocy do czasu ostatecznego wyjaśnienia tych zastrzeżeń.
16. W przypadku, gdy z Protokołu, co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub Raportu wynika, że Przedsiębiorca w danym roku pobrał Pomoc w nadmiernej wysokości, wówczas jest on zobowiązany do zwrotu odpowiedniej części Pomocy na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
17. Minister zapewnia, że wszelkie informacje przekazane, udostępnione lub ujawnione Ministrowi lub upoważnionym Przedstawicielom Ministra przez Przedsiębiorcę, na podstawie lub w związku z Umową, w tym w szczególności, na podstawie § 3 ust. 2 Umowy, będą traktowane jako tajemnica Przedsiębiorcy, oraz Minister zobowiązuje się, iż informacje te zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy.
18. Postanowienia ust. 17 nie dotyczą prawnego obowiązku udzielania niezbędnych informacji organom administracji rządowej lub samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości, lub innym podmiotom, jeżeli obowiązek udzielania takich informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, z ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia Sądu, a ponadto osobom uczestniczącym w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy.
19. Minister zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowiązywania Umowy dodatkowych – poza kontrolą określoną w § 4 ust. 1 i 9 oraz w § 6 ust. 1 – kontroli realizacji przez Przedsiębiorcę postanowień Umowy, w tym w szczególności w zakresie określonym w § 7 ust. 4 pkt 1 – 6. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w ust. 1 – 18 niniejszego paragrafu.

20. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień właściwych organów do dokonywania kontroli działalności Przedsiębiorcy w zakresie określonym przez właściwe przepisy prawa.

§ 5. NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTA REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH

1. W przypadku, gdy:

- 1) liczba nowych miejsc pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, utworzonych w związku z Inwestycją od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 listopada 2023 r., będzie niższa niż **25** nowych miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty) lub,
- 2) koszty Inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 30 listopada 2023 r., będą niższe niż **83 688 409,44 zł** (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięć złotych 44/100);

– wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra

2. W przypadku, gdy wartość kosztów Inwestycji od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 listopada 2023 r., będzie niższa niż **104 610 511,80 zł** (słownie: sto cztery miliony sześćset dziesięć tysięcy pięćset jedenaście złotych 80/100), ale nie niższa niż **83 688 409,44 zł** (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięć złotych 44/100), wówczas ostateczna kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 9A Programu w punkcie 9A.2.1.8. „Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji”.
3. W przypadku, jeżeli ze Sprawozdania, o którym mowa w § 3, Protokołu, skorygowanego Protokołu lub Raportu, o których mowa w § 4, wynika, że zachodzi sytuacja wskazana w ust. 2, Minister niezwłocznie poinformuje Przedsiębiorcę pisemnie o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wskazującym metodologię wyliczenia należnej Pomocy. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
4. W przypadku nieprzekazania w terminie zestawienia zapłaconych podatków, o których mowa w § 3 ust. 2 lub sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 4, Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty Ministrowi kary umownej w kwocie **3000,00 zł** (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, za każdorazowe niewykonanie zobowiązania.

§ 6. WARUNKI UTRZYMANIA INWESTYCJI

1. W roku następującym po upływie okresu utrzymania Inwestycji, w terminie uzgodnionym przez Strony, Przedstawiciele Ministra przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy kontrolę dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków zapisanych w § 2 ust. 2 pkt 2 i 4 – 6. Do kontroli tej stosuje się

odpowiednio zasady opisane w § 4. Jeżeli z Protokołu, skorygowanego Protokołu lub ze Sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 4, wynika iż Przedsiębiorca:

- 1) utrzymał mniej niż **25** miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty) w związku z Inwestycją, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1,
- 2) utrzymał Inwestycję, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, o wartości początkowej niższej niż **83 688 409,44 zł** (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięć złotych 44/100)
- 3) poniósł koszty w zakresie współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 5, w wysokości niższej niż 15% wartości przyznanej dotacji, tj. w kwocie niższej niż **450 000,00 zł** (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100),
- 4) nie wykonał któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6

– wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

2. Jeżeli z Protokołu kontroli, skorygowanego Protokołu lub ze Sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 4, wynika iż Przedsiębiorca utrzymał Inwestycję, o której mowa § 2 ust. 2 pkt 3, o wartości początkowej niższej niż **104 610 511,80 zł** (słownie: sto cztery miliony sześćset dziesięć tysięcy pięćset jedenaście złotych 80/100, ale nie niższa niż **83 688 409,44 zł** (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięć złotych 44/100),

- kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 9A Programu w punkcie 9A.2.1.8. „Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji”. Minister niezwłocznie poinformuje Przedsiębiorcę pisemnie o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wskazującym metodologię wyliczenia należnej Pomocy. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

§ 7. ZMIANA LUB WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. W przypadku niemożności spełnienia zobowiązań związanych z kryteriami jakościowymi, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6, Przedsiębiorca jest uprawniony do złożenia do Ministra wniosku o zmianę Umowy w zakresie tych zobowiązań wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie powinno zawierać w szczególności przyczyny, z powodu których Przedsiębiorca nie może spełnić kryterium jakościowego. W wypadku zmiany Umowy wartość dotacji podlega obniżeniu i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość wsparcia obliczona zgodnie z Programem przy uwzględnieniu obniżenia liczby punktów uzyskanych w wyniku szczegółowej oceny inwestycji. Przedsiębiorcy nie przysługuje roszczenie o zmianę Umowy w zakresie wskazanym w niniejszym ustępie.

2. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt 4 i § 4 ust. 13 wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez Strony.
3. Przedsiębiorca może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnego i zawierającego uzasadnienie wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od daty wpływu oświadczenia wraz z uzasadnieniem do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
4. Minister może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Przedsiębiorca:
 - 1) rozpoczął realizację Inwestycji przed złożeniem Wniosku;
 - 2) zaprzestał realizacji Inwestycji, bądź nie utrzymuje, na zasadach przewidzianych w Umowie miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją Inwestycji lub kosztów Inwestycji przynajmniej na poziomie określonym w § 5 ust. 1, bądź realizuje inwestycję w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa;
 - 3) nie wykonał któregośkolwiek zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 5 - 6;
 - 4) zaprzestał, w tym zawiesił, prowadzenia działalności gospodarczej w okresie obowiązywania Umowy;
 - 5) zaprzestał przez okres dłuższy niż 3 miesiące prowadzenia działalności w zakresie objętym wsparciem na podstawie Umowy, tj. w zakresie Inwestycji realizowanej w latach 2022 – 2023 polegającej na **"Zwiększeniu możliwości produkcyjnych poprzez rozbudowę istniejącego zakładu produkcji opakowań z tektury falistej w Lublińcu (woj. śląskie)";**
 - 6) w celu uzyskania Pomocy przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym skazującym członka organu zarządzającego Przedsiębiorcy.
5. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i 4, a także w § 4 ust. 7, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu całej uzyskanej Pomocy w terminie 15 dni od dnia ustania obowiązywania Umowy, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Pomocy z budżetu państwa, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
6. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz w § 4 ust. 7, Przedsiębiorcy nie przysługuje względem Ministra żadne roszczenie, w tym także o odszkodowanie.
7. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Przedsiębiorcę obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Ministra o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnienia okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazania zakresu, w jakim zdarzenie miało wpływ na przebieg realizacji Inwestycji. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, niezależnych od Przedsiębiorcy, które uniemożliwiają lub zasadniczo utrudniają wykonywanie zobowiązań Przedsiębiorcy wynikających z Umowy, a których Przedsiębiorca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przewyciężyć pomimo działania z należytą starannością.

8. W przypadku gdy siła wyższa powoduje niemożność terminowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Strony mogą uzgodnić wydłużenie terminów na ich wykonanie o czas potrzebny do przezwyciężenia skutków siły wyższej, o ile Minister będzie posiadał w swojej dyspozycji środki konieczne do spełnienia jego obowiązków w danym roku kalendarzowym oraz okres obowiązywania Umowy (uwzględniający okres trwałości projektu), nie będzie dłuższy niż 10 lat.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się zasady zawarte w Programie, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.
3. Umowa została sporządzona w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; jeden egzemplarz dla Przedsiębiorcy, pozostałe dwa egzemplarze dla Ministra.
5. Umowa podlega prawu polskiemu.
6. Pomoc spełnia wszystkie warunki określone w rozporządzeniu Komisji 651/2014, w związku z czym nie wymaga zgody Komisji Europejskiej.
7. Minister poinformuje Komisję Europejską o udzieleniu Pomocy w ciągu 20 dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 9. DATA OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 30 listopada 2029 r.

W imieniu:

Ministra Rozwoju i Technologii

Łucja Sromecka
Dyrektor Departamentu
/ kwalifikowany podpis elektroniczny /

W imieniu:

Eurobox Polska Sp. z o.o.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Zbigniew
Krzyżak
Data: 2023.08.07 18:53 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Radosław
Ogórek
Data: 2023.08.07 18:29:14 CEST

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1a – kopia upoważnienia/pełnomocnictwa z dnia 22 kwietnia 2022 r., nr MRiT/133-UPDG/22;
2. Załącznik Nr 1b - kopia upoważnienia/pełnomocnictwa z dnia 13 kwietnia 2022 r. nr MRiT/118/UPM/22;
3. Załącznik Nr 2 – informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS z dnia 4 sierpnia 2023 r.;
4. Załącznik Nr 3 – harmonogram tworzenia nowych miejsc pracy;
5. Załącznik Nr 4 – harmonogram ponoszenia kosztów inwestycji;
6. Załącznik Nr 5 – wzór sprawozdania finansowo – rzeczowego w zakresie realizacji;
7. Załącznik Nr 6 – zestawienie zapłaconych podatków;
8. Załącznik Nr 7 – wzór sprawozdania finansowo – rzeczowego w zakresie utrzymania;
9. Załącznik Nr 8 – klauzula obowiązku informacyjnego MRiT.

Ministerstwo
Rozwoju i Technologii

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2022 r.

Dyrektor Generalny
Aneta Rożek

MRiT/ 133 -UPDG/22

UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO

Na podstawie upoważnienia/pełnomocnictwa nr MRiT/118/UPM/22 udzielonego mi w dniu 13 kwietnia 2022 r. przez Ministra Rozwoju i Technologii:

1. Upoważniam:

- 1) Panią **Łucję Sromecką** – dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji;
- 2) Pana **Roberta Piłkę** – zastępcę dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji

- każdego z osobna

do dysponowania środkami budżetu państwa ujętymi w części budżetowej 20 - gospodarka, przeznaczonymi na realizację zadań Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

2. Udzielam pełnomocnictwa:

- 1) Pani **Łucji Sromeckiej** – dyrektorowi Departamentu Rozwoju Inwestycji;
- 2) Panu **Robertowi Piłce** – zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji

- każdemu z osobna

do zawierania umów w ramach środków, o których mowa w upoważnieniu, po ich uprzednim parafowaniu przez właściwego głównego księgowego lub osobę przez niego upoważnioną, a także do kontroli prawidłowości wykonania umów, dokonywania wszelkich czynności związanych z ich realizacją oraz ich rozwiązywania.

Przy wydatkowaniu środków finansowych stosuje się w szczególności przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych, a także obowiązujące w Ministerstwie Rozwoju i Technologii akty wewnętrzne.

Niniejsze upoważnienie/pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych upoważnień/pełnomocnictw.

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie czynności, w tym czynności prawne, dokonane przez wyżej wymienione osoby w okresie od dnia 11 kwietnia 2022 r. do dnia udzielenia niniejszego upoważnienia/pełnomocnictwa i w jego zakresie, pozostają w mocy.

Upoważnienie/pełnomocnictwo niniejsze wygasa w stosunku do każdej z wymienionych osób z osobna, z chwilą odwołania jej ze stanowiska.

Aneta Rożek
/ kwalifikowany podpis elektroniczny /



Minister
Rozwoju i Technologii

Waldemar Buda

MRIT/ 118 - UPM/22

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2012 r.

UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO

1. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych upoważniam:

Panią Anetę Rożek – Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rozwoju i Technologii do:

- 1) dysponowania środkami budżetu państwa i budżetu środków europejskich ujętymi w planie finansowym dysponenta części budżetowych: 18 – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i 20 – gospodarka oraz państwowego funduszu celowego – na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zakres dysponowania środkami nie obejmuje środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych, do dysponowania którymi udzielono stosownych upoważnień innym członkom kierownictwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Powyższe wyłączenie nie dotyczy dysponowania środkami na wynagrodzenia pracowników Ministerstwa Rozwoju i Technologii, środków na wydatki związane z wdrożeniem, utrzymaniem oraz rozwojem infrastruktury i systemów teleinformatycznych Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz na wydatki związane z obsługą logistyczno-administracyjną, gospodarowaniem mieniem i zarządzaniem nieruchomościami pozostającymi w zarządzie Ministerstwa Rozwoju i Technologii;

- 2) zatwierdzania, w moim imieniu, decyzji w sprawie zmian w budżecie państwa i budżecie środków europejskich – na podstawie art. 171 ust. 1-4 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) zatwierdzania, w moim imieniu, decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych – na podstawie art. 177 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 4) akceptacji i występowania w moim imieniu do Ministra Finansów i ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w przedmiocie wniosków o podział rezerwy celowej przedkładanych przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i ministra właściwego do spraw gospodarki – na podstawie art. 154 ust. 1-3 oraz 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 5) akceptacji i występowania w moim imieniu do Ministra Finansów i ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o zmianę klasyfikacji wydatków, na podstawie art. 154 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 6) zatwierdzania w moim imieniu planów finansowych oraz zmian w tych planach w zakresie: części budżetowych 18 – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i 20 – gospodarka, jednostek nadzorowanych i podległych Ministrowi Rozwoju i Technologii oraz państwowych funduszy celowych;
- 7) występowania w imieniu dysponenta części budżetowych: 18 – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i 20 – gospodarka do Ministra Finansów i ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o udzielenie zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa, na podstawie art. 153 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 8) dokonywania przeniesień oraz do występowania w moim imieniu do Ministra Finansów i ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dokonanie przeniesień między częściami i działami budżetu państwa wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem

środków europejskich, na podstawie art. 194 ust. 1 i 4 oraz 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

- 9) podpisywania w moim imieniu sprawozdań finansowych w zakresie części budżetowych: 18 – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i 20 – gospodarka, sporządzanych na podstawie § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z art. 40 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 10) podpisywania w moim imieniu sporządzanych na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych sprawozdań z wykonania procesów, o których mowa w art. 3 ww. ustawy oraz do podejmowania decyzji dotyczących operacji finansowych mających wpływ na wynik finansowy Ministerstwa Rozwoju i Technologii;
- 11) podpisywania w moim imieniu na podstawie art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości sporządzanych zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, sprawozdań finansowych;
- 12) podpisywania w moim imieniu sprawozdań budżetowych w zakresie części budżetowych: 18 – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i 20 – gospodarka;
- 13) podpisywania i zatwierdzania, w moim imieniu, wystąpień i dokumentów dotyczących planowania, realizacji i sprawozdawczości budżetu, w tym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Urzędu Skarbowego;
- 14) dokonywania, w moim imieniu, wszelkich czynności w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR.

2. Udzielam pełnomocnictwa

Pani **Anecie Rożek** – Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Rozwoju i Technologii

do zawierania umów w ramach środków, o których mowa w upoważnieniu, po uprzednim parafowaniu przez właściwego głównego księgowego lub osobę przez niego upoważnioną, a także do kontroli prawidłowości wykonania umów, dokonywania wszelkich czynności związanych z ich realizacją oraz ich rozwiązywania.

Przy wydatkowaniu środków publicznych stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Niniejsze upoważnienie/pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych upoważnień/pełnomocnictw pracownikom Ministerstwa Rozwoju i Technologii realizującym zadania w zakresie w nim określonym.

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie czynności, w tym czynności prawne dokonane przez Panią **Anetę Rożek** w okresie od dnia 11 kwietnia 2022 r. do dnia udzielenia niniejszego upoważnienia/pełnomocnictwa i w jego zakresie, pozostają w mocy.

Upoważnienie/pełnomocnictwo niniejsze wygasa z chwilą odwołania Pani **Anety Rożek** ze stanowiska Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

MINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII

Waldemar Buda

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 04.08.2023 godz. 16:09:39

Numer KRS: 0000031057

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		31.07.2001		
Ostatni wpis	Numer wpisu	73	Data dokonania wpisu	05.05.2023
	Sygnatura akt	RDF/485288/23/924		
	Oznaczenie sądu	SYSTEM		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 013068462, NIP: 5262207578
3.Firma, pod którą spółka działa	"EUROBOX POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 1160 SĄD REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat TOMASZOWSKI, gmina UJAZD, miejsc. PRZESIADŁÓW
2.Adres	ul. ---, nr 1, lok. ---, miejsc. PRZESIADŁÓW, kod 97- 225, poczta UJAZD, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	OFFICE@EUROBOX.COM.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.EUROBOX.COM.PL

Rubryka 3 - Oddziały		
1	1.Firma oddziału	"EUROBOX POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W LUBLIŃCU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat LUBLINIECKI, gmina LUBLINIEC, miejsc. LUBLINIEC
	3.Adres	ul. INWESTYCYJNA, nr 1, lok. ---, miejsc. LUBLINIEC, kod 42-700, poczta LUBLINIEC, kraj POLSKA

Rubryka 4 - Informacje o umowie		
1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 12.05.1998 R. PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA PRZYBYŁĄ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ

	<p>NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, REP. A NR 3487/98; AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W DNIU 10.04.2001 R. PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA CZARNECKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI, REP. A NR 1949/2001, ZMIENIONO PARAGRAF 8 PKT. 5, PARAGRAF 13 PKT. 3, PARAGRAF 20 ORAZ SKREŚLONO PARAGRAF 10 PKT. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.</p> <p>AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W DNIU 12.07.2001 R. PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA CZARNECKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI, REP. A NR 3909/2001, ZMIENIONO PARAGRAF 5, PARAGRAF 8 PKT.1, PARAGRAF 9, PARAGRAF 13 UST. 1 ORAZ PARAGRAF 14 UST.11 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.</p>
2	AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 14 SIERPNIA 2002R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA CZARNECKIEGO (REP. A 4335/2002) PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI ZMIENIONO TREŚĆ § 5 UMOWY SPÓŁKI, W § 16 DODANO PKT 3
3	UCHWAŁĄ NR 1 Z DNIA 14 LISTOPADA 2003 R. ZAPROTOKOLOWANĄ PRZEZ NOTARIUSZA MARIUSZA WRÓBLEWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI /REP. A NR 6219/2003/ ZGROMADZENIE WSPÓLNİKÓW SPÓŁKI DOKONAŁO ZMIANY UMOWY SPÓŁKI- ZMIENIONO TREŚĆ § 5
4	UCHWAŁĄ NR 1 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2005 ZAPROTOKOLOWANĄ PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA CZARNECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 4010/2005 ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 8 P. 5 UMOWY SPÓŁKI
5	29.03.2006 R., NOTARIUSZ PIOTR CZARNECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 1367/2006, ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 11.
6	05.05.2006 R. REP. A NR 2001/2006 NOTARIUSZ PIOTR CZARNECKI KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO TREŚĆ § 14 PKT 9
7	05.05.2006 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ PIOTR CZARNECKI, REPERTORIUM A NR 2001/2006-ZMIANA § 8 PKT 1 I § 14 PKT 9 UMOWY.
8	12.02.2007 R., REP. A NR 516/2007, NOTARIUSZ ROMUALDA MIECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM - ZMIENIONO § 9, § 16 UMOWY SPÓŁKI.
9	16.05.2008 R., NOTARIUSZ PIOTR CZARNECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 4057/2008 - ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI
10	30.08.2017 R., REPERTORIUM A NR 4129/2017, NOTARIUSZ ROMUALDA MIECZKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, ZMIENIONO PARAGRAFY: 2, 3, 5, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19
11	AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.05.2018 R., REPERTORIUM A NR 2451/2018, NOTARIUSZ ROMUALDA MIECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM ZMIENIONO § 8 UST.1 I § 9, DODANO § 11A

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3.Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****

5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****
--	-------

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	DUNAPACK PAPER AND PACKAGINGS LIMITED PRIVATE COMPANY
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	---
	4.Numer KRS	-----
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	299.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 149.850.000,00 ZŁ
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	150 000 000,00 Zł	
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1.Określenie wartości udziałów objętych za aport	1	582 000,00 Zł

Rubryka 9 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 11 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	KRZYŻAK
	2.Imiona	ZBIGNIEW STANISŁAW
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	67050901651, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	KRIPPNER
	2.Imiona	THOMAS
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	-----, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	OGÓREK
	2.Imiona	RADOSŁAW STANISŁAW
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	80061701656, -----
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	17, 21, Z, PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	17, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY
	2	17, 12, Z, PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY
	3	18, 12, Z, POZOSTAŁE DRUKOWANIE
	4	18, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
	5	46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
	6	46, 18, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
	7	46, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO

	RODZAJU
8	69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
9	70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w połu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	24.04.2001	01.01.2000 - 31.12.2000
	2	16.04.2002	1.01.2001 R-31.12.2001 R
	3	07.05.2003	1.01.2002-31.12.2002
	4	07.05.2004	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	5	10.05.2005	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	6	30.03.2006	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	7	19.04.2007	01.01.2006R-31.12.2006R
	8	10.04.2008	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	9	05.05.2009	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	10	02.06.2010	01.01.2009-31.12.2009
	11	10.05.2011	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	12	18.07.2012	01.01.2011-31.12.2011
	13	06.06.2013	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	14	24.06.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	14.04.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	23.03.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	07.04.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	18	26.09.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	19	18.04.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	20	07.07.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	21	22.04.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	22	28.03.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	23	05.05.2023	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2000 - 31.12.2000
	2	*****	1.01.2001 R-31.12.2001 R
	3	*****	1.01.2002-31.12.2002
	4	*****	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	5	*****	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	6	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	7	*****	01.01.2006R-31.12.2006R
	8	*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	9	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	10	*****	01.01.2009-31.12.2009
	11	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	12	*****	01.01.2011-31.12.2011

	13	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	14	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	18	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	19	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	20	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	21	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	22	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	23	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2000 - 31.12.2000
	2	*****	1.01.2001 R-31.12.2001 R
	3	*****	1.01.2002-31.12.2002
	4	*****	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	5	*****	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	6	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	7	*****	01.01.2006R-31.12.2006R
	8	*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	9	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	10	*****	01.01.2009-31.12.2009
	11	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	12	*****	01.01.2011-31.12.2011
	13	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	14	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	18	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	19	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	20	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	21	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	22	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	23	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2000 - 31.12.2000
	2	*****	1.01.2001 R-31.12.2001 R
	3	*****	1.01.2002-31.12.2002
	4	*****	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	5	*****	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	6	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	7	*****	01.01.2006R-31.12.2006R
	8	*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.

9	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
10	*****	01.01.2009-31.12.2009
11	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
12	*****	01.01.2011-31.12.2011
13	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
14	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
15	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
16	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
17	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
18	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
19	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
20	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
21	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
22	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
23	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	06.03.2008	01.01.2006-31.12.2006
	2	03.04.2008	01.01.2002R.-31.12.2002R.
	3	03.04.2008	01.01.2003R.-31.12.2003R.
	4	03.04.2008	01.01.2004R.-31.12.2004R.
	5	03.04.2008	01.01.2005R.-31.12.2005R.
	6	10.04.2008	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	7	05.05.2009	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	8	02.06.2010	01.01.2009-31.12.2009
	9	21.07.2011	01.01.2010-31.12.2010
	10	18.07.2012	01.01.2011-31.12.2011
	11	10.07.2013	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2006-31.12.2006
	2	*****	01.01.2002R.-31.12.2002R.
	3	*****	01.01.2003R.-31.12.2003R.
	4	*****	01.01.2004R.-31.12.2004R.
	5	*****	01.01.2005R.-31.12.2005R.
	6	*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	7	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	8	*****	01.01.2009-31.12.2009
	9	*****	01.01.2010-31.12.2010
	10	*****	01.01.2011-31.12.2011
	11	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o	1	*****	01.01.2006-31.12.2006

zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	2	*****	01.01.2002R.-31.12.2002R.
	3	*****	01.01.2003R.-31.12.2003R.
	4	*****	01.01.2004R.-31.12.2004R.
	5	*****	01.01.2005R.-31.12.2005R.
	6	*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	7	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	8	*****	01.01.2009-31.12.2009
	9	*****	01.01.2010-31.12.2010
	10	*****	01.01.2011-31.12.2011
	11	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej	1	*****
2		*****	01.01.2002R.-31.12.2002R.
3		*****	01.01.2003R.-31.12.2003R.
4		*****	01.01.2004R.-31.12.2004R.
5		*****	01.01.2005R.-31.12.2005R.
6		*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
7		*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
8		*****	01.01.2009-31.12.2009
9		*****	01.01.2010-31.12.2010
10		*****	01.01.2011-31.12.2011
11		*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się

sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 04.08.2023

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

HARMONOGRAM TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY

Planowany harmonogram zatrudnienia w ramach Inwestycji realizowanej przez Eurobox Polska sp. z o.o. polegającej na „Zwiększeniu możliwości produkcyjnych poprzez rozbudowę istniejącego zakładu produkcji opakowań z tektury falistej w Lublińcu (woj. śląskie)”.

Wyszczególnienie	2022*	2023	Razem
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy:	0	25	25
Zatrudnienie narastająco:	0	25	X

* liczba utworzonych nowych miejsc pracy od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31.12.2022 r.

Stan zatrudnienia określany jest w przeliczeniu na pełne etaty.

Do pracujących zalicza się:

- 1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;
- 2) właścicieli i współwłaścicieli zakładów (z wyłączeniem wspólników, którzy nie pracują w ramach realizowanej inwestycji, a wnoszą jedynie kapitał).

Do stanu zatrudnionych na podstawie stosunku pracy **nie zalicza się** osób korzystających w miesiącu sprawozdawczym z urlopów wychowawczych, z urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie) oraz osób przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym, z wyjątkiem kobiet w ciąży korzystających z tego świadczenia, które należy traktować jak przebywających na zasiłku chorobowym, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Nie zalicza się również pracowników udostępnianych (zatrudnionych) przez agencję pracy tymczasowej oraz pracowników zatrudnionych na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę.

Przy ocenie liczby miejsc pracy utworzonych w danym okresie brany będzie pod uwagę przyrost netto liczby miejsc pracy w zakładzie, w którym realizowana jest Inwestycja, oznaczający liczbę miejsc pracy utworzonych w danym okresie, pomniejszoną o liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie.

HARMONOGRAM PONOSZENIA KOSZTÓW INWESTYCJI

Koszty kwalifikowane Inwestycji poniesione przez Eurobox Polska sp. z o.o. w latach 2022 – 2023 według poniższego harmonogramu wyniosą co najmniej 104 610 511,80 zł (słownie: sto cztery miliony sześćset dziesięć tysięcy pięćset jedenaście złotych 80/100):

	2022*	2023	Razem
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w PLN	52 500 000,00	52 110 511,80	104 610 511,80
Nakłady inwestycyjne narastająco	52 500 000,00	104 610 511,80	X

* nakłady inwestycyjne poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.2022 r

**Sprawozdanie finansowo-rzeczowe
dla projektu Eurobox Polska sp. z o.o.
za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 30.11.2023 r.**

1. Koszty Inwestycji za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 30.11.2023 r.:

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Data zaksięgowania dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	Przedmiot	Wartość netto (w PLN)
1.					
2.					
	Łącznie nakłady w roku 20...				
1.					
2.					
	Łącznie nakłady w roku 20...				
(...)					
Łączne koszty poniesione z tytułu Inwestycji:					

**2. Liczba miejsc pracy utworzonych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 30.11.2023 r.:–
z uwzględnieniem wymiaru etatu:**

miesiąc/rok	Liczba miejsc pracy utworzonych w miesiącu	Liczba osób narastająco	Data zawarcia umowy o pracę	Data rozpoczęcia pracy (jeśli jest inna niż data zawarcia umowy)	Data zwolnienia (jeśli dotyczy)	Liczba zlikwidowanych miejsc pracy w miesiącu
SUMA	A					B
RAZEM		A-B				

3. Utrzymanie miejsc pracy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 30.11.2023 r.:

Lp.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	styczeń	
2.	luty	
3.	marzec	

4.	(...)	
	Podsumowanie	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12).

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym kontrolą), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

4. Wykaz etatów na dzień 30.11.2023 r.: (z podaniem stanowisk, bez danych osobowych):

Lp.	Nazwa stanowiska	Liczba etatów (z uwzględnieniem wymiaru)
1.		
2.		
3.		
(...)		
Podsumowanie (łączna liczba etatów)		

5. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy.

.....

Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Przedsiębiorcy

ZESTAWIENIE ZAPŁACONYCH PODATKÓW

Eurobox Polska sp. z o.o.

Rok 20....

	20...
CIT	
PIT	
VAT	
Podatek od nieruchomości	
Ogółem (PLN)	

	20...
Wartość sprzedaży na rynek krajowy (PLN)	

	20...
Wysokość średniego wynagrodzenia brutto (PLN)	

.....
Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Przedsiębiorcy

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe
dla projektu Eurobox Polska sp. z o.o. w zakresie utrzymania Inwestycji
w roku 20.....

1. Utrzymane koszty Inwestycji w roku 20....

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Data zaksięgowania dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	Przedmiot	Wartość netto (w PLN)
1.					
2.					
	Łącznie nakłady w roku 20...				
1.					
2.					
	Łącznie nakłady w roku 20...				
(...)					
Łączne koszty poniesione z tytułu Inwestycji:					

2. Utrzymanie miejsc pracy w roku 20....

L.p.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	styczeń	
2.	luty	
3.	marzec	
4.	(...)	
	Podsumowanie	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12)

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym sprawozdaniem), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

3. Koszty poniesione przez Przedsiębiorcę w związku ze współpracą z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w roku 20....

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Data zaksięgowania dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	Przedmiot/ Forma współpracy	Wartość netto (w PLN)
1.					
2.					
	Łącznie w roku 20...				...
(...)					
Łączne koszty poniesione przez Przedsiębiorcę:					...

* Zgodnie z Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2030, Przedsiębiorca zobowiązany jest do poniesienia w okresie utrzymania Inwestycji (w latach 2024 – 2028), kosztów w zakresie współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w wysokości co najmniej 15% wartości przyznanej dotacji, tj. w minimalnej kwocie nie niższej niż 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100);

4. Wykonanie kryteriów jakościowych w roku....

a) Inwestycja w sektorze strategicznym:

- przedsiębiorca w roku 20.... produkował wyroby lub świadczył usługi określone kodem 17.21 - papier falisty i tektura falista oraz opakowania z papieru i tektury (**TAK/NIE**)

b) Członkostwo w Krajowym Klastrze Kluczowym:

- **TAK/NIE**

- data przystąpienia:.....

- nazwa KKK:.....

e) Utworzenie wyspecjalizowanych i stabilnych miejsc pracy:

-(%) pracowników posiadających wykształcenie.....lub inny dokument uprawniający do wykonywania zawodu związanego z nową inwestycją

- średnioroczne zatrudnienie pracowników w zakładzie na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony w roku 20.... wynosi.....(%)

f) Działalność o niskim negatywnym wpływie na środowisko:

.....

g) Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi:

.....

.....
.....
h) Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem”

- nazwa świadczenia

.....
.....
- liczba pracowników korzystająca ze świadczenia.....

- koszt świadczenia na pracownika.....(PLN)

- łączny koszt świadczenia.....(PLN)

5. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy.

.....
Podpis osób upoważnionych

do reprezentowania Przedsiębiorcy

Klauzula obowiązku informacyjnego MRiT

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, mail: kancelaria@mrit.gov.pl tel.: +48 222 500 123, adres skrytki na ePUAP: /MRPIT/SkrytkaESP, natomiast wykonującym obowiązki administratora jest Dyrektor Departamentu Rozwoju Inwestycji.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mrit.gov.pl.
3. Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w związku z zawarciem i realizacją umowy, której Pan jest stroną lub pełnomocnikiem/osobą reprezentującą stronę.
4. Pana dane osobowe są przetwarzane na Pana żądanie przed zawarciem umowy, a następnie będą przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy.
5. Odbiorcami Pana danych osobowych mogą być:
 - a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 - b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MRiT przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Minister Rozwoju i Technologii.
6. Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego wynoszącego 5 lat oraz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).
7. Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
9. Pana dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.
10. W związku z przetwarzaniem Pana danych osobowych przysługują Panu następujące prawa:
 - a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
 - b) prawo do sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
 - c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO.

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana danych osobowych, przysługuje Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	2510428.9973336.7513934
Nazwa dokumentu	Eurobox_projekt umowy 7.08.2023_do podpisu.pdf
Tytuł dokumentu	Eurobox_projekt umowy 7.08.2023_do podpisu
Sygnatura dokumentu	DRI-VII.416.58.2023
Data dokumentu	07.08.2023
Skrót dokumentu	46BC7233A0498D9DEFDF634B83A3EF1DB174880B
Wersja dokumentu	1.10
Data podpisu	07.08.2023 11:34:53
Podpisane przez	Łucja Sromecka Dyrektor Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.114.1.1.

Data wydruku: 08.08.2023

Autor wydruku: Zulczyk Anna (główny specjalista)