

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|

Wersja nr

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | 6 |
|--|--|--|---|

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.10.2021 nr 2021/BZP 00011902/06/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 16.09.2021 nr 2021/BZP 00011902/05/P)¹

Zamawiający:

| | | | |
|---|----------------------|--|--|
| Nazwa: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w LUBLINIE | | Krajowy numer identyfikacyjny: ² 7122427134 | |
| Adres: ul. Ogrodowa 21 | | | |
| Miejscowość: Lublin | Kod pocztowy: 20-075 | Kraj: Polska | |
| Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl | | | |
| Adres poczty elektronicznej: zam_publ_Lublin@gddkia.gov.pl | | Numer telefonu kontaktowego: +48 81 534 92 39 | |
| Rodzaj zamawiającego: ³ Zamawiający publiczny jednostka sektora finansów publicznych organ władzy publicznej organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej) | | | |

¹ Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.

² Numer NIP lub REGON.

³ Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;

2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) inny zamawiający (proszę określić).

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

| Pozycja Planu | Przedmiot zamówienia | Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia ⁴ | Orientacyjna wartość zamówienia ⁵ | Przewidywany termin wszczęcia postępowania ⁶ | Informacje dodatkowe ⁷ | Informacja na temat aktualizacji ⁸ |
|--|--|--|--|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 . R O B O T Y B U D O W L A N E | | | | | | |
| 1.1.1 | "Budowa mostu przez rzekę Świnę w ciągu drogi krajowej Nr 74 w m. Bodaczów " | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 4 959 349,59 PLN | I kwartał 2021 | | |
| 1.1.2 | Remont mostu przez Kanał Grabowiecki w km 220+922 drogi krajowej Nr 19 w m. Grabowiec | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 463 414,63 PLN | I kwartał 2021 | | |
| 1.1.3 | Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia przestrzeni międzyobiektywnej na 4 obiektach w ciągu S12/S17 | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 1 097 674,80 PLN | II kwartał 2021 | Informacje dodatkowe: Korekta nr 1 | |
| 1.1.4 | "Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze krajowej nr 74 od km 210+045 do km 211+665 w m. Zofianka Górna - budowa " | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 2 439 024,39 PLN | II kwartał 2021 | | |
| 1.1.5 | „Remont stropodachu budynku Rejonu w Międzyrzeczu Podlaskim przy ul. Radzyńskiej 11 A” | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 149 656,80 PLN | II kwartał 2021 | | |
| 1.1.6 | Wdrożenie PSOR uwzględn. zalecenia audytu BRD pn. Zaprojektowanie i budowa S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) - Garwolin (początek obw.), Cz. nr 1 i Cz. nr 2 | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 4 163 000,00 PLN | III kwartał 2021 | | |
| 1.1.7 | Remont nawierzchni chodników na moście zlokalizowanym w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Annapol | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 528 455,28 PLN | III kwartał 2021 | | |
| 1.1.8 | Remont pomieszczeń - Lublin ul. Ogrodowa 21/Chmielna 1A | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 208 411,00 PLN | II kwartał 2021 | | |

| Pozycja Planu | Przedmiot zamówienia | Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia ⁴ | Orientacyjna wartość zamówienia ⁵ | Przewidywany termin wszczęcia postępowania ⁶ | Informacje dodatkowe ⁷ | Informacja na temat aktualizacji ⁸ |
|---------------|--|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.9 | Remont (domków OSW Okuninka, instalacja elektryczna, wodna z wymianą elewacji drewnianej) | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 175 483,72 PLN | II kwartał 2021 | | |
| 1.1.10 | Remont nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie z podziałem na 4 części (DK12, 68, 76, 82) | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 24 376 908,94 PLN | III kwartał 2021 | Informacje dodatkowe: Korekta nr 2 - zmiana kwoty i planowanego terminu wszczęcia postępowania | |
| 1.1.11 | Zam. podobne dla: "Utrzym. nawierzchni, korpusu, odwod. dróg, chodników oraz rob. naprawczo-kons. na obiek. inżyn. - S17 na odc. od gran. woj. maz. i lub. do węz. Kurów Zach. (bez węzła) i DK 48 | Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy | 1 700 000,00 PLN | II kwartał 2021 | | |
| 1.1.12 | Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego łuków mostu im. Jana Pawła II w Puławach | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 1 807 317,00 PLN | III kwartał 2021 | | |
| 1.1.13 | Zaprojektowanie i budowa ekranów akustycznych przy drodze ekspresowej S12/17 węzeł „Lublin Felin” – Piaski oraz Zlecenie nadzoru Inwestorskiego | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 5 697 643,00 PLN | IV kwartał 2021 | | |
| 1.1.14 | Roboty bieżącego utrzymania dróg w zakresie: Utrzymanie nawierzchni, korpusu, odwodnienia dróg, chodników oraz roboty naprawczo-konserwacyjne na obiektach inżynierskich – droga krajowa nr 48 i S17 | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 5 000 000,00 PLN | III kwartał 2021 | | |
| 1.1.15 | Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Frampol - Gorajec poprzez poprawę jej systemu odwodnienia | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 1 219 512,00 PLN | IV kwartał 2021 | | |
| 1.1.16 | Wykonanie zaleceń audytu BRD w ramach inwestycji S-19 koniec obwodnicy Kraśnika do węzła "Lasy Janowskie" | Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy | 450 000,00 PLN | III kwartał 2021 | | |

| Pozycja Planu | Przedmiot zamówienia | Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia ⁴ | Orientacyjna wartość zamówienia ⁵ | Przewidywany termin wszczęcia postępowania ⁶ | Informacje dodatkowe ⁷ | Informacja na temat aktualizacji ⁸ |
|---------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.17 | Budowa dodatkowego chodnika w ramach inwestycji S-19 koniec obwodnicy Kraśnika do węzła "Las Janowski" | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 300 000,00 PLN | II kwartał 2021 | | |
| 1.1.19 | Budowa ronda w m. Krasnystaw na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 17 z drogą wojewódzką nr 812 | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 4 062 601,63 PLN | IV kwartał 2021 | | |
| 1.1.20 | Naprawa urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem na drodze ekspresowej S12s | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 162 601,63 PLN | III kwartał | | |
| 1.1.21 | "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 12 w miejscowości Leokadiów" | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 500 000,00 PLN | III kwartał 2021 | | |
| 1.1.22 | Remont DK12 odc. Brzeziczki-Biskupice od km 635,586 do km 641,021 | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 7 909 655,04 PLN | III kwartał 2021 | | |
| 1.1.23 | "Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Kraśniku w latach 2021-2024 z podziałem na części " | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 17 686 231,70 PLN | III kwartał 2021 r. | | |
| 1.1.24 | "Remont nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie - z podziałem na części" | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 15 693 758,58 PLN | II kwartał 2021 | | |
| 1.1.25 | Budowa systemu odwodnienia przy DK 74 w m. Sitaniec | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 284 552,85 PLN | IV kwartał 2021 r. | | |
| 1.1.26 | Poprawa brd na drogach krajowych nr 17, 19, 76 w woj. Lubelskim | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 1 529 227,64 PLN | IV kwartał 2021 | | |
| 1.1.27 | Remont nawierzchni drogi krajowej nr 74 odc. Annopol - Kraśnik w m. Wymysłów od km 183+764 do km 185+800 | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 2 093 164,23 PLN | IV kwartał 2021 | Informacje dodatkowe: Dodano pozycję | dodana pozycja |

| Pozycja Planu | Przedmiot zamówienia | Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia ⁴ | Orientacyjna wartość zamówienia ⁵ | Przewidywany termin wszczęcia postępowania ⁶ | Informacje dodatkowe ⁷ | Informacja na temat aktualizacji ⁸ |
|------------------------|---|--|--|---|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 . U S Ł U G I | | | | | | |
| 1.3.1 | Opracowanie dokumentacji technicznej na remont mostu przez rzekę Bug w ciągu drogi nr 74 w m. Zosin | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 203 252,03 PLN | I kwartał 2021 | | |
| 1.3.2 | Inwentaryzacja wraz z podziałem i audytem efektywności energetycznej na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział Lublin. | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 470 000,00 PLN | II kwartał 2021 | | |
| 1.3.3 | Wykonanie przeglądów podstawowych, rozszerzonych i szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich w podziale na 3 części | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 365 853,66 PLN | II kwartał 2021 | | |
| 1.3.4 | Sporządzenie strategicznych map hałasu | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 500 000,00 PLN | III kwartał 2021 | | |
| 1.3.5 | Wykonanie archeologicznych rozpoznawczych badań sondażowych wraz z opracowaniem wyników badań na trasie planowanych do budowy dróg S12 i S19 | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 337 043,38 PLN | II kwartał 2021 | | |
| 1.3.6 | Wyk. monitoringu skuteczności przejść dla zwierząt oraz udatności nasadzeń na dr. eksp. S17 Garwolin - Kurów na odcinku węzeł "Skrudki" (bez węzła) - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód (bez węzła)" | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 243 902,44 PLN | III kwartał 2021 | | |
| 1.3.7 | Wykonanie przeglądu pięcioletniego dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie - z podziałem na części | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 251 869,76 PLN | II kwartał 2021 | | |

| Pozycja Planu | Przedmiot zamówienia | Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia ⁴ | Orientacyjna wartość zamówienia ⁵ | Przewidywany termin wszczęcia postępowania ⁶ | Informacje dodatkowe ⁷ | Informacja na temat aktualizacji ⁸ |
|---------------|--|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.8 | Wykonanie przeglądów okresowych, konserwacji i napraw sprzętu do ZUD w podziale na dwie części (cz1/wirniki, cz2/unimogi). | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 279 674,80 PLN | II kwartał 2021 | | |
| 1.3.9 | Wykonanie przeglądów ekologicznych na drodze ekspresowej S19 , S12/17 i S12 | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 200 000,00 PLN | II kwartał 2021 | | |
| 1.3.10 | Świadczenie usług w zakresie wsparcia i pomocy przy wykonywaniu zadań przez Wydział Finansowo-Księgowy | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 459 360,00 PLN | II kwartał 2021 | | |
| 1.3.11 | Kompleksowa obsługa informatyczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie i podległych jednostek terenowych od 13.12.2021 do 12.12.2023 | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 360 000,00 PLN | III kwartał 2021 | | |
| 1.3.12 | Monitoring mostu im. Jana Pawła II w Puławach i wykonanie zasilania awaryjnego monitoringu mostu im. Jana Pawła II w Puławach | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 292 682,93 PLN | III kwartał 2021 | | |
| 1.3.13 | "Nadzór inwestorski Budowa mostu przez rzekę Wieprz w ciągu drogi krajowej Nr 82 w m. Łęczna" | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 317 073,17 PLN | IV kwartał 2021 | | |
| 1.3.15 | Wykonanie analizy porealizacyjnej na drodze eksp. S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica woj. mazowieckiego i lubelskiego węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła) obejmującą: Część 1 | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 150 000,00 PLN | III kwartał 2021 | | |
| 1.3.17 | Zaprojektowanie na DK74 dodatkowych pasów postojowych i pasów ruchu przed przejściem granicznym o nawierzchni z betonu cementowego, przejazdu przez „pas rozdziału” (...) | Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy | 133 440,00 PLN | II kwartał 2021 | Informacje dodatkowe: Korekta nr 1 - dodano pozycję planu | |

| Pozycja Planu | Przedmiot zamówienia | Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia ⁴ | Orientacyjna wartość zamówienia ⁵ | Przewidywany termin wszczęcia postępowania ⁶ | Informacje dodatkowe ⁷ | Informacja na temat aktualizacji ⁸ |
|---------------|---|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.18 | Sprzątania pomieszczeń w budynkach administracyjnych i laboratorium drogowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 406 504,00 PLN | IV kwartał 2021 | Informacje dodatkowe: Korekta nr 1 | |
| 1.3.19 | Nadzór inwestorski Budowa mostu przez rzekę Świnkę w ciągu drogi krajowej Nr 74 w m. Bodaczów | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 163 890,57 PLN | II kwartał 2021 | Informacje dodatkowe: Korekta nr 1 - dodano pozycję | |
| 1.3.20 | Usługa w zakresie wsparcia i pomocy przy zadaniach wykonywanych przez Wydział Administracji Oddział w Lublinie. | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 236 000,00 PLN | II kwartał 2021 | | |
| 1.3.21 | Opracowanie PSOR uwzględniającego zalecenia audytu BRD przed wszczęciem postępow. w sprawie wyd. decyzji o poz. na użytk.pn. Zaproj. i budowa S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin z podziałem na części | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 175 100,00 PLN | III kwartał 2021 | | |
| 1.3.22 | Usługi bieżącego utrzymania dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Kraśniku | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 545 489,62 PLN | II kwartał 2021 | | |
| 1.3.23 | "Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa chodnika w ciągu DK76 w m. Jedlanka”" | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 230 000,00 PLN | IV kwartał 2021 | | |

| Pozycja Planu | Przedmiot zamówienia | Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia ⁴ | Orientacyjna wartość zamówienia ⁵ | Przewidywany termin wszczęcia postępowania ⁶ | Informacje dodatkowe ⁷ | Informacja na temat aktualizacji ⁸ |
|---------------|--|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.24 | Wykonanie pomiarów geolog. uzup. (odwierty rdzeniowane) oraz opracowanie ich wyników dla zadania pn. Budowa drogi ekspresowej S12 Piaski – Dorohusk” w stadium Koncepcji Programowej Część 1 i Część 2 | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy | 522 143,46 PLN | III kwartał 2021 | Informacje dodatkowe: Pełna nazwa zamówienia: Wykonanie pomiarów geologicznych uzupełniających (odwierty rdzeniowane) oraz opracowanie ich wyników dla zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S12 Piaski – Dorohusk” w stadium Koncepcji Programowej Część 1 i Część 2 obejmująca trzy odcinki realizacyjne tj. odc. 1 Piaski - Dorohuczka, odc. 2 Dorohuczka - Chełm oraz odc. 3 Chełm - Dorohusk o łącznej długości ok. 60,93 km | |

⁴ Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

- 1) tryb podstawowy - bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);
- 2) tryb podstawowy - negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);
- 3) tryb podstawowy - negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
- 4) partnerstwo innowacyjne;
- 5) negocjacje bez ogłoszenia;
- 6) zamówienie z wolnej ręki;
- 7) konkurs;
- 8) umowa ramowa.

⁵ Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

⁶ Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

⁷ Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

⁸ Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

| Pozycja Planu | Przedmiot zamówienia | Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia ⁹ | Orientacyjna wartość zamówienia ¹⁰ | Przewidywany termin wszczęcia postępowania ¹¹ | Informacje dodatkowe ¹² | Informacja na temat aktualizacji ¹³ |
|--|---|---|---|--|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 . R O B O T Y B U D O W L A N E | | | | | | |
| 2.1.1 | "Budowa mostu przez rzekę Wieprz w ciągu drogi krajowej Nr 82 w m. Łęczna " | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 37 398 373,98 PLN | II kwartał 2021 | | |
| 2.1.5 | Rozbudowa DK nr 74 na odc. Gorajec – Szczebrzeszyn, od km 242+615 do km 251+200 - rozbudowa; od km 251+200 do km 252+951,36 oraz od km 251+200 do km 252+951,36 - remont nawierzchni | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 97 571 013,00 PLN | IV kwartał 2021 | | |
| 2.1.6 | Budowa obwodnicy Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74 (P&B) | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 126 829 268,29 PLN | IV kwartał 2021 | | |
| 2.1.7 | Budowa drogi S19 Białystok – Lubartów, odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów w. „Lubartów Północ” odc. 5. obwodnica kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni) | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 85 081 300,81 PLN | III kwartał 2021 r. | Informacje dodatkowe: Korekta nr 2 | |
| 2.1.8 | Budowa drogi S19 Białystok – Lubartów, odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów w. „Lubartów Północ” odc. 6. Kock (koniec obwodnicy Woli Skromowskiej) - w. Lubartów Północ | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 386 991 869,92 PLN | III kwartał 2021 r. | Informacje dodatkowe: Korekta nr 2 | |
| 2.1.9 | Budowa drogi S17 Piaski - Hrebenne odc. 6. węzeł „Zamość Wschód” wraz z węzłem – węzeł „Zamość Południe” wraz z węzłem | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 352 032 520,33 PLN | IV kwartał 2021 r. | Informacje dodatkowe: Korekta nr 2 | |

| Pozycja Planu | Przedmiot zamówienia | Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia ⁹ | Orientacyjna wartość zamówienia ¹⁰ | Przewidywany termin wszczęcia postępowania ¹¹ | Informacje dodatkowe ¹² | Informacja na temat aktualizacji ¹³ |
|--------------------------|---|---|---|--|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1.10 | Budowa drogi S17 Piaski - Hrebenne odc. 7. węzeł „Zamość Południe” bez węzła – węzeł „Tomaszów Lubelski Północ” bez węzła | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 537 154 472,36 PLN | IV kwartał 2021 r. | Informacje dodatkowe: Korekta nr 2 | |
| 2.1.11 | Budowa drogi S17 Piaski - Hrebenne odc. 9. Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) - Hrebenne (początek obwodnicy) | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 502 845 528,46 PLN | IV kwartał 2021 r. | Informacje dodatkowe: Korekta nr 2 | |
| 2.1.12 | "Utrzymanie drogi ekspresowej S19 na odcinku Lublin - granica województwa lubelskiego i podkarpackiego z podziałem na części " | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 32 000 000,00 PLN | III kwartał 2021 | | |
| 2 . D O S T A W Y | | | | | | |
| 2.2.1 | Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych: tuszy, tonerów, bębnow i pojemników na zużyty toner do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby GDDKiA Oddział w Lublinie | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 813 000,00 PLN | III kwartał 2021 | | |
| 2.2.2 | Dostawa energii elektrycznej do obiektów administracyjno-biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanej przez GDDKiA Oddział w Lublinie | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 18 883 000,00 PLN | I kwartał 2021 | | |
| 3 . U S Ł U G I | | | | | | |
| 2.3.1 | Bieżące, kompleksowe utrzymanie oraz dostarczanie danych ze stacji pomiarowych zlokalizowanych na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 6 342 027,00 PLN | III kwartał 2021 | | |

| Pozycja Planu | Przedmiot zamówienia | Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia ⁹ | Orientacyjna wartość zamówienia ¹⁰ | Przewidywany termin wszczęcia postępowania ¹¹ | Informacje dodatkowe ¹² | Informacja na temat aktualizacji ¹³ |
|---------------|---|---|---|--|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3.2 | Wykonanie dokumentacji projektowych w stadium STEŚ z Elementami Konceptji Programowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Szczębrzeszyna w ciągu drogi krajowej nr 74”. | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 1 249 823,50 PLN | II kwartał 2021 | | |
| 2.3.3 | Wykonanie dokumentacji projektowych w stadium STEŚ z Elementami Konceptji Programowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obw. Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74”. | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 4 607 292,90 PLN | II kwartał 2021 | | |
| 2.3.5 | Utrzymanie drogi ekspresowej S17 na odcinku Obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego o dł. ok. 10 km z podziałem na części: Część 1 Zimowe utrzymanie dróg, Część 2 Letnie utrzymanie dróg | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 2 500 000,00 PLN | III kwartał 2021 | | |
| 2.3.6 | "Pełnienie nadzoru nad zadaniem pn: Budowa drogi S17 Piaski - Hrebenne | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 37 487 766,67 PLN | II kwartał 2021 | | |
| 2.3.7 | "Pełnienie nadzoru nad zadaniem pn: Budowa drogi S17 Piaski - Hrebenne: Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) - Hrebenne (początek obwodnicy)" | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 21 216 340,65 PLN | III kwartał 2021 | | |

| Pozycja Planu | Przedmiot zamówienia | Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia ⁹ | Orientacyjna wartość zamówienia ¹⁰ | Przewidywany termin wszczęcia postępowania ¹¹ | Informacje dodatkowe ¹² | Informacja na temat aktualizacji ¹³ |
|---------------|---|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3.8 | "Pełnienie nadzoru nad: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, Kock (początek obwodnicy) - Lubartów w. „Lubartów Północ” odcinek i odcinek 2 | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 20 123 170,73 PLN | IV kwartał 2021 | Informacje dodatkowe: Pełna nazwa zamówienia: "Pełnienie nadzoru nad: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, Kock (początek obwodnicy) - Lubartów w. „Lubartów Północ” odc. 1 Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni) o dł. ok. 7,839 km.” odc. 2 odc. 2 Kock (koniec obwodnicy Woli Skromowskiej) - w. Lubartów Północ (bez węzła) o dł. ok. 15,824 km” | |
| 2.3.9 | Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: "Rozbudowa DK nr 74 na odc. Zamość - Miączyn, od km 277+200 do km 281+380 i od km 282+526 do km 285+600" | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 699 187,00 PLN | IV kwartał 2021 | | |
| 2.3.10 | Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: "Rozbudowa DK nr 48 odc. Dęblin - Moszczanka od km 153+520 do km 155+378 - przebudowa od km 158+389 do km 164+475 - rozbudowa" | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 747 967,48 PLN | IV kwartał 2021 | | |
| 2.3.11 | Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: "Rozbudowa DK nr 74 na odc. Gorajec - Szczepieszyn, Rozbudowa DK nr 74 na odc. Gorajec - Szczepieszyn | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 3 903 143,09 PLN | IV kwartał 2021 | | |
| 2.3.12 | Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol od km 213+106 do km 224+948 wraz z budową obwodnicy Dzwoli” | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 5 276 183,74 PLN | IV kwartał 2021 | | |

| Pozycja Planu | Przedmiot zamówienia | Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia ⁹ | Orientacyjna wartość zamówienia ¹⁰ | Przewidywany termin wszczęcia postępowania ¹¹ | Informacje dodatkowe ¹² | Informacja na temat aktualizacji ¹³ |
|---------------|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3.13 | Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: "Budowa obwodnicy Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74 (P&B)" | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 6 848 780,49 PLN | IV kwartał 2021 | | |
| 2.3.14 | " Kompleksowe utrzymanie dróg z podziałem na 3 części (obszary Rejonów) " | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 109 660 000,00 PLN | IV kwartał 2021 | | |
| 2.3.15 | Wykonanie zwiększonego zakresu badań geolog.oraz geofiz. niezbędnych dla okreś. war. geolog.–inż. dla potrzeb opracowania DP w stadium KP dla przed. pn. „Budowa drogi eksp. S17 Piaski–Hrebenne” cz. 1 | Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy | 3 770 100,00 PLN | II kwartał 2021 | Informacje dodatkowe: Korekta nr 1 - dodano pozycję Wykonanie zwiększonego zakresu badań geologicznych oraz geofizycznych niezbędnych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla potrzeb opracowania Dokumentacji Projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne” część 1, obejmująca trzy odcinki realizacyjne o łącznej długości ok. 44,0 km, (...) | |
| 2.3.16 | Obsługa prawna GDDKiA O/Lublinie dot. Kontraktu pn.: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej obwodnicy Chelma w ciągu drogi ekspresowej S12 w tym, w sprawach związanych z realizacją umowy | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 1 726 783,57 PLN | III kwartał 2021 r. | | |
| 2.3.20 | "Utrzymanie drogi ekspresowej S19 na odcinku Lublin - granica województwa lubelskiego i podkarpackiego z podziałem na części | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 52 500 000,00 PLN | III kwartał 2021 | | |
| 2.3.21 | Utrzymanie odcinków dróg krajowych nr 19 i nr 74 w Rejonie w Kraśniku z podziałem na części | Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy | 32 000 000,00 PLN | III kwartał 2021 | | |

⁹ Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

- 1) przetarg nieograniczony;
- 2) przetarg ograniczony;
- 3) negocjacje z ogłoszeniem;
- 4) dialog konkurencyjny;
- 5) partnerstwo innowacyjne;
- 6) negocjacje bez ogłoszenia;
- 7) zamówienie z wolnej ręki;
- 8) konkurs;
- 9) umowa ramowa;
- 10) dynamiczny system zakupów.

¹⁰ Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

¹¹ Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

¹² Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

¹³ Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.