

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW**  
w postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowanie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1846 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu oraz dokonuje modyfikacji SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu:

**Pytanie nr 4:**

W związku z istniejącą w Polsce i na całym świecie pandemią producenci urządzeń IT (wszyscy wendorzy), mają ogromne opóźnienia w terminach produkcji. Na dzień dzisiejszy dla większości urządzeń (laptopy, komputery, serwery), czas dostawy to około pięciu-sześciu tygodni od chwili zamówienia (podpisania umowy).

Czy w zaistniałej sytuacji, zamawiający zmieni zapisy SIWZ z punktu VIII o realizacji zamówienia od chwili podpisania umowy do dnia 15.12.2020 dla każdej części? Sugerowany przez nas zapis to np.: dostawa w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

**Pytanie nr 5:** ze względu na panującą sytuację w kraju i na świecie, zwracamy się również z prośbą o rozważenie na wprowadzenie do umowy poniższych zapisów:

W ramach niniejszej umowy Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 2A, nie później niż w terminie ... tygodni od dnia podpisania umowy.

Strony ustalają i dopuszczają, zmianę terminu o którym mowa w ust. 1 ze względu iż zawarcie umowy następuje w okresie obowiązywania stanu epidemii wprowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.) i wprowadzaniem dodatkowych ograniczeń ogłaszanych na stronie rządowej pod adresem: <https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikaty-resortow>, co może utrudnić realizację obowiązków Sprzedawcy w terminach określonych w ust. 1. Strony wzajemnie uznają, że przyczyną zmiany terminu, o którym mowa w ust. 1 może być przedstawienie przez sprzedającego oświadczenia producenta o opóźnieniu w realizacji zamówienia lub objęcie pracowników Sprzedającego kwarantanną w rozumieniu przepisów o zapobieganiu chorobom zakaźnym. Strony dopuszczają taką zmianę terminu, o którym mowa w ust. 1 aby umowa została zrealizowana najpóźniej do dnia ..... r.

### Odpowiedź na pytania 4 i 5:

Zamawiający przesuwając termin dostawy (we wszystkich częściach) na dzień **28 grudnia 2020 r.**

Jednocześnie zamawiający nie będzie wprowadzał przepisów umożliwiających przesunięcie przedmiotowego terminu.

W związku z tym dokonuje się modyfikacji części VIII SIWZ poprzez nadanie mu jej brzmienia:

„Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy **do dnia 28 grudnia 2020 r.** (każda część).”

### UWAGA - zmiana terminu składania ofert:

Zamawiający w celu uwzględnienia zmian dokonuje zmiany terminu składania ofert. W związku z tym:

Część XVI.18 otrzymuje brzmienie:

„Nie otwierać przed dniem **24 listopada 2020 r. do godziny 9.30.**”

Część XVII.1

„1. Ofertę należy złożyć do dnia **24 listopada 2020 r. do godziny 9.00.** w Kancelarii Ogólnej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa (godziny otwarcia 8.15-16.15).

Część XVII.2

„2. Otwarcie ofert nastąpi **24 listopada 2020 r. o godzinie 9.30.** w siedzibie zamawiającego w Sali nr 1659).”

W kolejnej odpowiedzi na wyjaśnienia Zamawiający przekaże **zmodyfikowane formularze ofertowe** (załączniki nr 6a-6h) uwzględniające zmiany konieczne do wprowadzenia.

DYREKTOR  
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa  
Marek Kupiak  
KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO