

**Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu**

Zmiana specyfikacji warunków zamówienia



Nr postępowania: ZI.270.2.1.2022

Tryb postępowania: tryb podstawowy (Wariant I)

Podstawa prawna – art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

***Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku RDLP w Toruniu
w formule zaprojektuj i wybuduj***

Zamówienie realizowane ze środków własnych

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, w skład której wchodzi nadleśnictwa i Biuro RDLP

reprezentowane przez Bartosza Michała Bazelę – **Dyrektora** Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

87 – 100 Toruń, ul. Mickiewicza 9

tel. 56 658 43 48

e-mail: rdlp@torun.lasy.gov.pl

adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP [/pgl_lp_1271/SkrytkaESP](#)

strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: www.torun.lasy.gov.pl oraz <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

2. W SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WPROWADZA SIĘ NASTĘPUJĄCE ZMIANY

- 2.1.** W punkcie 3.1 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dodaj się punkt 13: Wykonawca zobowiązany jest dokonać czynności administracyjnej polegającej na zgłoszeniu montażu instalacji fotowoltaicznej zgodnie z art. 30 ustawy Prawo budowlane.
- 2.2** Punkt 4.1 Okres realizacji zamówienia otrzymuje brzmienie: Zamawiający wymaga realizacja zamówienia w terminie 2 miesiące od dnia podpisania umowy.
- 2.3** Punkt 16.1. otrzymuje brzmienie:
Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli

Nazwa kryterium	Waga
Cena	50 pkt
Okres gwarancji i rękojmi	20 pkt
Termin realizacji zamówienia	30 pkt

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (50) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Cena (C) = (Cmin/Cof) * 50 punktów gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof - cena podana w ofercie

UWAGA! Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

W kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” 20 punktów otrzyma oferta w której Wykonawca zapewnia okres rękojmi, według zasady:

- okres gwarancji i rękojmi do 5 lat włącznie 0 pkt
- okres gwarancji i rękojmi od 6 lat do 12 lat 20 pkt

W kryterium „Termin realizacji zamówienia” 30 punktów otrzyma oferta w której Wykonawca zapewni, że termin odebrania instalacji przez energetykę i rozpoczęcie produkowania energii nastąpi do 28.03.2022 r., aby Zamawiający mógł uzyskać status prosumenta.

2.4 W załączniku nr 6 wzór umowy do swz dokonuje się następujących zmian:

2.4.1 § 2 Okres realizacji Przedmiotu Umowy - Zamawiający wymaga realizacja zamówienia w terminie / * z tym że: odbiór instalacji przez operatora systemu dystrybucyjnego i rozpoczęcie produkcji energii musi nastąpić do dnia 28.03.2022 r.

* w zależności od zaoferowanego terminu realizacji

2.4.2 § 14 Kary umowne ust. 1 pkt 1 uzyskuje brzmienie: za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 2 niniejszej umowy – w wysokości 2000 zł za każdy dzień zwłoki;

2.4.3 W § 15 Zmiana umowy w ust. 1 dodaje się pkt 6: Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu realizacji Przedmiotu Umowy w sytuacji gdy organ administracyjny, do którego dokonano zgłoszenia montażu instalacji fotowoltaicznej wniósł sprzeciw dokonanego zgłoszenia i nałożył obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.