Wejherowo, 22 lutego 2024 roku
PT.2370.1.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Komenda Powiatowa Paristwowej Strazy Pozarnej w Wejherowie zaprasza do sktadania
ofert w postepowaniu pn.: Kompleksowe i wielobranzowe petnienie nadzoru inwestorskiego nad

robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa Jednostki
Ratowniczo — Gasniczej nr 2 w Rumi — ETAP I”

I. Nazwa i adres zamawiajgcego:

Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Wejherowie

ul. Tartaczna 5, 84-200 Wejherowo

tel. 58/677 61 11,47 741 83 11, fax 58/677 61 13,47 741 83 13

e-mail: sekretariat.wejherowo@straz.gda.pl

Platforma ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal /kppspwejherowo/SkrytkaESP

Il. Tryb zamodwienia:

Wartos¢ netto zamoéwienia nie przekracza kwoty 130 000 ztotych i zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt
1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, przy wyborze oferenta nie
bedg miaty zastosowania przepisy ww. ustawy.

Il. Opis przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zamodwienia jest kompleksowe i wielobranzowe petnienie nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania
inwestycyjnego.: ,,Budowa Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 w Rumi - ETAP |”.

Zakres robot budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego, ktére
podlegajg nadzorowi wynikajg z dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych (STWIORB) dostepnych na stronie internetowej
Zamawiajgcego (w zaktadce Zamowienia publiczne) pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-700dde93-94e6-11ee-ba3b-
4e891c384685

1. Wymagania niezbedne w stosunku do inspektora/inspektoréw branzowych nadzoru
inwestorskiego

e posiadanie wymaganych uprawnien budowlanych,
e cztonkostwo w Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa
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e posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote min.
500 000 zt. (nieréwnoznaczne z ubezpieczeniem z lIzby Inzynieréw Budownictwa,
ubezpieczona musi by¢ firma). — dostarczone przed podpisaniem umowy.

2. Szczegétowe obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego

1) Etap przygotowania robot, obejmujacy:

a) Sprawdzenie kosztorysow ofertowych i/lub cen jednostkowych w przypadku rozliczenia
ryczattowego, ztozonych przez wykonawce robdt w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych (Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu protokot z czynnosci sprawdzajgcych);

b) Sprawdzenie wykazu materiatéw zatgczonego do oferty wykonawcy robét budowlanych,
pod wzgledem zgodnosci z zamodwieniem na roboty budowlane, dokumentacjg
projektowag oraz dopuszczeniem do stosowania w budownictwie i posiadania
wymaganych certyfikatow i dostepnosci na rynku, (Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu protokdt z czynnosci sprawdzajgcych);

c) Sprawdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt przygotowanego przez
wykonawce robdét, w tym w szczegdlnosci, czy harmonogram uwzglednia kolejnosc¢
technologiczng wykonania robét, niezbedne przerwy technologiczne - ze szczegdlnym
uwzglednieniem kwestii wykonania planu finansowego Zamawiajgcego, (Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu protokét z czynnosci sprawdzajgcych);

d) Przekazanie wykonawcy robét budowlanych kompletnej dokumentacji oraz terenu
budowy przy udziale Zamawiajgcego;

e) Zawiadomienia projektanta o rozpoczeciu budowy.

2) Etap realizacji rob6t budowlanych, obejmujacy:

a) Uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robdt terenu budowy,
sporzadzenie protokofu przekazania budowy;

b) Zawiadomienia wtasciwych organéw o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wraz
z oswiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu obowigzkéw;

c) Scista wspodtprace z osobami sprawujacymi nadzér autorski, zgtaszanie w formie
pisemnej projektantowi, w toku prowadzenia robét budowlanych, wszelkich zastrzezen
do projektu i dokonanie z nim niezbednych ustaled i wyjasnienr, ale zawsze po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

d) Wspieranie projektanta w zakresie wskazania rozwigzan probleméw zaistniatych
w trakcie prowadzenia robét budowlanych, z zastrzezeniem, ze to projektant bedzie
przygotowywat rozwigzania szczegdétowe i wprowadzat zmiany w projekcie, Wykonawca
bedzie wytgcznie wskazywat lub opiniowat mozliwe rozwigzania opierajgc sie na
doswiadczeniu i zasadach sztuki budowlanej;

e) Uczestnictwo w naradach budowy, Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przekazac
Zamawiajgcemu oraz wykonawcy robdt budowalnych protokét z narady;

f) Prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktow z wykonawcg robdt budowlanych,

g) Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy Wykonawcy robdt i wymagan Zamawiajgcego;
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h) Podczas kazdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ma obowigzek dokonania
biezagcego  przegladu dziennika budowy i wykonania stosownego wpisu
potwierdzajgcego pobyt na budowie - kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika
budowy;

i) Prowadzenie regularnych inspekcji (minimum dwa razy w tygodniu) na terenie budowy
w celu sprawdzania jakosci wykonywanych robdt;

j) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej postepéw budowy oraz robdét podlegajgcych
zakryciu,

k) Organizacja nadzoru w sposéb zapewniajgcy terminowos$é dokonywanych odbiorow
robot i préb technicznych, eliminujgc mozliwos$¢ powstania opdznien w realizacji;

I) Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczernstwa pracy i utrzymania
porzadku;

m) W porozumieniu z Zamawiajgcym kazdorazowo zawiadomienie wifasciwego organu
nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego dotyczacych
bezpieczenstwa budowy i ochrony srodowiska, a takze o razgcych nieprawidtowosciach
lub uchybieniach technicznych;

n) Reprezentowanie Zamawiajgcego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji;

o) Egzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych nieskrepowanego dostepu do terenu
budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, montowania, sktadowania lub
przygotowywania materiatéw i urzadzen do wbudowania;

p) Zatwierdzanie wszelkich materiatéw i urzadzen przewidzianych przez Wykonawce robét
zastosowania;

g) Kontrole i przechowywanie dokumentdéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow,
instrukcji obstugi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiatéw wadliwych lub
niedopuszczalnych do zastosowania w budownictwie w Polsce; Ocene ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowa, a w przypadku zastosowania przez Wykonawce robdt
materiatow i urzadzed réwnowaznych, ocene ich rédwnowaznosci z przewidzianymi
w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorskim;

r) Sprawdzanie autentycznos$ci wymienionych powyzej dokumentdw oraz certyfikatow,
zabezpieczen, gwarancji i wtasnosci urzadzen, za ktore zgodnie z umowa odpowiedzialny
jest Wykonawca robdt;

s) Informowanie Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych  podczas  realizacji robot oraz  podejmowanych  dziataniach
zapobiegawczych i naprawczych;

t) Nadzorowanie badan wbudowanych materiatébw i wyrobdéw (prefabrykatéw)
wykonywanych przez Wykonawce robét budowlanych;

u) Sprawdzanie zestawien ilosci i wartosci wykonywanych robét, bedacych podstawg do
rozliczen finansowych Zamawiajgcego z Wykonawcg robét budowlanych, na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni od przedtozenia stosownych
dokumentéw przez Wykonawce robét budowlanych;

v) Udzielanie wszystkich niezbednych informacji na potrzeby sprawozdawczosci z realizacji
projektu w catym okresie jego realizacji;



w) Organizowanie i informowanie wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego
o terminach odbioru robdét budowlanych czesciowych i odbioru koncowego -
ulegajacych zakryciu

x) Opiniowanie zasadnosSci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym
oraz sprawdzanie poprawnosci zaktualizowanych harmonograméw rzeczowo-
finansowych (Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu opinie w formie pisemnej);

y) Nadzorowanie prowadzonych préb i rozruchdow, weryfikacji i zatwierdzania
opracowanych przez Wykonawce robdt budowlanych instrukcji eksploatacyjnych w celu
utatwienia przekazania Zamawiajgcemu obiektéw eksploatacji;

z) Sporzadzanie pisemnego poswiadczenia o usunieciu wad przez Wykonawce robét;

aa) Przeprowadzenie odbiorow czesciowych, zanikajacych oraz odbioru warunkowego
i koncowego robdt, sprawdzanie kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez
Wykonawce robdt dokumentéw wymaganych do odbioru;

bb) Poswiadczenie terminu zakoriczenia robét;

cc) Doradzanie Zamawiajgcemu w zakresie roszczen i sporow z wykonawcg robdt
budowlanych oraz w zakresie problemdéw moggacych sie pojawi¢ podczas prowadzenia
robot budowlanych;

dd) Powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robét
budowlanych oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajacego, a stanem
faktycznym na terenie budowy;

ee) Przeprowadzenie konicowej inspekcji przed odbiorem koricowym oraz przygotowanie
listy wad oraz innych brakujacych dokumentdéw, ktére miaty byé ztozone zgodnie
z umowa przez Wykonawce robot.

3) Etap ewentualnego wystgpienia koniecznosci wykonania zamoéwienia dodatkowego
Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Bezzwtocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu koniecznosci
zamoéwien dodatkowych;

b) Przygotowania dla Zamawiajgcego protokotu sporzadzanego przy udziale przedstawicieli;

c) Przedstawianie Zamawiajagcemu sprawdzonej kalkulacji kosztow Wykonawcy robdét na
wykonanie zamowien dodatkowych.

4) Etap zakonczenia robét budowlanych, obejmujacy

a) uczestnictwo w odbiorze robét i sporzadzanie protokotu odbioru koncowego Iub
warunkowego;

b) Dokonywanie inspekcji i nadzér nad robotami zalegtymi oraz robotami zwigzanymi
z usunieciem wad przez caty okres trwania gwarancji;

c) Odbidr wykonywanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i pisemne poswiadczenie tego
faktu przez caty okres trwania gwarancji;

d) Wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczgcych nierozstrzygnietych roszczen
i sporéw.



5) Etap przygotowania dla Zamawiajgcemu nastepujacych dokumentow:

a) Sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci sporzadzenia przez wykonawce robét
budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz zgodnosci jej z wymogami
Zamawiajgcego,

b) Po

zakonczeniu robdt, a przed odbiorem koncowym Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg dostarczong przez Wykonawce
rob6t budowlanych tzw. Operat kolaudacyjny zawierajgcy miedzy innymi takie
dokumenty jak:

e sprawozdanie techniczne koricowe,

e protokoty z narad dot. budowy,

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

e dziennik budowy,

* mape powykonawcza,

e zalecenia i polecenia Wykonawcy wydane wykonawcy robét budowlanych,
¢ wykaz zmian w dokumentacji projektowej,

e odbiory robdt zamierzonych i dodatkowych,

e aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci itp.,
¢ dokumentacja fotograficzna robét,

¢ inne dokumenty dotyczgce budowy.

lll. Warunki udziatu w postepowaniu.

Warunki udziatu w postepowaniu dotycza:

1) Posiadania uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, minimum
5-letniego doswiadczenie zawodowe w funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub
kierownika budowy, posiadanie uprawnien do wykonywania dziatalnosci w zakresie
objetym przedmiotem zamodwienia tzn. prowadzenie dziatalnosci gospodarczej w w/w
zakresie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sadowym lub innym organie ewidencji
dziatalnosci gospodarcze;.

2) zdolnosci technicznej lub zawodowej,

a)

w odniesieniu do wykonawcy:

Posiadanie zdolnosci technicznej Ilub zawodowej umozliwiajacej realizacje
przedmiotu zamodwienia. Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca
wykaze sie wykonaniem 2 ustug - w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jesli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie —
polegajgcych na petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika
budowy w branzy konstrukcyjno — budowlanej na kwote min. 10 000 000,00 zt. pod
warunkiem, ze zakres robdt inwestycji obejmowat roboty budowlane z branzy
konstrukcyjno — budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej i teletechnicznej.
Potwierdzeniem spetnienia warunku bedqg referencje Ilub inne dokumenty

potwierdzajgce prawidfowq realizacje ustug. (np. bezusterkowe protokoty odbioru
koricowego).



b) w odniesieniu do oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia:

Za spetnienie warunku dotyczgcego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania
zamowienia Zamawiajgcy uzna dysponowanie przez Wykonawce osobg lub osobami,
ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia i posiadajg wymagane
uprawnienia do kierowania/nadzorowania robdét budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie: sieci i instalacji sanitarnych, oraz instalacji elektrycznych
i teletechnicznych uprawnienia budowlane bez ograniczen lub inne uprawnienia
w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamdwienia, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw.

Dopuszcza sie taczenie funkcji inspektora nadzoru/kierownika budowy poszczegdlnych branz

robot budowalnych.

Wyzej wymieniona osoba powinna by¢ cztonkiem wtasciwej Izby Samorzagdu Zawodowego,

zgodnie z ustawg zdnia 15 grudnia 2000 r. osamorzadach zawodowych architektow,

inzynierow budownictwa i urbanistéw (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

3)

Zamawiajgcy dokona oceny spetnienia w/w warunkdéw na podstawie oswiadczenia

zawartego w formularzu ofertowym (Zatgcznik nr 1) oraz dostarczonych wraz z ofertg

dowoddéw wykonania ustug oraz okreslajgcych czy ustugi te zostaty wykonane w sposéb

nalezyty.

a) ocena warunkéw udziatu w postepowaniu o ktdorych mowa w pkt. lll ppkt 1 2 litera a)
lub b) bedzie polegata na zasadzie (spetnia - nie spetnia),

b) niespetnienie ktdregokolwiek z warunkéw  spowoduje wykluczenie wykonawcy
z postepowania.

. Opis sposobu przygotowania oferty, miejsce oraz termin sktadania ofert

Oferty nalezy sktada¢ w formie elektronicznej i nalezy podpisa¢ kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. W przypadku
oferty sporzgdzonej w wersji papierowej, podpisanej i zeskanowanej nalezy jg podpisac
podpisem kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem
osobistym.

Oferty nalezy przesta¢ na adres e-mail: sekretariat.wejherowo@straz.gda.pl, lub na
Elektroniczng Skrzynke Podawczg pod adresem Platforma ePUAP:
https://epuap.gov.pl/wps/portal /kppspwejherowo/SkrytkaESP. w terminie do dnia 1
marca 2024 r., do godz. 12.00.

WAZNE !!l. W celu uniemozliwienia otwarcia ofert przed terminem skfadania ofert
przygotowanqg oferte (w wersji elektronicznej) nalezy skompresowac przy uzyciu
ogdlnodostepnej bezptatnej aplikacji 7Z. zabezpieczajgc przygotowany plik hastem,
ktore zostanie przekazane Zamawiajgcemu po terminie otwarcia ofert. W zwiqzku
z koniecznosciq uzyskania przez Zamawiajgcego hasta niezbednego do otwarcia
ztozonej oferty Wykonawca wraz z przestang ofertq w_tresci przestanej wiadomosci
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przekaze dane osoby wraz z numerem telefonu i adresem email za pomocq ktérego
bedzie mozliwe przekazanie lub przestanie hasta.

2. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie oferty w formie wydruku na papierze, podpisanej przez
osobe upowazniong pod rygorem niewaznosci na zatgczonym Formularzu Ofertowym.
Oferty nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego w Komendzie Powiatowej PSP
w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Tartaczna 5, pokdj 204 (sekretariat), w terminie
do dnia 1 marca 2024 r., do godz. 12.00 w zamknietej kopercie z dopiskiem ,, Oferta na
nadzor inwestorski — Budowa Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 w Rumi — ETAP |, nie
otwierac przed dniem 1 marca 2024r., godz. 12:00”.

3. Oferta musi zawierac:
1) Formularz ofertowy z podang ceng netto i brutto

2) Parafowany wzdr umowy, co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jej zapiséw oraz
zgodq na zawarcie umowy po wyborze oferty.

3) Poswiadczenie posiadania wymaganych uprawnien budowlanych, (dotyczy osob
skierowanych do nadzoru nad robotami budowlanymi)

4) Zaswiadczenie cztonkostwa w Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa
5) Wykaz wykonanych ustug,
6) Wykaz osob uczestniczqcych w realizacji przedmiotu zamdwienia,

4. Oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane. Za termin ztozenia oferty przyjmuje
sie date i godzine wptywu oferty do Zamawiajgcego.

5. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ swoja
oferte.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zgda¢ od wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert.

7. Zamawiajqcy odrzuci ztozonq oferte jezeli bedzie zawiera¢ razqgco niskq cene. Razgco
niska cena bedzie stanowic¢ cene, ktorej wysokos¢ bedzie niisza o 30 % od sredniej
arytmetycznej wysokosci cen ofert ztozonych w postepowaniu.

V. Ocena ofert

1. Wykonawca podaje w ofercie jedng cene za cato$¢ zamdwienia. Cena musi by¢ podana
w ztotych polskich z doktadnosciag do dwéch miejsc po przecinku. Cene oferty nalezy
okreslié¢ z nalezytg starannoscig, na podstawie przedmiotu zaméwienia z uwzglednieniem
wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg zadania wynikajgcych z zakresu zaméwienia,
niezbednych do wykonania zadania i doliczyé do powstatej kwoty inne sktadniki
wptywajgce na ostateczng cene. Jezeli Wykonawca ma zamiar zaproponowac jakie$
rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ujgé¢ w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona
cena za realizacje zamdwienia byta ceng catosciowga. Proponowana cena faczna powinna
by¢ podana w wysokosci ostatecznej, tak aby Zamawiajgcy nie musiat juz dokonywaé
zadnych obliczen, przeliczen itp. dziatan w celu jej okreslenia.

2. Kryteria oceny ofert

Zamawiajgcy stosowac kryterium oceny ofert - cena — 95% (C)



Sposob obliczania wartosci punktowej:

wartos¢ oferty o najnizszej cenie
Wartos$¢ punktowa = x 95pkt. x 95%
wartos¢ oferty ocenianej

llos¢ wizyt inspektora/inspektorow branzowych na budowie: 5 pkt. =5 %. (P)
Minimalna ilos¢ wizyt kontrolnych na budowie = 2 razy/tydzien = 0 pkt.
Dodatkowe wizyty na budowie:

e 1 wizyta =1 pkt.

e 2 wizyty = 2 pkt.

e 3 wizyty =5 pkt.
Mozliwa do uzyskania liczba punktéw — 5 ( przyjeto pieciodniowy tydzien pracy)
taczna ilo$¢ punktéw mozliwych do uzyskania O = C +P (100 pkt.)

Potwierdzeniem wizyt na budowie beda wpisy w dzienniku budowy.

VI. Termin realizacji przedmiotu umowy:

Termin realizacji zamdéwienia wynosi 20 miesiecy od dnia rozpoczecia robét budowlanych
nie poézniej niz do dnia - do 30 listopada 2025 r.

VIl. Informacje dotyczace wyboru najkorzystniejszej oferty

1) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ktérego oferta
zostanie wybrana.

2) Wyniki postepowania opublikowane zostang na stronie internetowej zamawiajgcego:
https://www.gov.pl/web/kppsp-wejherowo/aktualne-zamowienia-publiczne

3) Z wybranym Wykonawcg zostanie podpisana umowa na zasadach okreslonych w punkcie
istotne postanowienia umowy. Jezeli wykonawca ktérego oferta zostanie wybrana bedzie
uchyla¢ sie od zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze wybrac¢ oferte najkorzystniejszg sposrod
pozostatych ofert.

VIII. Warunki ptatnosci

Warunki ptatnosci zostaty zawarte we wzorze umowy stanowigcym zatacznik no niniejszego
zapytania ofertowego.

IX. Istotne postanowienia umowy:
Istotne postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik do
niniejszego zapytania ofertowego.


https://www.gov.pl/web/kppsp-wejherowo/aktualne-zamowienia-publiczne

X. Zamawiajgcy moze uniewazni¢ postepowanie o udzielenie zamdwienia w kazdym czasie
bez podania przyczyny, a oferentowi nie przystuguja wobec Zamawiajgcego zadne
roszczenia.

XI. ZAtACZNIKI

1) Wzér formularza ofertowego,

2) Woykaz wykonanych w ciggu ostatnich 5 lat ustug — wzér,

3) Whykaz oséb uczestniczgcych w realizacji przedmiotu zaméwienia - wzor
4) Wzdér umowy.
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