

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19



**Powiatowa Stacja Sanitarno-  
Epidemiologiczna w Łąncucie,  
ul. Mickiewicza 6, 37-100 Łącut**

Łącut, dnia 31.08.2023 r.

### **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

Dotyczy postępowania pn: „**Modernizacja istniejących pomieszczeń budynku PSSE wraz z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych**”

#### **Znak sprawy PSA.272.1.2023**

Na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łąncucie - informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie 1**

Prosimy o odpowiedź czy istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji zadania. Na podstawie informacji uzyskanych od dostawców platformy czas realizacji od chwili zlecenia wynosi 15-18 tygodni. Montaż i odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego kolejne 1-2 tygodni. Łącznie realizacja dostaw i zgłoszenia wyniesie minimum 16-20 tygodni, w związku z czym termin realizacji zadania w postaci 12 tygodni nie jest możliwy do spełnienia.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie ma możliwości przedłużenia terminu realizacji zadania. W wyznaczonym terminie istnieje możliwość dostawy i montażu platformy.

Z up. Dyrektora  
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ  
w Łąncucie  
*Dorota Tomaszek-Trojnar*  
mgr inż. Dorota Tomaszek-Trojnar