

OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA (zwany dalej: „OPS”)

Ocena działań zrealizowanych w I i II etapie projektu pn. *Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną*

I. PRZEDMIOT I CELE SZACOWANEGO ZAMÓWIENIA

I.A. Przedmiot szacowanego zamówienia

Przedmiotem szacowanego zamówienia jest przeprowadzenie oceny zadań zrealizowanych w I i II etapie projektu nr POIS.02.04.00-00-0100/16 pn. ***Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną*** (dalej: **Projekt**), którego realizacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt jest realizowany przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska (dalej: **Zamawiający**) od 29 grudnia 2016 r. i zakończy się 30 czerwca 2023 r.

Ocenę należy przeprowadzić z wykorzystaniem metody analizy danych zastanych (*desk research*) oraz analizy SWOT (dalej łącznie: **Analiza**), a wyniki zaprezentować w opracowaniu stanowiącym podsumowanie zrealizowanych w Projekcie zadań będących przedmiotem oceny (dalej: **Raport**). Założenia dotyczące sposobu przeprowadzenia Analizy przedstawiono w pkt. III.B. OPS, a wymagania i wytyczne co do struktury i treści Raportu zostały wyszczególnione w pkt. III.C. OPS.

I.B. Cele realizacji zamówienia

Głównym celem realizacji szacowanego zamówienia jest syntetyczne podsumowanie wykonanych w ramach Projektu kompleksowych działań dotyczących obecności inwazyjnych gatunków obcych (dalej: **IGO**) w Polsce, w tym w szczególności związanych z przeprowadzoną analizą inwazyjności i stopnia rozprzestrzenienia poszczególnych gatunków obcych, analizą dróg ich niezamierzonego wprowadzania lub rozprzestrzenienia się, a także z metodami zwalczania opracowanymi dla wybranych IGO oraz ocena tych działań przede wszystkim przez pryzmat pytań badawczych, o których mowa w pkt. III.B.2. OPS. Pomocniczo ocena powinna odnosić się także do kwestii osiągnięcia celów Projektu, które określono na etapie jego przygotowania (pkt. II.A. OPS).

Jednocześnie Raport ma zawierać wnioski wynikające z Analizy przeprowadzonych zadań oraz rekomendacje działań, które należy podjąć w najbliższym czasie aby jak najpełniej wykorzystać wyniki zrealizowanych w Projekcie prac w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu IGO na środowisko przyrodnicze, zdrowie i gospodarkę, a także dla dalszego poszerzania wiedzy o tych gatunkach.



II. KONTEKST REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ MATERIAŁY, KTÓRE ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO JEGO WYKONANIA

II.A. Projekt – informacje wstępne i cele jego realizacji

Inwazje biologiczne gatunków obcych to jeden z najmniej przewidywalnych i najbardziej dynamicznych procesów przyrodniczych. Skala tego zjawiska oraz towarzyszące mu niekorzystne konsekwencje powodują, że inwazje uznawane są za jedno z największych zagrożeń dla bioróżnorodności. Ponadto jest to proces bardzo złożony, nadal słabo rozpoznany, wymagający uzupełnienia i upowszechniania wiedzy, a także zbierania i wymiany doświadczeń. Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach Projektu, którego przeprowadzenie służy m.in. zwiększeniu poziomu wiedzy niezbędnej do podjęcia skutecznych działań polegających na ograniczeniu negatywnego wpływu i zwalczaniu inwazyjnych gatunków obcych w Polsce. Jednocześnie zrealizowane w Projekcie zadania stanowią wsparcie dla wdrożenia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych oraz ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych służącej stosowaniu ww. rozporządzenia.

Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie określono następujące cele realizacji Projektu:

Cel główny:

Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej oraz wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych poprzez określenie stopnia ich inwazyjności oraz weryfikację skuteczności metod eliminacji najbardziej inwazyjnych gatunków obcych na terenie kraju.

Cele szczegółowe:

1. Określenie/wskazanie i opisanie kluczowych gatunków inwazyjnych do zwalczania na terenie całego kraju.
2. Weryfikacja w środowisku naturalnym skuteczności metod wskazanych do eliminacji inwazyjnych gatunków obcych.
3. Zidentyfikowanie dróg niezamierzonego wprowadzania lub rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla UE wraz ze wskazaniem dróg, które wymagają działań priorytetowych.
4. Opracowanie i weryfikacja skuteczności planów działania dotyczących dróg priorytetowych rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych.
5. Zgromadzenie i publiczne udostępnienie wszystkich informacji i danych na temat gatunków inwazyjnych występujących na terenie kraju oraz UE.
6. Podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń jakie stwarzają inwazyjne gatunki obce dla człowieka, środowiska naturalnego i gospodarki.
7. Rozpowszechnienie informacji na temat skutecznych/sprawdzonych metod kontroli lub eliminacji ze środowiska inwazyjnych gatunków obcych.



II.B. Etapy Projektu i zadania przeprowadzone w ramach jego realizacji

Ze względów merytorycznych Projekt został podzielony na **trzy główne Etapy**, które objęły:

- **Etap I** – zadania:
 - **B1** – *Stworzenie i utrzymanie kompleksowego systemu informacyjnego na temat inwazyjnych gatunków obcych* (zadanie obejmuje m.in. udostępnienie części opracowanych w ramach Projektu dokumentów na stronie internetowej <http://projekty.gdos.gov.pl/igo>, a także publikację informacji o występowaniu wybranych IGO w środowisku przyrodniczym Polski (z możliwością pobrania danych) na stronie <https://geoserwis.gdos.gov.pl>);
 - **B2,3** – *Analiza stopnia inwazyjności gatunków obcych w Polsce wraz ze wskazaniem gatunków istotnie zagrażających rodzimej florze i faunie oraz propozycją działań strategicznych w zakresie możliwości ich zwalczania oraz analiza dróg niezamierzonego wprowadzania lub rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych wraz z opracowaniem planów działań dla dróg priorytetowych* (dalej: **B2,3**);
 - **B4,5** (częściowo) – *Opracowanie metod zwalczania dla minimum 10 inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem działań pilotażowych w terenie* (dalej: **B4,5**) w zakresie dotyczącym opracowania metod zwalczania dla minimum 10 inwazyjnych gatunków obcych;
- **Etap II** – wykonanie zadania **B4,5** (częściowo) w zakresie dotyczącym przeprowadzenia prac pilotażowych, polegających na testowaniu rekomendowanych metod zwalczania wybranych IGO w terenie;
- **Etap III** – realizację szacowanego zamówienia, to jest **ocenę skuteczności działań zrealizowanych w I i II etapie Projektu**.

Ponadto w Projekcie realizowano także szereg innych działań, które jednak nie są bezpośrednio związane z niniejszym zamówieniem, w tym m.in.:

- szkolenia dotyczące problematyki związanej z inwazjami biologicznymi, w tym z identyfikacją, charakterystyką i sposobami zwalczania poszczególnych IGO;
- działania o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, mające na celu przede wszystkim podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat zagrożeń jakie stwarzają IGO i sposobach ich eliminacji.

Więcej informacji o Projekcie, w tym opracowane w ramach jego realizacji materiały, opublikowano na stronie internetowej pod adresem: <http://projekty.gdos.gov.pl/igo>.

II.C. Materiały, które zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji zamówienia

Analiza i przedstawiający jej wyniki Raport ma stanowić syntetyczną ocenę i podsumowanie zrealizowanych w ramach Projektu zadań B2,3 i B4,5, o których mowa w pkt. II.B. OPS (z ewentualnym odniesieniem do informacji opublikowanych na stronie <http://projekty.gdos.gov.pl/igo> oraz <https://geoserwis.gdos.gov.pl> – tam gdzie zasadne), w tym także odnośnie osiągnięcia rezultatów tych zadań przez pryzmat założeń realizacyjnych sformułowanych na etapie wniosku o dofinansowanie Projektu. W celu prawidłowej realizacji Umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały przedstawiające założenia ww. zadań



oraz dokumenty powstałe w wyniku ich realizacji (na życzenie Wykonawcy). Listę dostępnych materiałów zawiera **załącznik nr 1 do OPS**, przy czym należy zaznaczyć, że część z nich jest opublikowana na stronie internetowej projektu pod adresem: <http://projekty.gdos.gov.pl/igo>. Jednocześnie Wykonawca powinien uwzględnić, że realizacja zamówienia może wymagać pozyskania i wykorzystania także innych materiałów niż te, które zostaną udostępnione przez Zamawiającego, w tym związanych z obowiązującymi przepisami prawnymi odnoszącymi się do gatunków obcych, czy też pochodzących np. z literatury i publikacji naukowych oraz z realizowanych lub zrealizowanych projektów dotyczących szeroko rozumianej problematyki IGO.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI SZACOWANEGO ZAMÓWIENIA

III.A. Informacje wstępne

Szacowane zamówienie ma charakter specjalistyczny – przeprowadzenie Analizy oraz przygotowanie Raportu wymaga wiedzy związanej zarówno z prowadzeniem badań o charakterze ewaluacyjnym, jak też znajomości zagadnień dotyczących inwazji biologicznych gatunków pochodzących z innych obszarów geograficznych. Z tego względu Zamawiający sformułował warunki dotyczące kompetencji osób wchodzących w skład zespołu realizującego szacowane zamówienie, o których mowa w pkt. III.A.5. OPS. Jednocześnie, z uwagi na realizację Umowy ze środków Projektu, Wykonawca zobowiązany jest spełnić wymagania dotyczące formy przedstawianych w Raporcie informacji, o których mowa w pkt. III.A.1 – III.A.3, a także terminów realizacji, o których mowa w pkt. III.A.4. OPS.

III.A.1. Leksyka

Zamawiający wymaga, aby język jaki zostanie użyty do napisania Raportu był jasny, precyzyjny oraz łatwy do zrozumienia również dla odbiorców niebędących specjalistami w żadnej z ww. dziedzin.

III.A.2. Ilustracje w treści Raportu

W celu zwiększenia czytelności Raportu Wykonawca może zilustrować jego treść np. tabelami, listami, wykresami, schematami lub zdjęciami (zwanymi łącznie: ilustracjami) przedstawiającymi opisywaną tematykę, systematyzującymi treść i ułatwiającymi jej poprawne zrozumienie. Wykonawca może w treści Raportu użyć ilustracji, które zamieszczono w materiałach udostępnionych przez Zamawiającego (zgodnie z załącznikiem nr 1 do OPS). Jednocześnie, w przypadku jeśli Wykonawca wykorzysta ilustracje opracowane w ramach realizacji Umowy lub pochodzące z jego zasobów, zobowiązany jest dołączyć do przekazanej do odbioru dokumentacji wersję edytowalną takich materiałów, a w przypadku ilustracji w grafice rastrowej – pliki źródłowe, których rozdzielczość powinna być nie mniejsza niż 2400 x 1700 pikseli (nie dotyczy ilustracji zaczerpniętych z materiałów udostępnionych przez Zamawiającego). Ze względu na kwestie prawne, użyte przez Wykonawcę zdjęcia nie powinny prezentować wizerunku osób w sposób umożliwiający ich identyfikację.



III.A.3. Oznaczenie materiałów opracowanych w ramach realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie Projektu oraz zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie *Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*¹ Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, na wszystkich powstałych w ramach realizacji zamówienia dokumentach i materiałach, umieścić logotypy Programu Infrastruktura i Środowisko, Unii Europejskiej oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w następującym układzie:



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Ponadto, na wszystkich materiałach, Wykonawca zobowiązany jest umieścić również informację o współfinansowaniu Projektu o treści: „Współfinansowano w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0100/16 pn. *Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020*”.

W celu prawidłowego oznaczenia Działu Wykonawca zobowiązany jest stosować zasady promocji i oznakowania, o których mowa w ww. podręczniku oraz na stronie internetowej <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/>, na której znajdują się również do pobrania logotypy Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Unii Europejskiej. Z kolei logotyp Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska należy pobrać ze strony: <https://www.gov.pl/web/gdos/materialy-do-pobrania2>.

III.A.4. Terminy związane z realizacją szacowanego zamówienia

Zamawiający wymaga aby szacowane zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 90 dni od dnia podpisania Umowy w podziale na 2 główne części:

1. Część I, przewidziana do wykonania w terminie do 30 dni od dnia podpisania Umowy, polegająca na opracowaniu i przedstawieniu do akceptacji Zamawiającego raportu metodologicznego zawierającego co najmniej:
 - opis metodologiczny, to jest uszczegółowioną lub poszerzoną listę metod (z krótkim opisem), które zastosuje Wykonawca przy realizacji szacowanego zamówienia, lub uzasadnienie wskazujące, że założenia metodyczne proponowane przez Zamawiającego (zgodnie z treścią pkt. III.B.1. OPS) są adekwatne do celu przeprowadzenia oceny i pozwolą na rzetelną odpowiedź na pytania badawcze, o których mowa w pkt. III.B.2. OPS;
 - syntetyczny opis sposobu kontroli jakości realizowanej Analizy;
 - listę dokumentów, z którymi Wykonawca w związku z realizacją zamówienia zamierza się dodatkowo zapoznać;
 - uszczegółowioną listę pytań badawczych, o których mowa w pkt. III.B.2. OPS.

¹ Wersją obowiązującą w przypadku niniejszego zamówienia jest wersja dla umów o dofinansowanie podpisanych do dnia 31 grudnia 2017 r. dostępna na stronie:

https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/media/21172/Podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo_140616.pdf



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



2. Część II, realizowana w terminie do 90 dni od dnia podpisania Umowy, polegająca na przeprowadzeniu Analizy i przygotowaniu Raportu, o których mowa w pkt. III.B. OPS. Ponadto, w terminie do 60 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, Zamawiający przewiduje zorganizowanie spotkania roboczego z Wykonawcą. Spotkanie odbędzie się w formie on-line lub zostanie zorganizowane w siedzibie Zamawiającego lub w innym wskazanym przez niego miejscu w Warszawie. Celem spotkania będzie przedstawienie przez Wykonawcę zaawansowania prac związanych z realizacją zamówienia.

III.A.5. Wymagania co do zespołu realizującego szacowane zamówienie

Z uwagi na specjalistyczny charakter szacowanego zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do jego realizacji zespół składający się z co najmniej 2 osób, to jest:

- kierownika zespołu – osoby posiadającej wykształcenie wyższe i kompetencje umożliwiające przeprowadzenie Analizy i przygotowanie Raportu, w tym udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań o charakterze ewaluacyjnym;
- konsultanta – osoby posiadającej wykształcenie wyższe i wiedzę o procesie inwazji biologicznych oraz IGO potwierdzoną autorstwem lub współautorstwem publikacji, których tematyka obejmowała wpływ gatunków obcych na rodzime gatunki i siedliska lub problematykę zwalczania lub kontroli IGO.

Szczegółowe wymagania co do kompetencji ww. osób zostaną przedstawione w dokumentacji opracowanej na potrzeby procedury wyboru Wykonawcy szacowanego zamówienia.

III.B. Szczegółowy opis zadań – Analiza

III.B.1. Zakres Analizy i założenia metodyczne

Analiza będzie obejmować ocenę zrealizowanych w ramach Projektu zadań B2,3 i B4,5 (z ewentualnym odniesieniem do informacji opublikowanych na stronie <http://projekty.gdos.gov.pl/igo> oraz <https://geoserwis.gdos.gov.pl>), w tym przede wszystkim przez pryzmat założeń realizacyjnych ww. zadań sformułowanych na etapie wniosku o dofinansowanie Projektu. Jednocześnie realizując Analizę Wykonawca powinien wziąć pod uwagę specyfikę wynikającą z zakresu merytorycznego zadań B2,3 i B4,5, a także fakt, że części przeprowadzonych w ramach tych zadań prac miała charakter prekursorski.

Jako minimum metodyczne przeprowadzenia Analizy Zamawiający wymaga zastosowania metody analizy danych zastanych (*desk research*) oraz analizy SWOT, pozostawiając jednocześnie Wykonawcy możliwość poszerzenia wykorzystywanych w Analizie metod o własne propozycje – do przedstawienia Zamawiającemu w raporcie metodologicznym, o którym mowa w pkt. III.A.4. OPS.

Ocenę należy przeprowadzić na podstawie materiałów udostępnionych przez Zamawiającego i ewentualnie pozyskanych z innych źródeł – w zależności od potrzeb zidentyfikowanych przez Wykonawcę na etapie realizacji Analizy i możliwości uzyskania takich materiałów. Jednocześnie, w przypadku konieczności uzupełnienia lub uszczegółowienia otrzymanych od Zamawiającego informacji Wykonawca może się zwrócić o stosowne wyjaśnienia, a Zamawiający zobowiązany jest takie informacje przekazać.



III.B.2. Kluczowe pytania badawcze

Przeprowadzona przez Wykonawcę Analiza powinna dać odpowiedź na poniższe pytania kluczowe:

1. Czy zadania B2,3 i B4,5 co do zakresu wykonano zgodnie z przepisami i wymaganiami?
 Analiza powinna objąć przede wszystkim badanie poprawności i zgodności realizacji ww. zadań z przepisami i wymaganiami wynikającymi z:
 - *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (wraz z aktami powiązаныmi, w tym listami inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii);*
 - *Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (wraz z aktami powiązаныmi, w tym z Planem działań dotyczącym priorytetowych dróg przenoszenia IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzających zagrożenie dla Polski (Uchwała nr 133 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2022 r.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie listy IGO stwarzających zagrożenie dla Unii i listy IGO stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów).*
2. Czy działania zrealizowane w ramach zadań B2,3 i B4,5 przyniosły wartość dodaną względem zakresu i wyników uzyskanych w efekcie prowadzenia innych projektów?
 Analiza przeprowadzona przez Wykonawcę powinna objąć porównanie działań zrealizowanych w ramach zadań B2,3 i B4,5 (w tym materiałów opracowanych w ramach tych zadań) do efektów innych projektów, które swoim zakresem obejmują lub obejmowały zagadnienia związane z inwazjami biologicznymi oraz metodami kontroli lub zwalczania wybranych IGO.
3. Czy działania zrealizowane w ramach zadań B2,3 i B4,5 są wzajemnie spójne?
 Przeprowadzona przez Wykonawcę Analiza powinna zidentyfikować (o ile możliwe) elementy ww. zadań, których zakresy nakładają się lub obszary, w których materiały będące wynikiem ww. zadań nie są komplementarne.
4. Jakie są mocne strony i jakie możliwości wynikają z rezultatów i doświadczeń realizacji zadań B2,3 i B4,5?
5. Jakie są słabe strony i jakie są zagrożenia dla wykorzystania wyników zadań B2,3 i B4,5?
 Analiza, której wynikiem ma być odpowiedź na pytania 4 i 5 powinna być przeprowadzona z użyciem metody analizy SWOT. Jednocześnie Wykonawca powinien traktować rezultaty zadań B2,3 i B4,5 (w tym opracowane materiały) jako zasoby, których wykorzystanie lub uzupełnienie należy brać pod uwagę przy planowaniu kolejnych działań obejmujących swoim zakresem szeroko rozumiane zarządzanie IGO w Polsce.
6. Czy rezultaty zadań B2,3 i B4,5 osiągnięte zostały w sposób efektywny ekonomicznie?
 Wykonawca powinien objąć Analizą koszty poniesione na realizację zadań B2,3 i B4,5 oraz opisane/oszacowane w ramach tych zadań kosztorysy działań. W Analizie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić prekursorski i pilotażowy charakter części prac realizowanych w ramach ww. zadań. Jednocześnie przeprowadzona Analiza powinna być wskazówką do oszacowania możliwości prowadzenia działań związanych z zarządzaniem i poszerzaniem wiedzy o IGO w skali ogólnopolskiej (patrz pytanie 7 poniżej).



7. Czy w Polsce, wobec oszacowanych w ramach zadania B4,5 kosztów prowadzenia zwalczania, możliwe jest zapewnienie ciągłości zarządzania zwalczaniem IGO zwłaszcza w kontekście ograniczonego budżetu instytucji za nie odpowiedzialnych?

Przeprowadzona przez Wykonawcę Analiza powinna odnosić się do możliwości zapewnienia ciągłości zarządzania IGO (a nie prowadzenia działań incydentalnych), w tym przede wszystkim w kontekście prowadzenia działań ograniczających wpływ tych gatunków na gatunki rodzime i siedliska przyrodnicze, polegających na eliminacji lub kontroli IGO. Kluczowym elementem Analizy powinna być kosztochłonność tego typu działań – Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ograniczenia budżetowe podmiotów odpowiadających za zwalczanie, o których mowa w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych. Ocenę należy przeprowadzić w odniesieniu do perspektywy czasowej do 2030 r.

Biorąc pod uwagę powyżej sformułowane kluczowe pytania badawcze, a także zakres informacji jakich Zamawiający wymaga do przedstawienia w Raporcie, o którym mowa w pkt. III.C. OPS od Wykonawcy oczekuje się uszczegółowienia i opracowania rozwiniętej (pełnej) listy pytań badawczych, które zostaną przedstawione Zamawiającemu w raporcie metodologicznym, o którym mowa w pkt. III.A.4. OPS.

III.C. Szczegółowy opis zadań – struktura i zakres treści Raportu

Zamawiający wymaga, aby Raport syntetycznie przedstawiał wyniki przeprowadzonej przez Wykonawcę Analizy, w tym aby w jego treści znalazła się odpowiedź na pełną (tj. rozbudowaną przez Wykonawcę) listę pytań, o której mowa w pkt. III.B.2. OPS.

Wykonawca zobowiązany jest do podziału Raportu na dziewięć głównych części, których treść powinna przedstawiać informacje wyszczególnione w pkt. III.C.1. – III.C.9. OPS. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji poniżej proponowanej struktury Raportu przez Wykonawcę lub Zamawiającego – ewentualna zmiana zostanie ustalona w trakcie wykonywania zamówienia, w ramach kontaktów roboczych osób zaangażowanych w realizację Umowy.

III.C.1. Streszczenie

W pierwszej części Raportu Wykonawca przedstawi streszczenie zawierające syntezę najważniejszych wyników oceny, w tym kluczowe wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonej Analizy.

III.C.2. Wstęp

W niniejszej części Raportu Wykonawca przedstawi opis stanowiący wprowadzenie do jego treści, ułatwiający odbiorcy poprawne rozumienie dokumentu. Część ta powinna krótko prezentować sposób przeprowadzenia Analizy (w tym krótki opis zastosowanych przez Wykonawcę metod i pełną listę pytań badawczych, o których mowa w pkt. III.B.2. OPS) oraz cele, kontekst przygotowania i ogólny zakres Raportu (w tym krótką informację o Projekcie i zadaniach będących przedmiotem Analizy), z ewentualnym odniesieniem do informacji opublikowanych na stronach <http://projekty.gdos.gov.pl/igo> oraz <https://geoserwis.gdos.gov.pl>.



III.C.3. Ocena poprawności i zgodności działań wykonanych w ramach zadań B2,3 i B4,5 z przepisami i wymaganiami

W niniejszej części Wykonawca przedstawi wynik (wraz z uzasadnieniem) Analizy poprawności i zgodności działań wykonanych w ramach zadań B2,3 i B4,5 z przepisami i wymaganiami (odp. na pytanie 1, o którym mowa w pkt. III.B.2. OPS).

III.C.4. Ocena wartości dodanej zrealizowanych zadań B2,3 i B4,5

W tej części opracowania Wykonawca przedstawi wynik porównania działań zrealizowanych w ramach zadań B2,3 i B4,5 (w tym opracowanych materiałów) do zakresu i wyników uzyskanych w efekcie prowadzenia innych projektów (odp. na pytanie 2, o którym mowa w pkt. III.B.2. OPS). Opis powinien prezentować informację przede wszystkim w kontekście wzrostu wiedzy eksperckiej zarówno o szeroko rozumianym procesie inwazji biologicznej w Polsce, jak i o poszczególnych gatunkach, a także o metodach służących ograniczeniu ich ekspansji.

III.C.5. Ocena spójności zadań B2,3 i B4,5

W tej części Raportu Wykonawca przedstawi wynik (wraz z uzasadnieniem) Analizy wzajemnej spójności zadań B2,3 i B4,5 zrealizowanych w ramach Projektu, w tym wskaże, jeśli sytuacja taka miała miejsce, elementy tych zadań, których zakresy nakładają się lub obszary, w których materiały będące wynikiem ww. zadań nie są w pełni komplementarne (odpowiedź na pytanie 3, o którym mowa w pkt. III.B.2. OPS).

III.C.6. Ocena mocnych i słabych stron wykonanych w ramach Projektu zadań B2,3 i B4,5

W tej części opracowania Wykonawca przedstawi uproszczony wynik oceny mocnych i słabych stron (SWOT) wykonanych w ramach projektu zadań B2,3 i B4,5. Wynik analizy należy zaprezentować m.in. jako listę czterech kategorii czynników dotyczących zrealizowanych zadań i ich rezultatów (mocnych stron, słabych stron, możliwości i zagrożeń). Opis powinien zawierać informacje prezentujące możliwości, które wynikają z rezultatów i doświadczeń realizacji zadań B2,3 i B4,5, a także określać jakie zagrożenia identyfikuje Wykonawca odnośnie efektywnego wykorzystania wyników tych zadań (odpowiedź na pytania 4 i 5, o których mowa w pkt. III.B.2. OPS). Jednocześnie treść powinna stanowić praktyczne wskazówki dla Zamawiającego co do dalszych działań związanych z zarządzaniem IGO.

III.C.7. Ocena kosztów wynikających z realizacji zadań B2,3 i B4,5

W tej części Raportu Wykonawca przedstawi syntetycznie opis wyników oceny i weryfikacji kosztów poniesionych na realizację zadań B2,3 i B4,5 i/lub opisanych/oszacowanych w ramach tych zadań kosztorysów (odpowiedź na pytanie 6, o którym mowa w pkt. III.B.2. OPS). Przedstawione przez Wykonawcę informacje powinny być jednocześnie wskazówką do oszacowania możliwości prowadzenia działań związanych z zarządzaniem i poszerzaniem wiedzy o IGO w skali ogólnopolskiej (patrz też pkt III.C.8. OPS).

III.C.8. Ocena możliwości zapewnienia ciągłości zarządzania IGO

W tej części Raportu Wykonawca przedstawi opis wynikający z przeprowadzonej Analizy, odnoszący się do możliwości zapewnienia ciągłości zarządzania IGO w Polsce (odpowiedź na pytanie 7, o którym mowa w pkt. III.B.2. OPS).



III.C.9. Podsumowanie, wnioski i rekomendacje

Głównym celem przygotowania ostatniej części Raportu jest przedstawienie podsumowania zadań B2,3 i B4,5 oraz wniosków i rekomendacji wynikających z przeprowadzonej Analizy. Treść niniejszego rozdziału powinna być podzielona na trzy główne części zawierające:

1. Krótkie podsumowanie zadań B2,3 i B4,5, przy czym przedstawione przez Wykonawcę informacje powinny w szczególności:
 - systematyzować działania zrealizowane w ramach zadania B2,3;
 - systematyzować działania zrealizowane w ramach zadania B4,5;
 - przedstawiać krótkie porównanie założeń realizacji ww. zadań sformułowanych na etapie wniosku o dofinansowanie Projektu i zakresu zadań zrealizowanych wraz z opinią Wykonawcy dotyczącą poprawności sposobu realizacji poszczególnych działań względem założeń.
2. Wnioski wynikające z Analizy zadań B2,3 i B4,5 wraz z syntetycznym uzasadnieniem przedstawianych przez Wykonawcę informacji, w tym wnioski dotyczące realizacji celów Projektu, o których mowa w pkt II.A. OPS.
3. Listę rekomendacji odnoszących się do działań zrealizowanych w ramach zadań B2,3 i B4,5, przygotowaną przede wszystkim w kontekście ewentualnej kontynuacji tych działań, lub prowadzenia prac opartych o uzyskane w ww. zadaniach wyniki.

IV. FORMA PRZEKAZANIA WYNIKÓW PRAC

Mając na uwadze cel ograniczenia zużycia zasobów, w tym papieru, Zamawiający wymaga, aby wyniki prac były przekazane do odbioru wyłącznie w wersji elektronicznej na nośniku danych pendrive (obudowa drewniana lub z plastiku z recyklingu) lub na płycie CD/DVD, przy czym nośniki te należy dostarczyć w 2 egzemplarzach. Jednocześnie, w przypadku stwierdzenia wad w złożonych do odbioru dokumentach, do kolejnego odbioru Wykonawca ma obowiązek złożyć komplet dokumentów, to jest zarówno te do których Zamawiający nie miał uwag, jak i poprawione.

Produkty odbioru oraz formę przekazania wyników prac prezentuje poniższa tabela.

<p>PRZEDMIOT ODBIORU</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Opracowanie pod roboczą nazwą „Raport dotyczący zadań zrealizowanych w ramach etapu I i II projektu POIS.02.04.00-00-0100/16 pn. <i>Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną</i>” przygotowane zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi Zamawiającego przedstawionymi w pkt. III. OPS. ➤ Załączniki do Raportu (o ile zasadne – w zależności od przyjętego przez Wykonawcę rozwiązania). <p>FORMA PRZEKAZANIA WYNIKÓW PRAC – folder „Raport” zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Raport – złożony i ilustrowany tekst zapisany w dwóch formatach: plik .docx i plik .pdf; ➤ Katalog „załączniki” – folder zawierający załączniki do Raportu (o ile zasadne – w zależności od przyjętego przez Wykonawcę rozwiązania) zapisane w formacie edytowalnym i pdf. ➤ Katalog „ilustracje” – folder zawierający źródłowe ilustracje użyte w treści Raportu, w tym w wersji edytowalnej, a przypadku ilustracji w grafice rastrowej (np. zdjęć) - pliki źródłowe w rozdzielczości nie mniejszej niż 2400 x 1700 pikseli.
--

Załącznik nr 1 do OPS – Materiały, które zostaną udostępnione przez Zamawiającego.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności

