Bydgoszcz, dniaj czerwca 2022 r.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
tel.: 52 50-65-666
fax: 52 50-65-667
e-mail: kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl
Znak sprawy: WSS.082.3.2022.BW

ZAPYTANIE
W CELU OSZACOWANIA WARTOSCI ZAMOWIENIA

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81,
85-009 Bydgoszcz,

zaprasza do dokonania wyceny zadania pn.:

»~Wielowariantowa koncepcja dzialan remediacyjnych rejonu kompleksu
skladowisk odpadéw ,Zielona” oraz jego przedpola, do ulicy Nowotorunskiej,
bedacych obszarem oddzialywania dawnych ZCh ,Zachem” w Bydgoszczy”
realizowanego w ramach przedsiewziecia pod nazwg: ,Dziatania pro$rodowiskowe
w zakresie historycznych zanieczyszczen powierzchni ziemi i szkéd w $rodowisku
wystepujgcych w obszarze dawnych Z.Ch. Zachem 2022-23”, finansowanego ze $rodkéw
WFOSiGW w Toruniu.

I. Przedmiot, cel i zakres zamoéwienia,
Przedmiot, cel i zakres zaméwienia zostat szczegétowo wskazany w zatgczniku nr 1 (OPZ)
do niniejszego zapytania.

IL Termin realizacji zamowienia
Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca zrealizuje i przekaze Przedmiot zamowienia
w nastepujgcych terminach:

a) ETAPI-wykonanie szczeg6towej analizy dostepnych materiatéw archiwalnych,
opracowan, ekspertyz i dokumentacji dotyczgcych przedmiotowego rejonu
Kompleksu Sktadowisk Odpadéw ZIELONA oraz jego przedpola; przygotowanie
programu badan wynikajacego z przeprowadzonej analizy; wykonanie prac
terenowych i badan laboratoryjnych oraz przygotowanie raportu/opracowania
z wykonanych prac i badan - 90 dni od daty podpisania umowy, nie p6Zniej niz
do 30 listopada 2022 r.;

b) ETAP II - przygotowanie wielowariantowej koncepcji dziatan remediacyjnych,
zawierajgcej rozwigzania pozwalajgce na skuteczne zabezpieczenie Kompleksu
Sktadowisk Odpadéw ZIELONA, a takze dwa warianty oczyszczania/remediacji
srodowiska gruntowo-wodnego na przedpolu ww. obiektu; przygotowanie
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IV.

w oparciu o przyjete tzw. ,parametry realizacyjne”, rekomendowanych
,wariantéw eksperckich” zaréwno dla Kompleksu Skiladowisk Odpadow
ZIELONA, jak tez dla obszaru przedpola ww. obiektu - 180 dni od daty
podpisania umowy, nie p6zniej niz do 15 marca 2023 r.

ETAP 1lI - opracowanie dla wybranych ,wariantéw eksperckich”,
szczegdtowych informacji i danych techniczno-organizacyjnych oraz
finansowych - 390 dni od daty podpisania umowy, nie p6zZniej niz do 31
pazdziernika 2023 r.

Miejsce i termin skladania ofert szacunkowych.

Oferte, nalezy przestac¢ poczta elektroniczng na adres e-mail:

- dariusz.choromanski.bydgoszcz@rdos.gov.pl

- beata.woloszynowska.bydgoszcz@rdos.gov.pl

do dnia 10 czerwca 2022 r.

Szacowanie warto$ci zamoOwienia nie ma charakteru publicznego.

Osoby uprawnione do kontaktéw z wykonawcami

Dariusz Choromariski - Ekspert w Wydziale Szkéd w Srodowisku
tel.: +48 605 063 786
e-mail: dariusz.choromanski.bydgoszcz@rdos.gov.pl




Zatacznik do zapytania z dnia 3 czerwca 2022 r. dot. szacowania wartosci zamoéwienia

Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ):

WIELOWARIANTOWA KONCEPCJA DZIAtAN REMEDIACYJNYCH REJONU
KOMPLEKSU SKEADOWISK ODPADOW ,,ZIELONA” ORAZ JEGO PRZEDPOLA,
DO ULICY NOWOTORUNSKIEJ, BEDACYCH OBSZAREM ODDZIALtYWANIA
DAWNYCH ZCH ,,ZACHEM” W BYDGOSZCZY

I Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest przygotowanie Wielowariantowej koncepcji dziatari remediacyjnych
rejonu Kompleksu Skfadowisk Odpadow ZIELONA oraz jego przedpola (..), bedacych obszarem
oddziatywania dawnych ZCh ,,ZACHEM” w Bydgoszczy (Ryc. 1). Przedmiotowy obszar oddziatywania na
érodowisko gruntowo-wodne, okreslony zostat w oparciu o istniejace dane i opracowania archiwalne
oraz badania, analizy i modelowania numeryczne, wykonane w latach 2008-2017 przez Akademig
Gorniczo-Hutnicza w Krakowie.

Chmura zanieczyszczonych waéd podziemnych, zwigzanych z Kompleksem Sktadowisk Odpadow
ZIELONA migruje w warstwie wodonosnej, na wschdd i pétnocny — wschéd w kierunku terenow
zamieszkatych, potozonych w dolinie Wisty (tegnowo, Otorowo, Plgtnowo).

Kompleks Sktadowisk Odpadéw ZIELONA zlokalizowany jest w granicach dziatek o nr ew. 9/103, 9/104
i 9/105 obreb 0137 w Bydgoszczy. Sktada sig on z trzech obszaréw depozycji odpadéw, odpowiednio
od zachodu: |zolowanego Sktadowiska Osadéw (ISO), sktadowiska odpadéw niebezpiecznych
zlokalizowanego w dawnym wyrobisku piasku oraz sktadowiska ogdlnozaktadowego odpadéw innych
niz niebezpieczne.

-

'Kompleks
akfadowis’i'T
odpadow
"ZIELONA"

Rys. 1 Rejon objety przedmiotowym zadaniem
(obszar zaznaczony na czerwono - Kompleks Sktadowisk Odpadow ZIELONA, z6#ta przerywana linia -
zasieg obszaru przedmiotowego zaméwienia — fragment granicy oddziatywania na Srodowisko
gruntowo — wodne wyznaczony przez AGH z Krakowa w 2017 r.)



Zlecane zadanie dotyczy przeprowadzenia szczegdtowej analizy dostepnych materiatéw archiwalnych,
opracowan, ekspertyz i dokumentacji dotyczacych przedmiotowego rejonu Kompleksu Skiadowisk
Odpadéw ZIELONA oraz przygotowania Wielowariantowej koncepcji dziatan remediacyjnych {...) ze
wskazaniem optymalnego sposobu zabezpieczenia przedmiotowego kompleksu sktadowisk oraz
wariantu optymalnego, wytonionego w wyniku wielokryterialne] analizy poréwnawczej
przeprowadzonej dla dwdch udokumentowanych wariantdéw wstepnych, dotyczacych obszaru
przedpola wspomnianych sktadowisk do ul. Nowotorurskiej w Bydgoszczy.

Przedmiotowe zadanie przewiduje takie wykonanie niezbednych prac wiertniczych w celu
uszczegdtowienia brakujacych informacji geologicznych i hydrogeologicznych oraz wykonanie badan
geochemicznych prébek gruntu pobranych ze wskazanego obszaru.

Teren zadania (Rys. 1) zlokalizowany jest na obszarze obejmujgcym Kompleks Sktadowisk Odpadéw
ZIELONA i obszar jego oddziatywania, pogladowo zaznaczony na Rys. 1.

Przez dziatania remediacyjne Zamawiajgcy rozumie dziatania, o ktérych mowa w art. 3 pkt 31b ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.).

Jako optymalny sposéb zabezpieczenia kompleksu skfadowisk Zamawiajacy rozumie rozwigzanie
stworzone w oparciu o istniejgce koncepcje archiwalne, wyniki przeprowadzonych prac i badan
uszczegodfawiajacych oraz o doswiadczenie i rozwigzania wypracowane przez Wykonawce zadania.
Jako optymalny sposdb zabezpieczenia kompleksu skfadowisk Zamawiajgcy rozumie rozwigzania
uwzgledniajgce zabezpieczenie sktadowiska Zielona ze wszystkich stron przestonami wykonanymi
z odpowiednio dobranych materiatéw (tzw. sciankami szczelnymi), dogfebionymi do utwordw
nieprzepuszczalnych oraz pokrycie sktadowiska od géry materiatem nieprzepuszczalnym
uniemoZliwiajgcym infiltracje opaddéw atmosferycznych wglgb sktadowiska (tzw. technika
sarkofagowania)

Jako warianty wstepne Zamawiajgcy rozumie rozwigzania koncepcyjne, dotyczgce przygoto-wywanych
przedmiotowych dziatafi remediacyjnych, z ktérych zostanie wskazany/rekomendowany wariant
ekspercki, przyjety do opracowania ,Koncepcji eksperckiej dziatari remediacyjnych {(...)".

Zadanie bedzie realizowane ze $rodkéw Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu.

I Termin realizacji zamowienia

Przewidywany termin zakoriczenia realizacji catosci zamdwienia: do dnia 31 paZdziernika 2023 r.
Przewiduje sie przeprowadzenie TRZECH ETAPOW zadania:

e ETAP | — wykonanie szczegdtowe] analizy dostepnych materiatéw archiwalnych,
opracowan, ekspertyz i dokumentacji dotyczacych przedmiotowego rejonu Kompleksu
Sktadowisk Odpadéw ZIELONA oraz jego przedpola; przygotowanie programu badan
wynikajagcego z przeprowadzonej analizy; wykonanie prac terenowych i badan



laboratoryjnych oraz przygotowanie raportu/opracowania z wykonanych prac i badan
- 90 dni od daty podpisania umowy, nie pézniej niz do 30 listopada 2022 r.;

e ETAPII-przygotowanie wielowariantowej koncepcji dziatan remediacyjnych, zawierajgcej
rozwigzania pozwalajgce na skuteczne zabezpieczenie Kompleksu Sktadowisk Odpadow
ZIELONA, a takie dwa warianty oczyszczania/remediacji Srodowiska gruntowo-wodnego
na przedpolu ww. obiektu; przygotowanie w oparciu o przyjete tzw. ,parametry
realizacyjne”, rekomendowanych ,wariantow eksperckich” zaréwno dla Kompleksu
Sktadowisk Odpaddéw ZIELONA, jak tez dla obszaru przedpola ww. obiektu
- 180 dni od daty podpisania umowy, nie péiniej niz do 15 marca 2023 r.

e ETAPIll —opracowanie dla wybranych ,, wariantow eksperckich”, szczegdtowych informacji
i danych techniczno-organizacyjnych oraz finansowych — 390 dni od daty podpisania
umowy, nie pdzniej niz do 31 pazdziernika 2023 r.

Dla kazdego z ww. etapdw prac zostang opracowane nastepujgce dokumenty:

e ETAP |- ,Raport z realizacji prac i badarn srodowiskowych {(...)"
e ETAP Il — ,Wielowariantowa koncepcja dziatari remediacyjnych {...)"
e ETAP lll -, Koncepcja ekspercka dziatar remediacyjnych {(...)"

1. Cel zamdwienia

Zadanie pozwoli w pierwszej kolejnosci na weryfikacje archiwalnych danych, informacji
oraz koncepcji dotyczacych przedmiotowego obszaru, a w konsekwencji na wypracowanie aktualnych
i dostosowanych do obecnych mozliwosci technicznych i technologicznych rozwigzan remediacyjnych
stuzacych do skutecznego zabezpieczenia i oczyszczenia $rodowiska na przedmiotowym obszarze.
Dla uzupetnienia niezbednych danych i informacji dotyczacych geologii oraz jakosci srodowiska
przewidziano wykonanie niezbednych prac i badan.

V. Zakres przedmiotu zaméwienia w szczegdlnosci obejmuje:

A. Prace przygotowawcze

1. Zapoznanie sie z istniejgcymi dokumentacjami, ekspertyzami i opracowaniami
archiwalnymi bedacymi w posiadaniu Zamawiajgcego, a dotyczgcymi przedmiotu
zamowienia oraz innymi istniejgcymi materiatami archiwalnymi dostepnymi
u podmiotdéw trzecich

2. Wypracowanie w oparciu o zebrane dane i informacje o przedmiotowym terenie
programu prac i badan uzupetniajgcych, niezbednych do wykonania, w celu
przygotowania wariantow koncepcyjnych dotyczacych zabezpieczenia Kompleksu
Sktadowisk Odpadéw ZIELONA oraz oczyszczanie przedpola tych obiektow

3. Niezbedne uzgodnienia dotyczace prac geosrodowiskowych i weryfikacji
geochemicznej gruntow

B. Wykonanie prac wiertniczych oraz badan jakosci gruntéw na obszarze wskazanym w
zadaniu



1.

Przygotowanie logistyczne z Zamawiajagcym i Wiadajgcym terenem prac
terenowych na przedmiotowym obszarze
Wykonanie nie mniej niz 100 mb wiercen w celu rozpoznania budowy
geologiczne] oraz pobor nie mniej niz 5 prébek gruntéw i wykonanie dla nich
geochemicznych badan laboratoryjnych.

C. Przygotowanie Raportu z realizacji prac i badan srodowiskowych zawierajgcego wyniki

przeprowadzonych prac wiertniczych oraz badan laboratoryjnych

1.

Opracowanie uzyskanych danych laboratoryjnych w zakresie wystepowania
w gruntach substancji wskazanych do badan

Zestawienie i ocena uzyskanych wynikéw badan laboratoryjnych gleb i gruntow
w odniesieniu do kryteriow stawianych badanym gruntom, wynikajgcych z
Rozporzqgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi i z aktualnego sposobu
uzytkowania weryfikowanego terenu (teren lesny)

Przygotowanie czesci tekstowej oraz zestawien tabelarycznych i graficznych
przedstawiajgcych lokalizacje wykonanych prac oraz jakos¢ gruntéw, z
uwzglednieniem weryfikowanych substancji

Realizacja planowanych prac sozologicznych oraz badan $rodowiska na wskazanym terenie przyniesie

efekt w postaci pozyskania nastepujgcych informacji i danych:

= o budowie geologicznej przedmiotowego terenu

= o gtebokosci wystepowania zwierciadta wéd podziemnych

= o gtebokosci wystepowania w podfozu przedmiotowego obszaru
naturalnej warstwy uszczelniajgcej

= aktualnej jakosci gruntdw na przedmiotowym obszarze

D. Przygotowanie Wielowariantowej koncepcji dziatar remediacyjnych (...) dla Kompleksu
Sktadowisk ZIELONA oraz dla przedpola tego obiektu, uwzgledniajacej przeprowadzone

prace

terenowe i badania laboratoryjne oraz istniejgce dane

i informacje archiwalne

1.

2

W odniesieniu do Kompleksu Sktadowisk Odpadéw ZIELONA Wielowariantowa
koncepcja dziatar remediacyjnych {...) zawiera¢ bedzie:
a. analize istniejgcych materiatow archiwalnych
b. wyniki przeprowadzonych prac terenowych i badan laboratoryjnych,
c. optymalny sposdb skutecznego unieszkodliwienia ogniska emisji
zanieczyszczen lub jego zabezpieczenia (przygotowanie tzw. ,sarkofagu”)
d. wielokryterialng analize tzw. ,parametréow realizacyjnych” (Rozdziat VI
OPZ) przygotowanego rozwigzania, pozwalajacg na ostateczng ocene
opracowanego sposobu zabezpieczenia obiektu
W odniesieniu do przedpola Kompleksu Sktadowisk Odpaddow ZIELONA
Wielowariantowa koncepcja dziatari remediacyjnych {(...) zawieraé bedzie:
a. analize istniejacych materiatdw archiwalnych
b. wyniki przeprowadzonych prac terenowych i badan laboratoryjnych



c. analize poréwnawczg przygotowang dla dwéch wariantéw wstepnych,
uwzgledniajgcych catkowite usuniecie lub skuteczne unieszkodliwienie
zanieczyszczen wystepujgcych w $rodowisku, w tym jednego wariantu
uwzgledniajacego oczyszczanie z wykorzystaniem rozwiazan technicznych
i technologicznych stosowanych podczas obecnie realizowanego procesu
remediacji w tym rejonie

3. Dla przygotowanych dwdch wariantéw wstepnych oczyszczania/remediacii
$rodowiska na przedpolu Kompleksu Sktadowisk Odpaddéw ZIELONA zostanie
przeprowadzona analiza tzw. ,parametrow realizacyjnych” dla przygotowanych
rozwigzan (Rozdziat VI OPZ), pozwalajaca na ocene i rekomendacje ostatecznego
sposobu oczyszczania/remediacji

4. Przygotowana Wielowariantowa koncepcja dziatari remediacyjnych (...) w efekcie
koicowym powinna zawiera¢ uzasadnienie wskazania wariantu optymalnego dla
samego Kompleksu Sktadowisk ZIELONA, jak teZ jednego wariantu eksperckiego
dla przedpola wspomnianego obiektu (tzw. , koncepcji eksperckiej”)

Opracowanie Koncepcji eksperckiej dziatan remediacyjnych (..) zawierajacej
rozbudowany opis rekomendowanego, optymalnego wariantu zahezpieczenia
Kompleksu Sktadowisk ZIELONA, jak tez wybranego wariantu oczyszczania/remediacji
Srodowiska na przedpolu obiektu wraz ze szczegotowymi danymi technicznymi
i organizacyjnymi, uwzgledniajacej przeprowadzone prace terenowe i badania
laboratoryjne oraz istniejace badania archiwalne

Wymagania szczegdtowe dotyczace rozpoznania geologicznego oraz badan jakosci
gruntow:

1. Przewidziane do wykonania wiercenia sozologiczne majg na celu umozliwienie
Wykonawcy uzupetnienie danych  dotyczacych  budowy  geologicznej
przedmiotowego obszaru w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
zamdwienia

2. Wybér miejsc wykonania otworéw sozologicznych oraz wybor technologii ich
wykonania lezg po stronie Wykonawcy; nalezy wykonac nie mniej niz 100 mb
profilu wiercen

3. Planowany pobdr nie mniej niz 5 prébek gruntéw powinien odbywac sie
w sposob akredytowany, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz
dobrymi praktykami w tym zakresie.

4. Wszystkie badania pobranych prébek gruntéw powinny by¢ wykonane
w akredytowanym laboratorium, zgodnie z metodami referencyjnymi fub w
przypadku ich braku metodami opartymi na procedurach badawczych
funkcjonujacych w ramach polityki zarzadzania jakoscig

5. Zakres substancji przewidzianych do zbadania w gruntach pobranych ze
wskazanego obszaru:

e grunty pobrane z otworéw sozologicznych z gtebokosci >0,25 m p.p.t.
w strefie saturacji:
o substancje organiczne: ogolny wegiel organiczny (TOC), fenol,
krezole, trimetylofenol, 1-naftol, ksylenole, suma fenole,
5



BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksylen), suma WWA,
suma AOX

Podczas prac terenowych zwigzanych z odwierceniem otworéw sozologicznych nalezy

wykona¢:

e dokumentacje fotograficzng prac

e pomiary wspotrzednych otwordw sozologicznych do przedstawienia
na formularzach/kartach otwordéw

e formularze/karty terenowe z opisem profilu litologicznego, gtebokosci
do zwierciadta wdd podziemnych, interwatéw gtebokosciowych
oprobowania oraz obserwacji organoleptycznych przewiercanych
warstw litologicznych

VI. Wymagania szczegotowe dotyczace zakresu informacji niezbednych do przedstawienia

w Wielowariantowej koncepcji dziatan remediacyjnych (...):

1. Przygotowane opracowanie powinno zawieraé m. in.:

e ustalenie gtebokosci wystepowania warstwy nieprzepuszczalnej, wystepujgcej
w bezposrednim sasiedztwie i podiozu Kompleksu Sktadowisk Odpadow
ZIELONA

* oszacowanie kubatury zanieczyszczonych wod podziemnych w rejonie
kompleksu sktadowisk dla koncepcji zabezpieczajgcej obiekty

e oszacowanie kubatury zanieczyszczonych woéd podziemnych na przedpolu
sktadowisk kompleksu sktadowisk

e przygotowanie rozwigzan technicznych i technologicznych dla 2 wariantow
oczyszczania/remediacji srodowiska  gruntowo-wodnego przedpola
sktadowisk ZIELONA, z docelowym efektem w postaci lll klasy jakosci waéd
podziemnych

e uwzglednienie jako jednego z wariantdw koncepcyjnych oczyszczania
przedpola sktadowisk obecnie realizowanego sposobu remediacji (remediacja
prowadzona na terenie od ul. Nowotorunskiej w kierunku osiedla Plgtnowo)

2. Opracowany optymalny sposob zabezpieczenia srodowiska w rejonie Kompleksu
Sktadowisk Odpadéw ZIELONA powinien uwzglednia¢é m. in. nastepujgce
~parametry realizacyjne”:

e szacunkowy koszt niezbedny do wykonania prac badawczych stanu ,zero”
i prac projektowych

» szacunkowy koszt budowy/przygotowania rekomendowanych zabezpieczen

e szacunkowy czas niezbedny do wykonania niezbednych prac badawczych
stanu ,,zero” i prac projektowych

e szacunkowy czas budowy/przygotowania proponowanych rozwigzan
technicznych i technologicznych

e zakres niezbednych do przygotowania dokumentéw i pozwolen,
w celu wdrozenia opracowanych rozwigzan

e szacunkowy czas potrzebny na przygotowanie dokumentow i pozwolen,
w celu wdrozenia opracowanych rozwigzan
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3. Analiza przygotowanych 2 wariantdw oczyszczania/remediacji pozwalajgca na
wytypowanie ,koncepcji eksperckiej” dla przedpola sktadowisk powinna
uwzgledniaé m. in. nastepujace ,,parametry realizacyjne”:

e szacunkowy koszt niezbedny do wykonania prac badawczych stanu ,zero”
i prac projektowych

e szacunkowy koszt budowy/wykorzystania instalacji do oczyszczania/
remediacji

e szacunkowy koszt procesu oczyszczania/remediacji

¢ szacunkowy czas niezbedny do wykonania niezbednych prac badawczych
stanu ,zero” i prac projektowych

e szacunkowy czas budowy instalacji do oczyszczania/remediacji lub adaptaciji
instalacji istniejace;j

e zakres niezbednych do przygotowania dokumentdow i pozwolen w celu
uruchomienia procesu oczyszczania/remediacji

e szacunkowy czas potrzebny na przygotowanie dokumentéw i pozwolen w celu
uruchomienia procesu oczyszczania/remediacji

Wymagania szczegétowe dotyczace zakresu informaciji przedstawionych w_Koncepcii eksperckiej
dziatari remediacyinych (...):

Przygotowany dokument powinien zawiera¢ m. in.:

1. Ogdblne zatozenia projektowe rekomendowanego wariantu zabezpieczenia
Kompleksu Sktadowisk Odpadéw ZIELONA oraz wariantu oczyszczania/remediacji
wskazanego terenu na przedpolu ww. kompleksu, uwzgledniajgce parametry
realizacyjne wskazane w Wymaganiach szczegdtowych dotyczgcych zakresu
informacji niezbednych do przedstawienia w Wielowariantowej koncepcji dziatar
remediacyjnych (...) (Rozdziat VI OPZ)

2. Informacje niezbedne dla przygotowania karty informacyjnej przedsiewzigcia
(karta informacyjna przedsiewziecia winna spetnia¢ wymagania art. 62a ustawy
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) — dla procesu
zabezpieczenia sktadowisk oraz dla oczyszczania/remediacji ich przedpola

3. Schemat techniczny rekomendowanego sposobu zabezpieczenia sktadowisk i
koncepcji oczyszczania/remediacji terenu przedpola sktadowisk

4. Wstepne zatozenia w zakresie terenowego rozmieszczenia rekomendowanych
rozwigzan zabezpieczajgcych sktadowiska oraz instalacji/urzadzer oczyszczajacych
przedpole sktadowisk

5. Wstepne rekomendacje w zakresie sposobu biezgcej kontroli skutecznosci
rozwigzan zabezpieczajgcych sktadowiska oraz kontroli skutecznosci procesu
oczyszczania/remediacji przedpola ww. obiektéw

6. Wstepne rekomendacje w zakresie sposobu ostatecznej weryfikacji uzyskania
oczekiwanego efektu ekologicznego dla zaproponowanych rozwigzan eksperckich

7. Wstepny harmonogram rzeczowo-finansowy wybranych rozwigzan ,koncepcji
eksperckiej”



Sposoéb realizacji zamdéwienia oraz wymagania szczegdlne:

1)
2)

3)

4)

7)

8)

9)

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zgody i pozwolenia w celu prawidtowego wykonania
przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca pozyska do prac projektowych niezbedne materiaty kartograficzne, mapy, wypisy itp.
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac¢ przedmiot zamodwienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz wiedzg techniczng oraz os$wiadcza, ze takowa wiedze i doswiadczenie
posiada.
Prace terenowe i pobdr probek gleb, gruntéw i wéd podziemnych zrealizowane zostang po
dokonaniu uzgodnien logistycznych z Zamawiajgcym i Wifadajgcym terenem oraz po
zaakceptowaniu przez wspomniane podmioty zaproponowanego przez Wykonawce programu
badan; akceptacja lub przekazanie uwag przez Zamawiajgcego nastgpi nie pdzniej niz po 3 dniach
roboczych od dnia przekazania programu badan do uzgodnienia; procedura nie dotyczy dziatan
wymagajacych specjalnych zgdd lub pozwolen; prace terenowe zostang wykonane nie pozniej niz
60 dni od daty podpisania umowy wykonawczej.
W terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy na realizacie zamowienia Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy dokumenty i opracowania bedgce w jego posiadaniu, dotyczgce przedmiotu
zamowienia.
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu drogg elektroniczng w formacie edytowalnym,
nie poéiniej niz do dnia:

e 30.11.2022r. dla ETAPU | prac

e 15.03.2023r. dla ETAPU Il prac

e 31.10.2023 r. dla ETAPU Il prac
przygotowane nastepujgcych opracowan:

e, Raportz realizacji prac i badar srodowiskowych (...)" (dla Etapu )

e  Wielowariantowa koncepcja dziatari remediacyjnych {...)” (dla Etapu I1)

e, Koncepcja ekspercka dziatari remediacyjnych (...)" (dla Etapu 111}
do ich zaopiniowania, ktdre nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania.
W przypadku uzasadnionych zastrzezen do kazdego z opracowan, Wykonawca zobowigzuje sie do
usuniecia wad lub naniesienia poprawek w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania
zastrzezen przez Zamawiajacego.
Po przedstawieniu wyjasnien i uwzglednieniu uzasadnionych uwag Wykonawca ponownie
przekaze przygotowany materiat do zaopiniowania Zamawiajgcemu.
Po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajgcego przedtozonych opracowan, Wykonawca przystgpi do
realizacji kolejnego Etapu zadania

10) Po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajgcego przeditozonego opracowania z Etapu |, w ciggu 5 dni

roboczych nastapi podpisanie Czesciowego Protokotu Odbioru Prac, akceptujgcego wykonanie
pohoru  prébek gleb, gruntdw | wdd podziemnych, badan laboratoryjnych
oraz przygotowanie Raportu z realizacji prac i badan srodowiskowych (...). Protokét z zakoniczenia
ETAPU | da podstawe do uzyskania czesci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia w
ilosci 50 % kwoty catkowitej.

11) Przed przystapieniem do odbiorow Wielowariantowej koncepcji dziatai remediacyjnych {...)

{Etap II), w celu rozpoczecia opracowania Koncepcji eksperckiej dziatar remediacyjnych (...) (Etap
I11), Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w formie prezentacji oraz podczas spotkania ,na
zywo” lub ,on line” efekty swych prac oraz rekomendowane przez niego rozwigzania eksperckie.
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Po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajgcego przedtozonego opracowania z Etapu Il, w ciggu 5 dni
roboczych nastapi podpisanie Czesciowego Protokotu Odbioru Prac.

12) Przed przekazaniem Zamawiajgcemu do weryfikacji i odbioru przygotowanej Koncepcji eksperckiej
dziafan remediacyjnych (..) (Etap Ill), Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w formie
prezentacji oraz podczas spotkania ,,na zywo” lub ,on line” efekty swych prac

13) Przedmiot zamdwienia (Etap lll}, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiajgcego w terminie
5 dni roboczych od dnia przekazania Koncepcji eksperckiej dziatarn remediacyjnych {...), zostanie
odebrany przez Zamawiajacego poprzez podpisanie Koricowego Protokotu Odbioru Prac

14) Przekazanie Zamawiajgcemu Koncepcji eksperckiej dziatan remediacyjnych (...) (ETAP Ill)
stanowiacej podsumowanie wynikdw realizacji zadania nastgpi nie pdzniej niz do dnia 31.10.2023
r. drogg elektroniczng w formacie edytowalnym

15) W przypadku uzasadnionych zastrzezen do dokumentu Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia
wad lub naniesienia poprawek w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania zastrzezen przez
Zamawiajgcego

16) Zatwierdzenie ostatniego dokumentu po poprawkach nastapi droga elektroniczng, poprzez
potwierdzenie informacja ,bez uwag” przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie to stanowic¢ bedzie
podstawe do podpisania Koficowego Protokotu Odbioru catosci zadania, dajgcego podstawe do
wyptacenia pozostatych 50 % kwoty catkowite;.

17) Wykonawca w dniu podpisania Cze$ciowego Protokotu Odbioru Prac oraz Koricowego Protokotu
Odbioru Prac zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

(a) wersje papierowg opracowan dokumentujacych przeprowadzone prace oraz
badania w ilosci 3 egzemplarzy,

(b) wersje elektroniczng na plycie CD/DVD w formacie edytowalnym .doc, .xls
oraz w formacie .pdf ww. dokumentéw wraz z kompletem korespondencji i pism
wytworzonych w toku realizacji przedmiotu zaméwienia;

18) Wszystkie przygotowane dokumenty (raporty oraz na nadruki/opakowania ptyt CD/DVD nalezy
oznakowaé zgodnie z ,Zasadami oznakowania zadan dofinansowanych ze Srodkéw
Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu”, zamieszczonych
na stronie internetowej Funduszu pod adresem:
https://www.wfosigw.torun.pl/strona-12 zasady oznakowania inwestycji.html
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