

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W GLIWICACH

44 – 100 Gliwice, ul. Banacha 4
Tel. 32 33-80-500, Fax. 32 231-95-23;
32 33-80-530
NIP 631 – 10 – 81 – 512

www.gov.pl/psse-gliwice
psse.gliwice@sanepid.gov.pl

Oddział Laboratoryjny
41 – 800 Zabrze, ul. 3 Maja 64
Tel. 32 271-21-35, 32 271-07-17,
Fax. 32 278-46-71

Tel. 32 33-80-500 Nadzór Zapobiegawczy – 515
PPIS – 501 Higiena Komunalna – 525, 526, 527
Z-ca PPIS - 503 Higiena Żywności, Żywienia i P.U. – 520, 521, 522

Epidemiologia – 510, 511
Higiena Dzieci i Młodzieży – 516
Higiena Pracy – 518

Oświata Zdrowotna - 529
Organizacja i Zamówienia Publiczne - 514
Kadry/Księgowość/Kasa – 509, 505, 506

Pytania do postępowania OZP.272.1.2024 wraz z odpowiedziami

Pytanie 9 do Zamawiającego (PROJEKT UMOWY1)

Czy Zamawiający dopuści W § 6 ust. 1 pkt. b umowy zmianę określenia „opóźnienie” na „zwłoka”?

Uzasadnienie:

Terminy „opóźnienie” i „zwłoka” mają walor prawny, przy czym „zwłoka” oznacza opóźnienie zawinione. W sytuacji objętej niniejszą umową dowodzenie winy Wykonawcy przez Zamawiającego byłoby niecelowe a po części niemożliwe. Zwracamy uwagę, iż Wykonawca, realizując przedmiot umowy, ponosi zwykle ryzyko biznesowe prowadzonej przez siebie działalności.

Odpowiedź Zamawiającego:


Tak, Zamawiający akceptuje proponowaną zmianę.

UZASADNIENIE

Art. 433 pkt 1 Pzp stanowi, że Zamawiający nie może w treści umowy przewidywać opóźnień, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

Rodzaj dostaw będących przedmiotem postępowania, jak również nacisk, jaki Zamawiający kładzie na terminowość dostaw, daje podstawy do zastosowania ww. przepisu w przedmiotowej sprawie.

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym opublikuje zrewidowany w omawianym wyżej zakresie projekt umowy (załącznik nr 03 do SWZ)

Z-ca Dyrektora Powiatowej
Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej
w Gliwicach

mgr inż. Justyna Cegieta