

**Umowa nr II/701/P/15014/6230/19/DRI**

o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, zwana dalej „Umową”,  
zawarta dnia...15.11... 2019 r. w Warszawie,

pomiędzy:

**Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii** z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, w imieniu którego, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 19 czerwca 2019 r., nr MPiT/125-UPM/19, którego kopia stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy, działa Pani Łucja Sromecka, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, zwanym dalej „Ministrem”,

a

**Rockwell Automation Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000043497, NIP: 1181363444, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 24 200 000,00 zł, zgodnie z Informacją z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 14 listopada 2019 r., stanowiącą Załącznik nr 1a do Umowy, reprezentowaną przez **Dawida Idziora – Członka Zarządu** uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spółki, zwanego dalej „Przedsiębiorcą”.

Minister i Przedsiębiorca zwani są łącznie dalej „Stronami”.

Mając na uwadze, że:

- A. W dniu 9 października 2018 r. Przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy publicznej, zwany dalej „Wnioskiem”, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. str. 1), zwanym dalej „*rozporządzeniem 651/2014*”.
- B. Minister jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362, ze zm.) działającym na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych” w związku z art. 21 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295).

- C. W dniu 30 listopada 2018 r. Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej, zgodnie z *Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023 (obecnie: Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030)*, zwanym dalej „Programem”, rekomendował Ministrowi propozycję wsparcia dla inwestycji realizowanej przez Przedsiębiorcę w latach 2018-2022, polegającej na „**Utworzeniu nowego Centrum Badawczo – Rozwojowego**” w Katowicach. Realizacja inwestycji będzie polegała na wykonaniu działań opisanych we Wniosku z dnia 9 października 2018 r.
- D. Wsparcie określone Umową stanowi pomoc regionalną w rozumieniu rozporządzenia 651/2014.

W związku z powyższym, Strony postanawiają, co następuje:

## **§ 1. WYPLATA POMOCY**

1. Minister ze środków budżetowych będących w jego dyspozycji, przeznaczonych na realizację Programu, udzieli Przedsiębiorcy w latach 2019 – 2022 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy oraz z tytułu poniesienia kosztów Inwestycji w maksymalnej kwocie **1 203 916 zł** (słownie: jeden milion dwieście trzy tysiące dziewięćset szesnaście złotych), zwanej dalej „Pomocą”. Pomoc zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w następujących częściach:
  - 1) w roku 2019 w kwocie nie wyższej niż **726 558 zł** (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych), z czego:
    - z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy związanych z Inwestycją – w kwocie nie wyższej niż **112 200 zł** (słownie: sto dwanaście tysięcy dwieście złotych),
    - z tytułu poniesienia kosztów Inwestycji – w kwocie nie wyższej niż **614 358 zł** (słownie: sześćset czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych);
  - 2) w roku 2020 w kwocie nie wyższej niż **112 200 zł** (słownie: sto dwanaście tysięcy dwieście złotych), z czego:
    - z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy związanych z Inwestycją – w kwocie nie wyższej niż **112 200 zł** (słownie: sto dwanaście tysięcy dwieście złotych),
  - 3) w roku 2021 w kwocie nie wyższej niż **210 629 zł** (słownie: dwieście dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych), z czego:
    - z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy związanych z Inwestycją – w kwocie nie wyższej niż **112 200 zł** (słownie: sto dwanaście tysięcy dwieście złotych),

- z tytułu dofinansowania kosztów realizacji Inwestycji – w kwocie nie wyższej niż **98 429 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych),
- 4) w roku 2022 w kwocie nie wyższej niż **154 529 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych), z czego:
  - z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy związanych z Inwestycją – w kwocie nie wyższej niż **56 100 zł** (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych),
  - z tytułu dofinansowania kosztów realizacji Inwestycji – w kwocie nie wyższej niż **98 429 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych).
- 2. Pomoc przyznaje się w związku z realizacją w latach 2018–2022 Inwestycji polegającej na „**Utworzeniu nowego Centrum Badawczo – Rozwojowego w Katowicach, woj. śląskie**. Ocenę punktową Inwestycji stanowiącą podstawę do określenia wysokości Pomocy przedstawia Załącznik Nr 2 do Umowy.
- 3. Przedsiębiorca obowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowej kosztów Inwestycji w sposób umożliwiający ocenę jej wykonania pod względem finansowym.
- 4. Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 878) oraz rozporządzenia 651/2014 i zobowiązuje się do ich przestrzegania przy realizacji Umowy.
- 5. kwota Pomocy zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorcy o numerze PL 44 1880 0009 0000 0011 0049 4001 (Deutsche Bank, Warszawa). Za dzień wypłaty Pomocy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Przedsiębiorca niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej o tym fakcie Ministra. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany Umowy.

## **§ 2. SPRAWOZDAWCZOŚĆ**

1. Wypłata Pomocy, zgodnie z § 1 ust. 1, dokonywana będzie – po spełnieniu poniższych warunków – w następujący sposób:
  - 1) w roku 2019 w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, a w latach 2020–2022 w terminie do dnia 30 września każdego roku, Przedsiębiorca przedłoży do akceptacji Ministra sprawozdanie finansowo-rzeczowe, w zakresie poniesionych kosztów Inwestycji oraz liczby utworzonych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, obejmujące okres począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 sierpnia danego roku, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy, zwane dalej „Sprawozdaniem”. Za datę

złożenia Sprawozdania uznaje się datę jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Sprawozdanie podlega akceptacji przez Ministra;

- 2) w Sprawozdaniu Przedsiębiorca złoży również oświadczenie o prognozowanej liczbie miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, które planuje utworzyć, oraz wartości nakładów inwestycyjnych jakie planuje ponieść, od dnia 1 września do końca roku kalendarzowego, w którym jest ono składane;
  - 3) W przypadku zastrzeżeń, co do treści Sprawozdania, Minister umożliwi Przedsiębiorcy korektę Sprawozdania w odpowiednim zakresie. W terminie 30 dni od dnia zaakceptowania przez Ministra Sprawozdania bez zastrzeżeń, Minister wypłaci Przedsiębiorcy kwotę Pomocy przypadającą na dany rok, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba miejsc pracy lub wartość nakładów inwestycyjnych wskazana w Sprawozdaniu jest niższa niż wskazana za dany okres w planowanym harmonogramie zawartym w Załączniku Nr 4 do Umowy, to kwota Pomocy należna za dany rok z danego tytułu, o której mowa w § 1 ust. 1, ulega proporcjonalnemu obniżeniu;
  - 4) w przypadku utworzenia w danym roku większej liczby miejsc pracy niż określona w Załączniku Nr 4 do Umowy, część Pomocy należna z tytułu utworzenia dodatkowych miejsc pracy zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w latach następnych, na zasadach przewidzianych Umową, z zastrzeżeniem, że kwota Pomocy wypłacona Przedsiębiorcy w danym roku nie może przekroczyć kwoty Pomocy przewidzianej na ten rok w § 1 ust. 1;
  - 5) w przypadku poniesienia nakładów inwestycyjnych o większej wartości niż określona w Załączniku Nr 4 do Umowy, część Pomocy należna z tytułu poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w latach następnych, na zasadach przewidzianych Umową, z zastrzeżeniem, że kwota Pomocy wypłacona Przedsiębiorcy w danym roku nie może przekroczyć kwoty Pomocy przewidzianej na ten rok w § 1 ust. 1.
2. W roku 2019 w terminie 21 dni od podpisania umowy, natomiast w latach 2020-2028 Przedsiębiorca przedstawi w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, dane odnoszące się do Inwestycji i dotyczące łącznej wysokości podatków CIT, PIT, VAT oraz podatku od nieruchomości, jakie zostały przez Przedsiębiorcę zapłacone za rok poprzedni, w związku z realizacją Inwestycji oraz wartości sprzedaży na rynek krajowy.
  3. Za dzień rozpoczęcia realizacji Inwestycji, o którym mowa w Umowie, uważa się dzień rozpoczęcia robót budowlanych, który zostanie potwierdzony odpowiednim wpisem w dzienniku budowy i wynikać będzie z właściwej umowy o roboty budowlane, związanych z Inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie,

które sprawia, że Inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw, z wyłączeniem zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie wcześniejszy jednak niż dzień złożenia przez Przedsiębiorcę Wniosku. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nie może nastąpić przed złożeniem przez Przedsiębiorcę Wniosku.

4. Nie później niż do dnia 30 stycznia 2023 r. Przedsiębiorca przedłoży Ministrowi sprawozdanie, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy, w zakresie łącznej liczby utworzonych i utrzymanych przez Przedsiębiorcę miejsc pracy oraz łącznej wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 grudnia 2022 r.

### **§ 3. KONTROLA REALIZACJI INWESTYCJI**

1. W terminie uzgodnionym przez Strony, w latach 2020–2023 oraz w 2028 roku upoważnieni przedstawiciele Ministra, zwani dalej „Przedstawicielami Ministra”, po uprzednim powiadomieniu Przedsiębiorcy, przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy lub miejscu realizacji Inwestycji kontrolę w celu weryfikacji liczby utworzonych i utrzymanych miejsc pracy oraz łącznej wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych przez Przedsiębiorcę, od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym kontrola jest przeprowadzana, zwaną dalej „Kontrolą”. Przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić Przedstawicielom Ministra nieograniczony dostęp do miejsc, w których realizowana jest Inwestycja, oraz dostęp do ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją, w tym prowadzonej w formie elektronicznej, a także do wszystkich innych dokumentów związanych z Inwestycją. Jednocześnie Minister zobowiązuje się do nieujawniania danych osobowych wynikających z ewidencji kadrowej i zachowania ich poufności oraz oświadcza, iż udostępnienie Przedstawicielom Ministra tych danych nie naruszy praw i wolności osób, których te dane dotyczą.
2. Kontrola Przedsiębiorcy zostanie przeprowadzona w dniach i godzinach pracy obowiązujących w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji. Podczas kontroli Przedsiębiorca zapewni obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Inwestycji. Odmowa poddania się przez Przedsiębiorcę Kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi podstawę do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym Umowy. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów i danych, w tym dostępu do zapisów ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją, w tym prowadzonych w formie elektronicznej, o których mowa w ust. 1,

jest traktowane jak uniemożliwienie przeprowadzenia Kontroli. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w § 6 ust. 4.

3. Po przeprowadzeniu Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą i podpiszą protokół z Kontroli w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, zwany dalej „Protokołem”. Protokół powinien zawierać w szczególności wykaz dokumentów i innych źródeł, na podstawie których została przeprowadzona Kontrola, liczbę utworzonych przez Przedsiębiorcę miejsc pracy, informację na temat realizacji warunku utrzymania miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, oraz łącznej wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych przez Przedsiębiorcę – od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego objętego Kontrolą. Protokół podpisany przez Przedstawicieli Ministra zostanie przekazany Przedsiębiorcy do podpisania.
4. Przedsiębiorcy przysługuje prawo zgłoszenia do Ministra zastrzeżeń do Protokołu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W terminie 14 dni licząc od dnia wpłynięcia zastrzeżeń do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Minister może uwzględnić zastrzeżenia i zlecić Przedstawicielom Ministra sporządzenie skorygowanego Protokołu. Skorygowany Protokół zostanie podpisany przez Przedstawicieli Ministra i przekazany Przedsiębiorcy do podpisu. W przypadku, gdy Przedsiębiorca zgłosi zastrzeżenia do skorygowanego Protokołu oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Minister powiadamia Przedsiębiorcę o konieczności przeprowadzenia ponownej kontroli, zwanej dalej „Dodatkową Kontrolą”, przez Przedstawicieli Ministra, innych niż przeprowadzający Kontrolę, z zachowaniem procedur, o których mowa w ust. 1-3. Po przeprowadzeniu Dodatkowej Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą raport o wynikach Dodatkowej Kontroli, zwany dalej „Raportem”. Podpisany przez Przedstawicieli Ministra przeprowadzających Dodatkową Kontrolę Raport przekazuje się Przedsiębiorcy w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia Dodatkowej Kontroli. Wszystkie ustalenia oraz wyniki Dodatkowej Kontroli zawarte w Raporcie są ostateczne i wiążące dla Stron, a liczba utworzonych miejsc pracy, oraz łączna wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych, wskazane w Raporcie za okres objęty Dodatkową Kontrolą, nie będą podlegać dalszej weryfikacji.
5. Jeżeli Przedsiębiorca nie zgłosi zastrzeżeń do Protokołu zostanie on – w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Przedsiębiorcę – podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Przedsiębiorcy, a jeden tak podpisany jego egzemplarz zostanie zwrócony do Ministra. Po podpisaniu Protokołu przez obie Strony ustalenia zawarte w Protokole będą miały charakter ostateczny, a liczba utworzonych miejsc pracy, oraz łączna wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych w nim wskazana, nie będą podlegać dalszej weryfikacji. Postanowienia zdań poprzednich mają odpowiednie zastosowanie do skorygowanego Protokołu, o którym mowa w ust. 4.

6. W przypadku bezskutecznego upływu 14 - dniowego terminu, o którym mowa w ust. 5, przyjmuje się, że Przedsiębiorca zaakceptował odpowiednio - Protokół lub skorygowany Protokół - w całości bez zastrzeżeń. Za dzień zgłoszenia zastrzeżeń Strony rozumieją dzień nadania przez Przedsiębiorcę zastrzeżeń, odpowiednio, do Protokołu albo skorygowanego Protokołu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub dzień ich złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
7. Za dzień otrzymania Protokołu, skorygowanego Protokołu, lub Raportu przez Przedsiębiorcę uznaje się dzień jego wpływu do siedziby Przedsiębiorcy.
8. Przedsiębiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Ministra o każdej zmianie siedziby i adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku Protokół, skorygowany Protokół lub Raport wysłane na adres Przedsiębiorcy wskazany w Umowie lub na ostatni adres wskazany przez niego uważa się za skutecznie doręczone. Zmiana siedziby i adresu Przedsiębiorcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wymaga zmiany Umowy.
9. Protokół, skorygowany Protokół lub Raport za dany rok stanowi ocenę wykonania zobowiązań Przedsiębiorcy określonych w Umowie za okres, którego dotyczy ten - odpowiednio - Protokół, skorygowany Protokół lub Raport.
10. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności realizacji Inwestycji z postanowieniami Umowy, Minister pisemnie poinformuje o tym fakcie Przedsiębiorcę oraz ma prawo wstrzymania wypłaty Pomocy do czasu ostatecznego wyjaśnienia tych zastrzeżeń.
11. W przypadku, gdy z Protokołu co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub Raportu wynika, że Przedsiębiorca pobrał Pomoc w nadmiernej wysokości, wówczas jest on zobowiązany do zwrotu odpowiedniej części Pomocy na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
12. Minister zapewnia, że wszelkie informacje przekazane, udostępnione lub ujawnione Ministrowi lub upoważnionym Przedstawicielom Ministra przez Przedsiębiorcę, na podstawie lub w związku z Umową, w tym w szczególności, na podstawie § 2 ust. 2 Umowy, będą traktowane jako tajemnica Przedsiębiorcy, oraz Minister zobowiązuje się, iż informacje te zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy.
13. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące zachowania tajemnicy Przedsiębiorcy nie będą dotyczyły prawnego obowiązku udzielania niezbędnych informacji organom administracji rządowej lub samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości, lub innym podmiotom, jeżeli obowiązek udzielania takich informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,

w szczególności z ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia Sądu, a ponadto osobom uczestniczącym w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy.

14. Minister zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowiązywania Umowy dodatkowych – poza kontrolą określoną w ust. 1 i 4 oraz w § 5 ust. 4 – kontroli realizacji przez Przedsiębiorcę postanowień Umowy, w tym w szczególności w zakresie określonym w § 6 ust. 3 pkt 1-5. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w ust. 1-13 niniejszego paragrafu.
15. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień właściwych organów do dokonywania kontroli działalności Przedsiębiorcy w zakresie określonym przez właściwe przepisy prawa.

#### **§ 4. ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORCY**

1. Przedsiębiorca zobowiązuje się zakończyć realizację Inwestycji, tj. utworzyć określone Umową miejsca pracy i ponieść określone Umową koszty Inwestycji, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz prowadzić działalność gospodarczą, niezbędną do realizacji Inwestycji, w szczególności do realizacji postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, przez okres co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia realizacji Inwestycji. Przedsiębiorca poinformuje pisemnie Ministra o dacie zakończenia realizacji Inwestycji.
2. Przedsiębiorca w związku z zawarciem Umowy zobowiązuje się do:
  - 1) utworzenia w związku z Inwestycją najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r., co najmniej 35 nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, zgodnie z Załącznikiem nr 4, w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku, które wynosiło 1352 etaty, z zastrzeżeniem, że do liczby miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją zaliczane będą miejsca pracy powstałe od dnia złożenia Wniosku;
  - 2) utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach spełniania tego warunku;
  - 3) poniesienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r., zgodnie z Załącznikiem nr 4 kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej 13 520 280,00 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych);
  - 4) utrzymania w województwie śląskim, zgodnie z rozporządzeniem 651/2014, Inwestycji o wartości początkowej wskazanej w pkt 3 przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji;

- 5) przedkładania Ministrowi w latach 2024–2028 corocznych sprawozdań z wykonania obowiązków, o których mowa w pkt 2 i 4. Sprawozdania sporządzane będą według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do Umowy oraz składane będą w terminie do dnia 31 marca każdego roku następującego po danym roku sprawozdawczym.
3. Przedsiębiorca zobowiązuje się do przekazywania Ministrowi, na każde pisemne wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Inwestycji, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji.
4. Przedsiębiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania danych (prowadzenia zapisów księgowych i kadrowych) w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie, bieżące monitorowanie i weryfikację, w tym kontrolę kosztów Inwestycji oraz liczby utworzonych nowych miejsc pracy.

#### **§ 5. NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTA REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH**

1. W przypadku, gdy:
- 1) liczba nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, utworzonych w związku z Inwestycją od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2022 r., będzie niższa niż 35 lub
  - 2) koszty Inwestycji, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2022 r., będą niższe niż 11 492 238,00 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych),
- wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
2. W przypadku, gdy koszty Inwestycji poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2022 r., będą niższe niż 13 520 280,00 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych), ale nie niższe niż 11 492 238,00 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych) – wówczas ostateczna kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 7. Programu w punkcie „Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji”.
3. W przypadku, jeżeli ze Sprawozdania, o którym mowa w § 2, Protokołu, skorygowanego Protokołu lub Raportu, o których mowa w § 3 wynika, że zachodzi sytuacja wskazana w ust. 2, Minister niezwłocznie poinformuje Przedsiębiorcę pisemnie o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wskazującym metodologię wyliczenia należnej Pomocy. Kwota Pomocy pobrana przez

Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

#### **WARUNKI UTRZYMANIA INWESTYCJI**

4. W roku następującym po upływie pięcioletniego okresu utrzymania Inwestycji, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4, w terminie uzgodnionym przez Strony, Przedstawiciele Ministra przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy kontrolę dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków zapisanych w § 4 ust. 2 pkt 2 i 4. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w § 3. Jeżeli z Protokołu, skorygowanego Protokołu lub ze sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 5, wynika, iż Przedsiębiorca utrzymał mniej niż 35 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, utworzonych w związku z Inwestycją, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, lub utrzymał Inwestycję, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, o wartości początkowej niższej niż 11 492 238,00 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych), wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
5. Jeżeli z Protokołu, co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub ze sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 5, wynika, iż Przedsiębiorca utrzymał Inwestycję, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 o wartości niższej niż 13 520 280,00 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych), ale nie niższej niż 11 492 238,00 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych), wówczas kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 7. *Programu* w punkcie „*Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji*”. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

#### **§ 6. ZMIANA LUB WYPOWIEDZENIE UMOWY**

1. Z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 i § 3 ust. 8 wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy, a także Załączników Nr 3, 4 i 5, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez Strony.
2. Przedsiębiorca może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnego i zawierającego uzasadnienie wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od daty wpływu oświadczenia wraz z uzasadnieniem do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

3. Minister może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Przedsiębiorca:
  - 1) rozpoczął realizację Inwestycji przed złożeniem Wniosku;
  - 2) zaprzestał realizacji Inwestycji, bądź nie utrzymuje, na zasadach przewidzianych w Umowie miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją Inwestycji lub kosztów Inwestycji przynajmniej na poziomie określonym w § 5 ust. 1, bądź realizuje inwestycję w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa;
  - 3) zaprzestał, w tym zawiesił, prowadzenia działalności gospodarczej w okresie obowiązywania Umowy;
  - 4) zaprzestał przez okres dłuższy niż 3 miesiące prowadzenia działalności w zakresie objętym wsparciem na podstawie Umowy, tj. w zakresie Inwestycji realizowanej w latach 2018–2022 polegającej na „**Utworzeniu Centrum Badawczo – Rozwojowego**” w Katowicach, woj. śląskie;
  - 5) w celu uzyskania Pomocy przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym skazującym członka organu zarządzającego Przedsiębiorcy.
4. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3, a także w § 3 ust. 2, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu całej uzyskanej Pomocy w terminie 15 dni od dnia ustania obowiązywania Umowy, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Pomocy z budżetu państwa, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
5. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz w § 3 ust. 2, Przedsiębiorcy nie przysługuje względem Ministra żadne roszczenie, w tym także o odszkodowanie.
6. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
7. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się zasady zawarte w Programie, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.
8. Umowa została sporządzona w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; jeden egzemplarz dla Przedsiębiorcy, pozostałe dwa egzemplarze dla Ministra.
9. O ile Umowa i prawo wspólnotowe nie stanowią wyraźnie inaczej, Umowa podlega prawu polskiemu.

10. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Przedsiębiorcę obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Ministra o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnienia okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazania zakresu, w jakim zdarzenie miało wpływ na przebieg realizacji Inwestycji. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, niezależnych od Przedsiębiorcy, które uniemożliwiają lub zasadniczo utrudniają wykonywanie zobowiązań Przedsiębiorcy wynikających z Umowy, a których Przedsiębiorca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przewyciężyć pomimo działania z należytą starannością.

## § 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pomoc spełnia wszystkie warunki określone w Rozporządzeniu Komisji 651/2014, w związku z czym nie wymaga zgody Komisji Europejskiej.
2. Minister poinformuje Komisję Europejską o udzieleniu Pomocy w ciągu 20 dni od dnia zawarcia Umowy.

## § 8. DATA OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2028 r.

W imieniu  
Ministra Przedsiębiorczości  
i Technologii

z up. **MINISTER**  
  
Pani Łucja Sromiecka  
Zastępca Dyrektora Departamentu  
Rozwoju Inwestycji

W imieniu  
Rockwell Automation Sp. z o.o.

**Rockwell Automation Sp. z o.o.**  
  
Pan Dawid Idzior  
Członek Zarządu

**Załączniki:**

1. Załącznik nr 1 - pełnomocnictwo z dnia 19 czerwca 2019 r., nr MPiT/125-UPM/19 ;
2. Załącznik nr 1a - informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS z dnia 14 listopada 2019 r.;
3. Załącznik nr 2 - ocena projektu Rockwell Automation Sp. z o. o.;
4. Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania finansowo-rzeczowego;
5. Załącznik nr 4 - harmonogram realizacji Inwestycji;
6. Załącznik nr 5 - wzór sprawozdania finansowo-rzeczowego w zakresie utrzymania

**Ocena projektu zgodnie  
z Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu  
dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023<sup>1</sup>**

**I. Wsparcie finansowe z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji**

Zgodnie z przyjętym systemem oceny projektów inwestycyjnych projekt firmy Rockwell Automation Sp. z o.o. uzyskał 27 punkty na 45 możliwych.

PODSUMOWANIE - GRANT INWESTYCYJNY B+R		
Kategoria	Punktacja	Maksimum
Nakłady	5	10
Kapitał ludzki	5	15
Lokalizacja	15	15
Inne czynniki*	2	5
<b>SUMA</b>	<b>27</b>	<b>45</b>
Dopuszczalne wsparcie - % nakładów	6%	
Wsparcie podstawowe - % nakładów	6,00%	
Premia - Polska Wschodnia	0%	
Rekomendowane wsparcie - % nakładów	6,00%	PLN
Rekomendowany grant	811 216	PLN

**\*Inne czynniki:**

- globalny zasięg projektu,
- prace nad najnowszymi technologiami przyszłości.

**II. Wsparcie finansowe z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy dla osób z wykształceniem wyższym**

Zgodnie z przyjętym systemem oceny projektów inwestycyjnych projekt firmy Rockwell Automation Sp. z o.o. uzyskał 96 punktów na 100 możliwych.

PODSUMOWANIE - GRANT NA ZATRUDNIENIE – B + R		
Kategoria	Punktacja	Maksimum
Procesy	47	50
Lokalizacja	30	30
Kapitał ludzki	15	15
Inne czynniki*	4	5
<b>SUMA</b>	<b>96</b>	<b>100</b>
Grant - kwota podstawowa	392 700	
Premia - Polska Wschodnia	0%	
Obniżenie - łączenie instrumentów	0%	
Rekomendowany grant	392 700	PLN
Szacunkowe wsparcie na osobę	11 220	PLN/osoba

**\*Inne czynniki:**

- współpraca z ośrodkami edukacyjnymi;
- tworzenie nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników.

<sup>1</sup> Obecnie: Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030.



MINISTER  
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
I TECHNOLOGII

Warszawa, 18.06 2019 r.

JADWIGA EMILEWICZ

MPIT/125 -UPM/19

UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCTWO

1) upoważniam:

Panią Łucję Sromecką – zastępcę dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

do dysponowania środkami budżetu państwa i budżetu środków europejskich ujętymi w części 20 – Gospodarka, przeznaczonymi na zadania realizowane przez Departament Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, z wyłączeniem środków przeznaczonych na: wynagrodzenia i wydatki pozapłacowe pracowników Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, środków na wydatki związane z wdrożeniem, utrzymaniem oraz rozwojem infrastruktury i systemów teleinformatycznych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz wydatki związane z obsługą logistyczno-administracyjną, gospodarowaniem mieniem i zarządzaniem nieruchomościami pozostającymi w zarządzie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii;

2) udzielam pełnomocnictwa:

Pani Łucji Sromeckiej – zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

do zawierania umów oraz porozumień, w ramach środków, o których mowa w upoważnieniu, po uprzednim ich parafowaniu przez właściwego głównego księgowego lub osobę przez niego upoważnioną, do prowadzenia kontroli prawidłowości wykonania umów oraz porozumień, dokonywania wszelkich czynności związanych z ich realizacją oraz ich rozwiązywania.

Niniejsze upoważnienie/pełnomocnictwo uprawnia do udzielenia dalszych upoważnień/pełnomocnictw do prowadzenia kontroli prawidłowości wykonania umów oraz porozumień pracownikom Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Przy wydatkowaniu środków finansowych stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), regulacje Unii Europejskiej i krajowe, a także akty wewnętrzne obowiązujące w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie czynności prawne dokonane przez Panią Łucję Sromecką w okresie od dnia 3 czerwca 2019 r. do dnia udzielenia niniejszego upoważnienia/pełnomocnictwa i w jego zakresie, pozostają w mocy.

Niniejsze upoważnienie/pełnomocnictwo wygasa z chwilą odwołania Pani Łucji Sromeckiej ze stanowiska zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Niniejsze upoważnienie/pełnomocnictwo wygasa z chwilą ustania zatrudnienia Pani Łucji Sromeckiej na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.



Jadwiga Emilewicz

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

## CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

## KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 14.11.2019 godz. 10:30:21

Numer KRS: 0000043497

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu  
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		13.09.2001	
Ostatni wpis	Numer wpisu	46	Data dokonania wpisu
	18.09.2019		
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/63482/19/57	
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

## Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 013126834, NIP: 1181363444
3.Firma, pod którą spółka działa	ROCKWELL AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 84264 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	—

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M. ST. WARSZAWA, gmina M. ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. POWĄZKOWSKA, nr 44 C, lok. —, miejsc. WARSZAWA, kod 01-797, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	—
4.Adres strony internetowej	<a href="http://www.rockwellautomation.com/">HTTP://WWW.ROCKWELLAUTOMATION.COM/</a>

Rubryka 3 - Oddziały		
1	1.Firma oddziału	ROCKWELL AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KATOWICACH
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE

3. Adres	ul. ROŚDZIĘSKA, nr 48, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-382, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
----------	---

Rubryka 4 - Informacje o umowie		
1. Informacje o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	16 LIPCA 1998, NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK-ZAKRZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA, PL-KONSTYTUCJI 4/99, WARSZAWA, REP A 6651/98
	2	16-01-2006, REP. A NR 363/2006, HANNA PRUS-GŁOWACKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA HANNA PRUS-GŁOWACKA - NOTARIUSZ, WALDEMAR LEŚNIEWSKI - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 00-175 WARSZAWA, AL. JANA PAWŁA II NR 70/5. ZMIANA: ARTYKUŁY 2 I 4 - TEKST JEDNOLITY
	3	AKT NOTARIALNY REP. A NR 2376/2006, SPORZĄDZONY W DNIU 27.03.2006 R. PRZEZ NOT. HANNĘ PRUS-GŁOWACKĄ W KANCELARII W WARSZAWIE, ZMIENIONO TREŚĆ ARTYKUŁÓW 8, 9.1, 9.5, 11.1, 11.5, 11.10 I 11.11 B UMOWY SPÓŁKI, ZMIENIONO NUMERACJĘ ARTYKUŁÓW 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 11, 12 I 13 NA ODPowiednio ARTYKUŁY 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10, 11 I 12, WYKRĘŚLONO ARTYKUŁY 9.2, 10, 12.9 I 14 UMOWY SPÓŁKI.
	4	AKT NOTARIALNY Z DNIA 13 LISTOPADA 2007 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WALDEMARA LEŚNIEWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY JANA PAWŁA II 70/5, NUMER REPERTORIUM A NR 11731/2007 ZMIANA ART.2.
	5	AKT NOTARIALNY Z DNIA 5 GRUDNIA 2008 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WALDEMARA LEŚNIEWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY AL. JANA PAWŁA II 70/5, REPERTORIUM A NR 14936/2008 ZMIANA ARTYKUŁÓW 3.1,3.3,4 UMOWY SPÓŁKI. PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.
	6	05.01.2010 R., REP. A NR 10/2010, NOTARIUSZ W WARSZAWIE AGNIESZKA KACPRZYCKA, ZMIANA ART. 2

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie planu innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczanego do ogłoszeń spółki	---
3. Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	-----
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	-----

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Dane wspólników	
1. Nazwisko / Nazwa lub firma	ROCKWELL AUTOMATION EUROPE B.V.

1	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	---
	4.Numer KRS	*****
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	241.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.199.900 ZŁOTYCH
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	24 200 000,00 ZŁ
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

Rubryka 10 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

## Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	MAHARAJ
	2.Imiona	KWAŁ
	3.Numer PESEL/REGON	---
	4.Numer KRS	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	---
2	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	IDZIOR
	2.Imiona	DAWID
	3.Numer PESEL/REGON	80110408576
	4.Numer KRS	****

3	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	NIEŚLIUCHOWSKI
	2.Imiona	LUKASZ KAMIL
	3.Numer PESEL/REGON	80020600877
	4.Numer KRS	****
5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU	
6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE	
7.Data do jakiej została zawieszona	-----	

**Rubryka 2 - Organ nadzoru**

**Brak wpisów**

**Rubryka 3 - Prokurend**

**Brak wpisów**

**Dział 3**

**Rubryka 1 - Przedmiot działalności**

1.Przedmiot <del>przeważającej</del> działalności przedsiębiorcy	1	27, 12, Z, PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2.Przedmiot <del>pozostałej</del> działalności przedsiębiorcy	1	26, 11, Z, PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
	2	26, 30, Z, PRODUKCJA SPRZĘTU (TELEKOMUNIKACYJNEGO)
	3	26, 51, Z, PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH
	4	27, 11, Z, PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW
	5	27, 90, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
	6	33, 14, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
	7	46, 14, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
	8	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
	9	69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

**Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach**

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu	1	31.12.2001	1 PAŹDZIERNIK 2000 - 30 WRZESIEŃ 2001

rocznego sprawozdania finansowego	2	13.01.2003	1.10.2001 - 30.09.2002
	3	19.01.2004	01.10.2002 - 30.09.2003
	4	01.03.2005	01.10.2003-30.09.2004
	5	26.01.2006	01.10.2004 - 30.09.2005
	6	23.03.2007	01.10.2005 - 30.09.2006
	7	15.04.2008	01.10.2006 - 30.09.2007
	8	22.07.2009	01.10.2007-30.09.2008
	9	28.07.2010	01.10.2008 - 30.09.2009
	10	03.03.2011	01.10.2009 - 30.09.2010
	11	07.03.2012	01.10.2010-30.09.2011
	12	15.03.2013	01.10.2011 - 30.09.2012
	13	03.04.2014	OD 01.10.2012 DO 30.09.2013
	14	02.09.2015	OD 01.10.2013 DO 30.09.2014
	15	16.03.2016	OD 01.10.2014 DO 30.09.2015
	16	17.02.2017	OD 01.10.2015 DO 30.09.2016
	17	14.03.2018	OD 01.10.2016 DO 30.09.2017
	18	13.05.2019	OD 01.10.2017 DO 30.09.2018
	2. Wzrostka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****
2		*****	01.10.2003-30.09.2004
3		*****	01.10.2007-30.09.2008
4		*****	01.10.2008 - 30.09.2009
5		*****	01.10.2009 - 30.09.2010
6		*****	01.10.2010-30.09.2011
7		*****	01.10.2011 - 30.09.2012
8		*****	OD 01.10.2012 DO 30.09.2013
9		*****	OD 01.10.2013 DO 30.09.2014
10		*****	OD 01.10.2014 DO 30.09.2015
11		*****	OD 01.10.2015 DO 30.09.2016
12		*****	OD 01.10.2016 DO 30.09.2017
13		*****	OD 01.10.2017 DO 30.09.2018
3. Wzrostka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	1 PAŹDZIERNIK 2000 - 30 WRZESIEŃ 2001
	2	*****	1.10.2001 - 30.09.2002
	3	*****	01.10.2002 - 30.09.2003
	4	*****	01.10.2003-30.09.2004
	5	*****	01.10.2004 - 30.09.2005
	6	*****	01.10.2005 - 30.09.2006
	7	*****	01.10.2006 - 30.09.2007
	8	*****	01.10.2007-30.09.2008
	9	*****	01.10.2008 - 30.09.2009
	10	*****	01.10.2009 - 30.09.2010
	11	*****	01.10.2010-30.09.2011
	12	*****	01.10.2011 - 30.09.2012
	13	*****	OD 01.10.2012 DO 30.09.2013
	14	*****	OD 01.10.2013 DO 30.09.2014

4. Wzrostki o złożeń sprawozdanie z działalności podmiotu	15	*****	OD 01.10.2014 DO 30.09.2015
	16	*****	OD 01.10.2015 DO 30.09.2016
	17	*****	OD 01.10.2016 DO 30.09.2017
	18	*****	OD 01.10.2017 DO 30.09.2018
	1	*****	1 PAŹDZIERNIK 2000 - 30 WRZESIEŃ 2001
	2	*****	1.10.2001 - 30.09.2002
	3	*****	01.10.2002 - 30.09.2003
	4	*****	01.10.2003-30.09.2004
	5	*****	01.10.2004 - 30.09.2005
	6	*****	01.10.2005 - 30.09.2006
	7	*****	01.10.2006 - 30.09.2007
	8	*****	01.10.2007-30.09.2008
	9	*****	01.10.2008 - 30.09.2009
	10	*****	01.10.2009 - 30.09.2010
	11	*****	01.10.2010-30.09.2011
	12	*****	01.10.2011 - 30.09.2012
	13	*****	OD 01.10.2012 DO 30.09.2013
	14	*****	OD 01.10.2013 DO 30.09.2014
15	*****	OD 01.10.2014 DO 30.09.2015	
16	*****	OD 01.10.2015 DO 30.09.2016	
17	*****	OD 01.10.2016 DO 30.09.2017	
18	*****	OD 01.10.2017 DO 30.09.2018	

**Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej**

**Brak wpłaów**

**Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji i podmiotu publicznego**

**Brak wpłaów**

**Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy**

**1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe**      **30.09.2001**

**Dział 4**

**Rubryka 1 - Zależności**

**Brak wpłaów**

**Rubryka 2 - Wierzytelność**

Brak wpisów

**Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego**

Brak wpisów

**Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych**

Brak wpisów

**Dział 5****Rubryka 1 - Kurator**

Brak wpisów

**Dział 6****Rubryka 1 - Likwidacja**

Brak wpisów

**Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki**

Brak wpisów

**Rubryka 3 - Nie dotyczy**

Brak wpisów

**Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu**

1	<p><b>1.Określenie okoliczności</b></p> <p><b>2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia</b></p>	<p><b>PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI</b></p> <p>POŁĄCZENIE SPÓŁKI ROCKWELL AUTOMATION SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZE SPÓŁKĄ LEKTRONIX POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH NASTĘPUJE W TRYBIE ART. 492 § 1 PUNKT 1 W ZWIĄZKU Z ART. 516 § 1, § 5 I § 6 K.S.H. POŁĄCZENIE ZOSTANIE DOKONANE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI LEKTRONIX POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH NA ROCKWELL AUTOMATION SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI</p>
---	---	---

LEKTRONIX POLAND SP. Z O.O. W DNIU 28 SIERPNIĄ 2012 ROKU. UCHWAŁĄ O POŁĄCZENIU ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ROCKWELL AUTOMATION SP. Z O.O. W DNIU 28 SIERPNIĄ 2012 ROKU.

#### Podrubryka 1

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów obejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

#### Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest objęty w wyniku połączenia lub podziału

1.	Nazwa lub firma	LEKTRONIX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, —
2.	Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3.	Numer w rejestrze	0000307580
4.	Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
5.	Numer REGON	240933119

#### Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

#### Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

#### Rubryka 7 - Informacja o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

#### Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 14.11.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: [ekrs.ms.gov.pl](http://ekrs.ms.gov.pl)

**Sprawozdanie finansowo-rzeczowe**  
**dla projektu Rockwell Automation Sp. z o. o.**  
**za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20... r.**

**1. Koszty Inwestycji za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.08.20...r.:**

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	przedmiot	wartość netto (w PLN)
1.				
2.				
	łącznie w roku 20...			
(...)				
	łącznie koszty poniesione z tytułu Inwestycji:			

**2. Prognozowane koszty Inwestycji za okres od dnia 01.09.20...r. do dnia 31.12.20... r.:**

..... PLN

**3. Łączne koszty Inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2 Sprawozdania: ..... PLN.**

**4. Liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem utworzonych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.08.20...r.: – z uwzględnieniem wymiaru etatu:**

miesiąc/rok	Liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem utworzonych w miesiącu	Liczba osób z wyższym wykształceniem narastająco
<b>RAZEM</b>		

**5. Prognozowana liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, które zostaną utworzone od dnia 01.09.20...r. do dnia 31.12.20... r.:**

Lp.	Prognozowana liczba miejsc pracy utworzonych od dnia 01.09.20...r. do dnia 31.12.20... r.:
1.	
(...)	

6. Łączna liczba miejsc pracy o których mowa w pkt 4 i 5 Sprawozdania : .....

7. Utrzymanie miejsc pracy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.08.20...r.:

Lp.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	styczeń	
2.	luty	
3.	marzec	
4.	(...)	
	Podsumowanie	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12).

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym kontrolą), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

8. Wykaz etatów na dzień 31.08.20...r.: (z podaniem stanowisk, bez danych osobowych):

Lp.	Nazwa stanowiska	Liczba etatów (z uwzględnieniem wymiaru)
1.		
2.		
3.		
(...)		
Podsumowanie (łączna liczba etatów)		

9. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy.

.....  
Podpis osób upoważnionych  
do reprezentowania Przedsiębiorcy

## HAMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

1. Planowany harmonogram zatrudnienia w ramach Inwestycji realizowanej przez Rockwell Automation Sp. z o. o. polegającej na „Utworzeniu Centrum Badawczo – Rozwojowego” w Katowicach, woj. śląskie.

Wyszczególnienie	2019*	2020	2021	2022	Razem
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem	10	10	10	5	35
Zatrudnienie narastająco	10	20	30	35	X

\* liczba utworzonych nowych miejsc pracy od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31.12.2019 r.

Stan zatrudnienia u beneficjenta określany jest w przeliczeniu na pełne etaty.

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach Programu są dwuletnie koszty zatrudnienia nowych pracowników, oszacowane na wartość 9 575 202,00 zł. (słownie: dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwa złote).

**Do pracujących zalicza się:**

- 1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;
- 2) właścicieli i współwłaścicieli zakładów (z wyłączeniem wspólników, którzy nie pracują w ramach realizowanej inwestycji, a wnoszą jedynie kapitał).

Do stanu zatrudnionych na podstawie stosunku pracy nie zalicza się osób korzystających w miesiącu sprawozdawczym z urlopów wychowawczych, z urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie) oraz osób przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym, z wyjątkiem kobiet w ciąży korzystających z tego świadczenia, które należy traktować jak przebywających na zasiłku chorobowym, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Nie zalicza się również pracowników udostępnianych (zatrudnionych) przez agencję pracy tymczasowej oraz pracowników zatrudnionych na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę.

Przy ocenie liczby miejsc pracy utworzonych przez beneficjenta w danym okresie brany będzie pod uwagę przyrost netto liczby miejsc pracy u beneficjenta, oznaczający liczbę miejsc pracy utworzonych w danym okresie, pomniejszoną o liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie.

2. Koszty kwalifikowane Inwestycji poniesione w latach 2019–2022 według poniższego harmonogramu przez Rockwell Automation Sp. z o.o., wyniosą co najmniej 13 520 280,00 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych):

	2019*	2020	2021	2022	RAZEM
Nakłady inwestycyjne w PLN	10 239 300	0	1 640 490	1 640 490	13 520 280
Nakłady inwestycyjne NARASTAJĄCO	10 239 300	10 239 300	11 879 790	13 520 280	X

\* wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.2019 r.

**Sprawozdanie finansowo-rzeczowe**  
**dla projektu Rockwell Automation Sp. z o. o. w zakresie utrzymania Inwestycji**  
**w roku 20.....**

**1. Utrzymane koszty Inwestycji w roku 20....**

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	przedmiot	wartość netto (w PLN)
1.				
2.				
	<b>łącznie w roku 20...</b>			...
(...)				
	<b>łącznie koszty poniesione z tytułu Inwestycji:</b>			...

**2. Utrzymanie miejsc pracy w roku 20....**

Lp.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	styczeń	
2.	luty	
3.	marzec	
4.	(...)	
	<b>Podsumowanie</b>	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12)

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym sprawozdaniem), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

**3. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy.**

.....  
 Podpis osób upoważnionych  
 do reprezentowania Przedsiębiorcy